
 
CONTRATO No. 0635-2025. 

 
Entre la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC, con Nit No. 891.501.885-

4, entidad autónoma especial del orden nacional, integrante del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

organizado por la ley 99 del 22 de diciembre de 1993, con domicilio en Popayán y jurisdicción en el 

Departamento del Cauca, representada legalmente por el Administrador Ambiental AMARILDO 

CORREA OBANDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.263.484 expedida en el 

Municipio de Patía (Cauca), quien obra en condición de Director General y Representante Legal de la 

ya mencionada Entidad y quien en el presente contrato se llamará LA C.R.C. y FUNDACION 

PROFESIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA “PROAGUA” con Nit No. 805022727-

0, cuyo representante legal es el señor JOHN JAIRO DAZA BASTO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 16.768.814, según CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

anexado a la propuesta y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 

celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1.- La Entidad, para suplir la 

necesidad enunciada en el objeto del presente contrato, adelantó el proceso de selección CRC-CM-

0006-2025, por la modalidad de Concurso de Méritos. 2.- Culminadas las etapas del presente 

proceso, mediante acto administrativo, el Director General dispuso, en uso de sus facultades legales 

y estatutarias, adjudicar el proceso al Fundación Profesional para el Manejo Integral del Agua 

(PROAGUA) identificado con NIT 805022727-0, por cuanto su propuesta se ajustó al presupuesto 

oficial, y cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y factores de calificación. 

El presente contrato se regirá por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: 

“REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA CORRIENTE PRIORIZADA 

QUEBRADA MACHÁNGARA (SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA) CONFORME A LA GUÍA 

TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA 

DISPUESTA POR EL MADS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GESTIÓN DE 

LA GOBERNANZA DEL AGUA PARA LA ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

DEL AGUA”. PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO:  

El alcance de la presente contratación comprende el acotamiento de la Quebrada Machángara en 
el tramo urbano desde su inicio (plano U13 POT Acuerdo 06 de 2002), hasta la desembocadura al 
Río Cauca en una longitud aproximada de 1,57 Km, el cual puede variar conforme se avance en el 
componente geomorfológico 
 

1.1.1 Objetivo Superior. 

 
Contribuir al mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico en el departamento del Cauca, con 
el fin de disminuir las presiones y conflictos por la demanda entre los diferentes actores y usuarios 
ubicados en las áreas definidas en el acotamiento de la ronda hídrica. 
 
1.1.2. Objetivo del Proyecto. 
 
Adelantar, conforme a la normatividad ambiental vigente y de acuerdo con los aspectos 
metodológicos planteados por la CRC, el proceso de la consultoría para el desarrollo del acotamiento 
del área de la ronda hídrica junto a las medidas de manejo de la Quebrada Machángara, en el sector 
urbano de Popayán, de acuerdo a la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas 
Hídricas en Colombia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
 
1.1.3. Objetivos específicos. 



 

• Caracterizar hidrográfica y climatológicamente la cuenca de la Quebrada Machángara 

• Determinar y delimitar el área de ronda hídrica de acuerdo al componente Geomorfológico. 

• Determinar los parámetros morfométricos de la cuenca del quebrada Machángara, entre 
otros, perímetro de la cuenca, área de drenaje, factor de forma, coeficiente de asimetría, 
longitud del cauce, punto de nacimiento del cauce principal y su confluencia con el río Cauca, 
longitud del cauce principal. 

• Realizar el análisis multitemporal de coberturas, consistente en comparar mapas del área de 
estudio en diferentes momentos históricos, con el fin de cuantificar los cambios de la 
cobertura del suelo y vegetación a lo largo del tiempo. 

• Determinar y delimitar el área de ronda hídrica de acuerdo al componente Ecosistémico. 

• Determinar y delimitar el área de ronda hídrica de acuerdo al componente Hidráulico. 

• Delimitar el límite físico de la faja paralela de la Quebrada Machángara 

• Delimitar el límite físico de la zona de conservación aferente de la Quebrada Machángara 

• Delimitar el límite físico de la ronda hídrica para la Quebrada Machángara 

• Llevar a cabo convocatorias a los diferentes actores interesados que tengan influencia en la 
cuenca de la Quebrada Machángara, así como a instituciones oficiales locales y regionales, 
para llevar a cabo por lo menos una mesa técnica de trabajo a fin de socializar los resultados 
y recopilar observaciones entorno a la ronda hídrica resultante. 

• Aplicar e incluir mapas de cartografía social y Sistema de Información Geográfico - SIG 
participativo. 

• Definir estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica, en concordancia con los 
impactos identificados en campo y los expresados por los diferentes actores entorno a la 
ronda hídrica de la Quebrada Machángara, acciones que deben ir encaminadas a la 
conservación, restauración y uso sostenible, tal como lo sugiere la Guía Técnica. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CUMPLIR. 
 
Tabla 1. Adelantar cada una de las fases de alcances en el marco del acotamiento de la ronda 
hídrica, de acuerdo a la Resolución 0957 del 2018 y la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento 
de las Rondas Hídricas en Colombia: 

 



FASE ACTIVIDAD ALCANCE PRODUCTOS 

Acciones 

previas 

Definir el cronograma de 

trabajo y plan de inversión, 

para la ejecución de las 

actividades contractuales. 

Esta Fase se orienta a 

establecer las 

condiciones óptimas 

para el inicio del 

acotamiento de las 

rondas hídricas 

Programación estructurada acorde con los productos 

esperados por fase, para lo cual deberán existir indicadores 

de gestión y de producto cuantificables y verificables. 

Diseño de la estrategia de participación con los actores 

interesados, así como un análisis de necesidades respecto a 

personal cualificado, fijación de los roles y establecimiento del 

cronograma. 

Solicitud y recopilación de información hidroclimática de las 

estaciones influyentes en la cuenca de la Quebrada 

Machángara, a entidades oficiales con disponibilidad de 

información en el territorio. 

Solicitud y recopilación de información geoespacial, a 

entidades oficiales con disponibilidad de información en el 

territorio 

Análisis de la información disponible, los requerimientos de 

personal, la logística y el tiempo necesario para surtir el 

proceso en sus diferentes fases de acuerdo con el marco 

metodológico.  

Presentar la geodatabase en el sistema de proyección 

MAGNA SIRGAS/ Origen Nacional, de acuerdo con la 

Resolución 370 del 2021 “Por medio de la cual se establece 

el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia” 

además dicha información deberá ser compatible tanto con 

los Sistemas de información propios de la entidad, como con 

los subsistemas estándar que hacen parte del Sistema de 

Información Ambiental de Colombia – SIAC. 

Recopilación de 

información secundaria de 

aspectos físico-bióticos y 

socio-económicos que sea 

de utilidad para las 

siguientes fases. 

Acotamiento 

del cauce 

permanente o 

de la línea de 

mareas 

máximas 

Delimitar la franja de 

terreno desde la cual se 

acotará la ronda hídrica 

considerando las 

particularidades de la 

Quebrada Machángara. 

Identificar preliminarmente 

las formas del terreno 

asociadas al cauce 

permanente, con un 

análisis multitemporal de la 

variación del ancho del 

cuerpo de agua para incluir 

toda la zona de dinámica 

natural del flujo de agua y 

sedimentos. 

Análisis desde relaciones 

de geometría hidráulica - 

(ancho -W-, profundidad -H- 

La ronda hídrica se 

acota a partir del cauce 

permanente, 

determinado a partir de 

criterios asociados a la 

geomorfología y la 

dinámica hidrológico-

hidráulica 

Determinar el cauce permanente, el cual debe tener la 

capacidad hidráulica para transitar el flujo de caudales 

asociados a la ocurrencia de eventos de crecientes propias 

de la dinámica hidrológica de un período intranual normal. 

Mapa de Geoformas asociadas al cauce permanente Escala 

1:25000. 

Mapa del Cauce preliminar con información de campo. 

Mapa del Cauce permanente a Escala 1:2000  

Información SIG: GDB, mxd, mpk, modelo de datos y modelo 

de entidad relación; metadatos y salidas gráficas. 



y velocidad -U-) y el caudal 

-Q- de flujo. 

Delimitar el ancho del 

cauce permanente y en 

campo, levantar las 

respectivas evidencias de 

las geoformas y márgenes 

naturales que delimitan el 

cauce. 

Delimitar cauce 

permanente 

Definición del 

límite físico de 

la Ronda 

Hídrica 

Caracterizar y fijar los 

límites, a partir del cauce 

permanente. 

 Geomorfológico:  

Identificar las geoformas 

asociadas a la ronda 

hídrica. 

Se deberá realizar una 

verificación en campo de 

las unidades morfológicas 

asociadas a la ronda 

hídrica, obtenidas en el 

paso anterior, 

considerando: 

 i) Procesos 

morfodinámicos 

relacionados con 

la socavación, 

erosión y 

sedimentación. 

ii) Ajuste de la forma de la 

sección, pendiente, 

sinuosidad, migración y 

movimiento lateral. 

Igualmente, se deberán 

identificar las 

intervenciones antrópicas 

que determinen cambios 

geomorfológicos y fluviales.  

 Hidrológico: 

Se debe tener en cuenta la 

información de testigos de 

los eventos pertenecientes 

a la comunidad y con un 

buen período de 

permanencia en la zona. 

Acotamiento de la faja 

paralela del cauce 

permanente y el área 

de protección o 

conservación 

aferente".  

A partir de los tres 

componentes físico-

bióticos determinantes 

e interdependientes 

establecidos por las 

geoformas y procesos 

morfodinámicos; los 

flujos de agua, 

sedimentos y 

nutrientes que se 

producen, transportan 

y almacenan dentro de 

la red de drenaje en la 

cuenca hidrográfica y 

en sus llanuras 

inundables o sistemas 

lénticos; la flora y fauna 

que se establecen por 

la interacción con los 

anteriores procesos. 

Componentes 

denominados 

geomorfológico, 

hidrológico y 

ecosistémico de la 

ronda hídrica. 

Obtener una línea del 

tiempo y gráficos 

históricos, para el 

acotamiento del 

componente 

hidrológico-hidráulico 

con registros históricos 

y de eventos o cambios 

ambientales 

Caracterizar y fijar los límites, a partir del cauce permanente, 

y como resultado de la superposición de los tres 

componentes preponderantes de las características físico-

bióticas desde el punto de vista funcional: geomorfológicas, 

hidrológicas y ecosistémicas. 

Acotamiento del componente geomorfológico: Define el 

área necesaria para garantizar los procesos morfodinámicos 

que soportan la función de transporte y almacenamiento de 

agua y sedimentos. 

Entre otros, se debe tener en cuenta La pérdida de 

continuidad, ancho, estructura, naturalidad y conectividad de 

las riberas produce también efectos negativos sobre la 

geomorfología del cauce, impidiendo que ésta cumpla con su 

función de transporte y almacenamiento temporal de agua y 

sedimentos. 

La estructura lateral y longitudinal del corredor aluvial, 

teniendo en cuenta al menos, Pendiente longitudinal, Área de 

cuenca y geometría hidráulica, Migración lateral, Tipo de 

morfología,  

Mapa geomorfológico del área hidrográfica de quebrada a 

escala 1:25000  

Mapa de las Geoformas evidencias en campo a escala 

1:2000  

Mapa final del Componente Geomorfológico a una Escala 

1:2000. 

Acotamiento del componente hidrológico 

Niveles y caudales con períodos de retorno de interés 

asociados. 

Manchas de inundación resultante de la modelación 

hidráulica sobre la corriente priorizada. 



Mediante reuniones y 

visitas programadas con la 

comunidad, se harán 

recorridos por las áreas 

residenciales, predios o 

infraestructura que haya 

sido inundada durante 

algún evento histórico.  

Cada uno de dichos sitios 

será adecuadamente 

señalado e incluido dentro 

de la cartografía de detalle 

requerida con los criterios 

ya mencionados. 

Obtener información de 

niveles y 

caudales desde 

información sistemática, no 

sistemática, sensores 

remotos y fotografías 

aéreas, modelación 

hidrológica. Realizar aforos 

de caudales sobre el cauce 

en diferentes puntos de 

interés a fin de realizar la 

calibración del modelo 

hidráulico a implementar.  

Realizar levantamiento 

topobatimétrio, con una 

resolución vertical para los 

niveles de inundación y 

para la topografía del 

terreno de 10 cm o mayor. 

Deben hacer parte del 

levantamiento topográfico, 

detalles de interés socio-

económico que incluyen 

paramentos de 

edificaciones, trazado de 

redes de servicio público y 

privado, cercas, andenes, 

entre otros que susciten 

interés, desde el punto de 

vista del comportamiento 

hidráulico, a lo largo del 

corredor aluvial del tramo 

de interés. 

A lo largo del cauce de 

interés, se deben definir 

secciones perpendiculares 

al eje de la corriente. La 

relacionados, e 

identificar eventos 

históricos puntuales y 

realizar una 

descripción de sus 

impactos o efectos 

socio-económicos 

sobre la comunidad. 

Las funciones 

ecosistémicas son los 

procesos físicos, 

químicos y biológicos 

que resultan de la 

interacción entre los 

componentes bióticos 

(flora y fauna) y 

abióticos (suelo, agua y 

atmósfera) de un 

ecosistema y son 

necesarias para su 

funcionamiento (Turner 

y Chapin, 2005; De 

Groot et al., 2002). 

El componente 

ecosistémico de la 

ronda hídrica debe 

buscar que con su 

establecimiento se 

pueda establecer, 

mantener o recuperar 

las coberturas 

vegetales propias del 

área de estudio, de 

forma tal que se 

mantengan o 

restablezcan sus 

funciones 

ecosistémicas 

considerando los 

demás aspectos 

relacionados desde los 

componentes 

geomorfológico e 

hidrológico 

Mapa de los niveles o cotas máximos de inundación para los 

diferentes tiempos de retorno a lo largo del drenaje. Escala 

1:2000. 

Mapa de cartografía social y Sistema de Información 

Geográfico - SIG participativo 

Establecimiento y evaluación del modelo hidráulico – 

hidrodinámico. 

Mapa definitivo del componente Hidrológico a Escala: 1:2000  

 Acotamiento del componente ecosistémico 

Mapa de Zonas de Vida a una Escala: 1:25000. 

Mapa de altura media de dosel de una comunidad vegetal 

“H” de los árboles dominantes de una comunidad vegetal 

por zona de vida. 

Mapa de la relación entre la densidad y área de drenaje por 

Unidad Geomorfológica “N” 

Escala: 1:25000. 

Mapa a Escala: 1:2000 del Componente Ecosistémico, el 

cual es el resultado de la altura de los árboles 

representativos de la zona de vida (H), la relación entre la 

densidad de drenaje de las corrientes y el área de la cuenca 

aferente (N)  

 Definición del límite físico de la ronda hídrica. 

Para este caso, se deberán contemplar todos y cada uno de 

los resultados y productos necesarios que no se relacionan 

aquí pero que se encuentran contemplados en la guía de 

acotamiento de rondas hídricas del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

El límite físico de la ronda hídrica es la envolvente de la 

superposición de las superficies obtenidas para cada uno de 

los tres componentes: geomorfológico, hidrológico y 

ecosistémico.  

Mapa a Escala: 1:2000 del acotamiento de la ronda hídrica 

final. 

Mapa a Escala: 1:2000 del acotamiento de la faja paralela 

de la ronda hídrica. 

Mapa a Escala: 1:2000 del acotamiento de la zona de 

conservación aferente de la ronda hídrica. 

Información SIG: GDB, mxd, mpk, modelo de datos y 

modelo de entidad relación; metadatos y salidas gráficas. 

 



separación longitudinal 

entre secciones será entre 

4 a 6 veces el ancho del 

cauce permanente, el cual 

podrá estimarse mediante 

relaciones de geometría 

hidráulica. 

Realizar el análisis de 

tratamiento de datos de las 

estaciones hidroclimáticas 

influyentes en la cuenca, 

análisis exploratorio, 

consistencia, 

homogeneidad y tendencia. 

Realizar la caracterización 

hidroclimatológica de la 

cuenca incluyendo el 

análisis de la influencia por 

fenómenos de variabilidad 

climática, dentro de ellos el 

ENSO (El Niño-Southern 

Oscillation por sus siglas en 

inglés) 

Realizar análisis de 

frecuencia de caudales 

extremos mínimos y 

máximos para períodos de 

retorno hasta 100 años. 

Considerar escenarios para 

periodos La Niña, El Niño y 

neutros.  

Establecimiento 

(Calibración y validación) y 

evaluación del modelo 

hidráulico/hidrodinámico 

Realizar los diferentes 

escenarios de análisis 

hidráulico, para cada uno 

de los periodos de retorno 

hasta los 100 años. 

Representar el movimiento 

del flujo de inundación para 

los eventos con los 

períodos de retorno hasta 

de 100 años. 

Delimitar el componente 

hidrológico-hidráulico. 

 Ecosistémico 



Identificar las zonas de 

vida. 

Calcular la altura media de 

dosel de una comunidad 

vegetal (H). 

Definir la relación entre la 

densidad y área de drenaje 

por Unidad 

Geomorfológica (“N”). 

Delimitar el componente 

ecosistémico 

 Acotamiento de la 

ronda final. 

Finalmente, se deberá 

definir en campo la franja 

requerida para el desarrollo 

de los procesos 

morfodinámicos en cada 

tramo por tipología de 

unidad morfológica. 

Delimitar el componente 

geomorfológico de la ronda 

hídrica. 

Definición de 

medidas para 

el manejo 

ambiental de 

la ronda 

hídrica 

Identificar los actores y 

servicios ecosistémicos, así 

como los elementos 

constituyentes (la faja 

paralela a la línea de 

mareas máximas o a la del 

cauce permanente de ríos y 

lagos, hasta de treinta 

metros de ancho y el área 

de protección o 

conservación aferente) de 

la ronda hídrica con base 

en los resultados del 

proceso de acotamiento del 

límite físico de la ronda y el 

desarrollo de la estrategia 

de participación. 

Recopilar y analizar 

información concerniente a 

acciones judiciales que 

existan sobre la quebrada 

Machángara a partir de lo 

cual se deberán considerar 

medidas de manejo para el 

Considerar directrices 

mínimas para el 

manejo ambiental de la 

ronda hídrica a través 

de estrategias de 

preservación, 

restauración o usos 

sostenibles 

Formular estrategias para el manejo ambiental de la ronda 

hídrica en un formato de ficha ambiental donde cada 

programa descrito debe contener mínimamente el siguiente:  

 Objetivo 

Define la finalidad de la acción o estrategias para el manejo 

ambiental de la ronda hídrica. 

 Evidencia del Impacto Ambiental identificado 

Describir y evidenciar en imágenes los posibles impactos 

causado sobre la ronda hídrica, como resultado de los 

evidenciado en los recorridos de campo 

 Impacto Ambiental a manejar 

Define los efectos potenciales y/o alteración o modificación 

sobre la ronda hídrica delimitada, debido a la ejecución de 

actividades. 

 Tipo de Medida 



logro del objetivo de 

conservación a través de 

estrategias relacionadas 

con la preservación, 

restauración y uso 

sostenible.   

Establece el tipo de acción que se realizará, como medidas 

preventivas, de mitigación, de control y recuperación, 

preservación, restauración uso sostenible 

 Plazos de ejecución  

Se refiere a los periodos de tiempo en los cuales se 

implementará las medidas ambientales propuestas, de tal 

manera que estas se formularan para 

CORTO PLAZO: Corresponde al primer año (1 año)  

una vez expida la resolución de adopción de la ronda hídrica. 

MEDIANO PLAZO: Corresponde des el primer año hasta el 

tercer año (año 1 al año 3) una vez expida la resolución de 

adopción de la ronda hídrica 

LARGO PLAZO: Corresponde desde el tercer año hasta el 

séptimo año (año 3 al año 7) una vez expida la resolución de 

adopción de la ronda hídrica 

 Lugar de Aplicación 

Identifica la ubicación precisa del sitio, del área o trayecto en 

el cual se ejecutará las estrategias para el manejo ambiental 

de la ronda hídrica, estas deben estar georreferenciadas  

 Metas y/o resultados esperados 

Describir claramente lo que se logrará con las acciones o 

estrategias específicas que se implementarán, al corto, 

mediano y largo plazo 

 Responsable de la Ejecución 

 Acciones a desarrollar 

Describir de forma clara las acciones específicas de manejo 

desarrollas y/o propuestas para atender los impactos, debe 

contener diseños, datos, modelos, imágenes, según 

corresponda.  

 Tecnologías utilizadas 

Describe los medios, métodos o estrategias mediante los 

cuales se emprenderán las acciones específicas de manejo 

ambiental. 

 Costos o presupuesto 

Se realiza un estimativo de los costos de implementación de 

la medida propuesta para el corto, mediano y largo plazo 

 Cronograma 



Define el momento de aplicación de las estrategias para el 

manejo ambiental de la ronda hídrica propuesto durante el 

corto, mediano y largo plazo 

 Indicadores 

Define una escala que permitirá medir el grado de alcance de 

la meta prevista para el corto, mediano y largo plazo 

 Actor interviniente 

Define con claridad las personas, instituciones, 

organizaciones, entidades, que tienen intervención en la 

implementación de las estrategias para el manejo ambiental 

de la ronda hídrica ambiental planteadas para el corto, 

mediano y largo plazo  

Documento 

final de 

acotamiento 

de ronda 

hídrica de la 

Quebrada 

Machángara 

Realiza la formulación de 

un documento técnico, 

denominado 

“ACOTAMIENTO DE LA 

RONDA HÍDRICA PARA 

LA MICROCUENCA 

QUEBRADA 

MACHANGARA” de 

acuerdo con las normas 

ICONTEC, de la última 

vigencia. Este documento 

debe contener 

mínimamente la siguiente 

información: 

• Introducción. 
• Objetivos 
• Marco Normativo 
• Aspectos Generales 

(Área De Estudio, 
Antecedentes, Marco 
Conceptual) 

• Metodología Para Las 
Fases De Pre-Campo, 
Campo Y Post-Campo. 

• Caracterización Socio - 
Económica  

• Recopilación, 
tratamiento y análisis de 
datos de las estaciones 
hidroclimáticas 
influyentes en la 
cuenca, análisis 
exploratorio, 
consistencia, 
homogeneidad y 
tendencia. 

• Caracterización 
hidrográfica y 
climatológica la cuenca 
de la Quebrada 
Machángara 

• Frecuencia de caudales 
extremos mínimos y 

Con el fin de dar un 

manejo adecuado y 

con ello proteger y 

conservar la ronda 

hídrica y los recursos 

naturales asociados a 

la microcuenca 

quebrada Machángara, 

se entrega el estudio 

técnico consiente en la 

acotamiento de la 

franja paralela, zona de 

protección o 

conservación aferente, 

ronda hídrica 

respectiva, teniendo en 

cuenta la Resolución 

0957 del 2018 la cual 

establece la Guía 

Técnica de criterios 

para el Acotamiento de 

las Rondas Hídricas en 

Colombia emitida por el 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS). 

Documento técnico, denominado “ACOTAMIENTO DE LA 

RONDA HÍDRICA PARA LA MICROCUENCA QUEBRADA 

MACHANGARA” de acuerdo con las normas ICONTEC bajo 

los lineamentos de la Guía Técnica de Criterios para el 

Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia emitida por 

el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS). 



máximos para 
diferentes períodos de 
retorno hasta 100 años, 
considerando 
escenarios para 
periodos La Niña, El 
Niño y neutros. 

• Desarrollo 
topobatrimétrico del 
cauce de la Quebrada 
Machangara 

• Establecimiento 
(calibración y 
validación) y evaluación 
del modelo 
hidráulico/hidrodinámico 

• Modelamiento hidráulico 
de escenarios de 
análisis para los 
diferentes periodos de 
retorno hasta los 100 
años. 

• Aspecto 
Geomorfológico 

• Aspecto Ecosistémico 
• Zonas De Vida  
• Acotamiento Del 

Componente 
Geomorfológico 

• Acotamiento Del 
Componente 
Ecosistémico 

• Acotamiento Del 
Componente 
Hidrológico 

• Recepción y análisis de 
observaciones 
propuestas por actores 
involucrados 

• Acotamiento De La 
Ronda Hídrica De La 
Quebrada Machángara 
(Faja Paralela, Zona De 
Conservación Aferente 
Y Ronda Final) 

• Definición De 
Estrategias Para El 
Manejo Ambiental De La 
Ronda Hídrica  

• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Bibliográficas. 

Anexo físico: Documento 

técnico, fichas de manejo 

ambiental, salidas graficas 

o mapas necesarios, 

oficios, actas y 

convocatorias previamente 

impresos. 

Anexo magnético que 

contenga: Documento 

técnico formato Word y 

PDF, GDB, ShapeFile de 



 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
Ítem Actividad Unidad Cantidad 

1 

Acciones previas, recopilación de información secundaria de aspectos físico-

bióticos y socio-económicos que sea de utilidad para las siguientes fases y 

establecer las condiciones óptimas para el inicio del acotamiento de las 

rondas hídricas 

Informe 1 

2 
Acotamiento del cauce permanente, determinado a partir de criterios 

asociados a la geomorfología y la dinámica hidrológico-hidráulica. 
Informe 1 

3 

Definición del límite físico de la ronda hídrica. 

 Geomorfológico y sus anexos 

 Hidrocimatológico y sus anexos 

 Ecosistémico y sus anexos 

 Acotamiento de la faja paralela y sus anexos 

 Determinación de la Zona de protección o conservación aferente y sus 
anexos 

 Acotamiento del acotamiento de la ronda final. y sus anexos 

Informe 1 

4 

Definición de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica. 

 Identificación de actores 

 Identificación de servicios ecosistémicos 

 Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas 

 Fichas de manejo ambiental 

Informe 1 

5 
Documento final de acotamiento de ronda hídrica de la quebrada 

Machangara con sus anexos 
Informe 1 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO. Para los efectos legales y fiscales el valor del 

presente contrato se estima en la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 129.948.000), IVA incluido, comisiones, retenciones 

cada mapa, salidas 

gráficas, archivos originales 

editables y formulados (no 

planos) en Excel de los 

cálculos realizados para el 

logro del acotamiento de la 

ronda hídrica, imágenes de 

recorridos, formatos de 

recolección de información 

en campo en Excel y los 

diligenciados en campo, 

actas, oficios, 

convocatorias. 



y deducciones, así como todos los costos directos, indirectos, impuestos y los demás gastos en los 

que deba incurrir el contratista en la correcta ejecución del objeto contractual. 

Conforme a su propuesta económica:  

 

Ítem Actividad Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

Valor total. 

1 

Acciones previas, 
recopilación de información 
secundaria de aspectos 
físico-bióticos y socio-
económicos que sea de 
utilidad para las siguientes 
fases y establecer las 
condiciones óptimas para el 
inicio del acotamiento de las 
rondas hídricas 

Informe 1 
$ 18.200.000 

 
 
 
 
 

$ 18.200.000 

2 

Delimitación del cauce 
permanente, determinado a 
partir de criterios asociados 
a la geomorfología y la 
dinámica hidrológico-
hidráulica. 

Informe 1 
$ 36.400.000 

 
 
 

$ 36.400.000 

3 

Definición del límite físico de 
la ronda hídrica. 

 Geomorfológico y sus 
anexos 

 Hidrocimatológico y sus 
anexos 

 Ecosistémico y sus 
anexos 

 Acotamiento de la faja 
paralela y sus anexos 

 Determinación de la 
Zona de protección o 
conservación aferente y 
sus anexos 

 Acotamiento del 
acotamiento de la 
ronda final. y sus 
anexos 

Informe 1 
$ 39.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 39.000.000 

4 

Definición de estrategias 
para el manejo ambiental de 
la ronda hídrica. 

 Identificación de 
actores 

 Identificación de 
servicios ecosistémicos 

Informe 1 
$ 10.400.000 

 
 
 
 

$ 10.400.000 



 Estrategias para el 
manejo ambiental de las 
rondas hídricas y su 
Fichas de manejo 
ambiental 

5 

Documento final de 
acotamiento de ronda 
hídrica de la quebrada 
Machangara con sus 
anexos 

Informe 1 
$ 5.200.000 

 
 
$ 5.200.000 

Subtotal  109.200.000 

Iva 19%  $20.748.000 

Total  $129.948.000 

 

CLÁUSULA TERCERA- FORMA DE PAGO: La Corporación cancelará el valor del contrato 
resultante del proceso de selección de la siguiente manera: 
 

FASES 
Avance 

(%) 
VALOR ($) 

I 

La CRC autorizará un pago inicial del treinta por ciento (30%) del valor total estipulado 

para la ejecución de la consultoría, suma que deberá destinarse de manera exclusiva 

a las actividades propias del desarrollo del objeto contrato. Se autorizará el giro del 

aporte inicial previa justificación de la inversión del mismo, aprobada y revisada por el 

Supervisor de la CRC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización 

del contrato, una vez aprobadas las garantías y firmada el acta de inicio. 

30% $ 38.984.400 

II 

Con el desarrollo de las fases correspondientes a la culminación de la fase de Acciones 

previas, y los siguientes productos:  

 

•Caracterización Socio – Económica 

• Recopilación, tratamiento y análisis de datos de las estaciones hidroclimáticas 

influyentes en la cuenca, análisis exploratorio, consistencia homogeneidad y 

tendencia. 

• Caracterización hidrográfica, morfométrica y climatológica la cuenca de la Quebrada 

Machángara 

• Análisis de la influencia por fenómenos de variabilidad climática en la cuenca de la 

Quebrada Machángara. 

• Frecuencia de caudales extremos mínimos y máximos para diferentes períodos de 

retorno hasta 100 años, considerando escenarios para periodos La Niña, El Niño y 

neutros. 

Lo anterior, previa presentación de informes de cumplimiento a satisfacción por parte 

de la supervisión. 

30% $ 38.984.400 



III 

A la entrega documento técnico, “ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA 

MICROCUENCA QUEBRADA MACHANGARA” con sus respectivos anexos, de 

acuerdo a los lineamentos de la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las 

Rondas Hídricas en Colombia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), habiendo culminado a satisfacción las siguientes fases: 

 

• Acotamiento del cauce permanente o de la línea de mareas máximas. 

• Definición del límite físico de la Ronda Hídrica 

• Definición de medidas para el manejo ambiental de la ronda hídrica 

40% $ 51.979.200 

Total 100% $ 129.948.000 

 
NOTA 1. Para efectos de cada uno de los pagos, el contratista deberá adjuntar la correspondiente 
factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado), así como la constancia 
del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos 
Laborales y/o Aportes Parafiscales, certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según 
corresponda. Cada pago se cancelará una vez el Contratista entregue a la Entidad Contratante y 

previo recibo a satisfacción por la supervisión. 

 
NOTA 2. La acreditación de Aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
NOTA 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular 
de la misma en donde la CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen 
contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar 
retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago 
establecida por La CORPORACIÓN.  
 
NOTA 4. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución 
del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana, incluida la retención de la Estampilla 
Universidad del Cauca, equivalente al 1% del valor del contrato. 
 
NOTA 5. Cada pago se cancelará una vez el Contratista entregue a la Entidad Contratante y previo 
recibo a satisfacción por la supervisión de: 
 
● El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los trabajos objeto de contrato. 
● Todos los informes del contrato, incluida la documentación soporte.  

● Todas las actas generadas en el desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las 
actas de pago, suspensiones y reanudaciones, actas de comité técnico, actas de reunión si a ello 
hubo lugar, y acta de recibo, actualización de pólizas entre otras.  
● Informes parciales mensuales y finales detallados de ejecución. 

● Cartografía en medio digital, en formatos originales, obtenida en el proceso de 
reglamentación del uso de las aguas. 
● Archivos físicos y digitales de los productos realizados y cálculos efectuados, en formatos 
originales de Office. 
● Memorial de responsabilidad de la empresa y profesionales desarrolladores de las 

actividades. 

NOTA 6. Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el supervisor deberá 
revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, plan de trabajo, cronograma de 



actividades, y ejecución de los ítems contractuales ejecutados acorde a las especificaciones 
técnicas. 
 
Cargas Administrativas: El oferente se hace responsable de las cargas administrativas que se 
generen de la realización del contrato en comento tales como: 

a) Transporte de bienes contratados  
b) Papelería, fotocopias y demás útiles de oficina que se requieran para la elaboración de la 

propuesta e informes de ejecución 
c) Contratación de personal técnico para la ejecución del contrato 
d) Las demás que surjan de la legalización y del desarrollo del objeto contractual. 

Cargas tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas 
las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención 
en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y esté obligado según las disposiciones 
legales vigentes para tal efecto. La Corporación efectuará al contratista las retenciones que en 
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos el contratista deberá cumplir con los pagos de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. Si hubiere lugar a otros pagos, los 
proponentes deberán consignarlos en su oferta, indicando claramente el concepto y valor, dicho 
costo será tenido en cuenta en la evaluación económica de la propuesta, el proponente debe tener 
en cuenta que el valor del presupuesto oficial es inmodificable y el valor de su oferta económica 
deberá contemplar todos estos aspectos, sin superarlo. Una vez adjudicado, el contrato será objeto 
de pago de estampilla de UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por lo que el contratista deberá adelantar los 
trámites pertinentes ante la Subdirección Financiera de la Entidad, para efectos de su liquidación y 
retención, la cual corresponde al1% del valor del pago excluido de IVA, de conformidad con las 
modificaciones introducidas en la Ley 2351 de 2024 y adoptadas por la Ordenanza 059 de 2024. 
CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO. El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de CUATRO (4) 
meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. La entidad realizará comité de seguimiento y evaluación de la 
ejecución del contrato con el fin que se dé cumplimiento al Plan de trabajo que se aprueba por la 
supervisión y el comité técnico que se conforme para ello, esto con el fin de tener estricto 
cumplimiento con los plazos pactados para la ejecución del proyecto. CLÁUSULA QUINTA.- 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. La presente contratación estará amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 351 del 26 de febrero de 2025, del cual se apropiará el valor de 
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE 
($ 129.948.000), IVA incluido. CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
OBLIGACIONES TECNICA DEL CONTRATISTA: En el desarrollo de sus servicios, el contratista 
debe adelantar las siguientes actividades: 1. Definir y presentar a la supervisión del presente 
contrato, el cronograma y plan de trabajo para la ejecución de las actividades contractuales descritas 
en el numeral 3 del estudio previo. 2. Abordar el proceso de acotamiento de la ronda hídrica con 
base en el protocolo y Guía metodológica expedida por el MADS Resolución 0957 del 2018 y la Guía 
Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia. 3. Recopilar la 
información secundaria de aspectos físico-bióticos y socio-económicos que sea de utilidad para el 
acotamiento de la ronda hídrica de la Quebrada Machángara. 4. Revisar el marco legal, estudios 
hidrológicos previos, POTs, PORH, otros estudios. 5. Realizar visitas de campo y levantamiento de 
información primaria. 6. Realizar el análisis de tratamiento de datos de las estaciones hidroclimáticas 
influyentes en la cuenca, análisis exploratorio, consistencia, homogeneidad y tendencia. 7. 
Determinar los parámetros morfométricos de la cuenca de la quebrada Machángara, entre otros, 
perímetro de la cuenca, área de drenaje, factor de forma, coeficiente de asimetría, longitud del cauce, 
punto de nacimiento del cauce principal y su confluencia con el río Cauca, longitud del cauce 
principal, definiendo las posibles afectaciones que se hayan presentado producto de actividades 
antrópicas. 8. Realizar el análisis multitemporal de coberturas, consistente en comparar mapas del 
área de estudio en diferentes momentos históricos, con el fin de cuantificar los cambios de la 



cobertura del suelo y vegetación a lo largo del tiempo. 9. Realizar la caracterización 
hidroclimatológica de la cuenca incluyendo el análisis de la influencia por fenómenos de variabilidad 
climática, dentro de ellos el ENSO (El Niño-Southern Oscillation por sus siglas en inglés). 10. Realizar 
análisis de frecuencia de caudales máximos para diferentes períodos de retorno hasta 100 años. 
Considerar escenarios para periodos La Niña, El Niño y neutros. 11. Delimitar el ancho del cauce 
permanente y en campo levantar las respectivas evidencias de las geoformas y márgenes naturales 
que delimitan el cauce. 12. Analizar desde relaciones de geometría hidráulica - (ancho -W-, 
profundidad -H- y velocidad -U-) y el caudal -Q- de flujo. 13. Identificar las geoformas asociadas a la 
ronda hídrica, considerando, i) procesos morfodinámicos relacionados con la socavación, erosión y 
sedimentación. ii) ajuste de la forma de la sección, pendiente, sinuosidad, migración y movimiento 
lateral. Igualmente. 14. Identificar las intervenciones antrópicas que determinen cambios 
geomorfológicos y fluviales. 15. Realizar el análisis de frecuencia de máximos para períodos de 
retorno hasta 100 años y establecimiento y evaluación del modelo hidráulico/hidrodinámico. 16. 
Hacer el levantamiento topográfico detallado del cauce y topo batimetría con equipo de precisión, 
con una resolución vertical para los niveles de inundación y para la topografía del terreno de 10 cm 
o mayor. 17. Definir secciones perpendiculares al eje de la corriente. La separación longitudinal entre 
secciones será entre 4 a 6 veces el ancho del cauce permanente. 18. Analizar de datos 
hidrometeorológicos. 19. Delimitar de cuenca hidrográfica y parámetros hidrológicos. 20. Delimitar 
de usos y coberturas de suelos. 21. Hacer la Modelación hidrológica de caudales de 2, 2.33, 
5,10,15,25, 50 y 100 años. 22. Hacer la calibración, validación y escenarios de Modelación hidráulica 
de cauce y mancha de inundación. 23. Identificar las zonas de vida. 24. Calcular la altura media de 
dosel de una comunidad vegetal (H). 25. Definir la relación entre la densidad y área de drenaje por 
Unidad Geomorfológica (“N”). 26. Delimitar el componente ecosistémico. 27. Identificar las 
Coberturas vegetales, bosque autóctono, ecosistemas y hábitats en las riberas. 28. Analizar de 
componente de infraestructura existente y ocupación de riveras. 29. Identificar los actores y servicios 
ecosistémicos, así como los elementos constituyentes de la faja paralela del cauce permanente y del 
área de protección o conservación aferente de la ronda. 30. Elaborar el componente cartográfico que 
incluya: GDB, mxd, mpk, modelo de datos, modelo de entidad relación; metadatos y salidas gráficas 
(.pdf y .tiff), resultante del acotamiento físico de los componentes geomorfológicos, ecosistémicos e 
hidráulicos. 31. Delimitar de la faja paralela y la Zona de protección o conservación aferente. 32. 
Definir del límite físico de la ronda hídrica, como la envolvente de la superposición de las superficies 
obtenidas para cada uno de los tres componentes: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. 33. 
Llevar a cabo convocatorias a los diferentes actores interesados que tengan influencia en la cuenca 
de la Quebrada Machángara, así como a instituciones oficiales locales y regionales, para llevar a 
cabo mesas de trabajo a fin de socializar los resultados y recopilar observaciones entorno a la ronda 
hídrica resultante. 34. Recopilar y analizar información concerniente a acciones judiciales que existan 
sobre la Quebrada Machángara a partir de lo cual se deberán considerar medidas de manejo para 
el logro del objetivo de conservación, a través de estrategias relacionadas con la preservación, 
restauración y uso sostenible.  35. Realiza la formulación de un documento técnico, denominado 
"ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA MICROCUENCA QUEBRADA 
MACHANGARA” de acuerdo con las normas ICONTEC, de la última vigencia. Este documento debe 
contener mínimamente la siguiente información: 

➢ Introducción. 
➢ Objetivos 
➢ Marco Normativo 
➢ Aspectos Generales (Área De Estudio, Antecedentes, Marco Conceptual) 
➢ Metodología Para Las Fases De Pre-Campo, Campo Y Post-Campo. 
➢ Caracterización Socio - Económica  
➢ Recopilación, tratamiento y análisis de datos de las estaciones hidroclimáticas 

influyentes en la cuenca, análisis exploratorio, consistencia, homogeneidad y 
tendencia. 



➢ Caracterización hidrográfica, morfométrica y climatológica la cuenca de la Quebrada 
Machángara 

➢ Análisis de la influencia por fenómenos de variabilidad climática en la cuenca de la 
Quebrada Machángara. 

➢ Frecuencia de caudales extremos mínimos y máximos para diferentes períodos de 
retorno hasta 100 años, considerando escenarios para periodos La Niña, El Niño y 
neutros. 

➢ Desarrollo topobatrimétrico del cauce de la Quebrada Machángara 
➢ Establecimiento (calibración y validación) y evaluación del modelo 

hidráulico/hidrodinámico 
➢ Modelamiento hidráulico de escenarios de análisis para los diferentes periodos de 

retorno hasta los 100 años. 
➢ Aspecto Geomorfológico 
➢ Aspecto Ecosistémico 
➢ Zonas de Vida  
➢ Acotamiento del Componente Geomorfológico 
➢ Acotamiento del Componente Ecosistémico 
➢ Acotamiento del Componente Hidrológico 
➢ Análisis multitemporal de coberturas, para cuantificar los cambios de la cobertura 

del suelo y vegetación a lo largo del tiempo. 
➢ Recepción y análisis de observaciones propuestas por actores involucrados 
➢ Acotamiento de la Ronda Hídrica de la Quebrada Machángara (Faja Paralela, Zona 

De Conservación Aferente Y Ronda Final) 
➢ Definición de Estrategias para el Manejo Ambiental de la Ronda Hídrica  
➢ Conclusiones 
➢ Recomendaciones 
➢ Bibliográficas. 

36.Presentar informes técnicos de avance mensual acorde con programación y cronograma. Se 
deberá entregar dos (2) copias impresas y dos (2) copias en medio magnéticas, para efecto del 
seguimiento al desarrollo del contrato. El informe deberá incluir el aspecto financiero de la ejecución 
presupuestal. 37. La entrega de cada uno de los productos se hará en medio magnético para revisión 
de la supervisión y una vez aprobados se deberán entregar original impresos y copia digital. 38. 
Elaboración del documento técnico final y entrega de dos soportes originales en medio físico y digital 
(.doc, .pdf, .xlsx, .ppt), de actividades desarrolladas, incluyendo el componente cartográfico (GDB, 
mxd, mpk, modelo de datos y modelo de entidad relación, metadatos y salidas gráficas) obtenida 
durante la ejecución del presente proyecto; archivos originales editables y formulados (no planos) en 
Excel o las respectivas extensiones del software utilizado para los cálculos realizados para el logro 
del acotamiento de la ronda hídrica; archivos originales de lo modelo hidráulico utilizado y el 
hidrológico cuando aplique). El documento técnico final se entregará en formato impreso, y la 
información digital deberá suministrarse en una unidad de almacenamiento con capacidad mínima 
de un terabyte (TB), que garantice el respaldo completo de toda la información generada durante el 
proceso. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, 

de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas. 2. La ejecución del objeto 
contractual, se ejercerá cumpliendo las obligaciones que e se describen, adoptando las medidas y 
estrategias durante el desarrollo y ejecución del mismo, para garantizar las adecuadas condiciones 
técnicas, administrativas, financieras, contables y legales exigidas. 3. Organizar y poner a disposición 
de la ejecución contractual, los recursos humanos y técnicos requeridos y ofrecidos, para garantizar 
el desarrollo del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y cumplimiento en tiempos 
y costos. 4. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que 
influyan elementos distintos de los puramente técnicos y económicos. 5. Guardar la debida 
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que conozca durante la ejecución del 
contrato, aún después de su terminación y cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la 



información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato no podrá divulgar ni usarla en su 
propio beneficio o en el de un tercero. 6. Dar cumplimiento a los procedimientos de supervisión 
establecidos en el Manual de Contratación de la entidad, así como con las funciones establecidas 
en el presente estudio y normatividad vigente. 7. El contratista deberá entregar informes mensuales, 
que contenga el avance técnico, jurídico, administrativo y financiero de la ejecución de los productos 
del contrato, con sus respectivos registros documentales, fotográficos y demás evidencias 
necesarias. La entrega de informes periódicos es independiente al trámite de pagos parciales. 8. 
Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los documentos e información que se le 
entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones, en caso de que se requiera. 9. Participar en las 
reuniones que sean convocadas por parte de la CRC, suministrar la información, documentos de 
soporte o conceptos, que sean requeridos durante el desarrollo del contrato, así como atender los 
requerimientos realizados por supervisor del contrato, e informar cualquier novedad que se presente 
durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias. 10. 
Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y aportes 
parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de 
aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la 
propuesta y durante la vigencia del contrato y reportar mensualmente al supervisor (s) del contrato, 
las planillas de pago de Seguridad Social Integral, es decir, salud, pensión y riesgos, para fiscales 
(si aplica), e igualmente del personal a su cargo. 11. Constituir dentro de los tres (3) días siguientes 
a la firma del contrato y mantener vigentes las garantías que amparan el contrato por el tiempo 
pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la 
ejecución. 12. Proporcionar oportunamente al supervisor del contrato la información y documentos 
que le sean requeridos. 13. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, 
evitando dilaciones injustificadas. 14. Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales 
establecidos para el desarrollo del objeto contractual, generando información confiable, clara, 
oportuna y veraz. 15. Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación 
con entidades del estado. 16. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables. 17. El contratista deberá respetar los derechos humanos en todas las actuaciones que 
realice con ocasión del proceso de contratación y actuar con la debida diligencia en esta materia, 
cuando quiera que se presente alguna circunstancia que pueda afectar los derechos humanos. 18. 
Mantener durante la ejecución del contrato, al personal que presentó en su propuesta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado 
previamente por el funcionario supervisor del contrato designado por CRC, su reemplazo solo se 
podrá realizar por profesionales de igual o superior perfil, incluyendo la experiencia que otorgó el 
puntaje adicional, si a ello hubiere lugar. 19. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato se le impartan por parte de la CRC. 20. Responder por haber ocultado al contratar 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de 
conformidad con la Ley. 21. A sus expensas, dotar al personal para que en las actividades de campo 
cuente con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, 
gafas protectoras, etc. 22. Verificar el cumplimiento y desempeño del personal propuesto y de ser 
necesario, reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, conforme a los informes 
presentados por el Supervisor del contrato. 23. Presentar en los primeros 5 días de ejecución del 
contrato un plan de trabajo, que incluya el cronograma detallado de actividades del contrato, para 
revisión y aprobación del supervisor del mismo. En este plan se definirán los propósitos, objetivos, 
actividades, alcances, productos y los medios logísticos (infraestructura, personal, comunicaciones, 
plataformas tecnológicas para el manejo de información) necesarios. 24. Adelantar, con las 
organizaciones y/o autoridades nacionales, departamentales y locales, las actividades necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual. 25. Informar a la CRC cualquier novedad que se presente 
durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias. 26. 
Ejecutar el presente contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del 



objeto contractual, generando información confiable, clara, oportuna y veraz. 27. El contratista será 
responsable de todos los gastos asociados al contrato. 28. Se encuentra a cargo del contratista la 
remuneración, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscal a que 
haya lugar, afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones, estar al 
día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje –Sena), lo anterior relacionado con el estricto y oportuno cumplimiento de lo dispuesto 
en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 29. 
Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y sean necesarias para su debida ejecución. 
30. Constituir las pólizas exigidas por la entidad, si hubiere lugar a ello. 31. El contratista deberá 
presentar informe de actividades y los demás informes que sean requeridos por el supervisor, en un 
plazo no mayor a cinco (5) días calendario relacionados con el objeto a contratar. 32. El contratista 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso bajo alguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones o por haber suministrado información falsa a la fecha 
de suscripción del presente contrato. 33. El contratista deberá contar con los equipos (computador, 
Tablet entre otros) y elementos necesarios para ejecutar efectivamente las obligaciones 
contractuales. 34. En caso tal de que durante la ejecución contractual el contratista produzca 
información cartográfica ambiental, ésta al finalizar el contrato deberá ser entregada al Sistema de 
Información Corporativo – SIAC de la Oficina Asesora de Planeación en los formatos 
correspondientes. OBLIGACIONES DE LA C.R.C: 1. Efectuar el pago estipulado en el contrato, una 
vez sea recibido a satisfacción el servicio requerido. 2. Ejercer la supervisión para la correcta 
ejecución del contrato y el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales. 3. Exigir 
al contratista la ejecución oportuna del objeto del contrato, formulando las recomendaciones, 
observaciones y sugerencias que sean necesarias para el efecto. 4. Suministrar al contratista la 
información necesaria que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contratado. 5. El Supervisor 
del contrato deberá velar, hacer seguimiento y control sobre la correcta inversión de los recursos de 
conformidad con las fuentes de financiación y su destinación permitida acorde a las áreas y a los 
montos presupuestales existentes. 6. Efectuar la supervisión durante la ejecución del contrato. 7. 
Velar porque la ejecución del contrato sea respetuosa de los derechos humanos, en consecuencia, 
deberá informar a los entes de control en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, 
sobre las posibles violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir con ocasión de la ejecución 
del contrato. 8. La Corporación Autónoma Regional del Cauca – C.R.C, mediante el supervisor del 
contrato se obliga a verificar los pagos correspondientes a los aportes al Sistema de Seguridad 
Integral, que corresponde a Salud, Pensión, Administradora de Riesgos Laborales ARL Nivel 3 y 
Caja de Compensación Familiar, si hubiere lugar a ello, de acuerdo a la normatividad vigente. 

ACTIVIDADES Y ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA EN EL 
DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA. Fases para el acotamiento de la ronda hídrica y el 

establecimiento de las estrategias para el manejo ambiental dentro de la misma comprende varias 
fases: acciones previas, acotamiento del cauce permanente o de la línea de mareas máximas, 
definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental. Cada una de estas fases 
comprende una serie de actividades enunciadas en la Figura 1. 
 

 



Figura 1 Fases y actividades para el acotamiento de la ronda hídrica y el establecimiento de 
las estrategias para su manejo ambiental 

Ronda hídrica, se convierte en el espacio necesario para que puedan darse sin restricciones las 
funciones: geomorfológicas, hidrológico-hidráulicas y ecosistémicas. Por ello, la ronda hídrica puede 
variar ampliamente entre sectores, dependiendo de la dinámica particular del cuerpo de agua y de 
las condiciones geomorfológicas de su entorno. Los anteriores aspectos físico-bióticos, el marco 
metodológico considera en primer lugar la perspectiva funcional para definir el límite físico de la 
ronda hídrica, dentro del cual se definirán las estrategias para el manejo ambiental pertinentes 
considerando las condiciones actuales del estado de su funcionalidad, así como de los beneficios 
que perciben los humanos como reflejo de sus interacciones con ellas. Funcionalidad De La Ronda 
Hídrica. 

• Geomorfológico. Geoformas y procesos morfodinámicos asociados al flujo y 
almacenamiento temporal de agua y sedimentos, ajuste de la forma del cauce y sus patrones 
de alineamiento 

• Hidrológico. Dinámica de los flujos de agua (y con ellos los de sedimentos y nutrientes) a 
lo largo de la red de drenaje de la cuenca hidrográfica. 

• Ecosistémico. Papel de la vegetación de ribera en las condiciones microclimáticas y las 
condiciones de hábitat en los cuerpos de agua, corredor biológico, filtro de contaminantes 
que por escorrentía podrían llegar al cuerpo de agua, estabilidad de las orillas del cuerpo de 
agua, entre otras. 

 
Recopilación de información secundaria o existente en la CRC y demás entidades que posean 
información disponible y abierta al público, contenida en los diferentes instrumentos de planificación 
o gestión, entre otros, tales como Planes de ordenación y manejo de la cuenca POMCA, Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídricos, información catastral; planes de manejo de humedales; planes 
de manejo de páramos y planes de ordenamiento forestal, Informes preliminares de la quebrada 
Machángara. Informes y Cronograma de la Consultoría. El consultor debe presentar 
mensualmente un informe sobre la ejecución técnica del desarrollo del contrato, en formato físico y 
digital, en las fechas establecidas de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la programación de 
actividades y en las condiciones establecidas en el presente estudio. 
Se deberá presentar el informe de ejecución financiera con los soportes correspondientes para llevar 
a cabo los trámites de pago y amortización presupuestal en el marco del contrato de consultoría. 
Información requerida: Para el acotamiento de las rondas hídricas se requiere contar con 
información cartográfica con una adecuada resolución que permita caracterizar las condiciones 
físico-bióticas, así como de su prestación de servicios ecosistémicos. La información mínima 
requerida durante el proceso se lista a continuación. A. Información batimétrica del cuerpo de agua 
priorizado. B. Información topográfica de detalle con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 
20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión. C. Imágenes de sensores 
remotos y fotos aéreas disponibles para diferentes períodos históricos desde las más antiguas. D. 
Modelo Digital de Elevación - MDE desde el que se pueda caracterizar morfológicamente la red de 
drenaje y base para el estudio hidrológico. El tamaño adecuado de pixel para la consideración de 
procesos geomorfológicos e hidrológicos es de 10 metros de lado (Zhang y Montgomery, 1994). Sin 
embargo, para la cuantificación de atributos morfológicos de la corriente tales como la amplitud del 
cinturón de meandros (en sistemas meándricos), la extensión de la llanura potencialmente inundable, 
el grado de confinamiento, entre otros, se recomienda un tamaño de pixel menor o igual a cuatro 
veces el ancho promedio de banca llena medido o estimado. E. Información de eventos de 
inundaciones fluviales lentas o avenidas torrenciales. F. Cartografía básica escala 1:25000 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. G. Series hidroclimáticas a escala diaria, con registros 
iguales o superiores a 15 años, de estaciones localizadas en la cuenca hidrográfica del cuerpo de 
agua objeto de estudio, considerando como mínimo los niveles de zona y subzona hidrográfica de la 



zonificación hidrográfica nacional (IDEAM, 2013a). h. Mapa de zonas de vida (escala 1:25000). i. 
Geomorfología a escala semi-detallada (1:25000) para la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua de 
interés, y detallada (1:10000 o mayor) para las áreas pertenecientes al paisaje fluvial. J. Información 
de distribución de fauna y flora asociada a cuerpos de agua y sus riberas. K. Mapa de geología, 
geomorfología, suelos, coberturas y usos de la tierra en la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua 
de interés para el establecimiento del modelo hidrológico. L. Mapa de humedales de Colombia en 
Escala 1:100000 (Minambiente et al., 2017). M. Peticiones, quejas, solicitudes, reclamos que reflejen 
problemáticas o conflictos ambientales relacionados con la ocupación o actividades que se 
desarrollan en las riberas de los cuerpos de agua. CLÁUSULA SÉPTIMA.- LUGAR DE EJECUCION: 
El lugar de ejecución del contrato se adelantará en el municipio de Popayán. CLAUSULA OCTAVA- 
MULTAS: Se estipulan en el presente contrato las siguientes multas: 1.- Por mora o incumplimiento 
injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o no, reanudar las actividades previstas, según 
sea el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o 
por causas imputables al contratista, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día 
de mora, sin superar el tres (3%) del valor total del mismo. 2.- Por incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones que afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. 
PARÁGRAFO: Las multas antes previstas, se harán efectivas conforme a las disposiciones 
contenidas en la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA NOVENA- CADUCIDAD: LA C.R.C podrá declarar 
la caducidad de este contrato si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato, de acuerdo con el Artículo 18 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA.- PENAL 
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad de EL CONTRATISTA, sin 
perjuicio de imposición de multa, LA C.R.C., podrá imponer mediante resolución motivada, previo 
debido proceso una sanción equivalente al veinte por ciento (20%) del  valor del contrato, como 
sanción anticipada de perjuicio. El valor de la cláusula penal se toma del saldo a favor del contratista 
si lo hubiese o de las garantías constituidas, y si esta última no fuese posible se cobrará por 
jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES: Son aplicables a este contrato las disposiciones que se 
encuentran establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMO 
SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara, bajo la 
gravedad del juramento, que no se encuentra incursa en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad conforme al artículo 8º de la ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- 
SUPERVISIÓN Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR: La supervisión del presente contrato estará a 
cargo del Subdirector de Gestión Ambiental o el funcionario o funcionarios idóneos que para tal 
efecto se designen por este; quien tendrá las facultades establecidas en el Manual de Contratación 
de la Corporación, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y 
demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- 
COFIDENCIALIDAD: El contratista, en virtud de la suscripción del presente contrato se compromete 
a: 1) Manejar de manera confidencial la información que como tal le sea presentada y entregada, y 
toda aquella que se genere en torno a ella como fruto de la prestación de sus servicios. 2) Guardar 
confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras 
conserve sus características de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto 
empresarial o comercial. 3) Solicitar previamente y por escrito autorización para cualquier publicación 
relacionada con el tema del contrato, autorización que debe solicitarse ante el Supervisor y/o 
Interventor del contrato presentando el texto a publicar con un mes de antelación a la fecha en que 
desea enviar a edición. 4) Informar inmediatamente, al supervisor sobre cualquier hallazgo o 
innovación alcanzada en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con la mayor diligencia en la 
documentación y declaración de lo hallado y a mantener sobre todo ello los compromisos de 
confidencialidad requeridos y necesarios. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- GARANTÍAS: En 
cumplimiento de lo estatuido en la normatividad vigente, el contratista otorgará a favor de LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA con Nit No. 891.501.885-4, como 
mecanismo de cobertura del riesgo y en calidad de garantía una póliza de seguros que ampare los 



riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con el objeto del contrato se 
debe exigir el correspondiente amparo, según lo dispone el Decreto 1082 de 2015: a)  Cumplimiento 
del Contrato: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 

vigente por el término de duración del mismo y seis (6) meses más B) Calidad del servicio: por 

cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término de 
duración del mismo y seis (6) meses más. C) Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución de las 
obligaciones del contrato: por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) vigente por el término 
de duración del mismo y tres (3) años más d) Garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo. Equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, vigente por 
el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. En caso de que el contrato se adicione, 
prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, EL CONTRATISTA a su 
costa, se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las normas legales vigentes. En la póliza 
deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y 
de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. 
En todo caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea 
afectado por razón de los siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes 
a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. Si EL CONTRATISTA se 
negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración 
establecidos en esta cláusula, LA CRC podrá declarar la caducidad del presente contrato. Las pólizas 
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral 
PARÁGRAFO PRIMERO: Será de cargo de EL CONTRATISTA el pago oportuno de todas las 
primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de retraso en pagar 
oportunamente tales gastos, la CRC podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o 
facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el valor 
de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- 
LIQUIDACIÓN: De común acuerdo las partes liquidarán el presente contrato. Para tal efecto, dentro 
de los quince (15) días calendario, siguientes a la terminación del mismo, se deberá presentar el 
acta de liquidación, para que posteriormente se surta el trámite de revisión y liquidación por parte de 
la oficina Asesora Jurídica en el término legal, o sea, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 
vencimiento, siempre que existan motivos suficientes para ello. De requerirse LA C.R.C. adelantará 
la liquidación unilateral, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO: 
exceptuándose de esta cláusula los contratos compra - venta,  para los cuales no se requiere 
liquidación. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL 
CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber de 
cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: No ofrecer, 
prometer, ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en razón o en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o 
ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario público o persona particular en relación o 
como consecuencia del mismo y denunciar la irregularidades que advierta el proceso. CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA. - Acuerdo Corporación Autónoma Regional del Cauca y Proveedor: EL 
CONTRATISTA acuerda con la CRC a cumplir los requisitos adelantados desde el proceso de 
Gestión de la Calidades lo que respecta a la Evaluación de Proveedor, Calificación y seguimiento al 
servicio prestado y demás procedimientos que conllevan a seleccionar un proveedor que genere 
confianza a la entidad. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen 
parte integral del presente contrato la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal/ 
apoderado de FUNDACION PROFESIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 
“PROAGUA” con Nit No. 805022727-0, sus antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, el RUT 
y RUP, el Pliego de condiciones, especificaciones técnicas, modificaciones, aclaraciones, adendas 
y demás documentos del proceso, la propuesta del CONTRATISTA, anexos y documentos que 
suscriban las partes contratantes. CLÁUSULA VIGESIMA.- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se 



obliga a mantener a la CRC indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- 
CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a 
persona alguna, sin previa autorización escrita de la CRC, pudiendo ésta reservarse las razones que 
tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- 
PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto que EL CONTRATISTA ejecutará el objeto 
del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto 
a la entidad, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL 
CONTRATISTA y la CRC. Por lo tanto, será de cargo del contratista el reclutamiento, calificación, 
entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así 
como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. EL CONTRATISTA deberá 
cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, EL 
CONTRATISTA proveerá el personal conforme a las especificaciones contenidas en el pliego de 
condiciones para una oportuna ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución 
o liquidación del contrato se podrán resolver mediante la aplicación de los mecanismos de solución 
directa de controversias establecidos en la ley.  CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA- VEEDURÍAS 
CIUDADANAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 18 de noviembre de 2003, la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC,  procederá a publicar el contrato y los 
documentos que de éste se deriven, en la página del Secop, y adicionalmente informa que el 
expediente contractual reposa en el Archivo de Gestión Jurídica de la CRC, para que la ciudadanía 
ejerza la vigilancia correspondiente sobre la ejecución de los recursos públicos dispuestos para la 
presente contratación. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GASTOS OCASIONADOS POR EL 
CONTRATO: PARÁGRAFO PRIMERO: El presente contrato es objeto de pago de estampilla de 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por lo que el contratista deberá adelantar los trámites pertinentes ante 
la Subdirección Financiera de la Entidad, para efectos de su liquidación y retención, la cual 
corresponde al 1% del valor del pago excluido de IVA, de conformidad con las modificaciones 
introducidas en la Ley 2351 de 2024 y adoptadas por la Ordenanza 059 de 2024. CLAUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA: -PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato para su 
perfeccionamiento requiere de la firma de las partes, y su ejecución se contará a partir de la 
legalización, previa aprobación de las garantías exigidas. 
 

Proyectó: Juliana María Quiceno Muñoz– Abogada Oficina Asesora Jurídica. 

Revisó y Aprobó: Ángela Patricia García Mendieta – Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 


