
      
 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
 

Contrato Interadministrativo  
 

Objeto: Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la realización de 
los estudios y diseños técnicos del Coliseo Urbano del municipio de Buriticá. 
 
Clasificación UNSPSC 
 

Clasificación unspsc Descripción 

80101601 Estudio de factibilidad o selección de ideas de 

proyectos 

84121901 Gestión de vivienda nueva con subsidios asignados 

a la población 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

80101600 Gerencia de proyectos 

93142000 Desarrollo urbano 

81101500 Ingeniería civil 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

81151700 Geología 

80111600 Servicios de personal temporal 

81151900 Geofísica 

95121700 Edificios y estructuras públicos 

 

El presente análisis del sector se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por consiguiente, la entidad procede 

a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del Proceso 

de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 

de análisis de riesgo para los contratos para desarrollar las actividades para 

implementación de acciones de saneamiento básico en jurisdicción del municipio de 

Buriticá. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, 

ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA. ALTERNATIVAS PARA SATISFACER LA 

NECESIDAD 

 

Para el cumplimiento de estas funciones atribuidas a la Alcaldía Municipal de Buriticá-

Antioquia y en este caso, específicamente a la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial, se elabora el presente documento, que contiene el análisis previo de acuerdo 

con lo señalado en la Sección 2, subsección 1 artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015. 



      
 

 

 
 

 

 

 

PERSPECTIVA LEGAL:  

 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de obra son 

contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con 

la observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, 

eficiencia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública 

se encuentra al servicio de los intereses generales con el fin de cumplir con los fines del 

Estado. 

 

La contratación directa en Colombia es un mecanismo de contratación pública que se 

utiliza para la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades estatales sin la 

necesidad de llevar a cabo un proceso de selección competitivo, como una licitación o 

concurso. Este tipo de contratación se encuentra regulado por la Ley 80 de 1993, que 

establece el régimen jurídico de la contratación estatal en Colombia, y por el Decreto 1082 

de 2015, que establece las normas sobre el Estatuto de Contratación Estatal. 

 

La contratación directa puede llevarse a cabo bajo ciertas condiciones y circunstancias 

específicas que se contemplan como excepciones a los procedimientos normales de 

licitación pública o concurso de méritos. Algunas de las modalidades más comunes de 

contratación directa son las siguientes: 

 

1. Cuando no existen más de un proponente (artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 

de 2015) 

 

• Si se trata de un bien o servicio que solo puede ser suministrado por un único 

proveedor o contratista, la entidad puede contratar directamente sin abrir una 

licitación. 

• Esta modalidad se puede aplicar, por ejemplo, cuando se adquieren productos o 

servicios especializados que solo una empresa puede ofrecer debido a sus 

características exclusivas. 

 

2. Por razones de urgencia manifiesta (artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 

2015) 

 

• En situaciones de emergencia o cuando existe una necesidad urgente que impide 

seguir los procedimientos de selección habituales, como en casos de desastre, 

calamidad pública o situaciones similares. 



      
 

 

 
 

 

 

• La urgencia debe estar debidamente justificada por la entidad contratante y no 

puede ser una razón que surja por una negligencia en la planificación. 

 

3. Contratación de bienes y servicios relacionados con la defensa y seguridad 

nacional (artículo 2.2.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015) 

 

• En este caso, las entidades del Estado pueden contratar directamente en el marco 

de actividades que impliquen la seguridad del Estado, la defensa nacional o la 

protección de la seguridad pública. 

 

4. Por bajo valor del contrato (artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015) 

 

• Cuando el valor del contrato sea inferior al monto establecido por la Ley 80 de 1993 

para la convocatoria a licitación pública. La ley establece ciertos umbrales bajo los 

cuales la contratación directa puede ser utilizada. 

• El valor mínimo para aplicar la contratación directa depende de los tipos de bienes, 

obras y servicios que se estén adquiriendo. 

 

5. Contratación con entidades públicas (artículo 2.2.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 

2015) 

 

• Se puede contratar directamente con otras entidades públicas de cualquier nivel, lo 

que se puede dar en la cooperación interinstitucional o cuando se necesiten 

transferencias o acuerdos entre entidades del Estado. 

 

6. Contratos de naturaleza científica, técnica o artística (artículo 2.2.1.2.1.6 del 

Decreto 1082 de 2015) 

 

• Para la adquisición de ciertos productos o servicios que se ajusten a criterios 

técnicos o científicos específicos, especialmente si se trata de productos o servicios 

que no se encuentran disponibles en el mercado de manera común. 

 

7. Contratación de obras de menor valor (artículo 2.2.1.2.1.7 del Decreto 1082 de 

2015) 

 

• Cuando el valor de la obra es bajo (según los límites establecidos por la ley), se 

puede recurrir a la contratación directa sin necesidad de abrir una licitación pública. 

 

A. La disponibilidad de recursos y competencias es el factor de selección:  

 

La entidad contratante considera que la entidad pública seleccionada (Colombia Mas 

Verde) tiene la capacidad técnica o el conocimiento especializado que se requiere para 



      
 

 

 
 

 

 

cumplir con el objeto del contrato, en este sentido, la especialización o competencia en 

áreas de saneamiento básico lo hacen competente para desarrollarlo. 

 

B. Proceso de Contratación con menores formalidades: 

 

En la modalidad de selección directa la Entidad Estatal NO debe tener en cuenta las 

siguientes formalidades y procedimientos aplicables a las otras modalidades de selección: 

 

Registro Único de Proponentes. Los oferentes en la selección Directa no están obligados 

a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni a presentar 

el certificado correspondiente. Las Entidades Estatales deben verificar directamente los 

requisitos habilitantes a que haya lugar. Contenido mínimo de los estudios y documentos 

previos, aviso de convocatoria y de los pliegos de condiciones. En la modalidad de selección 

Directa no se deben exigir los requisitos previstos de forma general para los estudios y 

documentos previos, el aviso de convocatoria y los pliegos de condiciones, enumerados en 

los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015.  

 

Incentivos a la industria nacional. Los incentivos a la industria nacional regulados por la 

Ley 816 de 2003 y por el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 no son aplicables 

a la modalidad de selección Directa. Es decir, no hay lugar a definir fórmulas de puntuación 

con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 

Convocatoria limitada a Mipymes. En la modalidad de selección Directa no hay lugar a la 

solicitud de limitar la convocatoria a Mipymes en los términos del artículo 12 de la Ley 1150 

de 2007, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011, y del artículo 

2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.  

 

Capacidad Residual para contratos de obra pública. En los Procesos de Contratación 

de obra pública en la modalidad de selección Directa, la Entidad Estatal no debe establecer 

Capacidad Residual o K de Contratación ni requerirla a los oferentes. 

 

Formalidades del contrato. En la modalidad de selección Directa, el acuerdo de 

voluntades entre la Entidad Estatal y el contratista lo constituyen: (a) la oferta presentada 

por el proponente; y (b) la comunicación de la Entidad Estatal en la cual acepta la oferta. 

Por esta razón los Documentos del Proceso deben ser completos en la definición de la 

necesidad de la Entidad Estatal, el objeto del contrato, la cantidad y calidad de los bienes 

o servicios, las características técnicas, garantías de funcionamiento y todas las 

condiciones necesarias para verificar el cumplimiento de los términos exigidos por la 

Entidad Estatal para que el oferente quede obligado con la presentación de la oferta a 

satisfacer a cabalidad la necesidad de la Entidad Estatal. 

 

 



      
 

 

 
 

 

 

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA: 

El municipio de Buriticá se encuentra localizado en la subregión del occidente antioqueño, construido 

sobre el costado derecho de la Cordillera Occidental, en la margen izquierda del Río Cauca, cuenta 

con una extensión total de 264 km2, de los cuales 0.1 km2 pertenecen al área urbana y 263 km2 a la 

zona rural. Posee una altura sobre el nivel del mar de 1.650 metros, una temperatura promedio de 

19.3°C y sus municipios limítrofes son: por el Norte con Peque, por el Sur con Santa Fe de Antioquia 

y Giraldo, por el Oeste con Cañasgordas, y por el Este con Sabanalarga y Liborina. Para el año 2024 

su población es de 10.017 Habitantes según TerriData 

https://terridata.blob.core.windows.net/fichas/Ficha_05113.pdf datos del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE). 

El municipio de Buriticá enfrenta una carencia significativa en el coliseo municipal, lo que limita la 
práctica de deportes y actividades físicas. Esta situación ha llevado a un bajo interés en la comunidad 
por las prácticas deportivas y ha contribuido al aumento del sedentarismo y problemas de salud 
asociados. La construcción del coliseo municipal en la zona urbana de Buriticá es una necesidad 
apremiante para la practica permanente de actividades deportivas, recreativas y comunitarias. Esto 
permitiría fomentar estilos de vida saludables, reducir el sedentarismo y fortalecer el tejido social. 

Un coliseo deportivo es fundamental en un municipio porque promueve la salud física y mental al 
ofrecer un espacio para la actividad física y el entretenimiento. Además, fomenta la cohesión social 
al crear un punto de encuentro para la comunidad, ayuda al desarrollo de habilidades deportivas, y 
puede contribuir al desarrollo económico local.  

Teniendo en cuenta la importancia de un complejo deportivo y dado que es un lugar que ofrece una 
variedad de instalaciones y servicios para la práctica de diferentes deportes y actividades físicas, 
contar con un espacio de este tipo en una comunidad o ciudad trae consigo una serie de beneficios 
tanto para los individuos como para la sociedad en general. 

Por otro lado, un complejo deportivo brinda la oportunidad de practicar deporte y llevar una vida activa. 
La actividad física regular es esencial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Al 
tener acceso a instalaciones deportivas de calidad, las personas pueden realizar ejercicio de forma 
segura y cómoda. 

Además, el Coliseo Municipal fomenta la socialización y el trabajo en equipo. Muchas de las 
actividades deportivas se realizan en grupo, lo que promueve la interacción social y la creación de 
lazos de amistad. Además, el deporte enseña valores como el respeto, la disciplina y la cooperación, 
que son fundamentales en la vida cotidiana. 

La infraestructura deportiva o los espacios deportivos siempre ha sido un factor que impacta 
positivamente a la comunidad, representando un indicador de desarrollo social. 

Para los Buritiqueños, es muy valioso el hecho de disponer de un espacio deportivo pues en él pueden 
ofrecerse muchos programas que benefician tanto al cuerpo como a la mente. 

Los estudios han demostrado que las personas que se ejercitan regularmente tienen una presión 
arterial más baja, un retraso en la aparición de la diabetes, un menor índice de enfermedades 
cardíacas y un aumento general de la longevidad. 

 



      
 

 

 
 

 

 

 

Por ello, de acuerdo con la naturaleza del objeto y alcances que requiere contratar el 

Municipio de Buriticá, Antioquia, - el contratista debe contar y acreditar experiencia 

específica relacionada en el desarrollo de actividades descritas en la siguiente ficha técnica:  

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLISEO DEPORTIVO 
EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ - ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 Formulación del proyecto     

1.1. Levantamiento de información 

1.1.1 

levantamiento topográfico: realizar el levantamiento 
topográfico y planimétrico del lote. UND 1 

1.1.2 

Estudios de suelo: Estudios geotécnicos para 
caracterización del tipo de suelo con el fin de 
realizar un diseño más adaptado a las condiciones 
particulares del predio, incluye extracción de 
muestras in sitio por medio de ensayo de 
penetración estándar SPT, transporte, análisis de 
laboratorio, estratigrafía y propiedades físico 
mecánicas del subsuelo explorado, diseño 
geotécnico de la cimentación, recomendaciones 
para la conformación de la estructura de 
cimentación e informe final con recomendaciones y 
conclusiones. 

UND 1 

1.2. Diseños 

1.2.1 
Diseño arquitectónico: Diseño arquitectónico, 
cortes y fachadas-. 

M2 1710.55 

1.2.2 

Diseño estructural: Los diseños se realizarán de 
acuerdo al reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente NSR-10 para los elementos que le 
sea aplicable, incluye calculo y diseño estructural 
de los elementos ambientales y vehiculares, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas y 
los materiales a utilizar. 

M2 1710.55 

1.2.3 

Diseño Eléctrico: diseño eléctrico de sistema de 
circulación normal, regulado RETIE, iluminación 
RETILAP, cableado estructurado, estudio de riesgo 
atmosférico para apantallamiento y malla puesta a 
tierra. 

UND 1 



      
 

 

 
 

 

 

1.2.4 

Diseño Hidrosanitario: Diseño de redes internas de 
abasto, aguas residuales, aguas lluvias, ventilación 
hasta empalme con la caja o MH de red externa. 
Los diseños se realizarán de acuerdo al RAS2017 

UND 1 

1.3. Formulación  

1.3.1 

PMA: Informe detallado con las actividades, 
producto de una evaluación ambiental, orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales que se causen por 
el desarrollo de la obra. 

UND 1 

1.3.2 

Especificaciones técnicas de construcción: informe 
técnico que defina la normas, exigencias y 
procedimientos a ser empleados y aplicados en 
todo el proceso constructivo de la obra, respecto a 
cada uno de los sistemas relacionados en la 
presente ficha técnica. 

UND 1 

1.3.3 

Presupuesto: Relación de presupuesto de obra 
(diseños arquitectónicos, estructurales, 
recomendaciones de estudios de suelo, 
hidrosanitarios, eléctricos, etc.) incluye memorias 
de cálculo, cantidades de obra, APUs, cronograma. 

UND 1 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA  

 

Para establecer y determinar los valores de cada uno de los ítems de la ficha técnica, se 

realizaron tres cotizaciones, en las cuales participaron las siguientes Empresas:  

 

Pablo Emilio Peláez Castaño, Arq. Y Constructor Ramón España y la Empresa ATIC, las 

cuales se han acreditado mediante la formación específica en la ejecución de labores y 

actividades relacionadas con el objeto contractual, que involucran comunidades de interés.  

 
REF 
APU 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 PROMEDIO 

  1 
FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO 

            

1.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

APU 1 1.1.1 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO: 
REALIZAR EL 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO Y 
PLANIMÉTRICO DEL 
LOTE. 

UND 1 $ 9,737,500 $ 9,120,000 $ 9,642,500 $9,500,000 

APU 2 1.1.2 

ESTUDIOS DE SUELO: 
ESTUDIOS 
GEOTÉCNICOS PARA 

UND 1 $ 9,966,741 $ 9,334,704 $ 9,869,505 $9,723,650 



      
 

 

 
 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL 
TIPO DE SUELO CON EL 
FIN DE REALIZAR UN 
DISEÑO MÁS ADAPTADO 
A LAS CONDICIONES 
PARTICULARES DEL 
PREDIO, INCLUYE 
EXTRACCIÓN DE 
MUESTRAS IN SITIO POR 
MEDIO DE ENSAYO DE 
PENETRACIÓN 
ESTÁNDAR SPT, 
TRANSPORTE, ANÁLISIS 
DE LABORATORIO, 
ESTRATIGRAFÍA Y 
PROPIEDADES FÍSICO 
MECÁNICAS DEL 
SUBSUELO EXPLORADO, 
DISEÑO GEOTÉCNICO DE 
LA CIMENTACIÓN, 
RECOMENDACIONES 
PARA LA 
CONFORMACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE 
CIMENTACIÓN E 
INFORME FINAL CON 
RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES. 

1.2. DISEÑOS 

APU 3 1.2.1 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO: 
DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO, 
CORTES Y FACHADAS-. 

M2 
1710.5

5 
$25,423,075 $23,810,880 $25,175,045 $24,803,000 

APU 4 1.2.2 

DISEÑO ESTRUCTURAL: 
LOS DISEÑOS SE 
REALIZARÁN DE 
ACUERDO AL 
REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIÓN SISMO 
RESISTENTE NSR-10 
PARA LOS ELEMENTOS 
QUE LE SEA APLICABLE, 
INCLUYE CALCULO Y 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
DE LOS ELEMENTOS 
AMBIENTALES Y 
VEHICULARES, 
MEMORIAS DE CÁLCULO, 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y LOS 
MATERIALES A UTILIZAR. 

M2 
1710.5

5 
$29,806,334 $27,916,176 $29,515,540 $29,079,350 

APU 5 1.2.3 

DISEÑO ELÉCTRICO: 
DISEÑO ELÉCTRICO DE 
SISTEMA DE 
CIRCULACIÓN NORMAL, 
REGULADO RETIE, 
ILUMINACIÓN RETILAP, 
CABLEADO 
ESTRUCTURADO, 
ESTUDIO DE RIESGO 
ATMOSFÉRICO PARA 
APANTALLAMIENTO Y 
MALLA PUESTA A 
TIERRA. 

UND 1 $24,087,500 $22,560,000 $23,852,500 $23,500,000 



      
 

 

 
 

 

 

APU 6 1.2.4 

DISEÑO 
HIDROSANITARIO: 
DISEÑO DE REDES 
INTERNAS DE ABASTO, 
AGUAS RESIDUALES, 
AGUAS LLUVIAS, 
VENTILACIÓN HASTA 
EMPALME CON LA CAJA 
O MH DE RED EXTERNA. 
LOS DISEÑOS SE 
REALIZARÁN DE 
ACUERDO AL RAS2017 

UND 1 $21,525,000 $20,160,000 $21,315,000 $21,000,000 

1.3. FORMULACIÓN  

APU 7 1.3.1 

PMA: INFORME 
DETALLADO CON LAS 
ACTIVIDADES, 
PRODUCTO DE UNA 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL, 
ORIENTADAS A 
PREVENIR, MITIGAR, 
CORREGIR O 
COMPENSAR LOS 
IMPACTOS Y EFECTOS 
AMBIENTALES QUE SE 
CAUSEN POR EL 
DESARROLLO DE LA 
OBRA. 

UND 1 $ 9,225,000 $ 8,640,000 $ 9,135,000 $9,000,000 

APU 8 1.3.2 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN: 
INFORME TÉCNICO QUE 
DEFINA LA NORMAS, 
EXIGENCIAS Y 
PROCEDIMIENTOS A SER 
EMPLEADOS Y 
APLICADOS EN TODO EL 
PROCESO 
CONSTRUCTIVO DE LA 
OBRA, RESPECTO A 
CADA UNO DE LOS 
SISTEMAS 
RELACIONADOS EN LA 
PRESENTE FICHA 
TÉCNICA. 

UND 1 $ 7,100,820 $ 6,549,300 $ 7,031,880 $6,894,000 

APU 9 1.3.3 

PRESUPUESTO: 
RELACIÓN DE 
PRESUPUESTO DE OBRA 
(DISEÑOS 
ARQUITECTÓNICOS, 
ESTRUCTURALES, 
RECOMENDACIONES DE 
ESTUDIOS DE SUELO, 
HIDROSANITARIOS, 
ELÉCTRICOS, ETC.) 
INCLUYE MEMORIAS DE 
CÁLCULO, CANTIDADES 
DE OBRA, APUS, 
CRONOGRAMA. 

UND 1 $ 9,225,000 $ 8,640,000 $ 9,135,000 $9,000,000 

 

En la anterior tabla, se realizó el promedio de los valores de cada ítem, respecto a las 

unidades y cantidades establecidas en la ficha técnica del proceso. 

 



      
 

 

 
 

 

 

PRESUPUESTO FINAL 

COSTOS FORMULACIÓN DEL PROYECTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ – ANTIOQUIA 

 

 
ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

VR UNITARIO  

VR TOTAL 

1 Formulación del proyecto     

 

 
1.1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN     

$ 19.223.650 

 

 
1.1.1 

levantamiento topográfico: realizar el 
levantamiento topográfico y planimétrico del 

lote. 

 
UND 

 
1 

 
$ 9.500.000 

 

$ 9.500.000 

 
 

 
1.1.2 

Estudios de suelo: Estudios geotécnicos para 
caracterización del tipo de suelo con el fin de 
realizar un diseño más adaptado a las condiciones 
particulares del predio, incluye extracción de 
muestras in sitio por medio de ensayo de 
penetración estándar SPT, transporte, análisis de 
laboratorio, estratigrafía y propiedades físico 
mecánicas del subsuelo explorado, diseño 
geotécnico de la cimentación, recomendaciones 
para la conformación de la estructura de 
cimentación e informe final con recomendaciones 
y conclusiones. 

 
 
 
 

 
UND 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
$ 9.723.650 

 
 
 
 

 

 

$ 9.723.650 

 

1.2 
 

DISEÑOS 

    
$ 98.382.350 

1.2.1 Diseño arquitectónico: Diseño arquitectónico, cortes 
y fachadas-. 

M2 1710,55 $ 14.500 $ 24.803.000 

1.2.2 Diseño estructural: Los diseños se realizarán de 
acuerdo al reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente NSR-10 para los 
elementos que le sea aplicable, incluye calculo y 
diseño estructural de los elementos ambientales 
y vehiculares, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas y los materiales a 
utilizar. 

 

 
M2 

 

 
1710,55 

 

 
$ 7.000 

 

 
$ 29.079.350 

 
1.2.3 

Diseño Eléctrico: diseño eléctrico de sistema de 
circulación normal, regulado RETIE, iluminación 
RETILAP, cableado estructurado, estudio de 
riesgo atmosférico para apantallamiento y malla 
puesta a tierra. 

 
UND 

 
1 

 
$ 23.500.000 

 
$ 23.500.000 

 

 

1.2.4 

Diseño Hidrosanitario: Diseño de redes internas de 
abasto, aguas residuales, aguas lluvias, 
ventilación hasta empalme con la caja o MH de red 
externa. Los diseños se realizarán de acuerdo al 
RAS2017 

 

 

UND 

 

 

1 

 

 

$ 21.000.000 

 
 

$ 21.000.000 

1.3 FORMULACIÓN    $ 24.894.000 



      
 

 

 
 

 

 

 
1.3.1 

PMA: Informe detallado con las actividades, 
producto de una evaluación ambiental, orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
y efectos ambientales que se causen por el 
desarrollo de la obra 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
$9.000.000 

 

 

$9.000.000 

1.3.2 
Especificaciones técnicas de construcción: 
informe técnico que defina la normas, exigencias 
y procedimientos a ser empleados y aplicados en 
todo el proceso constructivo de la obra, respecto 
a cada uno de los sistemas relacionados en la 
presente ficha 

técnica. 

 
 

UND 

 
 
1 

 
$ 6.984.000 

 
 

$ 6.894.000 

1.3.3 
Presupuesto: Relación de presupuesto de obra 
(diseños arquitectónicos, estructurales, 
recomendaciones de estudios de suelo, 
hidrosanitarios, eléctricos, etc.) incluye memorias 
de cálculo, cantidades de obra, APUs, 
cronograma. 

 
 

UND 

 
 

 
1 

 
 

$ 9.000.000 

 

 
$ 9.000.000 

VALOR TOTAL  

$ 142.500.000 

 

Teniendo en cuenta el presente análisis, el valor total del servicio a contratar para la 

presente vigencia, se estima en la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS M/L (142,500,000).  

 

El valor estimado del contrato y la justificación del mismo: El valor estimado del contrato 
que soporta los presentes estudios previos es de CIENTO CIENCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($150.000.000). respaldada por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 00508 del 22 de agosto de 2025 expedido por la Secretaría de 
Hacienda. 
 
Recurso a administrar equivalente a  CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($142.500.000), IVA incluido  
 
Honorarios EDEREM: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000).   
 

 

El citado valor incluye el pago de las siguientes estampillas:  

 



      
 

 

 
 

 

 

 
 

EL CONTRATISTA pagará por concepto del presente Convenio Interadministrativo. 

Precisando conforme al Acuerdo Municipal No.017 del 26 de diciembre de 2020, continúa 

vigente para el año 2024, en especial los artículos 170 al 220, 248 al 261, que el importe 

de las mismas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en 

cuenta del contratista, pagos que se realizarán mediante la suscripción de actas parciales 

o fracción de mes de conformidad con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

el contratista. 

 

PERSPECTIVA COMERCIAL: 

 

La contratación directa no está cobijada por acuerdos comerciales. 

 

 

Dado en BURITICÁ, Antioquia, el 27 de Octubre de 2025 

 

 

 

EMANUEL LONDOÑO YÉPES 
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial 
 

 


