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1. DESCRI'PCI(')N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 (modificado por el articulo 87 de la Ley 1474
de 2011) de! Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos
para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su
adecuacion al Plan de Desarrolio, al Plan de Accion y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Los fines del Estado se encuentran consagrados en el Articulo 2° de la Constitucion Politica de
Colombia, el cual dispone: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econtémica, politica, administrativa y cuftural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

El articulo 113 de la Carta, establece que los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas,
pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines, asi: "Son Ramas del Poder Publico, la
legisiativa, Ia efecutiva, y la judicial. Ademas de los érganos que las integran existen otros, autonomos
e independientes, para el cumplimiento de las demés funciones del Estado. Los diferentes 6rganos del
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armoénicamente para la realizacion de sus fines”.

Asi mismo, el articulo 209 ibidem, define la funcién administrativa como aquella que: “(...) esfa al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracién de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos
sus 6rdenes, tendra un control interno que se ejerceré en los términos que sefiale fa ley”

Por su parte, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica”, preceptua: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACION
ESTATAL. Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contralos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos vy la efectividad de los derechos e infereses de los
administrados que colaboran con elfas en la consecucion de dichos fines (.. )" (Subrayado ajeno a
texto original)

Asi, resuita pertinente enfatizar, que en cumplimiento de lo establecido en el literal d) numeral 1° del
articulo 91 de la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la crganizacion
y el funcionamiento de los municipios”, son funciones del alcalde municipal, entre otras, la de dirigir la
accion administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacion de los
servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, y promover su mejoramiento y
desarrollo bajo los principios rectores de la Administracién Municipal.

A este proposito, es dable ilustrar que, el Municipio de ltagii, es una entidad territorial de naturaleza
publica, segun lo dispuesto por la Constitucion Politica y el desarrolio de la ley 136 de 1994 y demas
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normatividad que reglamente la materia, con autonomia administrativa y presupuestal, el cual dentro
de su estructura administrativa y con el objeto de coadyuvar la funcidén del alcalde como maxima
autoridad del Municipio, se compone de las Secretarias de Despacho, las cuales son las encargadas
de velar por el cumplimiento de [as atribuciones asignadas al Municipio en el frente social,
administrativo, fisico, econémico y técnico que le sean determinadas segun el caso.

Es por ello, que el Municipio de Itagli dentro de su estructura administrativa cuenta con la Secretaria
de Infraestructura, cuyo objetivo principal es: “Posibilitar el desarroflo y la conservacion de la
infraestructura fisica de uso publico, infraestructura vial, de parques, zonas verdes, espacios publicos
y las construcciones del municipio de Itagiii, controlando la calidad de su ejecucion, el mantenimiento
de las condiciones Optimas de uso y la preservacién de la diversidad e integridad del ambiente para
posibilitar el desarrollo integraf de las actividades econdmicas productivas, mediante el estudio, disefo,
construccion, conservacion e interventorfa de obras civiles.”, la cual cumple a través de las
dependencias adscritas a ella, entre otras, las funciones de: “(...) Realizar estudios y disefios
relacionados con las politicas, planes y programas de espacio publico, vias, infraestructura fisica,
transito y transporte y servicios publicos; (...) Diagnosticar las necesidades presentes y futuras del
municipio, en lo relacionado con acueducto, alcantarillado y aseo, proyectando las soluciones a dichas
necesidades; (...) Proponer la politica que, en Servicios Publicos Domiciliarios, debe implementarse en
la Administracion Municipal; (...) Garantizar la oportunidad en el desarrollo de los proyectos
contemplados en el Plan de Desarrollo a cargos de la Secretaria de Infraestructura. (...)"

En consecuencia, es importante sefialar que la necesidad que se pretende satisfacer mediante el
presente proceso de contratacion se enmarca en la ejecucion del Plan de Desarrolio Municipal Vigente
“ITAGUI SOMOS TODOS", especificamente en el programa 50 "EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS”,
orientado a garantizar la infraestructura fisica necesaria para la prestacion de los servicios basicos
sociales, comunitarios y mixtos, mediante los cuales la entidad territorial cumple con la funcion de
asequrar el goce efectivo de los derechos reconocidos por la Constitucion Politica de 1891, y el
programa 51 “SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS”. Dicho programa contempla la distribucion de
agua apta para el consumo humano, incluida su conexion y medicién, asi como las actividades
complementarias de transporte y tratamiento, junto con las acciones propias de saneamiento basico
municipal. Todo ello con el propdsito de entornos saludables y sostenibles en los hogares y
comunidades, mitigando riesgos de enfermedades y contribuyendo al bienestar ambiental y social de
la poblacidn.

En esta linea, el Municipio se encuentra dispuesto a apoyar la construccion de nueva infraestructura y
la dotacion de equipamientos orientados a garantizar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en del drea de prestacion. Asimismo, se busca impulsar la
implementacion, adopcion y actualizaciéon de tecnologias que fortalezcan la eficiencia en la prestacion
de dichos servicios publicos domiciliarios.

Lo anterior, en el marco del Estado Social de Derecho consagrado por ta Constitucién Politica de 1991,
el articulo 311 establece que corresponde a los municipios la prestacion de los servicios publicos
definidos por la ley, la construccién de las obras necesarias para el desarrollo local, la planificacion y

1 Decreto Municipal Nro. 1545 de 2023 “Por medio del cual se modifica la estructura orgénica de la administracion municipal
de Mtagiil y las funciones generales de las dependencias”
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ordenamiento del uso del suelo y del territorio, asi como la promocién de la participacion ciudadana y
el fortalecimiento del desarrolio social y cultural de sus habitantes. Adicionalmente, deben cumplir con
las demas funciones que la Constitucion y la ley les asignen.

Por su parte, los articulos 365 a 370 ibidem, establecen el régimen general de los servicios publicos,
reconociéndolos como instrumentos esenciales para el cumplimiento de los fines del Estado. Dichos
preceptos disponen gue los servicios publicos son inherentes a la funcion social del Estado y, en
consecuencia, su prestacion debe garantizarse de manera eficiente, continua y con cobertura universal,
bajo la vigilancia y regulacion estatal, sin perjuicic de que puedan ser prestados por particulares.

El acceso al agua potable y al saneamiento basico no solo canstituye un servicio publico esencial, sino
que ademas ha sido reconocido como un derecho fundamental conexo, estrechamente ligado a
derechos como la vida, la salud, la dignidad humana y un ambiente sano. Su garantia efectiva resulta
indispensable para asegurar condiciones de existencia digna, salubridad y bienestar de la pobtacion.

En este sentido, el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico representa un pilar esencial del
desarrollo sostenible y territorial, dado que su adecuada gestidn impacta en la salud publica, el
bienestar social, ia equidad y la proteccion ambiental. El acceso universal y equitativo a estos servicios
genera externalidades positivas que se reflejan en la reduccion de fa pobreza multidimensional, |a
cohesion del tejido social, la generacion de empleo local, la mejora de las condiciones sanitarias, la
disminucion de enfermedades de origen hidrico y el aumento de la productividad educativa y laboral,
Asimismo, la inversion en infraestructura de acueducto y alcantarillado constituye un motor para ios
procesos de ordenamiento territorial, planificacion urbana y mitigacion de riesgos.

Aunado a lo anterior, la Ley 142 de 1994, “Por |a cual se establece el régimen de los servicios publicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, determina los principios rectores y el marco regulatorio
general para la organizacion, prestacion, cobertura, vigilancia y control de los servicios publicos
domiciliarios en Colombia. Para ello, en su articulo 2° establece ia intervencion de! Estado para
garantizar la eficiencia, continuidad y calidad en la prestacion de los servicios, asi como la atencion
prioritaria de las necesidades basicas insatisfechas y la proteccion de los derechos de los usuarios.

Por su parte, el articulo 5° ibidem, asignha a los municipios la responsabilidad de garantizar que los
servicios publicos domiciliarios sean prestados de manera eficiente a todos sus habitantes, ya sea
directamente o a través de empresas de servicios publicos oficiales, privadas, mixtas o mediante
organizaciones comunitarias debidamente constituidas. Esta disposicion reafirma e! papel de los
municipios como garantes, coordinadores y reguladores de la prestacion de los servicios publicos, en
concordancia con lo establecido en el articulo 311 de la Constitucion Politica, que les asigna
competencias en materia de desarrollo local, ordenamiento territorial y bienestar social. Asimismo, el
articulo 14, define los conceptos esenciales del régimen, tales como saneamiento basico, entendido
como el conjunto de actividades vinculadas a los servicios de alcantarillado y aseo, y acueducto, que
comprende la distribucién de agua potable apta para el consumo humano, junto con sus actividades
complementarias de captacion, tratamiento, almacenamiento, conduccion y transporte.

De igual manera, la Ley 715 de 2001, en su articulo 76.1, atribuye a los municipios la competencia de
construir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura de servicios publicos, directamente o a través
de terceros. Esta disposicion refuerza el rol activo de los entes territoriales como ejecutores y
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planificadores de obras de infraestructura en el sector de servicios ptiblicos, lo que incluye no solo su
operacién sino también su proyeccion, actualizacién y sostenibilidad a través de herramientas como el
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillade (PMAA), de ahi que, la norma respalde juridicamente la
posibilidad de contratar este tipo de estudios técnicos.

La Ley 1551 de 2012, “Por {a cual se dictan normas para modernizar la organizacion y el funcionamiento
de {os municipios”, en su articulo 8° (modificado por el articulo 3° de la Ley 136 de 1994), establece
como funcion esencial de los alcaldes, la obligacion de garantizar la prestacidon del servicio de agua
potable y saneamiento, lo que convierte la formulacién del PMAA en un instrumento estratégico para el
cumplimiento de dicha funcién, al aportar diagnosticos, proyecciones y programacion técnica y
financiera para orientar adecuadamente la gestion del agua potable y el saneamiento basico en el
territorio.

Por lo tanto, ambas normas se integran dentro del marco constitucional y legal colombiano, el cual
impone a las entidades territoriales la obligacién de garantizar el acceso progresivo y equitativo a los
servicios publicos domiciliarios, en condiciones de calidad, continuidad y sostenibilidad

En este contexto, la necesidad de formular o actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
(PMAA) encuentra respaldo en un marco normativo y técnico sélido, compuesto por disposiciones
regulatorias, lineamientos de politica publica y criterios técnicos sectoriales, entre los cuales se
destacan:

Decreto 1077 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio:
Parte 2, Titulo 2, Capitulo 2, establece los requisitos y componentes minimos de los PMAA, que
incluyen: i) diagnostico técnico, operativo y financiero de los sistemas existentes; ii) proyecciones de
demanda y oferta con enfoque de largo plazo; iii) definicion de planes de inversién a corto, mediano y
largo plazo; iv) incorporacién de criterios de sostenibilidad ambiental, riesgos asociados y adaptacion
al cambio climatico; y v) articulacion con los instrumentos de ordenamiento territorial.

Resolucion 0772 de 2010 del entonces MAVDT (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).
define la metodologia general y la estructura minima de los PMAA, precisando componentes técnicos
(hidraulicos, financieros y ambientales), criterios de priorizacién de inversiones y la obligacion de
coherencia con los instrumentos de planificacién territorial (POT, EOT o PBOT).

Directrices del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Basico: a través del Programa de
Fortalecimiento Institucional, promueven la formulacion de los PMAA con enfoque de sostenibilidad
integral, equidad territorial, adaptacion al cambio climatico y cierre de brechas en cobertura y calidad
del servicio.

Politica Nacional para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico: reconoce los PMAA como
instrumentos esenciales para acceder a fuentes de financiacion, tanto del Sistema General de
Participaciones como de esquemas de cofinanciacién nacional e internacional, constituyéndose en
requisito técnico para la viabilidad y priorizacion de proyectos en el sector.
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Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS): establece
parametros de disefio, operacion y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantariliado, los
cuales resultan de obligatorio cumplimiento en la formulacién y actualizacion de los PMAA.

Bajo este marco, la formulacion del PMAA se configura como un instrumento técnico y estratégico de
planificacién que permite orientar el ordenamiento territorial, proyectar el crecimiento poblacional,
optimizar el uso del recurso hidrico, mitigar riesgos e impactos ambientales, y priorizar de manera
eficiente las inversiones requeridas para garantizar el acceso universal y sostenible al agua potable y
al saneamiento basico, bajo criterios de equidad y sostenibilidad territorial. ‘

Dicho proceso implica 1a recopilacién y andlisis de informacién secundaria y primaria, |a realizacion de
estudios de campo y de caracter especializado, la utilizacion de herramientas tecnologicas como los
sistemas de informacion geografica (SIG) y software de modelacién hidraulica e hidrolégica, asi como
la proyeccion de escenarios de crecimiento poblacional, demanda hidrica y generacion de aguas
residuales. Todo ello se desarrolla en concordancia con la normatividad vigente, los marcos
institucionales, la viabilidad financiera y los impactos ambientales y sociales asociados.

Las principales fases y componentes técnicos de su formulacién son:

Caracterizacion socio-espacial y normativa
Levantamientos topograficos y censos.
Estudios de demanda y proyecciones futuras.
Diagnostico técnico, operativo y funcional de los sistemas existentes- Evaluacion hidraulica
sistemas actuales.
Evaluacién de alternativas- analisis costo-beneficio.
Modelacion, simulacién y disefios de la mejor alternativa (escenarios de incorporacion).
Estudios técnicos complementarios:
e Estudios de suelos especificos.
s+ Disefios estructurales de estructuras de contencién, viaductos, tanques de
almacenamiento, cuartos técnicos, losas de apoyo.
8. Estudios hidrolégicos y modelaciones hidraulicas en quebradas.
9. Evaluaciones ambientales y de gestion del riesgo.
10. Cantidades de obra.

BN =

Noo

En conclusion, el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) en el Municipio de Itagli y bajo
el enfoque principal para el corregimiento el Manzanillo, se constituye como una herramienta clave para
la toma de decisiones, la priorizacion de proyectos, la gestion eficiente de recursos y la estructuracion
de planes de inversion en los diferentes horizontes de corto, mediano y largo plazo, garantizando que
ja prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se lleven a cabo de
manera planificada, sostenible y equitativa.

Para el cumplimiento de los fines descritos, la Administracion Municipal, en el marco de su Plan de
Desarrollo, se encuentra facultada para adelantar todas las diligencias administrativas, legales y
contractuales que resulten necesarias y que culminen con la celebracion de un contrato con una
Empresa de Servicios Publicos —-ESP-, de naturaleza publica o privada. El objeto de dicho contrato
sera la gestién integral de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado, comprendiendo la
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operacion, ampliacion, expansién, rehabilitacion, optimizacién y mantenimiento de la infraestructura
existente, con posibilidad de extensién hacia territorios vecinos para el aprovechamiento de la
capacidad instalada y de sus futuras ampliaciones, asi como la gestién comercial de los servicios y
actividades conexas en el area definida como de prestacion del servicio en el Municipio de Itagui.

Si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsién politica, se reconoce la autonomia de
las entidades territoriales, siendo fundamental, a fin de hacer presencia estatal a lo largo y ancho de
todo el territorio, la adopcidn de algunas medidas administrativas legalmente establecidas como lo es
la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién administrativa.

Para ello, la modalidad de seleccion sera la contratacion directa, bajo la causal de “contratos
interadministrativos”, los cuales se encuentran reguiados en el articulo 2°, numeral 4° literal ¢) de la Ley
1150 de 2007, que a su tenor sefiala que podran llevarse a cabo los (...) “Contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tenqgan_relacién
directa con el objeto_de la entidad ejecutora senalado en la ley o en sus reqlamentos (...)". Esta
normatividad, fue modificada por la Ley 1474 de 2011, la cual establece en sus articulos 92 y 95 lo
siguiente: “Articulo 92. Contratos Interadministrativos. Modificase el inciso 1° del literal ¢) del
numeral 4° del articulo 2° de fa Ley 1150 de 2007, el cual quedard asi: (...) ¢} Contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos {...) Articulo 95. Aplicacion
del Estatuto Contractual. Modifiquese el inciso 2° del literal ¢) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, e! cual quedara asi: (...} En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la
contratacién de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la gjecucion de dichos contratos
estard en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en
competencia con el sector privado o cuando la ejecucién del contrato interadministrativo tenga relacion
directa con el desarrollo de su actividad.”

Asi mismo, es preciso sefalar lo establecido por la Doctrina frente al contrato interadministrativo: “E/
contrato inferadministrativo, por su parte, es también celebrado entre dos entidades publicas con
capacidad de tener relaciones interadministrativas, con la particularidad de que el contrato es negocio
juridico generador de obligaciones al cual acuden las partes con diversidad de intereses. £n el contrato
se pueden identificar contratante y contratista, y el sequndo, aunque persona ptblica, tiene intereses y
estd en un mercado de forma similar a como lo hace el particufar”. (Subrayado ajeno a texto original)

Asi, el presente contrato interadministrativo, se llevara a cabo conforme al marco legal actual y vigente,
en atencion a la naturaleza juridica de cada Entidad, para lo cual se desarrollard el mismo con la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI — EMSI E.S.P. S.A.S., descentralizada indirecta
de caracter municipal, creada mediante el Acuerdo N° 012 del 03 de diciembre de 2024 y transformada
en Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) mediante el Acuerdo N° 01 del 20 de febrero de 2025,
la cual cuenta con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, y patrimonio
independiente, que tiene como objetivo principal la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aprovechamiento de residuos, internet, alumbrado publico y asociados.

Las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo a suscribir guardan una relacion directa con
el objeto social de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUl — EMSI S.AS. ESP,,
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consistente en la prestacion, operacion y gestion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aprovechamiento de residuos, internet, alumbrado publico y demas servicios asociados.

En este sentido, resulta pertinente y conveniente celebrar dicho contrato con esta entidad, a fin de
garantizar la satisfaccion de las necesidades publicas planteadas.

De esta manera, EMSI| S.A.S. E.S.P. se configura como contratista idéneo para el Municipio de Itag0i,
por ser una entidad con participacion estatal del 100%, lo que la califica como una empresa de caracter
oficial, sometida al régimen especial previsto en la Ley 142 de 1994 para la prestacion de los servicios
publicos domiciliarios, lo que aporta un valor agregado en los aspectos técnicos, financieros, juridicos
y de controf. Para el cumplimiento del objeto contractual, la entidad podra desarrollar directamente las
actividades requeridas o, en su calidad de administrador, celebrar los convenios y contratos necesarios
para la adecuada ejecucion del proyecto, actuando con autonomia y asumiendo por su cuenta y riesgo
las obligaciones pactadas. En todo caso, la ejecucion del contrato estara regida por el manual de
contratacion propio de EMSI S.A.S. E.S.P., sometido de manera expresa a los principios de la funcion
administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica, asi como a los deberes de
seleccion objetiva, y a los regimenes de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes.

Dentro de su objeto social, la Empresa comprende, en el componente del sistema acueducto, las
siguientes actividades: “i. Manejo de bocatomas, redes de conduccioén, planta de potabilizacion, sistema
de almacenamiento y distribucion del recurso hidrico garantizado para el consumo humano y dirigido a
fa poblacién urbana, rural y en zona de expansién y sectores que por cobertura se logren alcanzar
mediante la infraestructura dispuesta. ii. Las demdas asociadas a la eficiente, eficaz y oportuna
prestacién del servicio publico de acueducto. iii. Captacion: Extraccion de agua desde fuentes
superficiales (rios, lagos, embalses) o subterraneas (pozos, manantiales). iv. Conduccion: Transporte
del agua captada hacia las plantas de tratamiento mediante tuberias, canales o bombeo. v.
Tratamiento: Procesos fisicos, quimicos y biolbgicos para garantizar la polabilidad del agua, como
coagulacion, filtracion, desinfeccion y eliminacién de impurezas. vi. Almacenamiento: Reservorios o
tanques para reguiar la distribucién del agua potable y garantizar su disponibilidad. vii. Distribucion:
Red de tuberias y sistemas de presién que llevan el agua potable a los usuarios finales. viii. Control de
calidad: Monitoreo y andlisis del agua para cumplir con los estédndares sanitarios y ambientales. ix.
Mantenimiento y reparacion: Conservacion de la infraestructura del acueducto para evitar pérdidas,
fugas y fallas en el sistema. x. Facturacion y comercializacién: Medicién del consumo, cobro del servicio
y gestion de clientes. xi. Gestién de emergencias: Planes de contingencia ante eventos climaticos,
contaminacion o fallas en ef sistema.”

Adicionalmente, en el componente de alcantarillado, las siguientes actividades: “i. Recoleccion y
transporte de aguas residuales. ii. Trafamiento de aguas residuales. iii. Mitigacion de impactos
ambientales por el tratamiento de las aguas. iv. Recoleccién: Captacion de aguas residuales y pluviales
a través de redes de tuberfas y sumideros. v. Conduccién: Transporte de las aguas residuales y fluvias
mediante redes de alcantariflado hasta las plantas de tratamiento o puntos de disposicion. vi.
Tratamiento de aguas residuales: Procesos fisicos, quimicos y biolégicos para eliminar contaminantes
antes de su vertimiento o reuso. vii. Disposicién final: Descarga de aguas tratadas en cuerpos de agua
naturales o reutilizacién para fines industriales o agricolas. viii. Mantenimiento preventivo y correctivo:
Limpieza, inspeccién y reparacién de redes y estaciones de bombeo para evitar obstrucciones e
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inundaciones. ix. Control de infilfraciones y conexiones erradas: Identificacién y correccion de
filtraciones indebidas en la red. x. Gestibn de emergencias: Atencién de desbordamientos,
obstrucciones y fallas en el sistema de alcantarilfado. xi. Monitoreo y control de calidad: Vigilancia de
vertimientos y parametros de calidad del agua residual conforme a normativas ambientales. xii. Las
demés asociadas a la eficiente, eficaz y oportuna prestacién del servicio publico de alcantariflado.”

Por consiguiente, se proyecta la celebracion de un Contrato Interadministrativo de Administracién
Delegada para la ejecucion del proyecto “Formulacién del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
en el Municipio de ltagli”, instrumento que permitird materializar el cumplimiento de las funciones
administrativas de ambas entidades estatales, enmarcadas en el mandato constitucional de servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion Politica.

Este contrato encuentra respaldo en la doctrina y la jurisprudencia nacional, particularmente en lo
sefialado por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Casacion N° 38464 de julio de 2015, en la
cual se precisd que “(...) en el contrato interadministrativo cada una de las partes tiene diversidad de
intereses y el contratista se encuentra en el mercado, de la misma manera que lo hacen los particulares.
De manera que la caracteristica de interadministrativo surge de la calidad de las partes, es decir, ambas
deben ser de naturaleza publica”.

En ese contexto, e! contrato interadministrativo de administracién delegada constituye una figura
atipica, en tanto no se encuentra expresamente regulado en ninguna normativa civil, comercial, ni en
la Ley 80 de 1993. No obstante, el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 dispuso que podran incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, de acuerdo con las normas civiles, comerciales, que correspondan a su
esencia y naturaleza, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los
principios y finalidades de esta Ley y a los de |la buena administracién. En consecuencia, el principio de
autonomia de la voluntad de las partes, reconocido en los articulos 13, 32 y 40 de 1a Ley 80 de 1993,
asi como en el articulo 1602 del Cédigo Civil, es viable que las Entidades Estatales celebren contratos
en los que se pacte la administracion delegada de los recursos.

Por otra parte, la naturaleza de este contrato implica una obligacion de resultado, dado que la entidad
administradora de los recursos asume el compromiso de ejecutar el proyecto, alcanzar los objetivos
trazados y desarrollar las actividades planificadas, respondiendo por la obtencion de los resultados
previstos. £n este orden, la relacién contractual proyectada entre la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ITAGUI - EMSI S.A.S. E.S.P. y el Municipio de Itagii constituye el mecanismo idoneo
para garantizar la formulacién técnica, eficiente y oportuna del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, atendiendo los fines esenciales del Estado y las necesidades colectivas de la poblacién.

Es pertinente sefialar que el presente proyecto se encuentra contemplado dentro del Acuerdo Municipal
N° 12 del 08 de septiembre de 2025, “Por medio del cual se autorizan vigencias futuras ordinarias”, en
el marco de los retos y propositos de la administracion municipal. Dicho acuerdo busca garantizar la
planeacién integral y la ejecucion efectiva de proyectos estratégicos, a partir de la recopilacion y analisis
de informacién secundaria y primaria, la realizacion de estudios de campo y de caracter especializado,
la utilizacién de herramientas tecnolégicas como los sistemas de informacion geografica (SIG) y
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software de modelacion hidraulica e hidrolégica, asi como la proyeccion de escenarios de crecimiento
poblaciona!, demanda hidrica y generacion de aguas residuales.

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la normatividad vigente, los marcos institucionales,
la viabilidad financiera y los impactos ambientales y sociales asociados, asegurando la pertinencia y
sostenibilidad de las decisiones de inversidn publica.

En este sentido, el Honorable Concejo Municipal autorizd el compromiso de vigencias futuras,
considerando que desde la perspectiva técnica y operativa no es posible culminar la totalidad del
proyecto dentro de la vigencia fiscal 2025, toda vez que el plazo de ejecucion previsto es de doce (12)
meses, dentro de los cuales se incluyen las fases precontractuales, contractual y de ejecucion de las
obras respectivas. Por lo anterior, se hace necesario contar con apropiaciones presupuestales que
garanticen la continuidad del proyecto en la vigencia 2026, asegurando su culminacion exitosa y el
cumplimiento de los objetivos planteados.

Articulo 12, Ley 819 de 2003. Vigencias futuras ordinarias para entidades lterritoriales. En las
entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serén impartidas por
la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobacion por el Confis
territorial o ef 6rgano que haga sus veces.
!

Se podré autorizar la asuncién de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras
cuando su ejecucion se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objefo del cormnpromiso
se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monte maximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el articulo 1° de esta ley;

b) Como minimo,_de las vigencias fulturas que se soliciten se debera contar con apropiacion del
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

¢) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversién nacional debera obtenerse el conceplo
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeacion.

La corporacion de eleccion popular se abstendra de oforgar la autorizacién si los proyectos objeto
de la vigencia futura no estan consignados en ef Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos
los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de
mantenimiento y/o administracion, se excede su capacidad de endeudamiento.

La autorizacién por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras
no podra superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptiian los proyectos de gastos de
inversion en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia
estratégica. Ver articulo 3, Decreto Distrital 280 de 2018

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobacién de cualquier vigencia futura, en el ultimo
afio de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebracion de operaciones
conexas de crédito publico.

Estudios y documentos previos

Péagina 10 de 35
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUI Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - EMSI E.S.P. S.A.S. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO *FORMULACION PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUF".



Cddigo: FC-AD-04

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

.. Version:14
CONTRATACION DIRECTA

Fecha de aprebacion:

Alcaldia de ltagili 12/06/2024

Paréagrafo transitorio. La prohibicion establecida en el inciso anterior no aplicarg para el presente
periodo de Gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecucion de proyectos
de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrolfo.

Es en este punto, es importante sefalar que las vigencias futuras, son un mecanismo de planeacion y
ejecucaon presupuestal que permite a las entidades asumir compromlsos asociados con gasto de
funcionamiento, operacion, servicio de la deuda y/o inversién en una vigencia determinada con cargo
a vigencias posteriores, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin y encuentra
su génesis desde la Constitucion Politica.

En atencién a lo anterior, se determiné autorizar vigencias futuras por un valor total de DOS MIL
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($2.700.000.000), destinados al desarrollo
del proyecto denominado “Formulacién del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el
Municipio de Itagiii”. Dichos recursos seran financiados por la administracion municipal a través de
diferentes fuentes de destinacién especifica y recursos propios, garantizando la sostenibilidad
financiera del proyecto y su ejecucion conforme al cronograma establecido.

_ PRESUPUESTO ANO 2025 VIGENCIA TOTAL
PROYECTO DE INVERSION | (MINIMO 15% DEL TOTAL DE | FUTURA ANO INVERSION
INVERSION) 2026
RECURSOS DEL PROYECTO $ 405.000.000 $ 2.295.000.000 $2.700.000.000

Lo anterior enmarcado en el Plan de Desarrollo: “ITAGUl SOMOS TODOS 2024 -2027".
DIMENSION 3: ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.
LINEA ESTRATEGICA 11: ITAGUI, TERRITORIO HABITABLE PARA TODOS.
PROGRAMA 50: EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS.
PROGRAMA 51: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI.

PROYECTO:

La necesidad de contratacion aca descrita se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones
(PAA) del Municipio de ltagui.

fﬂ N - e _ :r T e esllmadl Fecha esllmada - ‘ \ H ) e
Cidigo T + de intcto de Duratidndal - Modalidadde Fuente dolos N :
| UNSPSC. ﬂ'wld" . procesode :: g::::"dh contrafo seteccion recursos - Vator tota) ostimado. -
1 wleccién :
A A . T R o e [
@ 80101500 WNTRATO INTERADMINISTRATIVO DE Octubre Octubre 12 Mes {s} Contratacton Reaxsos 2.700 000 090 COP
80101600 ADMINISTRACION DELEGADA ENTRE EL MUNICIPID diretts peapios

OF ITAGD] ¥ LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ITAGU - EMSI £5 P. SA S, PARA EJECUCION DEL
PROYECTO "FORMULACION PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE HAGOI
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Codigo CPC Descripcion
53290 Qftras obras de ingenieria civil.

2. DESCRI'PCI(')N DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, CONDICIONES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

a. Denominacion del bien o servicio: Contrato interadministrativo de administracién delegada.

b. Clasificacion UNSPSC: La clasificacién de los bienes y servicios, objeto del Proceso de
Contratacion, son los siguientes:

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de Ga(;tién servicios 10 16
N . © ' Servicios de Asesorla de Gerencia de
profesionales de empresa, y : .
g " ; Gestion Proyectos
F servicios administrativos
Servicios
83 15
Servicios pablicos y servicios 10 Servicios de
relacionados con el sector Servicios publicos acueducto y
publico alcantarillado

CODIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 801016, 831015

¢. Unidad de medida: Por el avance de las actividades que conforman el proyecto. Tales avances
finalmente se materializan en los productos relacionados en los resultados.

d. Descripcion general: Se ejecutara un contrato interadministrativo de administracion delegada con
una persona juridica de derecho publico con idoneidad a la que se encomienda la ejecucion del
proyecto de formulacién del Plan Maestro de Acueducto y Alcantariliado, orientado a planificar,
estructurar y definir las acciones necesarias para el fortalecimiento, modernizacion y proyeccion
de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio.

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN:

POR PARTE DE EMSI £.5.P. S.A.S. COMO ADMINISTRADOR Y/Q EJECUTOR DEL PROYECTO:

1. Seleccionar conforme a su manual de contratacion el (los) contratista{s) que lleve(n) a cabo la
Formulacion de! Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillo en el Municipio de Itagii.

2. Establecer cuando haya celebrado el (los) contrato(s), el alcance y metodologia de la ejecucion del
proyecto, vigilando que su ejecucion tenga lugar cumpliendo con las especificaciones técnicas y las
condiciones de calidad y oportunidad exigidas por el Municipio.

3. Velar por el cumplimiento del proyecto de formulacion del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillo
en el Municipio de ltagii, conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 — Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolucion 0330 de 2017 Reglamento
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Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y demas normas que
apliquen.

NOTA 1: Durante |a ejecucion del contrato interadministrativo, el supervisor por parte de la Secretaria
de Infraestructura, con la aprobacion del ordenador del gasto, tendra la facultad de modificar las
actividades de acuerdo con la necesidad real de la ejecucion del contrato, siempre y cuando, dicha
modificacién se sustente debidamente, y su cambio se realice por otra que guarde relacion con el objeto
contractual. Ademas, dicha modificacién previamente justificada, bien sea aumentando o disminuyendo
la cantidad de actividades, no altere el valor del contrato ni genere la necesidad de suscribir acta
modificatoria de adicidén en valor. Este cambio de actividad debe constar en la respectiva acta de
seguimiento ¢ supervisién.

NOTA 2: Si con posterioridad a la celebracién y perfeccionamiento de! contrato interadministrativo se
presentan cambios en las normas técnicas que impliquen modificaciones en los aspectos técnicos o en
los derechos y obligaciones derivados de su suscripcion, las partes se comprometen a realizar, en el
menor tiempo posible, los ajustes y modificaciones necesarias para dar cumplimiento a ia nueva
regulacion y restablecer el equilibrio econdémico del contrato, en caso de resultar afectado.

RESULTADOS

1. Entregar copia del (los) contrato(s) adjudicado(s), previo procedimiento de seleccion de
conformidad con la normatividad vigente y et Manual de Contratacién de la Entidad.

2. Entregar un (1) informe ejecutivo mensual sobre el avance fisico que enmarca la formulacion del
Plan Maestro de acueducto y alcantarillado en el Municipio de ltagii, el cual debe contener, el
estado y porcentaje del avance de acuerdo con las actividades pactadas.

3. Consolidar un (1) informe final con descripcion del alcance del objeto contratado, esto es,
actividades, resultados y demas aspectos relevantes obtenidos con el proyecto.

OBLIGACIONES DE EMS| E.S.P. S.A.S. COMO ENTIDAD QUE ADMINISTRA Y EJECUTA EL
PROYECTO:

1. Prestar con la mayor diligencia y cuidado los servicios establecidos a entera satisfaccion y en las
condiciones de calidad exigidas por el Municipio.

2. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, dentro del plazo y de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y
obligaciones descritas en los estudios previos y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte
integral del contrato.

3. Presentar cuenta de cobro o factura segln aplique cumpliendo con los requisitos que exige el
Estatuto Tributario, previa presentacion del informe de actividades ejecutadas o el documento que se
haya pactado para el pago, y que se haya suscrito el informe de supervision (Formato SIGI FO-AD-31)
por parte de supervisor del contrato y ef contratista. Es de anotar, que el contratista no podra acumuiar
cuentas de cobro o factura, segun aplique, de servicios prestados en diferentes meses.
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4. De conformidad con el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, no acceder a peticiones 0 amenazas de
quienes acten por fuera de la Ley con el fin de obligarles a hacer u omitir algun acto o hecho.

5. No ofrecer pagos o prebendas a los servidores publicos del Municipio de Itagui.

6. Cumplir las exigencias, requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato realice con
ocasion de las funciones que le corresponden.

7. Responder en los plazos que el Municipio de ltagii establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacién qgue le formule.

8. Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades
del contrato.

9. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y cumplir con
las obligaciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Municipio
de Itagui contratante, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y los estandares minimos que le
corresponden, segun la Resolucion 0312 de 2019 MINTRABAJO.

10, Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion de! contrato, evitando dilaciones injustificadas o
entrabamientos.

11. Suscribir el acta de terminacidn del contrato.

12. Subsanar dentro de los quince {15) dias habiles siguientes a la aprobacién de la garantia, en caso
de que haya sido exigida, el documento, anexoc o consecutivo que sea emitido por parte de la compania
aseguradora, lo anterior con ocasion de las observaciones que sean dispuestas en la verificacion del
cumplimiento de la garantia por parte de secretaria Juridica.

13. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato conforme lo establece el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007.

14. Pagar los tributos municipales y todas aquellas obligaciones que se deriven de la celebracion del
contrato.

15. Verificar previo a la suscripcion del contrato y cada cuatro (04) meses, que las personas
designadas por el contratista para la ejecucion del contrato no se encuentran inscritos en el registro de
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad, de conformidad con la ley
1918 de 2018.

16. Diligenciar el médulo 7 EJECUCION DEL CONTRATO en el SECOP |l, en lo que le corresponda.

17. Participar en los comités de supervision, seguimiento y control a la ejecucion del contrato
interadministrativo, los cuales se realizaran cuando el Municipio lo estime conveniente.

18. Aplicar los instrumentos archivisticos, manuales, procedimientos, guias y/o lineamientos de gestion
documental que permitan ia organizacion, conservacion, preservacion y custodia de los documentos e
informacion resultantes de la ejecucién del objeto contractual.

19. Designar personal encargado(s) de ejercer la supervision y la vigilancia del (los) contrato(s)
suscrito(s) para la ejecucion del proyecto, conforme a lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011 y en los manuales adoptados por la Entidad al respecto.

20. Exigir a sus contratistas incluir al Municipio de Itaglii como beneficiario/asegurado, en cada una de
las polizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del presente contrato interadministrativo de
administracion delegada de proyecto para la ejecucion de la consultoria con los amparos que apliquen
de conformidad con el objeto de cada uno de los contratos.
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21. Supervisar que los contratistas cumplan con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes
de afiliacion y cotizacion a los sistemas de Seguridad Social integral {salud, pensiones y riesgos
laborales (ley 1562 de 2012) y Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y SENA) cuando a ello haya lugar.

22. Presentar con las solicitudes periédicas de desembolso de los recursos del contrato la certificacion
de que cumplen con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afitiacion y cotizacidn a
los sistemas de seguridad social y cajas de compensacién familiar y SENA cuando a ello haya lugar.

23. Tramitar el reintegro a las cuentas del municipio de los rendimientos financieros que genere la
cuenta abierta por el contratista para este contrato dentro de los 2 meses siguientes a su recaudo, los
cuales se consignaran en las cuentas bancarias sefialadas por la tesoreria del municipio.

24. Reintegrar al Municipio de Itagli los recursos que no sean ejecutados durante e! desarrollo del
objeto contractual, previa coordinacién con fa entidad contratante para efectuar dicho reintegro.

25, Abrir cuenta (s) de ahorros independiente (s) con destinacion especifica para el manejo contable y
presupuestal de los recursos del contrato, en una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, dentro del término de perfeccionamiento del contrato, para el manejo de los
recursos destinados a 1a ejecucion de las actividades objeto del contrato.

26. En caso de cambio del nimero de la (s) cuenta (s) bancaria (s) informara de tal situacion al
MUNICIPIO DE ITAGUI con quince (15) dias habiles antes del pago o desembolso programado,
aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado
original expedido por el banco.

27. Mantener comunicacién permanente con el Municipio y la supervision del contrato
interadministrativo, a fin de recibir orientaciones y velar por el cumplimiento del objeto de este.

28. Atender las exigencias, requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato
interadministrativo realice con ocasion de las funciones que le corresponden.

29. Establecer en la forma de pago o desembolso con sus contratistas o asociados (beneficiarios —
adjudicatarios- (proveedores, contratistas, etc.), en virtud del contrato que se firmara, que dichos pagos
o desembolsos estaran sujetos a la disponibilidad de recursos de la (s) cuenta (s) bancaria (s} del
recurso de inversidn para la ejecucion proveniente del contrato interadministrativo de administracion
delegada.

30. Desarrollar con la mayor diligencia y cuidado, las actividades inherentes a entera satisfaccion y en
las condiciones establecidas, en todo caso, EMSI ejecutor, efectuara toda la planeacién, estructura y
ejecucion de las actividades pactadas.

31. Entregar, con ia mayor diligencia y cuidado, los productos (RESULTADOS) a entera satisfaccion y
en las condiciones de calidad y periodicidad exigida por el Municipio de Itagli.

32. Prestar la maxima colaboracién en todo momento para facilitar la debida supervisién del contrato.
33. Realizar la administracion y ejecucion eficiente de los recursos entregados para la ejecucion de las
actividades, de conformidad con las especificaciones definidas por el municipio.

34. Desarrollar los procesos de seleccion y contratacion de forma eficiente acorde con los principios
legales que orientan la funcién administrativa, la gestion fiscal y la contratacion estatal, de acuerdo con
los estatutos de EMS! y su manual de contratacion, que permitan el cumplimiento de las actividades
solicitados por el municipio.

35. Enviar oportunamente al municipio y partes interesadas, informe de las novedades que se
presenten en el desarrollo del Contrato Interadministrativo.
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36. Verificar que las relaciones contractuales estan basadas en el reconocimiento, seguimiento de las
reglas, principios de la ética y la ley; en un ambiente de respeto y de confianza que genere valor para
las partes y para la sociedad en general.

37. Rechazar las practicas corruptas y delictivas en general; se prevendra y combatira el fraude, el
soborno, la extorsion y otras formas de corrupcion.

38. Tanto en el desarrollo de las actividades y procesos, como en su area de influencia, promovera
practicas que reflejen la proteccion y conservacion del medio ambiente, el respeto al pluralismo
democratico, a las minorias étnicas, a la equidad de género y a los derechos humanos en general.

39. Aplicar y velar por el cumplimiento de la Politica de Privacidad y Proteccién de Datos del Municipio
de Itaglii.

40. Las demas obligaciones establecidas en el contrato e inherentes al objeto contractual y que
tengan por finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1. Desembolsar los recursos necesarios para la ejecucion del proyecto y disponer del pago de los
honorarios por administracion al contratista. No obstante, los desembolsos y pagos quedan sujetos a
la situacion de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.

2. Suministrar oportunamente la informacién que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimento de
jas obligaciones derivadas del contrato interadministrativo.

3. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad de la prestacion del servicio definido en el contrato.

4. informar cualquier necesidad o reclamacién al contratista por escrito.

5. Corresponde al supervisor del contrato diligenciar el médulo 7 EJECUCION DEL CONTRATO en el
SECORP I, en lo gue le corresponda.

6. Las demas obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo y
cumpilirlo a cabalidad.

e. Plazo: Doce (12) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del
contrato interadministrativo y/o establecido en la plataforma SECOP Il

f. Lugar de ejecucion y entrega: La ejecucion se realizara en la jurisdiccion del Municipio de Itagui,
especialmente en los puntos acordados entre la supervision del contrato y el contratista. La entrega
de resultados y/o documentos sera en la Secretaria de Infraestructura, ubicada en el tercer (3) piso
del Edificio Judicial en el Centro Administrativo Municipal de itagli - CAML.

g. Supervision: Conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, El
MUNICIPIO ejercera la vigilancia del contrato, a través del Secretario (a) de Infraestructura o del
(los) servidor (es) publico (s), que sea (n) designado (s) por el Secretario o director de la
dependencia solicitante o area ejecutora para tal fin, en razdn a las funciones propias de su cargo,
quien verificara el cumplimiento del objeto contractual conforme lo establece la Ley 1474 de 2011
“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion
y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”, y el Manual de
Supervision e Interventoria el cual ejercera la vigilancia mediante el seguimiento técnico,
administrativo, financiero y juridico sobre et cumplimiento del objeto, quien ademas cumplira con
todas las funciones inherentes a su cargo. Es responsabilidad del supervisor verificar que EL
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CONTRATISTA haya realizado los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social integral,
conforme a lo establecido en el contrato y verificar el cumplimiento de los estandares minimos
exigidos al contratista del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en et Trabajo (SGSST) de
conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019 MINTRABAJO, si aplica.

NOTA: Corresponde al (los) supervisor (es) del contrato alimentar periddicamente la carpeta fisica
y electronica del contrato con los documentos originales que se vayan generando en la ejecucion
del mismo, como los relacionados con los comprobantes de egreso y sus respectivos anexos, etc.
Ademas, debe velar porque sean publicados oportunamente en los diferentes sistemas de
informacién requeridos, los documentos y actos administrativos inherentes al proceso. En el evento
de presentarse una nueva designacién por ausencia temporal o definitiva de supervision, desde la
dependencia se elaborard el formato FO-AD-36 cambio en la designacion de supervision,
allegandoio al expediente del contrato. La persona designada inicialmente para la supervision
efectuara el debido empalme dejando constancia de las actividades ejecutadas y los pagos
realizados desde el inicio de! contrato a la fecha del empalme, con las evidencias necesarias para
tal fin. En caso de que no se realice el cambio de supervision la misma sera asumida por el
secretario de despacho o director, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

h. Términos y Condiciones del Contrato:

1. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se compromete a desarrollar las actividades necesarias para
la ejecucion del objeto contractual, bajo su tinica responsabilidad y riesgo. Ei municipio contratante,
en ningun caso respondera por el pago de seguros, salarios y prestaciones sociales y de los dafos
y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ejecucion del contrato o a proposito
del mismo. El contratista mantendréd indemne al municipio contratante contra todo reclamo,
demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas 0
propiedades de terceros, durante la ejecucién del objeto contractual, y terminados estos, hasta la
liquidacion definitiva del contrato (si hubiere lugar a ella). Se consideran como hechos imputables
al contratista, todas las acciones u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus
actividades y obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién
legal contra municipio contratante, por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del
contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Entidad.

2. SUSPENSION: El plazo aqui estipulado podra suspenderse por fuerza mayor, caso fortuito o
por cualquier otra situacién que la genere, sucesos por los cuales se podra de comun acuerdo
entre las partes suspender temporalmente la ejecucién, mediante la elaboracion de un acta donde
consten tales hechos, la cual debe ser suscrita por el municipio contratante y el contratista. El plazo
de suspensién no se computara para los efectos del plazo pactado. Cuando se reanuden las
actividades, se elaborara un acta de reanudacién del contrato suscrita por quienes firmaron la
suspension.

3. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Al presente contrato interadministrativo no le aplican las
clausulas excepcionales de la Ley 80 de 1993, en razoén a la naturaleza de ambas partes. (Articulo
14 de la ley 80 de 1993).
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4. MULTAS: El Municipio impondra al contratista en caso de mora o incumplimiento de las
actividades y obligaciones derivadas de este contrato, multas las cuales deberan ser directamente
proporcionales al valor del contrato y al incumplimiento que sufra el municipio contratante sin
exceder del uno por ciento {1%) del valor del contrato, cada vez que se impongan.

5. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de incumplimiento de las actividades
y obligaciones por parte del contratista, la autoridad competente impondra y hara efectiva una pena
pecuniaria, establecida en los articulos 1592 y s.s. del Codigo Civil Colombiano, equivalente en
dinero al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se imputara al valor de los perjuicios
causados. Suma que se tomara directamente de los saldos a favor del municipio contratista o de
la garantia Unica, si la hubiere para |o cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion
del contrato; si esto no fuere posible, se cobrara por via judicial. La aplicacion de la clausula penal
no excluye la indemnizacién de perjuicios tal como lo permiten los articulos 870 del Codigo del
Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: Para la aplicacion de ias multas por mora, declaratoria
de incumplimiento, se dara aplicacion al procedimiento consagrado en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011 y demas normas que lo modifiqguen o complementen. Sélo una vez en firme la resolucion
que imponga la multa por mora, declare el incumplimiento, el municipio contratante podra descontar
el valor de las sumas adeudadas al contratista, en las actas de recibo parcial, final y liquidacion; si
ello no fuera posible, se procedera al cobro respectivo a la compafiia de seguros garante del
contrato, si la hubiere, o al cobro por jurisdiccion coactiva, tal como lo indica el paragrafo del articulo
17 de {a Ley 1150 de 2007. Asi mismo podra declarar la entidad estatal el incumplimiento con el
proposito de hacer efectiva |a clausula penal pecuniaria incluida en el presente contrato. Todo lo
anterior con observancia del principio rector del debido proceso en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales, conceptuado en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como contratista para todos los efectos de este
contrato, declaré expresamente que no estoy incurso dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar, previstas en la Constitucion Politica ARTICULO 122. Modificado por
el articulo. 4°, Acto Legislativo 01 de 2009, ARTICULO 126. Modificado por el articulo 2°, Acto
Legislative 02 de 2015, Ley 80 de 1993 Articulo 8° modificado y complementado por la Ley 1474 de
2011, Ley 1801 de 2016 articulo 183, Ley 1918 de 2018, Ley 2097 de 2021 en el sentido de que
como persona natural o representante legal, no estoy incluido en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — REDAM, y en las demas normas que consagran éstas, y en la Ley 2195 de
2022, asi mismo declaro en calidad de suscriptor de este contrato que no tengo parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, matrimonio o unién permanente
con quien suscribe este contrato por parte de! municipio contratante, en constancia firmo el formato
FO-AD-46.

8. CESION: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades y condiciones del
contratista, por lo tanto, éste no podra ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna,
sin previa autorizacién escrita de la entidad contratante.
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9. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se realizara conforme lo establece
el articulo 11 de fa Ley 1150 de 2007.)

10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El contratista debera pagar los tributos, tales como:
Impuestos, tasas, contribuciones municipales, departamentales o nacionales a que hubiere lugar,
asi como las estampilias que se causen por la celebracién del presente contrato, conforme a las
narmas que las establezcan, modifiquen y regulen. Correspondera a la Secretaria Hacienda su
aplicacion, administracién, fiscalizacion, determinacion, discusién, control, recaudo y devolucion.

11. SITUACION JURIDICA DEL CONTRATISTA: El presente contrato sera ejecutado por el
contratista con absoluta autonomia e independencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80
de 1993 y demas normas que rigen la materia, el contratista se considera para efectos de este
contrato como independiente, razon por la cual el municipio contratante no adquiere ningtin vinculo
de caracter laboral con é!, ni con las personas que dependan de él o que contrate para el desarrollo
de éste contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal estara a cargo
exclusivamente del contratista. En consecuencia, las partes deberan cumplir estrictamente las
siguientes condiciones: a- El contratista y el supervisor coordinaran la forma de ejecutar el contrato,
para el desarrollo eficiente del objeto contractual y observando la autonomia del contratista. b- El
contratista no esta sometido a condiciones de subordinacién o dependencia. ¢- El supervisor del
contrato no podra exigir al contratista el cumplimiento de érdenes perentorias y de obligatoria
observancia. d- El contratista no podra portar o vestir elementos distintivos de la entidad contratante
para el cumplimiento de las actividades contratadas. e- El contratista no esta obligado a cumplir
jornada laboral u horario, razén por la cual el supervisor del contrato no podra exigirsela. f- El
contratista solo se obliga a cumplir las actividades y resultados contratados, en consecuencia, el
supervisor no podra exigirle el cumplimiento de actividades y resultados diferentes. g- El contratista
no esta sometido a cumplir u obedecer los protocolos o reglamentos internos del trabajo de la entidad
contratante. h- E| contratista no esta sometido al poder disciplinario de la entidad contratante. i- La
entidad contratante no facilitara sitio o espacio fisico para que e! contratista lleve a cabo sus
actividades, corresponde al contratista dentro de su independencia y autonomia tenerlo. j- El
contratista, debera garantizar que los programas informaticos (software), instalados en los equipos
de computo empleados para el desarrollo del objeto contractual, cuenten con el respectivo
licenciamiento vigente.

12. NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRONICO: Con la suscripcion o aprobacién det
contrato, el contratista acepta que el Municipio contratante le realice notificaciones con efectos
administrativos y judiciales al {los) correo (s) electrénico (s) que se ha (n) suministrado en la
documentacion aportada para la elaboracién del presente contrato, lo anterior conforme a lo
dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL: En los casos que aplique, la propiedad intelectual sobre los
estudios, documentos'y en general los productos resultantes de la ejecucion del presente contrato,
quedara a favor de! MUNICIPIO. PARAGRAFO: Los derechos patrimoniales sobre los productos
resultantes de la ejecucién del presente contrato seran propiedad del MUNICIPIO, de conformidad
con el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011.

Estudios y documenlos previos

Pagina 19 de 35
CONTRATO INTERADMINISTRATIVQ DE ADMINISTRACION DELEGADA ENTRE EL MUNICIPIO DE ITAGUIl Y LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGU! — EMSI E.5.P. $.A.S. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “*FORMULACION PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUF".



Caodigo: FO-AD-04
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Version:14

CONTRATACION DIRECTA Fecha de aprobacion:
Alcaldia de Itagii 12/06/2024

14. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. E! contratista se compromete a guardar absoluta

confidencialidad y reserva sobre toda la informacion y los documentos de propiedad del municipio
contratante que tenga o maneje en el desarrollo del presente contrato. En consecuencia, se obhga
a no divulgar por ningun medio dicha informacion o documentos a ningun tercero sin la previa
autorizacion escrita so pena de incurrir en conductas tipificadas por la ley penal colombiana.
PARAGRAFO: Con el objetivo de garantizar la conservacion adecuada de la informacion derivada
del contrato, el Municipio se compromete a custodiar dicha informacidn de manera segura. Para tal
fin, y previa solicitud de la supervision y/o de fa unidad contratante, el Municipio proporcionara al
contratista, de forma provisional, cuentas de correo electronico oficiales, las cuales deberan ser
utilizadas exclusivamente por el contratista durante la vigencia del presente contrato. El contratista
se compromete a utilizar estos correos electronicos unicamente para fines refacionados con la
ejecucion del contrato y a mantener la confidencialidad de la informacién intercambiada a través de
los mismos.

15. DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes fijan como domicilio el Municipio de Itagui.

16. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato, se entendera perfeccionado
cuando se encuentre en estado firmado por las partes en la plataforma SECOP Il.

i. Convenio o contrato Interadministrativos: NO APLICA.
3. ESTUDIO DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guia
para la Elaboraciéon de Estudios de Sector (versidon G-EES-02) expedida por la Agencia Nacional
Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratacion directa, el analisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona
naturatl o juridica que esta en condiciones de desarrollar dicho objeto.

Persona juridica: @ Persona natural con Tarjeta o Matricula profesional.

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.6.1 Del Decreto 1082 del 2015, Subseccion 6, donde se establece:
‘Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacién el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto def Proceso de Conlratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. La
Entidad Estalal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del proceso”, la
Administracion Municipal realizé el analisis de la informacion necesaria para desarrollar el objeto
contractual en el cual se determind analizar las areas de Mercado, Demanda y Oferta.

Por esta razdn, el Municipio ha optado por celebrar contrato interadministrativo con la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - EMSI, ES.P., 8.A.S., empresa descentralizada indirecta de
caracter municipal, que cuenta con personeria juridica, creada y transformada mediante los Acuerdo
Municipal Nro. 12 del 03 de diciembre de 2024 y Acuerdo Municipal Nro. 01 del 20 de febrero de 2025,
la cual tiene como cbjetivo la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, y la cual, comprende
dentro de sus actividades el servicios de acueducto y alcantarillado.
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Su objeto social, la trayectoria de sus accionistas y los resultados que avalan su gestion, ia convierten
en un aliado estratégico del Municipio para impulsar y desarrollar numerosas iniciativas orientadas al
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ltagliisefios. El contrato se suscribird con esta persona
juridica pues cuenta con la experiencia y la idoneidad requerida, un equipo interdisciplinario y la
infraestructura administrativa, organizacional e institucional necesaria para la ejecucion del objeto, lo
que posibilita un mayor amparo y cobertura de los riesgos y aumenta la capacidad de operacién para
la realizacién de las actividades técnicas y administrativas requeridas. Adicionalmente, el hecho de
que tenga su domicilio social en el Municipio de Itagii, le permite atender con mayor eficacia, eficiencia
y oportunidad, cualquier requerimiento o imprevisto que se presente durante el plazo de ejecucion del
contrato.

La mision de la empresa, crientada a brindar soluciones integrales en servicios publicos con enfoque
en el desarrollo sostenible, el progreso y la mejora de la calidad de vida de los Itaglisefios, evidencia
de manera precisa su idoneidad y coherencia con el objeto social requerido para la ejecucion de
proyectos de esta naturaleza en el Municipio de Itagui. Al asumir un compromiso con la sostenibilidad
y el bienestar comunitario, la empresa demuestra una comprensién profunda de las necesidades
locales y una orientacion estratégica hacia la generacién de impactos positivos de largo plazo.

Esta mision no solo refleja una vocaciéon de servicio, sino también una estructura organizacional y
operativa capaz de responder de manera eficaz a los desafios propios de la prestacion de los servicios
publicos en contextos urbanos complejos como el de Itagui. Asimismo, la referencia expresa al
desarrolio y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos refuerza la coherencia entre su
objeto social y los fines de los proyectos publicos, consolidandola como un aliado estratégico confiable
para la administracién municipal. En este sentido, la mision, articulada con una vision institucional que
proyecta sostenibilidad, innovacién y eficiencia operativa hacia el 2030, posiciona a la empresa como
una entidad legitimada y preparada para liderar y ejecutar iniciativas que incidan positivamente en el
entorno urbano, social y ambiental del municipio.

Ahora bien, es importante mencionar que si bien LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI
EMSI S.A.S. E.S.P es de reciente creacion, en el &mbito de la contratacion estatal, una sociedad recién
constituida {con menos de 3 afios) puede acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, sean personas naturales o juridicas. Esta experiencia se utiliza para habilitar a la
sociedad en procesos de contratacion. En este sentido, ADELI cuenta con una amplia trayectoria y
experiencia como aliado estratégico del municipio de Itagii y otros a nivel departamental, en actividades
de ingenieria civil y arquitectura, mantenimiento y reparacion de instalaciones e infraestructura y de
espacio publico, servicios de apoyo para la construccion, desarrollo urbano, entre otras. Sin perjuicio
de lo anterior, es pertinente reiterar que las obligaciones derivadas del presente proceso tienen relacion
directa con el objeto de la entidad que se pretende, lo ejecute.

El presente contrato interadministrativo se celebra en consideracién a la naturaleza juridica de las
entidades publicas que concurren como partes, y en cumplimiento del marco legal aplicable, asi como
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad
establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica. De esta forma, el Municipio de Itag(i optimiza
el uso de sus recursos como instrumento para el cumplimiento de sus fines esenciales, al tiempo que
contribuye al fortalecimiento institucional de EMSI S.A.S. E.S.P. Esta tipologia contractual posibilita que
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ambas entidades trabajen de manera conjunta en la implementacion de estrategias orientadas a la
conservacion, mantenimiento y salvaguarda de los bienes publicos del municipio.

Experiencia que requiere quien presta el servicio: La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ITAGUI EMSI S.A.S. E.S.P es de reciente creacion, por lo que, en el ambito de la contratacion estatal,
una sociedad recién constituida (con menos de 3 afios) puede acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, sean personas naturales o juridicas.

Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad del contratista: Acreditada
desde su naturaleza juridica y objeto social, el cual se evidencia desde el documento de creacion,
estatutos y manual de contratacion.

Demanda anterior del servicio en la entidad: Consultados los registros del SECOP, el Municipio de
ltagUi acredita contratos y/o convenios Interadministrativos con objetos y actividades similares, asi:

j tla
Ry : Plazo de . necesidad de
. Objeto .ejecucion Garantias Contratista | |- antidad fue
) . . satisfecha?

Contrato N° SI-CD-156-

2023: Contrato

interadministrativo de

administracion delegada para

el proyecto de Siete N gggkgg’\OLEg

“Mantenimiento y adecuacion meses ¥

de los edificios de wuso $3.000.000.000 veintidos NO APLICA ::&%Aul'l DE Sl

institucional del municipio de (22} dias ADELI

ItagGi” entre e} Municipio de

tagi y la Agencia de

Desarrollo Local de ltaghi —

ADELI

Contrato N° SI-CD-130-

2024:

Contrato interadministrativo

de administracién delegada . AGENCIA DE

del proyecto “Elaboracion de Dtors:i:rﬁ:tos DESARROLLO

estudios y disefios para el | $2.759.764.337 sinco (23?5) NO APLICA LOCAL DE St

desarrollo de obras espacio dias ITAGUI -

publico, de infraestruclura ADELI

fisica y redes de servicio

publico del municipic de

ltagiii’

Contrato N° SI-CD-182-

2024:

Contrato -interadministrativo

ge] administracign delegada {?&a\é{gg&%

el proyecto “Construccion, Calorce (14) . .

adecuacion yio $14.000.000.000 meses NQO APLICA nggéle_E En ejecucion

mantenimiento a la ADEL

infraestructura fisica de uso

institucional y de uso ptblico

en el municipic de {tagGi®
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entre el Municipio de ltagii y
la Agencia de Desarrollo
Local de Itagii — ADELI

Contrato N°* SI-CD-132-

2025:

Contrato  interadministrativo

de administracién delegada EMPRESA DE

del proyecto “Puesta en SERVICIOS

marcha e integracion a la red Seis (6 PUBLICOS DE o
marcha ¢ integracion a 2 1o | $5.479.766.950 oets (0) NO APLICA vt En ejecucion
fotovoltaicos (SSFV) para EMSI E.S.P.

autogeneracion destinada a S.AS.

sistema de alumbrado piblico

(SALP} en el municipio de

ltagii

Contrato N° SI-CD-134-

2025:

Contrato  interadministrativo

de administracién delegada

entre el municipio de Itagii y EMPRESA DE

la Empresa de Servicios SERVICIOS

Publicos de ltagiil EMSI Seis (6 PUBLICOS DE . o
Ens s ep | 56764323354 \ 2els (6) NO APLICA aLces En ejecucion
instalacion de alumbrado EMSIE.S.P.

navidefio del proyecto S.AS.

“Ampliacién y funcionamiento
del sistema de alumbrado
publico en el municipio de
ltagdii”

Honorarios o pago recomendado para la prestacion del servicio: De conformidad con el perfil
requerido por la Entidad y la propuesta presentada por EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ITAGUI - EM.S.I. E.S.P. S.A.S. se recomienda el pago de honorarios por concepto de administracién,
mismos que seran cancelados a través de los desembolsos que se realizaran en la vigencia 2025 y
2026 establecidos en la forma de pago.

Por tratarse de un contrato interadministrativo de administracion delegada, la cual €s una modalidad
del contrato de mandato, a través del cual el contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga
de la ejecucién del objeto del contrato; por lo que, serd el contratista el nico responsable de los
subcontratos que celebre en el desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto
encomendado. Esto, conlleva a que el contratista preste un servicio al contratante consistente en la
administracién y cumplimiento del encargo o ejecucion del objeto contractual, por lo tanto, existira el
reconocimiento de unos honorarios correspondientes a esa Administracion que la Entidad debera
cancelar de la forma en la que se establezca entre las partes y de conformidad a la ejecucion del
recurso a administrar.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Se celebrara una CONTRATACION DIRECTA de conformidad con el numeral 4° del articulo 2 de la
ley 1150 de 2007 y la Subseccién 4 del Decreto 1082 de 2015.
(indicar con una X la Causal de la solicitud de contratacion.)
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1)  Convenio o Contrato Interadministrativo
2)  Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnologicas
3)  Contratos cuando no exista pluralidad de oferentes
4)  Contrato de prestacion de servicios:
a) Contrato de prestacion de Servicios profesionales
b) Contrato de prestacion de Servicios de apoyo a la gestion
c) Contratos para el desarrollo de trabajos artisticos que sélo
Pueden encomendarse a determinadas personas naturales
5) Otro

Dando cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratacién estatal, el Municipio de
ltagui, adelantara una CONTRATACION DIRECTA de conformidad con los parametros legales
establecidos en el Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece como causal de este
tipo de modalidad de seleccion “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion
para la contratacién entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del
presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de ofra con ocasién de un convenio o
contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberéd deducirse del presupuesto
de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.”

Por su parte, el articulo 2°, numeral 4., literal c) de |a Ley 1150 de 2007, a su tenor sefiala que podran
flevarse a cabo los *(...) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los
mismos tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos. (...)"

De otro lado, la ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia y la
trasparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con
recursos publicos”, indica en sus articulos 92 y 95, lo siguiente:

“ARTICULO 92. Contratos inferadministrativos. Modificase el inciso primero del literal ¢} del numeral 4
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, ef cual quedaré asi: ¢} Contratos interadministrativos, siempre
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora
sefialado en la ley o en sus reglamentos. {...)."

“ARTICULO 95. Aplicacién del Estatuto Contractual. Modifiquese el inciso 2 del literal c) del numeral
4 def articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedard asi: En aquellos eventos en que el régimen
aplicable a la contratacioén de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, /a ejecucion de
dichos contratos estard en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolfe su
actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecucion del contrato interadministrativo
tenga refacion directa con el desarrolfo de su actividad.”

El contrato de administracion delegada al carecer de legislacion propia tiene mayor desarrollo
jurisprudencial y doctrinario, asi: (...} En el contrato interadministrativo cada una de las partes tiene
diversidad de intereses y el confratista se encuentra en el mercado, de la misma manera que lo hacen
los particulares. De manera que la caracteristica de interadministrativo surge de la calidad de las
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partes, es decir, ambas deben ser de naturaleza publica”. Ademas, se ha considerado que este tipo
de contrato de un proyecto entrafia una obligacién de resultado, quien recibe el recurso se compromete
a ejecutar un proyecto, alcanzar sus objetivos, realizar las actividades planeadas y responde por el
resultado.

Frente a la naturaleza del contrato interadministrativo de administracion delegada de un proyecto, es
preciso indicar que es un contrato atipico, toda vez que no esta regulado en el codigo civil ni en el
codigo de comercio, asi que, a falta de una regulacién especifica del contrato de administracién
delegada, se recurre a los principios que considera el sistema de contratacidn estatal, donde se tiene
una regulacion mas especifica.

Ahora bien, el Consejo de Estado en relacidén con la administracion delegada la ha definido de la
siguiente manera: “(...) Esta concepcion legal en materia de contratacion estatal, resulta util a la hora
de examinar los contratos celebrados entre particulares bajo la denominacion de “Administracion
delegada”, dada la inexistencia de normas civiles que los tipifiquen. De acuerdo con ello, entiende la
Sala que a través de ese lipo de contratos se adquieren los servicios de alguien capacitado y calificado
para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material dirigido a efecutar la obra
materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. El contratante es el duefio de la obra, y el
administrador delegado sélo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen resulfado, como director
técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del
contratista independiente, como los ofiginados en las fluctuaciones econdmicas, la inexperiencia o
bajo rendimiento del personal contratado, o fas fallas de los equipos utitizados (...)"

Por lo tanto, se concluye que, bajo esta modalidad de contratacion, el contratista se convierte en
delegado o representante de la Entidad que lo contrata y toma bajo su responsabilidad la ejecucién
cabal del proyecto encomendado.

En relacién con el contrato a realizar, el Cédigo Civil establece en los articulos 2142 y siguientes, los
contratos de mandato, o cual se aplica a la administracién delegada, siendo ésta una modalidad por
la cual se entiende que: “(...) el mandato es un contrato en que una persona confia la gestion de uno
0 més negocios a ofra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”. En este tipo de
contratos, el contratista (mandatario), recibe validamente los honorarios pactados de antemano,
siendo estos una suma fija o proporcional al valor real del proyecto.

Finalmente, es dable indicar que, segln el marco normativo, doctrinal y jurisprudencial acotado, el
principio de seleccion objetiva en el presente contrato, causal de contratacion directa esta dada por la
idoneidad y experiencia relacionada de ta EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI -
E.M.S.I. E.S.P. S.AS., las cuales son requeridas para satisfacer las necesidades del municipio,

La Secretaria de Infraestructura deja constancia que una vez consultados los acuerdos marco de
precios vigentes en la TVEC, se pudo establecer que:

Si NO

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible
en los catalogos de bienes y servicios ofrecidos en X - NO APLICA.
los acuerdos marco de precios vigentes en ta TVEC
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El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible
al amparc de otros instrumentos de agregacion de X~ NO APLICA.
demanda _
El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible
en la modalidad de Minima Cuantia en Grandes ’ X —~NO APLICA.
Almacenes

5. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - EM.S.I. ES.P. S.AS. tendra a su cargo la
administracion integral del proyecto y debera aportar valor agregado en el aspecto técnico, financiero,
juridico y de control al mismo. Ademas, debera desarrollar las actividades necesarias para la ejecucion
del proyecto, por lo cual, una vez celebrado el contrato, el administrador E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. podra
celebrar convenios y/o contratos necesarios para la cabal ejecucion del mismo, actuando de manera
auténoma y asumiendo por su cuenta y riesgo las obligaciones y actividades pactadas, sin perjuicio de
los principios de la funcién administrativa a que se refiere el articulo 209 de la Constitucion Politica, al
deber de seleccién objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 y
demas normas que versen sobre la materia.

Por otro lado, fa gestién y supervision de la ejecucion implican costos asociados al control y seguimiento
del contrato, garantizando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos pactados.
Esto comprende gastos relacionados con el control interno, la supervision técnica y administrativa, asi
como la elaboracion de informes periédicos sobre la ejecucién. Cada uno de estos elementos ha sido
previsto con el fin de asegurar la correcta asignacion de recursos y €l cumplimiento de los objetivos
sociales, cuiturales y artisticos establecidos.

Para determinar el valor estimado del presente contrato, es necesario tener en cuenta las distintas
variables ademas de la ejecucion del proyecto, tales como los honorarios 0 administracion del ejecutor
incluyendo el IVA, ademas de los costos indirectos, tales como la estampilla aplicable.

VARIABLES DESCRIPCION DE VARIABLES J

EMSI E.S.P. S.AS. debera involucrar personal idoneo, especializado,
multidisciplinario y en cantidad suficiente, garantizando el cumplimiento técnico,
ambiental, social y administrativo de todas las actividades que conforman el
Pian Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) del Municipio de Itagul. El
equipe base debera incluir diferentes profesionales en diversos campos de
conocimiento con experiencia acreditada en formulacion de PMAA conforme al
Personal RAS vy la Ley 142 de 1994. El personal debera demostrar experiencia en
estudios de diagnostico, madelacion hidraulica, proyeccion de demanda,
gestién de riesgo, formulacion de proyectos de infraestructura de servicios
publicos y elaboracién de presupuestos detallados. Todo el recurse humano
deberd estar respaldade por hojas de vida certificadas, acreditaciones
profesionales y cumplir los principios de economia, eficiencia, eficacia,
transparencia y responsabilidad establecidos por ia ley.

EMSI E.S.P. S.A.S. debera disponer de instalaciones adecuadas, dotadas y
Instalaciones fisicas seguras para la planeacion, coordinacién y ejecucion del contrato, incluyendo
espacios _para analisis técnico, reuniones interinstitucionales y archivo
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documental. Las instalaciones deberan garantizar condiciones de accesibilidad,
ergonomia y seguridad industrial, conforme a la normatividad vigente.
Asimismo, deberan contar con areas habilitadas para la atencion de la
Administracién Municipal, la socializacién de resultados con la comunidad y la
recepcion de observaciones o aportes de los actores institucionales.

insumos, materiales y
equipos de oficina

EMSI E.S.P. S.A.S. debera proveer todos los insumos, equipos y herramientas
tecnoldgicas necesarias para la correcta ejecucién del PMAA, incluyendo:
equipos GPS de alta precisién, software de modelacién hidréulica, equipos de
computo de alto rendimiento, impresoras, materiales de oficina y elementos de
sequridad industrial. Deberd asegurarse la disponibilidad continua de estos
recursos durante toda la vigencia del contrato, garantizando la calidad,
trazabilidad y respaldo de la informacién técnica y cartogréafica generada.

Comunicaciones

EMSI E.S.P. S.A.S. debera contar con sistemas de comunicacion eficientes y
sequros, incluyendo lineas telefénicas fijas y moviles, plataformas de
videoconferencia, correo electrénico corporativo, sistemas de almacenamiento
en la nube y respaldo digital de informacion. Debera implementar un Plan de
Comunicaciones Interno y Externo que asegure |a coordinacion entre la entidad
contratante, los entes de control, las comunidades y demas actores
involucrados. Este plan debera contemplar estrategias de divulgacion y
participacién ciudadana.

Administracion

EMSI E.S.P. S.A.S. debera formular su propuesta en atencién a su capacidad
técnica, operativa, tributaria y de clasificacion empresarial, e incorporar los
costos inherentes a la ejecucion del contrato dentro de su estructura
administrativa, tales como pélizas, estampillas, tasas, gravdmenes, retenciones
y demas conceptos propios de su operacion, de conformidad con las normas
que los establezcan, modifiquen o regulen. En todo caso, correspondera a la
Secretaria’ de Hacienda la aplicacién, administracion, fiscalizacion,

determinacién, discusién, control, recaudo y devolucién de dichos tributos.

MODELACION FINANCIERA DEL VALOR DEL CONTRATO

RECURSOS FJECUCION DEL PROYECTO $ 2.558.429.314
ADMINISTRACION CONTRATO (INCLUYE ESTAMPILLA PRO-
BIENESTAR DEL ANCIANO Y CENTROS DE ATENCION PARA LA $118.966.963
TERCERA EDAD)
IVA SOBRE LA ADMINISTRACION $22.603.723
VALOR TOTAL $2.700.000.000

a. VALOR: De conformidad con el perfil requerido por la Entidad y la propuesta presentada por la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITAGUI - EM.S.I. E.S.P. S.A.S. el presupuesto de la
presente contratacion corresponde a la suma de: DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL ($ 2.700.000.000), valor que tiene incluido la administracion de E-M.S.1. E.S.P.
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S.A.S., equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($141.570.686), incluido IVA. El
valor correspondiente a la administracion constituye la base para la liquidacion de las estampillas
aplicables, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Municipal.

NOTA: La Entidad dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto nacional 175 del 14 de febrero de
2025, exigira el pago por concepto del impuesto de timbre nacional, de acuerdo con la tarifa establecida
para el inicio del contrato.

Por tratarse de un contrato interadministrativo de administracién delegada, el cual es una modalidad
del contrato de mandato, a través del cual un contratista por cuenta y riesgo del contratante se encarga
de 1a ejecucién del objeto del contrato, siendo el contratista el unico responsable de los subcontratos
gue celebre para el desarrollo del objeto contratado.

Lo anterior, conlleva a que el contratista preste un servicio al contratante consistente en administrar la
ejecucion del proyecto, por tanto, existen unos honorarios o administracién que la Entidad debera
cancelar a E.M.S.1. E.S.P. S.A.S. al momento de realizar el desembolso.

b. FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS Y PAGO DE HONORARIOS: El Municipio de Itagli
desembolsara los recursos para la ejecucion del proyecto y pagara los honorarios al contratista
de la siguiente manera:

Recursos ejecucion del proyecto: El valor de los recursos para la ejecucion del proyecto
ascienden a la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATRQCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA LEGAL ($
2.558.429.314), seran desembolsados de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente
a la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($383.764.397), posterior a la
suscripcion del acta de inicio del contrato interadministrativo y un segundo desembolso en el mes
de febrero del 2026, por un valor de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS
($2.174.664.917), contra avance de ejecucion de acuerdo a las actividades establecidas en el
contrato interadministrativo

Honorarios o administracion: Los honorarios ascienden a la suma de CIENTO CUARENTA Y
UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA MiL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MONEDA LEGAL ($ 141.570.686), incluido IVA, los cuales se pagaran en la misma proporcién
del desembolso de los recursos para la ejecucién del proyecto.

Lo anterior previa presentacion del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya
pactado para el pago, acompariada del informe de supervision elaborado por el supervisor del
contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad
social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificacion de estar al dia con
el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona juridica y que
la cuenta de cobro o factura, segun sea el caso, sea aceptada por e} Municipio de Itagli —
Secretaria de Hacienda. El Municipio de Itagli, deducira de dicho valor tos tributos de ley o las
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normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a
la situacion de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.

NOTA 1: El valor de cada desembolso sera tenido en cuenta por EM.S.|. E.S.P. S.A.S. para pactar la
forma de pago de sus contratos. La anterior forma de desembolso y pago esta sujeta a la situacion de
recursos del Plan Anual mensualizado de Caja "PAC".

NOTA 2: EMSI se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente, en una entidad bancaria
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del término de legalizacion del
contrato, para el manejo de los recursos destinados a la ejecucion del proyecto objeto del presente
contrato. El nimero de la cuenta bancaria sera reportado por EM.S.I. ES.P. §.A.S. en documento
suscrito por la entidad, acompafado de una certificacién del Banco en el cual se realice la inscripcion
de la cuenta bancaria, que respalde dicho documento.

NOTA 3: Los desembolsos de los recursos para ejecucion del proyecto seran transferidos por parte
del MUNICIPIO DE ITAGUI a la entidad bancaria que E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. determine para ello.

NOTA 4: Los rendimientos que puedan generarse en la cuenta de ahorros destinada para el manejo
de los recursos destinados a la ejecucién del proyecto seran de propiedad del MUNICIPIO DE ITAGUI
y deberan ser reintegrados al mismo previa presentacion de la cuenta de cobro, la cual debe estar
avalada tanto por el Supervisor del contratante, como por EM.S.I. ES.P. S.AS.

NOTA 5: La facturacién de los recursos a administrar y honorarios se hara de manera independiente.
NOTA 6: En caso de cambio del numero de la cuenta bancaria informara de tal situacién al MUNICIPIO
DE ITAGUI con quince (15) dias habiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal
en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco.
NOTA 7: Los pagos que realice E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. en virtud del contrato que se firmara a favor de
los beneficiarios —adjudicatarios- del mismo (proveedores, contratistas, etc.), estaran sujetos a la
disponibilidad de recursos de la cuenta bancaria del recurso para {a ejecucion del proyecto y se les
aplicara las retenciones y los impuestos de ley de acuerdo con el valor del monto del contrato.

¢. RUBRO PRESUPUESTAL:

VIGENCIA 2025

.- IDENTIFICACION DEL:RUBRO * 2 VALOR A.AFECTAR DEL RUBRO
10.2.3.2.01.01.001.03.08.05 - 16 $ 339.000.002
10.2.3.2.01.01.001.03.16.98 - 16 $44.764.395
10.2.3.2.01.01.001.03.08.04 - 01 $21.235.603

VIGENCIA FUTURA 2026
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IDENTIFICACION DEL RUBRO ' VALOR A AFECTAR DEL RUBRO
FUENTE 16 $2.174.664.917
FUENTE 01 $ 120.335.083

d. IMPUTACION DE GASTOS. El pago de los gastos que demande ef perfeccionamiento del
contrato correra a cargo del CONTRATISTA y los que impliquen para el Municipio el cumplimiento
del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hacen con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal N° 1766 del 02 de Octubre de 2025, expedido por la Secretaria de Hacienda
Municipal y que se anexa al presente documento y hace parte integral del contrato.

6. REQUISITOS DE VERIFICACION

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO OBJETQ DE VERIFICACION

HOJA DE VIDA DE LA FUNCION PUBLICA: APLICA _ X NO APLICA

La persona juridica o la persona natural deberan allegar la hoja de vida de la funcidn publica que
contenga sus datos personales, formacion académica, experiencia laboral, junto con los documentos
soporte.

EXPERIENCIA: APLICA __ X NO APLICA _____

El contratista debe adjuntar certificados de experiencia emitidos por entidades contratantes, donde
acredite la ejecucién de actividades similares o relacionadas con el objeto contractual y que contengan
toda la informacion necesaria para que el municipio de Itagli pueda verificar la experiencia del
contratista.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: APLICA _ X NOAPLICA ___
Cuando el oferente sea persona juridica debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio
con fecha de expedicién igual o inferior a los treinta (30) dias calendario, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que
tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facuitades y en el cual se sefale
expresamente que el representante no tiene fimitaciones para presentar la propuesta, suscribir el
contrato y comprometer-a la entidad a través de su propuesta.

Para el presente caso el oferente debera acreditar dentro de su objeto social capacidad juridica para
prestar los servicios requeridos en el alcance del objeto.

PERSONA NATURAL Si el proponente es persona natural debera anexar los siguientes documentos:
Si la propuesta es presentada por persona natura!l sin establecimiento de comercio debera presentar
fotocopia de la cédula de ciudadania; si la propuesta es presentada por persona natural con
establecimiento comercial debera presentar el certificado del registro mercantil con fecha de expedicion
inferior a treinta (30) dias calendario, en todo caso debera estar vigente al momento de la suscripcion
del contrato; ademas tarjeta o matricula profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios del ente encargado de certificarlo de acuerdo a la profesion, cuando sea el caso y ia
declaracion de bienes y rentas.
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EXAMEN MEDICO PRE-OCUPACIONAL: APLICA NO APLICA _ X__
De conformidad con el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 (solo para personas naturales
que prestaran servicios profesionales y de apoyo a la gestion).

CLASIFICACION EN EL RUT
Registro Unico Tributario, Indicando a que régimen pertenece y actualizado.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Para las personas Juridicas dicha constancia se hara mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal cuando haya lugar o el representante legal de la misma, en la cual se debe acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social integral,
(Pension, Sailud, y Riesgos Profesionales) asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar.

Si es persona hatural, se debe anexar certificado de afiliacion a la seguridad social integral salud y
pensioén.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

Constancia o certificacion sobre el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) y los estandares minimos exigidos, firmada por el representante legal de la entidad,
conforme al articulo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, y a la resolucion 0312 de 2019 MINTRABAJO,
si aplica.

BOLETIN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Conforme a la Circular 005 del 25 de febrero de 2008 expedida por la Contraloria General de la
Republica, el Certificado Boletin Responsables Fiscales sera consultado directamente por el municipio
de Iltagli en la pagina WEB de dicha entidad.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Conforme a la Ley 1238 de 2008, el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacién debera ser consultado directamente por el Municipio de Itagli en la
pagina WEB de dicha entidad.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES:

El municipio de Itagli, de conformidad con lo previsto en la ley, verificara, los antecedentes judiciales
de la persona natural o del representante legal de la persona juridica en la pagina web de la Policia
Nacional.

CONSULTA DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR: APLICA _ X__ NOAPLICA _ __

Para la persona natural menor de 50 afos: Conforme al Articulo 42 de fa LEY 1861 DE 2017"... {as
entidades publicas o privadas no podran exigir a los particulares la presentacion de la libreta militar,
correspondiéndole a éstas la verificacion del cumplimiento de esta obligacion en coordinacion con la.
autoridad militar competente y de conformidad con el articulo 105 del Decreto 019 de 2012 se verificara
del link hitps://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitaryCardCertificate.

PROPUESTA: APLICA _X___ NOAPLICA
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El proponente debe anexar documento en el cual presente la propuesta de conformidad con la invitacion
enviada por |la administracion municipal.:

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: APLICA __X_ NOAPLICA
Del representante legal.

CERTIFICADO BANCARIO: APLICA _{X__ NOAPLICA ___

El Proponente debe hacer entrega de (na Certificacion Bancaria correspondiente al afio 2025, que
indique nombre del titular (igual que la-persona que contrata), cedula de ciudadania o NIT, tipo de
cuenta, nimero de cuenta. .

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

La entidad evaluo el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la ldentificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion Version M-ICR-01 que para el efecto expidié Colombia Compra Eficiente y
el CONPES 3714 de 2011. El resultado f’d’e este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:

Para mas detalle de la identificacion, tipificacién, valoracién, asignacion de los riesgos y controles,
remitirse al anexo especificos de los riesgos previsibles parte integral de este proceso.
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8. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacion directa la
exigencia de garantias establecidas en la seccion 3° que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1 de este decreto, no es obligatoria, por lo tanto, atendiendo a esta disposicién legal, los
riesgos analizados, al objeto a contratar, la cuantia y la forma de pago, se determina que no es
necesario la exigencia de garantias.

No obstante, la E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. exigira a sus contratistas incluir al Municipio de Itagli como
beneficiario/asegurado en cada una de las polizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del
presente contrato interadministrativo de administracién delegada con los amparos que apliquen de
conformidad con el objeto de cada uno de los contratos que celebre en virtud det desarrollo de la
presente contratacion tales como: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales, calidad del servicio, calidad de la obra, buen Manejo y correcta inversion
del anticipo, devolucion del pago anticipado, responsabilidad civil extracontractual y las demas que
consideren de acuerdo caracteristicas especificas de cada contrato que suscriba.

9. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los que apliquen de la lista de chequeo Formato FO-AD-15, los cuales deberan ser aportados antes
del perfeccionamiento del contratofoor el contratista y los que le corresponda a ia entidad. Y con
posterioridad al perfeccionamiento fiel contrato la entidad y el contratista debera aportar los requisitos
que les correspondan y relacionagps con la ejecucidn o inicio def contrato.

-

Responsable:
&W RIGAL HOYOS

Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura
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