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ESTUDIOS PREVIOS 
(Numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el artículo 1° de Decreto 399 de 2021) 
 

ENTIDAD DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

SECRETARÍA RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SECRETARÍA REQUIRENTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD 
ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
1.1 Justificación: 
 
El municipio de Valencia, elevó solicitud al Departamento de Córdoba para llevar a cabo el 
apoyo financiero que permita la  construcción de pavimento rígido en el barrio Nazareth, 
en el casco urbano del municipio de Valencia, Departamento de Córdoba, en aras de 
obtener los recursos necesarios para atender de  manera  oportuna el mejoramiento de 
dichas vías. Los estudios técnicos requeridos para la estructuración del proyecto, fueron 
revisados y aprobados por el municipio de Valencia, tal como consta en los certificados 
adjuntos a su radicación; donde se indica que los diseños cumplen y se encuentran 
ajustados a la normatividad vigente en la normatividad colombiana, específicamente a los 
manuales del INVIAS. 
 
El proyecto cuyo objeto es : “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA”, pretende mejorar aproximadamente 0,482 
kilómetros de vía urbana que se encuentran en mal estado. 
 
A continuación, se presenta la localización general de los tramos a intervenir en dicho 
municipio: 
 

TRAMO NOMBRE VIA 
ABSCISA 
INICIAL 

ABSCISA 
FINAL 

LONGITU
D (m) 

ANCHO 
VIA (m) BARRIO 

1 
Carrera 10 entre 
calles 7 y 11A 

K0+000 K0+482 482 6 
NAZARE

TH 

LONGITUD TOTAL A INTERVENIR  (m). 482 
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A la fecha, el municipio de Valencia no se encuentra incurso en las circunstancias previstas 
en la Ley 550 de 1999, Ley 617 del 2000 y/o en causal de inhabilidad por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
En el anterior sentido, el Departamento de Córdoba suscribirá convenio con el fin de que 
se ponga en disposición y se realicen los trabajos de Construcción de pavimento rígido y 
obras de urbanismo en el barrio Nazareth en el casco urbano del municipio de Valencia. 
 
El municipio de Valencia, Córdoba, es una entidad territorial dotada de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del 
artículo 311 de la Constitución Política de prestar los servicios públicos a su cargo, ordenar 
el desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes. 
  
Por su parte, el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, asimismo las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 

el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Asi mismo, el articulo 305 de la Constitución Política establece como atribuciones de los 
gobernadores, entre otras, las siguientes: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales. 2. 
Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como 
gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución 
y las leyes. (…)”.  
 
A su vez, la Ley 80 de 1993 en su artículo 2, establece que las entidades podrán celebrar 
contratos y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se requieran para 
el cumplimiento de los fines estatales, siempre que las obligaciones de este tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora. 
 
La contratación de bienes, obras y servicios, es la principal actuación administrativa en 
virtud de la cual las entidades territoriales dan cumplimiento a su función pública y social, 
garantizan su adecuado funcionamiento y materializan los proyectos de inversión 
socioeconómica contenidos en sus respectivos Planes de Desarrollo.  
 
En consideración a ello, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que sus 
procesos de selección de contratista, la celebración y ejecución de sus contratos, se ciñan 
a los principios generales del derecho y especialmente de la contratación estatal, estén en 
armonía con los postulados que orientan la Función Pública y cumplan con lo dispuesto en 
el Estatuto General de la Contratación Administrativa y las demás disposiciones normativas 
que regulan la materia.  
 
A saber, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Gobernación del Departamento de Córdoba, adoptado mediante Decreto No. 00608 del 30 
de noviembre de 2023, establece como propósito de la Secretaría de infraestructura, entre 
otras, las siguientes: “preparar y dirigir los planes y programas de inversión en obra pública 
en estrecha colaboración  con el departamento administrativo de planeación  y gestionar 
su aprobación,  bajo la orientación del Gobernador del departamento. 2. Coordinar  la 
construcción, conservación y remodelación ,mediante contratos o convenios de las obras 
de carácter departamental  que de acuerdo a las disposiciones legales y ordenanzas no 
estén asignadas a los municipio u otro organismo o entidad y efectuar cuando sea el caso 
su mantenimiento.” 
 
En este contexto, el Departamento de Córdoba formuló el proyecto: “Mejoramiento de vías 
urbanas en el Departamento de Cordoba”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de 
Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación con el código BPIN No. 
20250000002735, de conformidad con certificación que hace parte integral de este estudio, 
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siendo esta intervención pertinente y conducente, al ser la vía del barrio Nazareth, de orden 
estratégico Departamental, apuntando específicamente a vias urbanas en el municipio de 
Valencia- Departamento de Córdoba. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   
 
El Departamento de Córdoba enfrenta actualmente serias deficiencias en su infraestructura 
vial urbana, lo que afecta negativamente la movilidad, la seguridad vial, el acceso a 
servicios básicos y el desarrollo económico y social de sus municipios. Muchas de las vías 
presentan deterioro avanzado, con baches, hundimientos, falta de señalización y escasa o 
nula infraestructura. Esta situación genera congestión vehicular, aumenta los tiempos de 
desplazamiento, eleva los costos de transporte y pone en riesgo la integridad física de 
conductores, peatones y ciclistas. 
 
Además, la falta de vías en buen estado limita el acceso eficiente a centros educativos, de 
salud y comerciales, afectando especialmente a poblaciones vulnerables como adultos 
mayores, personas con discapacidad y niños.  
 
Por tanto, se hace necesaria la ejecución de un proyecto de mejoramiento de vías urbanas 
que permita mejorar, rehabilitar y/o pavimentar tramos críticos, mejorar el drenaje pluvial y 
garantizar condiciones adecuadas para la movilidad segura y eficiente de todos los 
ciudadanos. Esta intervención contribuirá al desarrollo sostenible del departamento, 
fomentará la competitividad regional y mejorará significativamente la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El municipio de Valencia posee 380 km de vía rural y 45 km de vía urbana. De los 45 km 
de vías urbanas un total de 23 kilómetros están pavimentados y en muy buen estado, esto 
corresponde a las principales calles y carreras del municipio, sin embargo, existen tramos 
donde actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población urbana 
del municipio, principalmente en el barrio Nazareth, presentándose que las vías no se 
encuentran pavimentadas lo que genera en tiempo seco la proliferación de partículas de 
tierra, lo cual restringe la visibilidad de los transeúntes así como también inconformidad en 
la viviendas que se encuentran cercanas a la vía, en tiempos de lluvias se presentan 
hundimientos en la misma lo que genera encharcamientos.  
 
Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento 
de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y 
mantenimiento vial. Se presenta también deterioro acelerado de los tratamientos 
efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al 
aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios 
médicos, en cuanto al comercio se presenta disminución en la oferta y demanda de los 
productos de la región; por otro lado, se presentan dificultades en la movilidad de personas 
con movilidad reducida. Las familias se ven abocadas a invertir mayores recursos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Municipio de Valencia 
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transporte y canasta familiar, los servicios de transporte informal empiezan a generalizarse 
con costos aumentados y se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los 
habitantes. 
 
Con el fin de prevenir accidentes de tránsito se hace necesario examinar la seguridad de 
las vías para los usuarios. Esto incluye la identificación de puntos de alta accidentabilidad, 
como intersecciones peligrosas, curvas cerradas, zonas de visibilidad reducida y tramos 
con condiciones críticas producto de las lluvias. También se debe evaluar la efectividad de 
la señalización vial actual y dar continuidad al proceso de señalización en los puntos 
identificados como escenario de posibles accidentes, así mismo se debe trabajar en 
iluminación adecuada y la realización de campañas pedagógicas para concienciar a los 
peatones sobre la importancia de la seguridad vial y al os conductores sobre conductas 
peligrosas, como el uso del teléfono móvil mientras se conduce, conducir bajo los efectos 
del alcohol o drogas, el exceso de velocidad y el adelantamiento imprudente, todo esto con 
el fin de promover comportamientos seguros en las carreteras y vías del municipio . 
 
Teniendo en cuenta el plan de desarrollo departamental "CÓRDOBA LO TIENE TODO 
PARA ESTAR A OTRO NIVEL" 2024 – 2027 Eje transformador B. Córdoba Primera en 
competitividad, Componente catalizador B.2. Infraestructura, Programa. B.2.2. 
Infraestructura red vial regional, VIA URBANA MEJORADA, la Secretaria de Infraestructura 
atendió la solicitud en aras de resolver la necesidad de la comunidad de Valencia, el cual 
realizara la construcción de 0.482 km en el barrio  ya mencionado. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS 
ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO Y/O 
INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, PLAZO Y LUGAR DE 
EJECUCIÓN. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA – CÓRDOBA. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Con la celebración del convenio, se pretende garantizar la construcción de pavimento rígido 
y obras de urbanismo en el barrio Nazareth en el casco urbano del municipio de valencia, 
para el cual se obtiene una longitud de 482 metros (0.482 km), para un ancho de calzada 
promedio de 6 metros. Detallados en el siguiente presupuesto: 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA 

      

PRESUPUESTO GENERAL   

      

Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.  VALOR UNITARIO  
INCLUYE AIU 

VALOR TOTAL 

      

1. PRELIMINARES   

1,1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO m2 4.338,00  $               3.848,00  $ 16.692.624,00 

1,2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN , CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES. 

m3 1.641,80  $             51.656,80  $ 84.810.134,00 

1,3 DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO, EN CUALQUIER ESPESOR. 
INCLUYE RETIRO DE MALLA DE REFUERZO SI EXISTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS 
MATERIALES PROVENIENTES DE LA DE MOLICIÓN. 

m3 139,80  $           135.297,50  $ 18.914.591,00 

1,4 REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE DIAMETROS HASTA 12", INCLUYE 
RESANE DE CAJAS Y MH 

und 15,00  $           177.565,70  $ 2.663.486,00 

1,5 REPARACIONES VARIAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, DE DIAMETROS HASTA 3" und  15,00  $           128.501,10  $ 1.927.517,00 

1,6 REALCE DE CAJA DE INSPECCIÓN CIRCULAR TIPO MH, INCLUYE REFUERZO EN ACERO DE 1/2" PARA 
PLACA DE CONCRETO 

und  10,00  $         
1.567.324,20  

$ 15.673.242,00 

Subtotal     $ 140.681.594,00 

2. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES   

2,1 PEDRAPLÉN COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

m3 56,00  $           206.128,00  $ 11.543.168,00 

2,2 LLENO MECÁNICO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA OBTENER UNA DENSIDAD 
MINIMA DEL 95%, DE LA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE 

m3 573,60  $             93.966,60  $ 53.899.242,00 
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SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

2,3 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE  SUBBASE GRANULAR. 
COMPACTACIÓN HASTA OBTENER UNA DENSIDAD MÍNIMA DEL 95% DE LA OBTENIDA EN EL 
ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE TRANSPORTE 

m3 433,80  $           231.181,60  $ 100.286.578,00 

2,4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2100 O EQUIVALENTE m2 2.892,00  $             14.305,20  $ 41.370.638,00 

Subtotal     $ 207.099.626,00 

3. PAVIMENTOS DE CONCRETO  $                        -     

3,1 PAVIMENTO EN CONCRETO MR40, INCLUYE FORMALETA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y 
DILATACIONES (CORTE Y SELLO DE DILATACIONES) 

m3 594,60  $         
1.362.826,40  

$ 810.336.577,00 

3,2 CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA D84) 

m2 1.265,60  $           111.252,70  $ 140.801.417,00 

3,3 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (GRADO 60) KG 4.893,80  $             10.978,50  $ 53.726.583,00 

Subtotal     $ 1.004.864.577,00 

4. URBANISMO Y ENTORNO  $                        -     

4,1 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 0.20X0.45X0.60 M; INCLUYE LA 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. 

M 1.000,00  $           123.436,30  $ 123.436.300,00 

4,2 CONCRETO CLASE D (21 MPA). BORDILLO EN CONCRETO VACIADO DE (0,15X0,35X1,0) M, INCLUYE 
REFUERZO EN ACERO DE 3/8" 

M 968,00  $           112.014,50  $ 108.430.036,00 

4,3 TABLETA 20X20CM TACTIL SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM M2 190,00  $           165.900,80  $ 31.521.152,00 

4,4 TABLETA 10X20CM DEMARCACIÓN VISUAL SOBRE MORTERO DE 4CM M 968,00  $             73.309,60  $ 70.963.693,00 

4,5 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS DE 90X70, INCLUYE REJILLAS UND 12,00  $         
1.449.333,60  

$ 17.392.003,00 

4,6 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI UND 15,00  $           531.430,90  $ 7.971.464,00 

4,7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RESALTO PLASTICO UND 2,00  $           621.839,40  $ 1.243.679,00 

4,8 SUMINISTRO, TANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL 60X60 EN MÁMINA GALVANIZADA 
CAL 16, REFLECTIVO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PEDESCAL COMPUESTA POR UN PARAL EN 
ÁNGULO DE 2"x2"x1/4" Y BRAZO EN ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" 

UND 20,00  $           862.355,00  $ 17.247.100,00 

4,9 LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO M 1.446,00  $             11.051,30  $ 15.980.180,00 

4,10 MARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO M2 130,00  $             49.520,90  $ 6.437.717,00 

Subtotal     $ 400.623.324,00 

      

    SUBTOTAL OBRAS  $ 1.753.269.121,00 

      

 PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO – PMT     $           30.642.575,00  

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA     $           39.052.000,00  

 VALOR TOTAL DE OBRA INCLUYE AIU     $      1.822.963.696,00  

 VALOR INTERVENTORIA    6,45%  $         117.581.158,00  

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO      $      1.940.544.854,00  

 
2.3. Obligaciones del municipio de Valencia.  

 
2.3.1. Obligaciones Generales del municipio. 
 

1. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las 
actividades contratadas.  

2. Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación del convenio dentro 
del término legal indicado para tal efecto.  

3. Garantizar la realización de las actividades que se deriven del objeto del convenio.  
4. Suministrar al Departamento información necesaria y veraz para el adecuado 

desarrollo de las actividades del convenio.  
5. Realizar la revisión y aprobación del proyecto, y exigir las especificaciones técnicas 

minimas exigidas para este tipo de proyectos de infraestructura vial. 
6. Realizar el mantenimiento y operación de la vía durante su puesta en marcha, y 

durante su vida útil. 
7. Las demás del presente convenio y que garanticen su cabal ejecución. 
 
2.3.2. Obligaciones Específicas del municipio. 
 
1. Una vez suscrito el Convenio interadministrativo, el Municipio deberá realizar las 

gestiones administrativas, contables, jurídicas y financieras pertinentes para 
incorporar los recursos económicos aportados por el Departamento, al presupuesto 
del municipio, y aportará el correspondiente Decreto de Incorporación.  

2. Abrir una cuenta de ahorros que genere rendimientos en una entidad legalmente 
reconocida. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se 
cofinancia.  

3. Adelantar los procesos de selección de contratistas para la obra e interventoría en 
caso de que llegase a requerir, de acuerdo a la normatividad vigente.  

4. Realizar la contratación necesaria para la ejecución del proyecto, agotando los 
respectivos procesos de selección objetiva que garanticen el cumplimiento de los 
principios de transparencia y la selección objetiva, de acuerdo a las disposiciones del 
Estatuto General de la Contratación.  

5. Utilizar los recursos única y exclusivamente para el desarrollo de las actividades 
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convenidas.  
6. Reportar al supervisor designado por EL DEPARTAMENTO cualquier novedad 

presentada en la  ejecución del convenio.  

7. Presentar mensualmente un informe administrativo, técnico y financiero al supervisor 
del convenio, de acuerdo con las orientaciones metodológicas que determine el 

supervisor durante la ejecución del  mismo.  

8. Entregar al supervisor toda la documentación relacionada con la ejecución del 

convenio, así como los informes y demás documentos que estime necesarios el 

supervisor, atendiendo sus orientaciones  metodológicas.  

9. Los contratos que se deriven del presente convenio deben realizarse con sujeción al 

presupuesto y  actividades aprobadas por el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. En 

el evento en que se estime necesario modificar el presupuesto del convenio que se 
suscriba, previamente se deberá informar por parte de la interventoría en caso de 
que se llegase a requerir, tanto al MUNICIPIO como al DEPARTAMENTO los 
cambios o modificaciones, los cuales deberán ser justificados técnica y jurídicamente 
por escrito, avalando los mismos. En el evento de que se requieran mayores recursos 
para ejecutar nuevos ítems o actividades no previstas (mayores y menores 
cantidades de obra), el MUNICIPIO deberá tramitar la adición u otro si 
correspondiente, y aportar o gestionar los recursos necesarios para financiar dichas 
obras o actividades. Cuando se requiera esfuerzo presupuestal del Departamento, 
deberá ser informado a la GOBERNACIÓN por escrito con anterioridad con el fin de 
que sea autorizado y que se surtan los trámites legales y presupuestales según 
corresponda y con el fin de mantener actualizado y completo el expediente del 
convenio. Para la actualización de precios, la formula a aplicar será la que determine 
el DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  

10. Responder porque la ejecución de las obras se ajuste en un todo a las 
especificaciones que aparecen en los estudios técnicos de la misma, so pena de que, 
si se realizan cambios sin previa autorización del DEPARTAMENTO, el municipio se 
hará responsable de las sanciones a que haya lugar.  

11. Exigir al contratista de obra que se seleccione, las siguientes garantías: 
cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones sociales, buen manejo y correcta inversión del anticipo o devolución 
del pago anticipado en caso de que se pacte y responsabilidad civil extracontractual 
en las condiciones señaladas en el Decreto 1082 de 2015. Igualmente, se deberá 
exigir al contratista en caso de que se llegue a requerir la interventoría, las garantías 
que sean aplicables a ese tipo de contratos de conformidad con el Decreto 1082 de 
2015.  

12. Exigir al contratista de obra que las garantías que constituya tengan como 
beneficiarios al DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA y al MUNICIPIO DE VALENCIA.  

13. Divulgar permanentemente a la comunidad el avance de las actividades derivadas 
de este convenio y promover la participación de la ciudadanía en la ejecución del 
proyecto.  

14. Entregar los documentos necesarios para la terminación y liquidación del convenio 
interadministrativo, incluyendo el reintegro de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta y valor no ejecutado, a la cuenta que para tal fin indique la Secretaría 
de Hacienda Departamental.  

15. Cumplir con el objeto del convenio en el plazo indicado.  
16. Asumir el mantenimiento de la infraestructura y garantizar que esta no se deteriore 

por falta del mismo.  

17. Garantizar que el futuro contratista cuente con todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución de la obra previo al inicio de la ejecución.  

18. Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que se celebren en 

desarrollo del convenio interadministrativo, el cumplimiento por parte del contratista 

de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

19. Presentar al DEPARTAMENTO un (1) informe final a la terminación del convenio, al 
que deberán adjuntarse, entre otros, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo 
definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para 
el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero discriminado del proyecto. d) 
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Informe final de Interventor, en caso de requerirse dicha interventoria, el cual deberá 
contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el 
departamento e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad 
territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos 
entregados por el DEPARTAMENTO en virtud del presente convenio. f) Certificación 
de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos 
financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al 
Tesoro Nacional de ser el caso.  

20. Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, dentro de los 20 días calendario 
siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa, con una 
dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el 
nombre del proyecto, el valor, el plazo y el señalamiento que la obra está siendo 
financiada por el Departamento de Córdoba.  

21. El MUNICIPIO se obliga a crear y mantener una cuenta bancaria exclusiva, destinada 
única y exclusivamente a la ejecución del presente convenio, en la cual se deberán 
transferir los aportes desembolsados por el DEPARTAMENTO. Esta cuenta deberá 
estar a nombre del MUNICIPIO, identificada con el número del convenio y no podrá 
ser utilizada para fines distintos a los aquí estipulados. El MUNICIPIO deberá 
informar por escrito al DEPARTAMENTO los datos completos de dicha cuenta dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente convenio. 

22. Devolver al departamento los rendimientos financieros que se llegaren a causar  
23. Las demás que se deriven del presente convenio y que garanticen su cabal 

ejecución.  
 
 

2.4. Obligaciones del departamento de Córdoba. 
 
2.4.1. Obligaciones Generales del departamento. 
 
1. Girar al MUNICIPIO los recursos provenientes del presupuesto Departamental, los 

cuales se consignarán en la cuenta bancaria que se designe para el efecto.   
2. Ejercer la supervisión del convenio, la cual será designada por la Secretaría de 

Infraestructura Departamental, quien vigilará la ejecución y cumplimiento técnico, 
administrativo y financiero del objeto del convenio, o a través de un funcionario de 
dicha Secretaría, delegada por esta.  

3. Requerir la correcta y satisfactoria ejecución del objeto y actividades del presente 
convenio, por parte del conveniente, así como la información que considere 
necesaria para el desarrollo del mismo.  

4. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufra EL DEPARTAMENTO con ocasión del presente convenio. 

5. Requerir al MUNICIPIO para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan 
faltas en el cumplimiento del objeto y actividades del convenio. 

6. Liquidar el presente convenio y suscribir el acta de liquidación correspondiente, una 
vez exista acuerdo pleno sobre su contenido.  

7. Las demás que se deriven del presente convenio y que garanticen su cabal 
ejecución.  

 
2.4.2. Obligaciones Especificas del departamento. 
 

1. Prestar la colaboración necesaria para la debida ejecución del convenio y suministrar 
oportunamente la  información requerida para el desarrollo de este. 

2. Realizar seguimiento, verificación y acompañamiento al desarrollo de las actividades 
establecidas dentro del marco del Convenio Interadministrativo. 

3. Velar por la correcta ejecución del presente convenio de acuerdo con el presupuesto 
realizado. 

4. Deberá disponer de un responsable institucional frente al desarrollo del convenio 
para la correcta comunicación con el conveniado. 
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2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del convenio será de ocho (8) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del mismo, una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del convenio, distribuidos así: 
 
TRES (3) MESES para la etapa precontractual del contrato derivado. 
 
TRES (3) MESES para la ejecución de las obras. 
 
DOS (2) MESES para la liquidación. 
 
 
Nota: El presente convenio interadministrativo cuenta con vigencia futura con relación al 
plazo de ejecución. Ordenanza  0012 de 17 de octubre de 2025, “POR MEDIO DEL CUAL 
SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA EJECUCION DE 
PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-
2027 QUE SERAN EJECUTADOS EN LAS VIGENCIAS 2025 Y 2026.” 
 

 
 
2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN: 
 
El lugar de ejecución del convenio será en el municipio de Valencia, departamento de 
Córdoba. 
 
2.7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU 

EJECUCION: 
 
2.7.1. PERMISOS: De acuerdo con el objeto a contratarse no se necesita permisos para 

contratar.  
 
2.7.2. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR:   
 
La Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza No. 004 de fecha 26 de 
mayo de 2025, faculta al Gobernador del Departamento de Córdoba para adelantar los 
trámites precontractuales y celebrar todo tipo de contratos y convenios desde el 1º. de julio 
hasta el 31 de diciembre de 2025.  
 
El Gobernador del Departamento de Córdoba, mediante el Decreto 150 de 14 de febrero 
de 2024, artículos primero y segundo delegó competencia y desconcentró funciones en 
varias secretarias entre ellas en la Secretaría de Infraestructura para la realización de todas 
las actuaciones precontractuales, contractuales y post- contractuales de cualquier 
modalidad de contratación. 
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3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO A CELEBRAR: 
 
De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y, el vinculo contractual 
resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: Convenio Interadministrativo. 
 
3.1.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO: 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que: “la función 
administrativa está al servicio de los servicios de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señala la ley.” 
 
El artículo 6º de la Ley 489 de 1998 señala que: “en virtud del principio de coordinación, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones 
y se abstendrán de impedir o estorbar sus cumplimientos por los órganos, organismos y 
entidades titulares”.  
 
El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala: “ARTÍCULO 95: ASOCIACION ENTRE 
ENTIDADES PUBLICAS. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
Por su parte, la Ley 80 de 1993 en los artículos 2, 13, 32 y 40, establecen que las entidades 
podrán celebrar contratos y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se 
requieran para el cumplimiento de los fines estatales.  
 
Esta contratación se realizará teniendo en cuenta el procedimiento previsto para la 
CONTRATACIÓN DIRECTA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° artículo 2° 
de la Ley 80 de 1993, así: “La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: (...) c) Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos (...)”. 
 
Asimismo, el literal c) del numeral 4°, artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, inciso 1o. 
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 reza así: “c) Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.” 
 
Reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, el cual reza: 
“Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 
entre entidades estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. donde señala que: "Acto administrativo de 
justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto 
administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa. (...)”. 
 
En este sentido y en virtud de lo consagrado en el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, 
los municipios y los organismos o dependencias del Estado a los que la Ley otorgue 
capacidad para celebrar contratos y/o convenios se denominan Entidades Estatales, razón 
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por la cual, tanto el Departamento de Córdoba y el municipio de Valencia, se encuentran 
dentro de las Entidades Estatales comprendidas dentro del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, el convenio a suscribir tiene 
la calidad de interadministrativo y se celebrará mediante la modalidad de contratación 
directa. 
 
En este orden de ideas, el municipio de Valencia cumple con su misionalidad institucional, 
como entidad territorial del orden municipal, el cual guarda relación con respecto a las 
actividades a ejecutar, y con los requisitos y criterios exigidos en la Ley 1150 de 2007. Así 
mismo, posee la capacidad financiera, técnica y operativa que posibilitan la celebración de 
un convenio interadministrativo para del proceso denominado: CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO 
NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA – CÓRDOBA. 
 
3.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Se trata  una contratación directa, ejecutada a través de un Convenio Interadministrativo, 
previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el literal c) del numeral 4°, artículo 2° 
de la ley 1150 de 2007, inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, en 
el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar el 
objeto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA” corresponde a:  
 
a) Licitación Pública ______ 
 
b) Selección Abreviada: 
 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes 
por subasta Inversa____ 

II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes 
por compra de catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de 
precios____ 

III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en 
bolsas de productos___ 

IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía_____ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 
VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 

VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 
 
c) Concurso de méritos: 

 
I. Abierto ____ 
II. Con precalificación____ 

III. Escogencia de intermediarios de seguros____  
 
d) Contratación Directa: 

I. Urgencia manifiesta. ____ 
II. Contratación de empréstitos____ 

III. Contratos o convenios interadministrativos __X__ 
IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 
VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 

VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 
VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 
 
e) Mínima cuantía ______ 
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3.3. CÓDIGO (S) UNSPSC:  
 
De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 
del UNSPSC, consultado en la página web, www.colombiacomora.gov.co/clasificación, el 
objeto a contratar se encuentra codificada así: 
 

CODIGO DESCRIPCION 

72141000 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y 

CARRETERAS 

72141100 
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 

REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA 

  

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y LA 
JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO: El valor estimado para la presente contratación 
es la suma de: MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($1.940.544.854,00), incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, 
Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter 
departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las 
cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del convenio con lleve. 
 

• CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: $1.822.963.696 M/cte., incluidos los costos 
directos e indirectos. 

• INTERVENTORIA: $ 117.581.158  M/cte., incluido el valor del IVA y demás costos 
directos e indirectos. 

 
Los aportes de las entidades para soportar el presente convenio serán de la siguiente 
forma:   
 
Aportes del DEPARTAMENTO DE CORDOBA: el valor del aporte del DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA será por la suma de MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE. ($1.940.544.854,00) 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO:  
 
Se elaboró un presupuesto detallado presentado por el municipio, el cual hace parte 
integral de este documento. 
 
4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto está amparado con los 
siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:  
 
CDP N° 783 del 22 de octubre de 2025 expedido por la Dirección Financiera de 
Presupuesto, por un valor  de: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($1.339.697.798,00), con cargo a Gastos de Inversión - Identificación Presupuestal: 
03030502–2.03.02.01.01.001.03.02.24.20–23, por concepto de: Construccion de 
pavimento rígido y obras complementarios, ubicadas en el barrio Nazareth , zona urbana 
del municipio de Valencia – Cordoba, con Vigencia Futura autorizada mediante Ordenanza 
N°012 de 24 de octubre de 2025 - Identificación Presupuestal: 03030502–
2.03.02.01.01.001.03.02.24 por un valor de: MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
(1.000.000.000,00). 
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4.4. FORMA DE DESEMBOLSO: 
 
Los recursos de este convenio interadministrativo, serán girados de la siguiente manera, 
equivalente al valor del aporte del Departamento:  

• UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 50% del valor del aporte del 
Departamento, correspondiente a la suma de ($ 970.272.427,00), una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del convenio, la suscripción del acta 
de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los 
recursos a financiar por parte del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Estos 
ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente 
reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse 
bajo la denominación del proyecto que se cofinancia. El municipio deberá utilizar los 
recursos cofinanciados por el Departamento exclusivamente en el objeto del 
convenio, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte 
integral de esta relación jurídica obligacional. El municipio, deberá reintegrar al 
Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la 
citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación 
del convenio 

• UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del aporte de 
Departamento, correspondiente a la suma de ($776.217.942) por medio de acta 
parcial una vez el proyecto haya superado el cuarenta  por ciento (40%) de avance 
de obra.  

• UN DESEMBOLSO FINAL equivalente al 10% del valor del aporte del 
Departamento, correspondiente a la suma de ($194.054.485), sujeto al 
cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una 
vez entregada a la comunidad y recibida la obra a satisfacción por parte del 
municipio. Nota 1: Para el desembolso final, se hace necesario que se aporte el acta 
de liquidación del presente convenio y la liquidación de los contratos derivados del 
presente convenio. 

 
Los recursos correspondientes al presente convenio serán consignados a la cuenta del 
convenio aperturada por el municipio para la ejecución del mismo. 
 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
El presente acuerdo se llevará a cabo través de un Convenio Interadministrativo, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual dispone lo 
siguiente: 
 
“ARTICULO 95. ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS.  Las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de 
entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las 
normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán 
integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales 
proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.” 
 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de 
Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos 
previsibles en la contratación. 
 
VER ANEXO Nº 2. 
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7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
Para el presente proceso de contratación, no se exigirán garantías, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra reza:  
 
“ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán 
garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los 
proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.  
 
(…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la 
entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”. 
(negrilla y subraya fuera de texto) 
 
En consideración al objeto, la naturaleza del convenio, y a los riesgos que pueden 
presentarse en el curso de la ejecución de éste, se estima que no es necesario exigir 
garantías. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SÍ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
La presente contratación no está sujeta o cobijada por un acuerdo comercial, por lo tanto, no 
han de observarse las obligaciones contenidas en el articulo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.  

 
9.1 Supervisión. 

 
La supervisión, control y vigilancia del convenio será ejercida por el funcionario del 
departamento de Córdoba, que para el efecto estará a cargo de Secretaría de 
Infraestructura Departamental, la cual vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones del conviniente 
y vigilará al correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del 
convenio. 
 
Por parte del municipio de Valencia, deberá asignarse al Secretario de Obras Públicas, 
quien vigilará el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo y la correcta 
ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del convenio. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de 
diciembre de 2023 “por medio del cual se actualiza el manual de contratación, supervisión 
e interventoría del Departamento de Córdoba” . 
 

9.2 Interventoría.   
 
Este convenio interadministrativo no tendrá interventoría. 
 
Los procesos de selección de contratistas para la interventoría deberán contratarse de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

10. ESTUDIO DEL SECTOR   

 
Atendiendo a lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en 
aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboración 
de estudios del sector en materia de contratación directa, se establece el siguiente análisis 
del sector desde los aspectos legales, organizaciones comerciales, técnicos y análisis de 
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riesgo, dejándose claro que: “No será necesario que la Entidad Estatal haga un estudio de 
la oferta y la demanda del sector de la prestación de servicios con particulares sobre tipos, 
precios, calidades y cantidades de la oferta y la demanda”. 
 
10.1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONES (IDONEIDAD)  
 
El municipio de Valencia, Córdoba, es una entidad territorial del orden municipal con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera patrimonio propio e 
independiente, en virtud del artículo 311 de la Constitución Política, los servicios públicos 
a su cargo, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de su jurisdicción, promover 
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  
 
10.2 ASPECTOS COMERCIALES, TÉCNICOS Y ANALISIS DE RIESGO 
(EXPERIENCIA)  
 
La entidad teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer antes mencionada, requiere 
celebrar un convenio interadministrativo con el municipio de Valencia, Córdoba. 
 
No aplica. 
 
10.3. ASPECTOS LEGALES, FINANCIEROS, ORGANIZACIONES, TÉCNICOS Y DE 
ANALISIS DE RIESGO.  
 
El fundamento legal esta dado por lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 
1082 de 2015, que consagra: Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente 
decreto. Asi mismo por el articulo 95 de la Ley 489 de 1998.   
 
10.4 Estudio de Mercado .  
 
No aplica. 
 

11. ANEXOS. 

 
11.1. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
11.2. Certificación de Inclusión del Servicio a Contratar en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la Entidad, Vigencia 2025. 
11.3. Matriz de Riesgo. 
11.4. Certificado Banco de Proyecto y MGA. 
 
Dado en Monteria a los 24 dias del mes de octubre de 2025. 
 
 
 
CILIA TOBÍAS CARRASCAL 
Secretaria de Infraestructura 
Secretaría Responsable 
Delegada para Contratar – Capacidad Técnica 
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