Superintendencia de Notariado y Registro

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS ON-GRID EN TRES (3) OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO".

ADENDA N. 08- TÉCNICA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo **2.2.1.1.2.2.1**. del Decreto 1082 de 2015 esta Superintendencia considera necesario efectuar las siguientes modificaciones al proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025** así:

1) Se modifica el cronograma, en razón a los requerimientos previamente efectuados por parte del comité técnico evaluador en el informe de evaluación técnico preliminar , técnico definitivo y las observaciones presentadas por los oferentes, se advierte por parte del comité técnico que se omitió indicar o solicitar ciertos documentos al proponente **COL ENERGY S.A.S** o que en su defecto fueron validados como "NO CUMPLE", razón por la cual acogiéndonos a los principios, normatividad y jurisprudencia la SNR dará traslado por una **única vez y exclusivamente al proponente que NO se le requirió estos documentos en los informes técnico preliminar y definitivo a fin de que tengan la oportunidad de subsanar los requisitos omitidos por la entidad.**

Así las cosas, se concederá el término de tres (3) días de traslado el cual iniciará a partir del día **veintitrés (23) de octubre de 2025 y finalizará el veintisiete (27) de octubre de 2025** al siguiente proponente a fin de que subsane **ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE** lo requerido en el documento de traslado anexo y anunciado como mensaje público al **PROPONENTE COL ENERGY S.A.S.**

El Cronograma quedara de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Traslado **único** al oferente **COL ENERGY S.A.S.** plazo máximo para subsanar 27 de octubre	Del 23 al 27 de octubre de 2025	Plataforma del SECOP II
Publicación del informe final de evaluación	29 de octubre de 2025	Plataforma del SECOP II
Acto administrativo de adjudicación del proceso	30 de octubre de 2025	Plataforma del SECOP II

Perfeccionamiento y legalización del contrato, Registro presupuestal, expedición y aprobación de las garantías y publicación en el SECOP II.	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.	Dirección de Contratación – Plataforma Secop II

Los demás puntos del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC No. 004 DE 2025, se mantienen iguales en cuanto no se opongan a las modificaciones aquí incluidas.

Dada en Bogotá, el veintidós (22) del mes de octubre de 2025.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Secretario General y Ordenador del Gasto de la SNR
Aprobó: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Director de Contratación SNR
Reviso: Héctor Iván Suarez Betancur– Dirección de Contratación
Proyectó: Ingrid Johana Pachón Cárdenas – Abogada Dirección de Contratación.