Alcaldía de Aguazul

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

OBJETO: Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare.

COSTO DIRECTO	$ 177,428,251.30
AIU (34.5)	$ 61,212,746.70
COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 238,640,998.00

ITEMS	DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	% ESTATUTO RENTAS Y VARIOS	COSTO	% SOBRE EL COSTO DIRECTO
1	ADMINISTRACION		22.68%		28.50%
1100	DIRECTOS		16.8600%		22.68%
1101	Contribución Especial Contratos de Obra Pública	$ 238,640,998.00	5.0%	$ 11,932,049.90	6.73%
1102	Estampilla Pro Cultura	$ 238,640,998.00	1.00%	$ 2,386,409.98	1.35%
1103	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	$ 238,640,998.00	4.30%	$ 10,261,562.91	5.78%
1104	Estampilla Pro Deporte	$ 238,640,998.00	2.50%	$ 5,966,024.95	3.36%
1105	Estampilla Para la Justicia Familiar	$ 238,640,998.00	2.00%	$ 4,772,819.96	2.69%
1106	Impuesto Industria y Comercio (ICA)	$ 238,640,998.00	1.00%	$ 2,386,409.98	1.35%
1107	Pólizas Exigidas En El Estudio Previo	$ 238,640,998.00	0.70%	$ 1,670,486.99	0.94%
1108	Sobretasa Bomberil	$ 238,640,998.00	0.11%	$ 262,505.10	0.15%
1109	FIC (Fondo de la Industria Construcción)	$ 238,640,998.00	0.25%	$ 596,602.50	0.34%
1200	FIJOS		5.82%		5.82%
1201	PERSONAL PROFESIONAL.		5.00%		5.00%
12011	Profesionales requeridos para el proyecto	$ 177,428,251.30	5.00%	$ 8,871,412.57	5.00%
1202	PERSONAL TECNICO		0.00%		0.00%
12021	Encargado de campamento		0.00%	$ -	0.00%
12022	Inspector		0.00%	$ -	0.00%
1203	GASTOS DE OFICINA		0.30%		0.30%
12031	Secretaria		0.00%	$ -	0.00%
12032	Mensajero (Incluye transporte)		0.00%	$ -	0.00%
12033	Arriendo de oficina y servicios públicos	$ 177,428,251.30	0.30%	$ 532,284.75	0.30%
1204	CAMPAMENTO		0.00%		0.00%
12041	CAMPAMENTO (incluye arriendos, ensares y servicios públicos)		0.00%	$ -	0.00%
1205	TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00%		0.00%
12051	Vehiculo tipo campero pick up camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc a 3000 c incluyendo costos de mantenimeinto, cambustible y conductor		0.00%	$ -	0.00%
1207	GASTOS BANCARIOS		0.00%		0.00%
12071	Transacciones virtuales, chequeras, etc		0.00%	$ -	0.00%
1208	VALLA CONTRACTUAL		0.52%		0.520%
12081	Valla (incluye estructura metalica para fijación)	$ 177,428,251.30	0.52%	$ 922,626.91	0.52%
2	IMPREVISTOS	$ 177,428,251.30	1.00%	$ 1,774,282.51	1.00%
3	UTILIDAD	$ 177,428,251.30	5.00%	$ 8,871,412.57	5.00%
	TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU				34.50%

Brayan Leonardo Arcos Avilez

Leonardo Arcos Avilez
Profesional Contratado S.I.A

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario de Infraestructura