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ESTUDIO DEL SECTOR PARA CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA KM? - CRUCE VIAL VEREDA
TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADC, TOLIMA

De acuerdo d lo contemplado por el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 que establece las
moddlidades de seleccidon determinando que La escogencia del coniratista se efectuard por regla
general a fravés de licitacién pdblica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y 4
del presente articulo.

El decretfo 1082 de 2015, en la subseccion é establece el Andlisis del sector econdémico y de los
oferentes por parte de las entidades estalales. Por su parie La Agencia Nacional de Contratacion
PUblica — Colombia Compra Eficiente - ha expedido una guia para la elaboracion de Estudios del
Sector en el titulo ll estructura del andlisis econdmico de sector.

Puesto que como lo explica el Manual para la elaboracién de los estudios del sector la funcidon de las
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de ias Entidades Estatales y a obiener &l
mayor valor por el dinerc publico.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cudl es su necesidad y cdémo pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cémo y con quién pueden establecer la relacion
que permite satisfacer la necesidad idenfificada. Para el efecto es necesaric que las Entidades
Estatales conozean el contexto en el cual los posibles proveedores desanrolian su actividad.

. OBJETO DEL CONTRATO: CONITRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA
TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.

1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Licitacion Piblica (Obra Publica)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo estimado para la Ejecucion del Proyecto es de: DOSCIENTOS DIEZ {210) /
DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y

legalizacion.

VALOR: CATORCE MIL SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($14.062.165.178,12) EXCLUIDOS DE [VA.

FORMA DE PAGO:
El Departamento pagard al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

1. El valor del contrato se cancelard en pagos parciales hasta el novenia y cinco por cienio
. {95%) del valor del contrato de obra, previo cumplimiento de los tradmites administrativos y /
financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra registrado
mediante actas parciales de ejecucion de obras.

2. Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%} del valor del conirato de obra se pagard /
por el departamento del Tolima de la siguiente manera: Un tres (3%) al momenio de la
suscripcion del acta de recibo final y un dos (2%) a la liguidaciéon del contrato v el lleno de
requisitos exigidos.

Todas las actas y pagos deberan ser refrendados para la ejecucion del proyecto, supervisor, Director
de infraestructura y Secretaria de infraestructura y Habitai.
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El Contrafista deberd acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefalada en el inciso 2° del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicicnado por i articuio 23 de ia Ley 1150 de 2007.

I: Para el Ultimo pago se requerird la presentacion del documento que acredite que la informacién
del conirato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobacidn de la Direccidn de
Contratacion.

ll: En caso de que se realice cambio de supervisor se debera anexar fotocopia del acto administrativo
o coniractual mediante el cual se designa.

i El supervisor deberd verificar para cada pago que el contratisia haya realizado el pago de las
obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002
de la ley 1150 de 2007. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de aportes, incurird en
causal de mala conducta y estard sujeto a las sanciones establecidas en el cddigo Unico disciplinario
vigente.

IV: El supervisor serd el responsable de la veracidad de la informaciéon contenida en el informe de
supervision.

V: Los desembolsos del presente acto contractual estardn sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de

Caja PAC
. Para cada desembolso como minimo deberd acreditar los siguientes requisitos:
1. Factura o documento equivalente.
2. Informe de actividades ejecutadas.
3. Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor{a). {informe de supervisidn de

actividades) |
Acreditar el pago de las obligaciones dl Sisterma de Seguridad Social Integral en cumplimiento de |
lo dispuesto en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 50 de la Ley 782 de 2002, Articulo 4°

de la Ley 797 de 2003, demds normas que las adicionen modifiquen o aclaren.

>

NOTA: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberd anexar fotocopia
del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa.

PARAGRAFO SEGUNDO. El supervisor deberd verificar para cada pago que el confratista haya
realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Ari.
50 de ia Ley 789 de 2002 y el Arl. 23 de la Ley 1150 de 2007. B Supervisor que sin jusia causa no

. verifique el pago de los aportes, incunirG en causal de mala conducta, que sera sancionada con
arreglo al Régimen Disciplinario vigente.

PARAGRAFO TERCERO. El supervisor serd responsable de la veracidad de la informacién contenida en
el informe de supervision.

PARAGRAFO CUARTO. Para el Ultimo pago se requeriré la presentacién del documento que acredite
que la informacién del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobaciéon de la
Direccién de Contratacion.

PARAGRAFO QUINTO. Para el Gltimo pago se requerird la presentacién del documento que acredite
que Ia informacion deil CONTRATO se encuenira actuaiizada en €i StCOP 2
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% CONTEXTO ECONOMICO

El presente proceso de contratacion se encuentra incluido en el siguiente sector:

CcODIGO
UNSPSC

- 14 10 o0 79141000 Servicios Qe construccion de
autopistas y camreteras
Servicios de construcciony | /
72 14 11 00 72141100 | revestimiento y pavimentacion

de infraestructura.

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION

3. CONTEXTO NACIONAL

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica gue incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicidn y el andilisis de su comportamiento son instrumentos claves en el
disefo de politicas macroecondmicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por
ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan indispensables para la comrecta
toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica {DANE) inicié el

. cdiculo del Indicador de Inversidn en Obras Civiles (IOC) en 1998. A través de este, se ha determinado
la evolucidn trimestral de la inversion real en obras de ingenieria civil a fravés de los pagos y el valor
estimado ha servido de insumo para el calculo del PIB trimestral del subsector!.

El cdiculo del lIOC se redliza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacién Central de
Productos {CPC): 4001 Careteras, calles, caminos, puenies, carreteras sobreelevadas, {ineles y
construcciones de subterdneos. 4002 vias fémeas, pistas de atenizgje y sistemas de transporte masive.
4003 vias de cgua, puertcs, represas, acueductos, alcantariliado y otras obras portuarias. 4004
construcciones para la mineria y centrales generadoras eléclricas y tuberias para el transporte a larga
y corta distancia, lineas de comunicaciones y energia {cables) y 4008 Otras obras de ingenieria.

GENERALES: Con la implementacion del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, la Entidad tiene
ia posibiidad de obtener un contexio generai dei mercado y anaqiiza ei escenario del secior
relacionado con los bienes, obras o servicios relevantes en el proceso de coniratacion, lo cual,
permite realizar un perfilamiento del mercado. Entre ofras cosas, el MAE permite identificar los
competidores del mercado y cudles son los potenciales en proveedores del objeto a contratar. Por
consiguiente, se analizard el mercado desde los siguientes contextos:

ASPECTO ECONOMICO:
DIVISION SEGUN LA ECONOMIA CLASICA:

La actividad econdmica estd dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad vy se
diferencian de ofras agrupaciones. Su divisidn se redliza de acuerdo con los procesos de produccion
que ocumen al infericr de cada uno de ellos.

SEGUN LA DIVISION DE LA ECONOMIA CLASICA, LOS SECTORES DE LA ECONOMIA SON LOS SIGUIENTES:

1 Boletin Técnico. Indicadeor de inversién en ohras civiles. [V trimestre de 2024, DANE
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Sector primario o sector agropecuario.
Secior secundario o secior indusifiai.
Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones,
efc.

= Sector agropecuario {agricola y ganadero)

= Sector pesquero (del mar o del rio)

= Sector minero (de las minas y complementos rocosos)
= Sector forestal (del bosque)

Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

= Sector industrial

= Seclor energélico

= Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la mineria se
pueden crear distintos productos).

= Sectores de la construccion

Sector terciario: fambién es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino
servicios

= sector fransporte.

» Sector comunicaciones

= Sector comercial

= Sector turistico

= Sector saniiario

= Sector educativo

= Sector financiero

= Sector de la administracion

SECTOR ECONOMICO IDENTIFICADO:

VARIABLES MACROECONOMICAS
Resultados anuales del indice de Produccién industrial (iPl)

En febrero de 2025 frente a febrero de 2024, el indice de Produccién Industrial presentd una variacion
de -2,2%.

Variacién anual del indice de Produccién Industrial
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Fuente: DANE, Indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado
del Gas en Colombia-BEC mas el reporte de ocho fuentes de servicio publico domiciliario de
distribucién y comercializaciéon de gas natural; XM:; reporte veintitrés fuentes de servicio piblico de
acueducto; produccion de carbdn- DANE y la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH.

Resultados anuales por sectores industriales febrero 2025 / febrero de 2024

En febrero de 2025 frente a febrero de 2024, los sectores que presentaron variaciones negativas
fueron: explotacion de minas y canteras con 5,5%; industria manufacturera con una variacion de 1,2%;
suministro de electricidad y gas de 1,8% y captacién, tratamiento y distribucion de agua con una
variacién de 2,6%.

Variacion y confribucion anual del indice de Produccién Industrial por sectores industhiales
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Fuente: DANE, indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado
del Gas en Colombia-BEC mas el reporte de ocho fuenies de servicio plblico domiciiario de
distribucidén y comerciglizacion de gas natural; XM; reporte veintitrés fuentes de servicio piblico de
acueducto; produccidén de carbon- DANE y la Agencia Nacicnal de Hidrocarburos-ANH.

Resultados anuales por actividades industriales
En febrero de 2025 frente a febrero de 2024, de las 26 actividades industriales 13 presentaron

variacionss negativas restando 3,4 puntos porcentuales o o wariacidn anual y 13 actividades
presentaron variaciones positivas sumando 1,2 puntos porcentuales a la variacién anual.
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Variacién y confribucién anual del indice de Produccién Industrial por aclividades indushiales
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Fuente: DANE, indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado
del Gas en Colombia-BEC mas el reporte de ocho fuentes de servicio plblico domiciliario de
distribucion y comercializacién de gas natural; XM; reporte veintitrés fuentes de servicio piblico de
acueducto; produccidn de carbdn- DANE vy la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH.

Resultados doce meses del indice de Produccién industrial (iP1)

En el periodo enero - febrero 2025 frente al periodo enero - febrero 2024, el indice de Produccion
industirial presentd una variacion de -1,2%

Variacién doce meses del indice de Produccién Indushial
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Fuente; DANE, indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-DANE; Gestor del Mercado
del Gas en Colombia-BEC mds el reporie de ocho fuenies de servicic publico domiciliaric de
distribucidon y comercidlizacion de gas natural; XM, reporte veintitrés fuentes de servicio publico de
acueducto; produccién de carbdn- DANE y la Agencia Nacicnal de Hidrocarburos-ANH.

OTRAS VARIABLES MACROECONOMICAS
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el tercer frimestre de 2024 (julio — septiembre), el PIB a preciocs constantes aumentd en 2,0% con
relacion al mismo frimestre de 2023. Al andlizar el resuliado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construccion de 4,1% en su variacion
anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles
{16,5%) y el aumento de 3,8% del valor agregado de las actividades especializadas. Por ofro lado, el
valor agregado de las edificaciones decrece en 1,7%.

Variacién anual del PIB tolal, valor agregado consfruccién y subsectores

2018 -2024
e » {Precios O
2018 - ) 2028-M  min ey

‘is 5 % 3 ? R 2 ! ;
" 28 25 15,8 185
Walor pgreqade construecian 2z a1 435 37
Wi ificptiones®

o agmaado eaficacinnes’ 45 17 -40.3 253
Walor agregado obras chiias™ 24 155 ey 354
Vau:ia ;zgm-gamm@mnwmm ak ; ; : ia e Fra
2024 G4 Tomy

F0E3 8 Ty

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimesire de 2024 (julio — septiembre}
frente al mismo periodo del afic anterior para algunos palkes de América Lating, se olbserva gue Bras
registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 4,0%, seguido de Perd con 3,8%, seguido
de Chile 2,3%, México también presentd un incremento de 1,6% y Colombia crecié 2,0%. En lo
referente al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con relacidén al mismo
trimestre de 2024 para Brasil de 5,7%, Perl de 4,7%, Colombia de 4,1%, México de 0,6%, y Chile 0,5%.
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Evolucion general de los subsectores de servicios
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Variacién anual de los ingresos nominales y confribucién por fipo de ingresos, segin subsector de
seivicios (diciembre 2024/ diciembre 2023).

En diciembre de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacidn
positiva en los ingresos totales, en comparacién con diciembre de 2023.
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EVOLUCION POR SUBSECTOR DE SERVICIOS: En diciembre de 2024, los servicios de produccién de
peliculas cinematograficas y programas de televisién registraron un crecimiento de 44.8% en los
ingresos nominales, el personal ocupado total presentd una variaciéon positiva de 8,1% vy los salarios
registraron un incremento de 10,4%, en comparacién con diciembre de 2023.

Engresos por venta de maranoias
Ctros ingreses no operadonales

Temipora! divetls
Agencias 255 BEE
s e SN,

) Salatios personal permanente 59 # |
Salarios tempora diretio 312 HisE 75 B

Fuente: DANE, ERS
Subsectores de servicios con variaciones negativas
En diciembre de 2024, los servicios de actividades de programacion y iransmision, agencias de
noticias registraron una disminucidén de 14,3% en los ingresos nominales, el personal ocupado total

presentd una variaciéon negativa de 7,6% y los salarios registraron un crecimiento de 7,3%, en
comparacion con diciembre de 2023.
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Ingresos por servicios prestadoes
Ingresos por venta de mercancias
Otros ingresus no operaionales

Permanente

o Temporal directo ‘ 5
Agencias 230 R 35
* Satarios wml permanEnts 7
Salartos temporal directo

iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

En el mes de marzo de 2025, el IPC registré una variacion de 0,52% en comparacion con febrero de
2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,52%): Salud (1,01%), Alimentos
y bebidas no aicondlicas (0,86%), Restaurantes y hoteles {(0,57%), Bebidas aiconhdlicas y tabaco {0,57%}
y, por Ulfimo, Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles (0,56%). Por debgjo se

. ubicaron: Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar {0,42%),
Transporte (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,34%), Recreacion y cultura (0,19%), Prendas de vestir y
calzado (0,18%}, Educacion (0,08%) y. por Gltimo, Informacién y comunicacion {(-0,20%).

2024 2025
Dsionas Se Gasti Fexo %) Variacin {5} Comtution ks Variscidn (55 SRl Purke
F

Sakod .71 113 o W Ll

% bebida no G 1585 0.75 o044 R % 4
Restsasntes y hoteles EX ] [0 810 osT 08
Betidas slcahiicas p abach 120 (7 491 657 901
AEiareniy, B, SRCIRNIES, 4as ¥ olyon combusibies 3332 0Es 4.28 058 a7
FOTAL 10000 faie e o @52 DEE
Selivs, mticuios para of bogar ¥ Pars ik CotswvaCKn notinnnia del 419 0% ot g4z sar
Transpere 1243 14 15 241 G
BEnes v senipos gversos 536 e2q oo 3L paki
RecraaciGny culiire 375 054 552 o948 0.1
Prondas o vest ¥ caleado 38K [k >3 420 18 Dat
B acicon LR .18 Lt 008 X006
irdormenitn y covumicachn 433 -LEy o900 S vl L0
Fuente: DANE, 1PC

. Los mayores aportes a la variacion mensual det IPC (0,52%), se ubicaron en las divisiones de:

Alojamiento, agua, electricidad, gas y ofros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,45 puntos porcentuales a la variacion total.

Colombia enfrenta significativas desigualdades sociales y geogrdficas, incluyendo en el capital
humano. Para abordar la pobreza y estimular la prosperidad de manera mds equitativa en todas las
regiones, es crucial fomentar mercados laborales mds eficientes e inclusivos, reformar los sistemas de
seguridad social y de transferencias fiscales intergubernamentales, y fortalecer la capacidad de los
gaobiermos subndciondles parda garantizar un acceso generdlizado a servicios publicos de calidad.
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DEL TOLIMA

Colombia enfrenta desafios climaticos cada vez mds intensos. Los eventos relacionados con el clima
inferrumpen ios medios de vida y dafian los activos en todo el pais con una frecuencia y severidad
crecientes. El sector de combustibles fésiles de Colombia, una gran fuente de ingresos fiscales,
exportaciones e inversion extranjera directa (IED), es vulnerable a la descarbonizaciéon global. Una
fransicién ordenada, gradual y fiscalmente responsable hacia una economia mas diversificada Y
resiiente al clima, alineada con los ambiciosos objetivos climdticos del pais, seria beneficiosa para
cumplir con las metas climdaticas y las perspectivas econdémicas a large plazo del pas.

El crecimiento se moderd bruscamente en 2023 debido ¢ las politicas macroecondmicas restrictivas y
la desaceleracién del crecimiento global. Sin embargo, el crecimiento econémico repuntd en el
primer semesire de 2024. Una politica monetaria restrictiva ha contribuido a la disminucion de la
inflacién general desde su pico del 13.3% en marzo de 2023 al 6.1% en agosto de 2024. La demanda
inferna comenzo a esiabiiizarse a finales de 2022, con una débil inversién que coniribuyd a un bajo
crecimiento en 2023, aungue la inversion empezd a crecer en el segundo irimesire de 2024. H
mercado laboral ha sido resiiente, con una robusta creacién de empleo, disminucién del desempleo
y reduccion de las tasas de informalidad, pero se ha deteriorado ligeramente recientemente.

Se espera que la economia experimente otro afio de crecimiento modesto, del 1.8% en 2024, antes
de repuniar al 2.8% en 2025 {Tabla 1). El consumo privado se mantendrd sdlido, apoyado por ia
desinflacién, la relajacion de la politica monetaria y remesas significativas. La inversién se recuperard

. a medida que las condiciones financieras se relajan gradualmente, pero seguird siendo moderada.
Las exporiaciones crecerdn de manera moderada. Se proyecta que la inflaciéon converja
gradualmente al objetivo del 3% para finales de 2025. Persisten los riesgos a la bgja, incluides una
mayor incertidumbre global y local, anomalias climdticas, inflacion persistente, tensiones geopoliticas
y condiciones financieras globales mas restringidas. El sector financiero sigue siendo resiliente, con
bancos bien capitalizados y grandes reservas de liquidez.

PROYECCIONES MACROECONOMICAS

2023 2024 2025
Producte Intémo Bruto 08 1.8 28
Consumo privado 08 16 15
Formacion bruta de capital fijo 95 23 10.8
Exportaciongs 34 33 33
impomdmés -15.0 18 64
Tasa de desempleo 102 105 100
. Inflacién precios al consumidor [T4-T4) 100 57 36
Inflacion subwacente (T4-T4) 89 5.1 36
Balance sector publico 43 55 51

Fuente: Perspectivas Econdmicas de la OCDE.

INFLACION: La inflacién continud a la baja al cierre de 2024, pues de acuerdo con el Deparfamenio
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el indice de Precios al Consumidor de diciembre
pasado fue de 0,4 %, menor al 0,4 % del mismo mes del afio pasado, y de 5,2 % en todo el afio frente
al 9,2 % de 2023.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11

i




I 7 .
GOBERNACION DEL TOLIMA @ 4 @/

NIT:800.113.6727 @gobgrtolim;w
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT www.tolima.gov.co

De acuerdo con Piedad Urdinola, direciora del DANE, la variaciéon de la inflacion en 2024 ha sido la
md&s baja desde 2021 cuando fue de 1,61 %, ¥ se explica, principalmente, por Ia variacién anual de os
divisiones educacién que registrd la mayor variacion anual con 10,6 %, seguida de la division
Restaurantes y hoteles con una variacién anual de 7.8 %; Alojamiento, agua, electricidad, gas y oiros
combustibles (6,9 %), Bebidas alcohdlicas y tabaco (5,5 %) y Salud (5,5 %) se ubicaron por encima del
promedio nacionat (5,2 %).

En tercer lugar, se ubicd la division Informacién y comunicacién con una variacion anual de -0.9 %,
siendo la mayor variaciéon negativa anual.

i Variacidn mensual del IPC por dominios geografices

A
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FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN COLOMBIA (IED)

Colombia es un pais que se ha caracterizado por recibir de manera continua flujos de [ED. Aunque
sujeta a los vdivenes de los movimientos de capital internacional producidos por las crisis mds
recientes, la IED ha llegado a todos los sectores econdmicos en forma ininterumpida. En los Ultimos
afios se han observado flujos de inversidn directa cercanos a sus méximos histdricos, los cuales se han
dado en un contexto de desaceleracion de la aclividad econdmica nacional. Desde el segundo
Himestre de 2024 se observa una tendencia creciente.

En este contexto, durante el cuarto trimestre del 2024 el pais recibid por IED US$ 4.352 millones (mi,
equivalentes a 4,1% del PIB trimestral. Estos recursos fueron superiores en US$ 825 m en comparacion
con el mismo periodo de 2023, y en US$ 1.002 m frente al timestre inmediatamente anterior (Grafico
1). Por su parte, en el acumulado del 2024, los flujos de IED fotalizaron USD $ 14.234 m {3,4% del PIB).
cifra inferior en US$ 2.559 m a lo registrado en 2023.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




GOBERNACION DEL TOLIMA N, -
NIT:800.113.6727 @gobertolim
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT www. tolima.gov.co

2022.Q2 §
200203
2022.Q4
202301
200302
202303
200304
20¢4:Q2
2004:Q3
2004:Q4

200104
2022:G1
2024:01

Fuente: Banco de ta Replblica
Distribucion de los flujos de IED por sectores

En lo comido del 2024, |a IED estuvo dirigida principalmente a las actividades econdmicas de servicios
financieros y empresariales (US$ 4.395 m}, mineria y petrdleo {US$ 3.589 m}, manufacturas (US$ 1.974 m)
y comercio, restaurantes y hoteles (US$ 1.814 m). En comparaciéon con el afio anterior, en 2024 la IED
disminuyd US$ 2.559 m, explicada principalmente por los menores recursos que recibieron los sectores
de mineria y petréleo (US$ 2.912 m), manufacturas (US$ 993 m) y transporte y comunicaciones (US$ 718
m), compensados parcialmente por las mayores inversiones en las actividades de servicios financieros
y empresariales (US$ 1.664 m) y de comercio, restaurantes y hoteles (US$ 404 m).
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Fuente: Banco de ia Replblica
Distribucién de los flujos de la IDCE por sectores

En cuante a los flujos de IDCE por pais de destino, durante el cuarto trimestre de 2024 los principales
paises receplores fueron Espafia (US$ 794 m), Panamd (US$ 180 m), Argentina {US$ 162 m), Bermudas
{US$ 117 m), Inglaterra (US$ 92 m) v Suiza (US$ 74 m) compensadas parcialmente por las desinversiones
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cgeEvsERN
realizadas en Estados Unidos (US$ 155 m, Grdfico 6). Con respecto al mismo periodo del 2023, el
incremento de la IDCE {US$ 1.258 m} se debid, principalmente, a las mayores inversiones de Colombia
en Espana, Chile, México y Argeniina, compensado parcialmente por las menores inversiones
efectuadas en Estados Unidos, Paises Bajos y Luxemburgo. En el total del ano 2024, las inversiones de
iDCE tuvieron como destinos principales Espana (US$ 1.293 m), Panamd (US$ 998 m), Inglaterra {US$
314 m), México (US$ 310 m) e Islas Virgenes Britanicas (US$ 301 m), compensados parciaimente por ias
desinversiones realizadas en Francia (US$ 50 m) y Paises Bagjos (38 m). Comparado con el afio antetior,
an el acumulado de 2024 el incremento de la IDCE {US$ 3.342 m) se dio princinalmente en Espafia
{US$ 1.174 m), Panamda (US$ 1.112 m) y Suiza (US$ 379 m), contramestados parciaimente por la
disminucion de los fivjos en Estados Unidos (US$ 346 m), Paises Bajos (US$ 115 m) vy Luxemburgo (US$ 89
m).
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“Incluye construccion, Agncultura, Caza, Pesca y Sivicultura y Servicios comunales y otras aclividades.
Fuente: Banco de ia Repibiica

4. CONTEXTO LOCAL

El Departamento ha mantenido un enfoque constante en la oplimizacién de los esfuerzos para
ampliar la cobertura en las actividades relacionadas con la mejora, mantenimiento y rehabilitacion
de su red vial. Esto se debe a su compromisc y responsabilidad hacia ios ejes viales que esian
debidamente inventariados y diagnosticadoes, lo gque constifuye la base fundamental para la
planificaciéon de intervenciones estratégicas que promuevan proyectos destinados a impulsar ia
competitividad de los habitantes, las empresas y el tenitorio departamental. Estas intervenciones
incluyen la construccion y mejora de vias tanto urbanas como rurales, asi como la edificaciéon de
estructuras de obras civiles, obras de proteccidn, contencidn v estabilizacion, construccién de
puentes, entre otras acciones. De igual manera, presenia una linea base de intervenciones en la
malla vial y de cenfros poblados de hasta 343.118 m2 de maila vial urbana y/o de centros poblados;
teniendo en cuenta que esta red vial estd a cargo del Municipio y que en la actualidad no se cuenta
con un diagndstico de los Municipios que permita conocer el estado de esta red, el Departamento
busca avanzar en el apoyo de manera directa o a través de convenios para realizar la intervencion
de las vias que permiten la conectividad al interior de ios centros poblados y ia zona urbana.
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El Plan de Desamollo Departamental 2024-2027 “Con Seguridad en el Tenitorio”, en el pilar
“INNOVACION PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE” en i
Programa de " INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA". Para la ejecuciéon de
estos lineamientos se formula el Proyecto: “"Desarrollo e Innovacion de la Infraestructura Vial y Puentes
en el Departamento Tolima™; Dentro de ese proyecto se encuentra el producto (P2S24MP6) “45 km de
via de tercer orden mejorada a cargo del departamento y municipio en el marco de la estrategia
visas para mejorar vidas que busca incrementar la calidad de vida de los habitantes de los centros
poblades municipales.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidacion de esfuerzos para alcanzar
mayor coberfura en el desarollo de actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehakilitacién en
la red vidl urbana, pues presenta un sentido de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura,
ia cual esfa inveniariada, diagnosticada siendo esie el principal insumo pard la planificacion de
intervenciones importantes que engendren proyectos en pro del avance hacia la competitividad.

En la actudlidad en el municipio de Prado habitan alrededor de 8.818 habitantes. Por tal razén el
mejoramiento de las vias es de vital importancia para la comunidad por el desarrollo econdmico,
turistico y cultural de I region.

Descripcion Poblacional
Ef municipio de Prado ubicado en el Departamento del Tolima cuenta con una extension de 231,95

. km?, las cuales 97 conforman el Grea urbana es decir 0,23% y el 99,77% el sector rural y cuenta con
una poblacidn total de 8.818 habitantes

Earia (Edad) ‘Primera infancia 0 - 5 afos ' 703 DANE 2024
Earia (Edad) Infancia 611 afos 772 DANE 2024
Elaria [Edad) Adolescencia 12- 18 afos 913 DANE 2024
Haria (Edad) Juventud 14 - 26 afios 1.574 DANE 2024
Horia (Edad) Aduttez 27 - 59 ofios 2614 DANE 2024
Elaria {Edad) Vejez 60 afios y mds 1.891 DANE 2024
Hada(Bdad) | 0.6 14 anos o hen DANE 2024
Haria (Edad) DANE 2024
20 ¢ 59 ofics 4415
Elaria (Edad) I Mayor de 60 arios | b DANE 2024
Grupos étnicos Poblacién Palenquera 0
. Género | Masculing : | 4564 : DANE 2024
Género Femenino 4254 DANE 2024
Poblacion Vulnerable Desplazados : i .361 8 Secretaria desanollo social
Poblacién Vulnercble Discapacitados 145 ' Secretaria desarrolio social
Poblacién Vilnerable Victimas o ‘

Actividades Econémicas
Los aspecios econdmicos que brinda relevancia al municipio de Prado estruciuran principalmente en
la ganaderia, agricultura y el turismo.
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Descripcion de la intervencion
En &l Municipio de Prado se realizard ia intervencidn de 3200 mi de vias rural, si bien es cierto que &
indicador de la meta P2S24MPé a la cual se apunta a impactar con la pavimentaciéon de las vias se
da en KM.

El adlcance del proyecto comresponde a la pavimentacion de 1 tramo vial localizados en el casco rural
del Municipio de Prado, Tolima, con una longitud fotal de pavimento de 3200 metros lineales y con
ancho de via de 5 metros. El plazo de gjecucién de la obra fisica se establece en 7 meses, con un
plazo financiero fotal de 12 meses. Este proyecto beneficiard a un total de 8.818 habitantes.

De forma general, a contfinuacion, se presenta la descripcion del proyecto:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA ViA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADC,
NOMBRE DEL PROYECTO

TOLIMA
UBICACION DEL PROYECTO Casco rural del municipio de Prado Tolima
PERSONAS BENEFICIADAS 8.818 habitantes
VALOR DEL PROYECTO $ 14.888.265.333,21
VALOR DE OBRA $14.062.165.178,12
VALOR DE LA INTERVENTORIA $826.100.155,09
FUENTE DE FINANCIACION Recursos propios

Pavimentacién de 1 tramo vial con una longitud de 3200 metros linedles en el casco ural
META HisicA o )

) del municipio de Prado, Departamento del Tolima.

TIEMPO DE EJECUCION DOSCIENTOS DIEZ (210} DIAS

El proyecto impacta meta fisica del plan de desarollo, relacionado al siguiente producto y la
siguiente actividad:

Mela con el presente
Melo Preducio Mela ACUMULADA %
proyecio

45 km de via de tercer orden mejorada

a cargo del deparfamento y municipio
P2524MP6& 45km 3.2km 711%
en el marco de la estrategia visas para

mejorar vidas

Justificacion Técnica de la intervencion

Conexidad Apuesta Estratégica del Gobiemo Nacional para la Regién - Apuesta Estratégica
Departamental y municipal.

En el Plan de Desamollo Municipal “PRADO MERECE MUCHO MAS 2024-2027", deniro de su He
Estratégico 1 PRADO MERECE MUCHO MAS CRECIMIENTO ECONOMICO CON UN CAMPO
PRODUCTIVO, en su Sector TRANSPORTE establece optimizar la conectividad y garantizar la seguridad
vial en el municipio para promover la integracién, competitividad y desarrolio equitativo de todos los
grupos poblacionadles, ademds de impulsar el turismo regional.

El Plan de Desarolio *CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027", dentrc del Pilar 2 - INNOVACION
PARA LA COMPETITIVIDAD, EL DESARROLLO SOSTENIBLE ¥ EL AMBIENTE, en su Sector TRANSPORTE en su

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11

19




GOBERNACION DEL TOLIMA \_ o’
NIT:800.113.6727 @gobertolima
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT www.tolima.gov.co

GOBERNACION
DEL TOLIMA

Programa INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA el cudl pretende abordar los
desafios de coneclividad vial, a fravés de mélodos modernos de consiruccidon y maleriales
innovadores, para promover la implementacién de proyectos que optimicen la movilidad y
respondan a las necesidades presenten y futuras de la regidn, garantizando asi una infraestructura vial
modernaq, segura y eficiente para los habitantes del Tolima.

De igual manera, como uno de los ejes de transformacidon del Plan Nacional de Desanollo “Colombia
Potencia Mundial por la vida” 2022 - 2026, se establece ia Convergencia Regional como el proceso
de reduccién de brechas sociales y econdmicas enfre hogares y regiones en el pais, que se logra al
garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, para garantizar esta
convergencia, se hace necesario fortalecer los vinculos intra e intemregionales, y aumentar la
productividad, competitividad e innovacién en los tenitorios.

En tal virtud, uno de los componenties de los modelos de desanollo supramunicipales para el
fortalecimiento de vihculos urbano-rurales y la integracién de temitorio, es la intervencién de vias
regionales, con el fin de avanzar hacia una conectividad de todos los municipios con principios de
equidad, cobertura y accesibilidad a los nodos principales de ofertas de salud, educacion y empleo.

Para el cuatienio del Gobierno Nacional 2022-2026, se establecié el indicador “Vias regionales y
caminos ancesiraies infervenidos (mejorados, mantenidos y rehabilitados) con una meia de 88.342
km, para fortalecer las cadenas productivas en funcion de las vocaciones especificas del teritorio.

Conexidad Acuerdo Final para la Terminacién del Conflicto y la Consfruccidn de una Paz Estable y
Duradera

De igual manera, el Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y la Construccion de una Paz
Esiabie y Duradera, en el punio 1. Hacia un Nueve Campo Colombiano: Reforma Rural Integrai - RRI,
sienta las bases para la fransformacion estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la
poblacion rural - hombres y mujeres - v de esa manera contribuye a la construccién de una paz
estable y duradera.

Concibe el desamrolio rural integral como un elemento determinante para impulsar la integracion de
las regiones y el desarrolio social y econdmico equitativo del pais. Asi mismo, consagra que ia RRi
debe lograr la gran fransformacion de la realidad rural colombiana, que integre las regiones,
eradigue la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la
ciudadania y como consecuencia garantice la no repeticién del confiicto v la eradicaciéon de la
viclencia,

Si bien este acceso a la tiera es una condicién necesaria para la transformaciéon del campo, no es
suficiente por lo cudl deben establecerse planes naciondles financiados y promovidos por el Estado
destinados al desarrollo rural integral para la provisidn de bienes y servicios publicos como educacion,
salud, recreacion, infraestructura, asistencia técnica, alimentacion y nutticion, entre otros, que brinden
bienestar y buen vivir a la poblacién rural -nifias, nifios, hombres y mujeres-.

El objelive cenifral de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es, por una parte, la
superacion de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la poblacién rural; y por otra,
la integracion y el cierre de la brecha entre el campo v la ciudad.

La superacion de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso de las familias, sino
asegurando que nifios, nifids, mujeres y hombres fengan acceso adecuado a servicios y oienes

Edificio Gobernacidn del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11




GOBERNACION DEL TOLIMA A A

St A e
= o NIT:800.113.6727 @gobertolima 12\
eEsacen SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT i tolima.gov.co

publicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la superacion de la pobreza en el campo
depende, ante fodo, de ia accidén conjunta de ios pianes nacionaies para ia Reforma Rurai integrai,
que, en una fase de fransicion de 15 afios, logre la eradicacion de la pobreza extrema y Ia reduccion
en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, asi como la disminucién de la desigualdad y
la creacion de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el
campo.

En este orden de ideas, la infraestructura vial constituye un componente fundamental que contribuye
a aumentar los indices de competitividad del campeo colombiano, facilita a la poblacién rural el
acceso a sewvicios esenciales como salud y educacion, y contribuye ostensiblemente al cierre de
brechas sociales y a la eradicacion de la pobreza, mitigando los factores que detonaron el desarollo
del conflicto en el pais.

INVENTARIO ESTADO Y NECESIDADES VIA

Actuaimente es dificil la infercomunicacion terrestre de la poblacién rural del municipio de Prado,
debido a que por un lado las vias estén en mal estado, intransitables o con restricciones de transito y
por ofro hay deficiente mantenimiento. Algunas de las vias tienen deterioro de la superficie para la
circulacion de vehicuios o no han sido atendidos los puntes criticos. Hay situaciones que aportan ai
deterioro, como dlgunos fratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de
mantenimiento. Esto genera congestiones en las vias por pasos restringidos, junto con el aumento de

. los tiempos de vigje y baja comercidlizacion de productos del municipio. Se retrasan actividades
como el acceso oportuno a servicios médicos, hay un aumento en los costos de transporte de carga
y pasgieros, también inasistencia de estudiantes a escuelas v colegios, junto con un incremento de los
precios de los producios de la regién. Las familias tienen que invertir mds dinero en transporte y
canasta familiar, y los servicios de transporte informal empiezan a generdlizarse con costos mdés alios
para la gente. Se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.

Fgura 1. Via Aco- Alfagracia Figura 2. Via Aco- Alfagracia
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Figura 3. Via Aco- Alfagracia Fgura 4. Vio Aco- Alfagracia

Se redlizd la revision de los estudios y disefios existentes de las vias rurales las cuales hacen parte
. integral de esta justificacion, en los cuales se encontrd consideraciones de mejoramiento de la via en
la zona rural en el municipic de Prado, Departamento del Tolima.

Con el fin de atender las necesidades de la poblacion del municipio de Prado, la Secretaria de
Infraestructura y Habital ve la necesidad de presentar el proyecto denominado “MEJORAMIENTC DE
LA ViA KM9 - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA™. Tramo que, por su
condicion de dafectacién de la infraestructura vial, condiciones socidles, de generacién de empleo,
de transitabilidad, de reactivacion econémica, son mds relevantes e importantes para la poblacién
usuaria de esta via y del Departamento.

Por lo anterior, la administracion Departamental con el objetivo de impulsar el Plan de Desarrollo
“CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027", en ei Pilar 2: “iNNOVACION PRODUCTIVA PARA LA
COMPETITIVIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE®; deniro de ese pilar se encuenira el
programa: “INFRAESTRUCTURA VIAL CON INNOVACION PARA EL TOLIMA" “MEJORAMIENTO DE LA VIA
KM? - CRUCE VIAL VEREDA TOMOGO DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA", por un valor de
{$14.888.265.333,21) : CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS. M/CTE como valor total del
proyecto, de los cuales CATORCE MIL SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO

. SETENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($14.062.165.178,12) EXCLUIDOS DE IVA,
corresponden al recurso asignado pard la ejecucion de la obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DELCONTRATISTA:

Ademds de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplird con las siguientes
obligaciones:

L Cumpilir a cabalidad con el objeto del conirato de conformidad con la propuesia presentada
y los pliegos de condiciones y el anexo 1 - Anexo Técnico, los cuales forman parte integral del
contfrato, teniendo en cuenta para tal efecto los pardmetros vy condiciones definidos por ¢l
DEPARTAMENTO a través del supervisor y/o interventor del contrato.
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2 Realizar la obra correspondiente a CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA KM9 - CRUCE VIAL

VEREDA TOMOGG DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA, dando cumplimiento a las especificaciones
técnicas del proyecto, en concordancia con el presupuesto de obra que hacen parte integral del
presente documento,

3 Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones
para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del contrato, cuyas
cantidades y precios se relacionan en la misma.

4, Dirigir personalmente y bajo su entera respensabiiidad la ejecucién de la obra.

5. Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos, personal y heramientas que
sean necesarios para el cabal desarrollo del objefo del contrato. Los materiales y objetos que se
utilicen deben ser conforme a la propuesta presentada.

é. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores.

7 Hecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractuaimente establecido,
disponiendo de todos los equipos, maguinaria, personal y hemramientas, materiales y demds
elementos necesarios para la comecta ejecucion de la obra.

8. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la
obra, asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la obiencién del servicio.
2. El contratista hard el cerramiento o aisiamiento del érea a intervenir, previendo siempre que

personas externas no fengan ingreso al sitio de los frabajos de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el pliego de condiciones vy que se cumpla con la sefidlizacién
comrespondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.

. 10. Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la enfrega de la misma, el
personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y econdmica. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion del CONTRATANTE
previo visto bueno del interventor y/o supervisor.

1. Consultar oportunamente y por escrito a la secretaria de Infraestructura y Habitat, cualquier

cambio o comeccion a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto

del contrato a celebrar, Unicamente podrdn ejecutarse después de haber sido aprobadas por el

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serdn por cuenta y riesgo del

coniratisia.

12. Hacer la limpieza de escombros, refiro de materiales, sobrantes, formaletas o materiales

similares que le perfenezcan o que se haya usado bajo su direccién, a mds tardar el Ultimo dia de

ejecucion de la obra, en caso que no cumpla con esta obligacion, el DEPARTAMENTO realizard los

frabdjos y cargara a su costo al contratista, descontando su valor de la cuenta final.

13. Revisar e inspeccionar todo el proceso constructivo y estado general de la obra y ordenara la

remocion de cualquier parte o elemento de construccién que no cumpla con lo estipulado en los

cantidades de obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar.

14. Lievar registro fotogréfico del inicio, desamollo y entrega de la obra, y entregario para la

suscripcién de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realizaciéon de las actividades
. propuestas, (las fotos deberdn tener fecha en la que se tomaron y el formato JPG). Dicho informe se

entregard en medio fisico y magnético.

15, Cumplir dentro de la obra, todas las normas de seguridad que garantice la prevencion de

cudlqguier imprevisto.

16. Colocar avisos y sefiales de seguridad en los frentes de tfrabajo a fin de evitar accidentes que

causen dafos a las personas o a las cosas.

17. Utilizar personal iddneo y experimentado en la ejecucién de la obra.

18. Todo el personal que participe en las actividades gue refiera la ejecucién de las mismas en

altura, deberd estar certificado para la realizacién de trabajo en alturas vigente en el momento de ia

realizacion de la actividad.

19. El Sistema General de Regalias — SGR a través de la circular 006 del 2014 modelo guia para

valla SGR otorga instrucciones a tener en cuenta para ia elaboracidn de las vallas informativas de
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proyectos de Inversion apalancados con estos recursos por lo cual el municipio deberd hacer esta
exigencia al contratista (S| APLICA).

20. Firmar el acta de iniciacién, de comin acuerdo con el interventor y/o supervisor una vez
legdlizado y perfeccionado el contrato.

21. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la informacién que se obtenga en desamrolio de
las actividades redlizadas.

22. El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desanollo de
buenas practicas de ingenieria para la ejecucidn de obras que respeten el entormne natural y social
del drea de influencia, en el cual se desarollan; para el efecto dard estricto cumplimiento al
Programa de Adaptacion de las Guias Ambientales — PAGA-. El PAGA debe corresponder al objeto y
alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte coniractual para el seguimiento y control
ambiental por parie de la interventoria y/o supervisor.

23. Constituir las polizas pactadas en el contrato.

24. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantia.

25. Presentar informe técnico al supervisor y/o interventor del contrato, sobre el cumplimiento de
las obligaciones, para la realizacién del respectivo pago.

26. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el page de

aporfes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cdjas de
compensacion familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecuciéon de la obra,
como de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la obrg, este Gllimo cuando

corresponda.
27. El CONTRATISTA debe presentar, ademds de los informes que le solicite expresamente el
. inferventor y/o supervisor, los siguientes informes: A) Informes de avance mensual: Debe contener

debidamente aprobados por el interventor y/o supervisor el avance de cada una de las actividades
programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos. B) Informe final: Resumen de
actividades y desarrolio de la obra, incluyendo toda ia documentacion técnica a saber. Mantener la
informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes
28. El CONTRATISTA, entregara al interventor y/o Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de
los diez (10) dias calendario siguientes contados a partir de ko fecha del acta de inicio: la secuencia y
duracion de cada una de las actividades, programacion de los trabagjos que incluya todas las
actividades, tlujo mensual de inversion detallado, capitulo por capitulo, o cual guardara reigcion
logica con la cbra a recibir por interventoria, durante el mismo periodo, programa de suministros
detallados, programad de equipos.
29. Toda actividad ejecutada que resulte, segin el andlisis de cdlidad, defectuosa o que no
cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de Ia
mano de obra, deberd ser demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el témine
indicado por el interventor y/o supervisor o la Entidad Contratante. |
30. Se deberd llevar una memoria diaric o bitdcora de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones fomadas en la ejecucién de los trabdjos, registrarse la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto y demds acontecimiento, debe permitir la compresion general de la obra y
. desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversidn aprobado.
Debe fimarse por el director de obra, el interventor y/o supervisor, y adicionalmente debe estar
foliada. Tiene acceso adicional a esta bitdcorg, los representantes de la Entidad Contratante.
31. El conirafista serad el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las
auvtoridades respeclivas, para la obtencion de ofros permisos y/o licencias necesarias en la ejecucion
de la obra como: Cruce de vias, ciere temporal de vias, excavaciones o cualquier ofra intervencion
del espacio publico.

32. Reintegrar al Deparfamenio los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar
parcialmente, este debe reintegrarlo al tesoro del Departamento del Tolima
33. Para efectos de Reintegros por concepto de Rendimientos financieros o saldos resultantes de

la gjecucion o excedentes, dichos recursos deberdn ser consighados a la cuenta Unica del Sistema
General de Regalias - SGR segin instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
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—Nyc a través de la circular externa 0012 del 2023 (S| APLICA).

34. Abrir una cuenta bancaria de ahoros o corriente para los respectivos pagos.

35, Cumplir con lo dispuesto en el Arficulo 66 de la Ley 80 de 1992, sobre las veedurias
ciudadanas,

36. Garantizar e implementar los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad
vigente.

37. Deberd garantizar durante la ejecucion del conirato el desarrollo de actividades,

procedimiento y medidas necesarias para el cumplimiento de la normas v politicas ambientales

establecidas por el Gobiemo Nacional.

38. El contratista queda obligado a cumplir cabalmente con los requerimientos ambientales

legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generan dafio o perjuicio a la Gobernacién

del Tolima o terceros por esta causa.

39. El contratista se obliga a mantener a la GOBERNACION DEL TOLIMA, libre de cualquier dafio o

peruicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus acluaciones o de sus

subconiratistas o dependientes, realizadas durante la ejecucién del contrato.

40. Mantener indemne al Departamento del Tolima de todas y cada una de las actividades que

realice con ocasion a la ejecucion del contrato

41, El contratista se obliga a asumir el pago de todas las tasas, contribuciones, impuestos y demds

derogaciones que se generen con ocasion al contrato.

42, El contratista deberd sustentar, demostrar y radicar ante la interventoria los imprevistos que

lleguen a surgir durante la ejecucién de la obra, con el fin de que los mismos sean aprobados por la

interventoria y tramitados ante el supervisor del contrato para su posterior pago.

43. Cuando aplique, el coniratista se obliga a garantizar e implementar el PMT, poniendo a
. disposicion los equipos, insumos y elementos que se requieran y sean necesarios para la correcta

gjecucion de la obra; entendiéndose que los mismos no serd de propiedad de la Gobernacién y por

ende no se framitara el ingreso al almacén de la Entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de los

mismos. i

44, El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidaciéon del confrato.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones ¥
condiciones sefigladas en el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante la
ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato manoe de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje
no inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del coniratista de obra
destinado a la ejecucidn del conirato. En todo caso, [el cinco por ciento (5 %), de la mano de
obra no cdlificada de la regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aguellos domiciliados por al
. menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del ciemre del proceso, en el municipio o los

municipios donde se ejecutard el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se

tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogrdficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, serd posible contratar personal del deparfamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
difigencia, mediante| la realizacidon de actuaciones dirigidas o lograr la destinacidn minima del
personal requerido para la sjecucion del contrato.
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Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicaciéon con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato denfro de la oportunidad y con la cglidad
establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
confrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desamollar adecuadamente el objeto del
conirato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumpilir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rjan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Redlizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social
infegral (salud, pensiones y riesgos), que le comespondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucién del conirato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea requerido por La Enfidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le comesponda.

. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la

producida a lo largo de la gjecucion del contrato.

- Reportar la informacion relacionada con la gjecucién del contrato o que tenga incidencia en

ella cuando sea requerida por el contratante.

. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Enfidad le llegue a

eniregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estard
obligado a hacer el corespondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se
produzca dano o pérdida, sin que esto excluya la indemnizaciéon de perjuicios. Lo anterior sin
petjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

. [inciuir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de caiidad] El

contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 2001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los gue se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferia.

El contrafista se compromete a realizar duranie la ejecucién del contfrato las siguientes
actividades ofrecidas y a las cuales se comprometié el proponente adjudicataric mediante el
diligenciamiento y suscripcidén del formato 14 presentado con su oferia.

El contratista declara y acepta que el diseho entregade por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente v que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obrg
confratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio enfregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la gjecucién de la obra contratada por la entidad.
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato A —Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Coniratista se compromete a adquirr los bienes
nacionales relevanies definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.
En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encueniren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecuciéon del Contrato.

[Incluir cuando el confratista haya diligenciado la Opeién 1 del Formato 9A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
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segun comesponda, la fecha de adquisicién de los Bienes Nacionales Relevantes para que
este veiifigue que fueron obtenidos durante la vigencia de! Registro de Produciores de Bienes
Nacionales comrespondiente.

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opeién 2 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] iIncorporar como minime el cuarenta por ciento (40
%). sin peruicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

21 [Incluir cuando el confratista haya diligenciade el Formate 98 — Incorperacidn de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento
(90 %) de personal cdlificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. [La enfidad deberd incluir las obligaciones que se deriven del articulo 80 de Ia Ley 2294 de
2023 cuando aplique] ARTICULO 80. CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL. Todas las
inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberdn contratar como
minimo el 50% de mano de obra local, siempre v cuando exista la mano de obra con las
capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

1. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la
gobemacion mantendrd la interlocucidon permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el

. efecto, exigiéndole la gjecucion idénea y oportuna del objeto a contratar.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dara aviso oportuno a la
gobernacién, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

5. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripciéon del contrato.

6. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del bien o servicio y demdas del CONTRATISTA en
desarollo del objeto del contractual.

5. FUNDAMENTOS LEGALES.

La Constitucidn Politica

El Cédigo Civily el Cédigo de Comercio

La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Confratacion y sus Decretos Reglamentarios.

La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 3° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, el presente proceso de seleccidn se adelantard mediante Concurse de méritos.

La Ley 1474 de 2011 sobre normmas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,

VVVYY

A4

investigacion y sancién de actos de corupcion y la efectividad del control de la gestién piblica.
. » Decreto 1082 de 2015. Capitulo 2, Seccidn 1, Subseccion 3 Concurso de Méritos.

> Decreto 0810 de 2017 de la Gobernacion del Tolima

> Decreto 0811 de 2017 de la Gobermacion del Tolima

> Pacto por la fransparencia en el sector transporte, liderado por el instituto nacional de vias.

» Resolucién N° 1798 de 2019 “Por la cual se desarrolian los documentos tipo para los procesos de
seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de fransporte”

» ley 1942de 2018

# Pacto por la Transparencio

» y demds normas que regulen la materia.
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.

Que, una vez evaluado el marco juridico para la seleccidn de los oferentes para redlizar el presente
proyecto, la Gobernacion del Tolima en cabeza de la secretaria de infraesiruciura y Hdabiiat
encuentra procedente adelantar el proceso de seleccion coniratista de obra bgjo la modalidad de
Licitacién Publica.

Esta de clase de confrato se realiza con lo establecido en la ley 80 de 1993 en el Decreto 1082 de
2015, laley 1150 de 2007.

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Para entender el comportamiento del gasto histérico se debe realizar un proceso de caracterizacién
para visualizar el comportamiento de compras de la entidad, identificar las necesidades de compra
futuras y reconocer oportunidades de ahorro preliminares con vision estratégica.

ARBOL DE CATEGORIAS: Se utiliza la herramienta de perfil de categorias para conocer a detalle las
caracteristicas y contexto de la categoria de manera que se pueda analizar de una forma eficiente, y
con ello, se pueda definir las estrategias de adquisicion oportunas y adecuadas, ademdas de
encontrar las oportunidades de mejora.

lguaimente, con este andlisis se puede obtener el alcance de Los servicios y generar iniciativas de
agregacion de demanda o de desagregacion.

PRODUCTO: CARRETERA O AUTOPISTA DE PEA JE INTERESTATAL.
https//opp powerbi.com/view2r=eyrijolOTNIY2MyZmUIWE] MyOONmYALWIIMD CNIEANTAOGTRZ GQyliwid CISIciMDIcw NDFILTIONTERNDIMC 0 4Y 21l Te 5T DVIMEQAY 2Fi

IS5siniiCIRS

SEGMENTO FAMILIA CLASE

TERRENGS, EDIFICIOS,
ESTRUCTURAS Y VIAS VIAS VIAS DE TRAFICO ABIERTO

¢COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?:

ANO: 2024

NUMERO DEL CONTRATO: 1784

VERSION N° 24 - ACTA ACLARATORIA N® 19, AL ACTA DE
ADICION N° 18 DEL CONTRATO DE OBRA N° 1784 DEL
_ 27/08/2021, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA OBRA DE
® OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 35 MESES Y 3 DIAS

"CM: P2S24MP5

VALOR DEL CONTRATO: 8.888.861.552,00 corP
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
URL PROCESO: LP-2023 (Presentacidn de oferta)

sLA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL | . _ _
FUE SATISFECHA? Sk_X__ NO: N/A:
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LAS GARANTIAS = CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | Sk
DE INCUMPLIMIENTO

>

NO: N/A:

£ Como ha adquirido ofras Entidades Estatales en el pasado este bien, obra o servicio?:

ANO: 2023

NUMERO DEL CONTRATO: 2869

VERSION 13. CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE Vi#\S
URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE,

OBJETO DEL CONTRATO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO INICIAL 120 DIAS
CALENDARIO. PLAZO TOTAL: 375 DIAS CALENDARIO. CM:
P2S2AMPY
VALOR DEL CONTRATO: 20924.167.45503  COP
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL GOBERTOL 096
URL PROCESO: LP-2023 [Presentacion de oferia)
3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL | . _ _
® FUE SATISFECHA?2 iR R M e, NS
LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI:_X NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA.

En el presente andlisis de demanda, la Secretaria de Infraestructura y Habitat de la Gobemacion del
Tolima ha delimitado su estudio al periodo 2014-2024, centrGndose en los coniratos celebrados por
esta dependencia; relacionados con el mejoramiento de la red vial ferciaria y secundaria, asi como
ia malla vial urbana y la construccion de puentes.

Durante este periodo 2014-2024, el departamento del Tolma, a fravés de la Secretaria de
Infraestructura y Habitat, llevé a cabo 43 procesos confractuales en el sector transporte, los cuales
abarcan el mejoramiento v pavimentaciéon de la red vial terciaria vy secundaria, asi como de la malla
vial urbana y la construccion de puentes. El valor fotal de estos confratos asciende a
gproximadamente $323.362.957.877,04.

Coniratos de obra de
. Ano 2 iento de la red vial
2014 3
2015 8
2016 0
2017 2
2018 7
2019 4
2020 5
2021 2
2022 3
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2023 5
2024 2
Total Ju]

Contratos de chra de mejoramiento
delaredvial

- 2

En la vigencia 2014, se celebraron Tres (3) licitaciones con objeto similar al presente andiisis del sector,
haciendo claridad que estos contratos, presentan un valor mayor al de presente objeto de estudio, en
virfud de que la meta a intervenir s mayor.

Para la vigencia 2015, se adjudicaron ocho (8) licitaciones con objeto similar al de mantenimiento,
mejoramiento y/o pavimentacion de ka red vial terciaria y secundaria a iravés de la secreiaria de

Infraestructura y habitat de la Gobernacion del Tolima por valor de $34.552.588.758.

Durante la vigencia 2016, no se celebraron procesos de licitacién para la contratacion de
mejoramiento y pavimentacién de la red vial.

Durante la vigencia de 2017, se celebraron dos {2} procesos contractuales de mejoramiento y/o
pavimentacion de ld red vial mediante licitacién piblica.

Para el afo 2018, se adjudicaron siete [7) procesos confractuales de mejoramiento y/fo
pavimentacion de la red vial secundaria

Para la vigencia 2019, se han adjudicado cuatro (4} procesos coniractuales de mejoramiento y/o
pavimentacion.

Para la vigencia 2020, se adjudicaron cinco (5) procesos coniractuales de mejoramiento y/o
navimentacion.

Para la vigencia 2021, se adjudicado dos (2) procesos coniractuales de mejoramiento y/o
pavimentacion.

En la vigencia 2022, tres procesos contractuales celebrados en la secretaria de Infraestructura cuyo
objeto se defermind como mejoramiento vial en el depariamenio del Tolima.
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Para este estudio en la vigencia 2023; se celebraron cinco {5) procesos contraciuales para el
mejoramienio viai en el deparfamenio.

Finalmente, para la vigencia 2024, la Entidad celebro dos (2) procesos confractuales para la
pavimentacién de vias en el departamento del Tolima.

Objeto del Contrato Valor Contrato B e Afio
Coniraio

CONTRATAR LA FASE 1 DEL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA VIA SECUNDARIA ATACO -
PLANADAS (DEL K35+200 AL K36+450; DEL K34+960 AL 2,977,500,000.00 419 2014
K35+040; Y DEL K35+526 AL K35+541) EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LA VIA SECUNDARIA SALDANA - PURIFICACION EN 15,875,193,436.00 447 2014
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

"CONTRATAR LA FASE Il DEL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA VIA SECUNDARIA
CHAPARRAL - RIOBLANCO (DEL K37+000 AL K49+850)
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,

29.869,693,085.69 936 2014
. EN EL MARCQO DEL CONTRATO PLAN DE LA NACION
CON LA REGICN DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA'".
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN
LA VIA CASTILLA - COYAIMA, EN EL MARCO DEL 16,370,014,305.00 375 2015

CONTRATO PLAN DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

CONITRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA SALADO SAN BERNARDO
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO 1,730,424,978.00 495 2015
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
RECUPERACION DE LA BANCA K11+000 Y K10 + 800,

SECTOR TIENDA NUEVA VIA ROVIRA - EN EL 980.684.965.28 609 2015
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
b "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LAS VIAS ALTERNAS CERRITOS (ALVARADO)
BUENOS AIRES (IBAGUE) SECTOR PARADERO CHIPALO | 10,538,890,391.00 1181 2015

- DOIMA (PIEDRAS) DEL K6+000 AL K13+500 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DEL K1+300 AL K4+500, DE LA VIA QUE CONDUCE DEL
CRUCE DE VENADILLO A SANTA ISABEL, SECTOR LA 4,000,959,298.00 1208 2015
SIERRITA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."
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"CONIRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
CONTENCION DE 5 PUNTOS CRITICOS EN LA VIA
SECUNDARIA CUNDAY - VILLARRICA EN EL

1,058,690,014.00

e

75 O\
L i

@gobenolima'

Y 13

A,
A R

www.tolima.gov.co

1228

2015

DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEGA A

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

CONTRATAR LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

INICIANDO EN FRENTE DE LA CASA DE JORGE ISAAC
DENTRO DEL MARCO DEL PRCYECTO
"REHABILITACION RED VIAL SECUNDARIA DEL

JUNTAS
1,455,544,809.84

2015

CONTRATAR LA FASE | DEL MEJORAMIENTO
SECUNDARIA ATACO - COYAIMA (DEL KO

MARCOQ DEL CONTRATO PLAN DE LA NACI

LA REGION DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

DE LA VIA
+ 000 AL

K10 + 695) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL 14,787.394,329.22

ON CON

1261

2015

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEJORAMIENTO DE VIAS - PAVIMENTACION CON
PLACA HUELLAS TIPO INVIAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE 4,005,098,168

VILLAHERMOSA - SECTOR YARUMAL EN EL

777

2017

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PA

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTA

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FISICO DE LA VEREDA
LA URIBE SECTOR CENTRO POBLADO MUNCIPIO DE

. RIOBLANCO - TOLIMA {MEJORAMIENTO DE VIAS

PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS,

RA EL

1,700,000,000

BLE)

978

2017

PAVIMENTACION DE LA VIA HERVEQ -DELG
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ADITASEL | 4 27g 477 945.42

1186

2018

DEL TOLIMA

PAVIMENTACION DE LA VIA PALOCABILDO -SAN
JERONIMO (CASABIANCA) EN EL DEPARTAMENTO 20,223,345,893

2018

RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION

TOLIMA

REPAVIMENTACION DE LAS VIAS TRAMO 1: LA
SIERRITA -JUNIN, SECTOR VUELTA DEL TACO 1,750,673,421.78
MUNICIPIO DE VENADILLO DEPARTAMENTO DEL

Y/O

1222

2018

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA VIA SECUNDARIA IBAGUE-JUNTAS EN EL 5.816,596,185

2018

. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEJORAMENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA- EL
DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL 15,358,105,867.53

2018

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PLA
CRUCE RIO SALDANA -EL DIAMANTE RIOB
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

NADAS-
LANCO, 15,375,624,403

2018

EN EL TOLIMA

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CHAFPARRAL - SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO 21,221,762,546.37

2019
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PAVIMENTACION Y RECUPERACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

5,286,161,111.55

303

2019

PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ViA
SECUNDARIA IBAGUE-ROVIRA DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

27,792,265,689.02

741

2019

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO
EN EL TOLIMA. PLAZO 549 DIAS CALENDARIO. ACTAS
DE EJECUCION Y ACTAS ADICIONALES 1Y 2 DE 2020

2,829.864,114.18

681

2019

VERSION 2 -—- AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y
ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE
EN EL RIC CABRERA EN LIMITES ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE ALPUJARRA (TOLIMA) Y BARAYA
(HUILA). PLAZO 12 MESES.

1,067,230,693.50

2141

2020

PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE
VILLAHERMOSA - SECTOR YARUMAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" PLAZO 210 DIAS. ACTA
DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACION,
RESOLUCION 0344 DEL 10/12/20 JUSTIFICACION
MAYORE CANTIDADES.

437,017.283.73

777

2020

PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DEL
MUNICIPIO DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA ACTA ADICIONAL (PRORROGA) N°005
DE 10/12/2020 PLAZO TOTAL 448 DIAS CALENDARIO

935,637,304.86

1304

2018

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR
METALICO QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE
COELLO CON E MUNICIPIO DE SAN LUIS-
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ACTA ADICIONALY
MODIFICATORIA 001 DEL 13/11/20. PLAZO TOTAL 395
DIAS CALENDARIO.

3,443,559,458.09

2020

MEJORAMIENTO DE LA VIA IBAGUE - JUNTAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA. PLAZO 240 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO.

13.139.887,374.84

1079

2020

VERSION 2-—-Rehabilitacion En El Sitio Critico De La
Carretera Secundaria lbagué-San Luis (Sector De
Payande) En El Departamento Del Tolima. ACTA

ACLARATORIA 001 DEL 05/10/2020. PLAZO 3 MESES.

2,920,540,349.00

1027

2020

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO -
PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO 09 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO.

54,085,222,909.00

2096

2022

VERSION 10... ACTA DE ADICION N° 4 ... CONTRATAR
LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL
RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®® PLAZO
19 MESES CON 5 DIAS CALENDARIO

19,215,441,279.68

1784

2022
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VERSION 3 .. ACTA DE ADICION N° 002 .. i
CONTRATAR LA OBRA DE REHABILITACION DE LA VIA
CARMEN DE APICALA SECTOR EL PASO Y OBRAS DE
MITIGACION DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS DE|  10,700,000,000.00 1797 2022
PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO CARMEN DE APICALA
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ®° PLAZO TOTAL
22 MESES CALENDARIO.

VERSION 2 .. ACTA DE ADICION NOI ..
INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE|  800,000,000.00 1977 2021
REHABILITACION DE LA VIA CARMEN DE APICALA - EL
PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ®° PLAZO

22 MESES CALENDARIO
VERSION i, CONIRATAR LA  OBRA DE

REHABILITACION DE LA VIA CARMEN DE APICALA -
SECTOR EL PASO Y OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO
POR DESLZAMIENTOS DE PUNTOS CRITICOS 799,345,111.94 1797 2021
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL23 MESES,
ADICIONADO (7) MESES

VERSION 1il, MEJORAMIENTO DE LA VIA COYAIMA
. ATACO LAS SENORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 10,430,000,000.00 1857 2023
TOLIMA. PLAZO 34 MESES

VERSION VI, "CONIRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA
VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL 12,511,765,836.00 2096 2023
TOLIMA". PLAZO 520 DIAS CALENDARIO

VERSION I, "MEJORAMIENTO DE LA VIA LIBANO -
SANTA TERESA ETAPA | EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN
2022004730090". PLAZO 22 MESES

ACTA N- 04 DE PRORROGA, ADICION Y
MODIFICATORIA "PAVIMENTACION DE LA PRIMERA
ETAPA DE LA ViA SECUNDARIA IBAGUE-ROVIRA 2,082,699,745.40 741 2023
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 765,
ADICIONADOQO 405 DIAS

VERSION 3 ACTA MODIFICATORIA N° 01; CONTRATAR
LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA... PLAZO 105 DIAS CALENDARIO

VERSION 13. CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE
. VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO INICIAL 2,541,777,026.08 2869 2024
120 DIAS CALENDARIO. PLAZO TOTAL: 375 DIAS
CALENDARIO. CM: P2524MP9.

VERSION N® 24 -— ACTA ACLARATORIA N°® 19, AL
ACTA DE ADICION N? 18 DEL CONTRATO DE OBRA N°
1784 DEL 27/08/2021, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR
LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL
- RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 35
MESES Y 3 DIAS "CM: P2524MP5"

15,000,000,000.00 2326 2023

20,924,167,455.03 2869 2023

8,888,861,552.00 1784 2024

l RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO ' ]
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sLA ENTIDAD ESTATAL HA
CONTRATATADO RECIENTEMENTE LOS

SERVICIOS REQUERIDOS2 SI_X_ R
2022:384.000.664.188,68
2014- 2023:560.948.633.036,43
5CUAL FUE EL VALOR DEL CONTRATO? | 2021 2024: $11.430.638.578,08
$249.326.382.532,84

HUBO CAMBIOS
(especificar el aspecto
que cambio)

sESTRUCTURA DEL CONTRATO? | HUBO CAMBIOS (especificar
TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES | el aspecto que cambio)
ASPECTOS: OBJETO, OBLIGACIONES, | __X_ valor

VALOR, PLAZO, TIPO DE PERSONA _ X_plazo —X__ valor
X plazo
CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE
SE CONTRATO EL SERVICIO, OBRA O | pepcona NATURAL X PERSONA JURIDICA __ X_

BIEN

NO FUE DENTRO DEL

DENTRO ~ DEL ~ TERMINO | ror\iNO ESTABLECIDO EN

TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O ESTABLECIDO EN EL

SERVICIO EL CONTRATO
CONTRATO _ X CAUSA DE LA DEMORA:
3LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD
ESTATAL FUE SATISFECHA CON LOS
. PROCESOS DE CONTRATACION | 81 X_ NO
ANTERIORES?2
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | o NO

DE INCUMPLIMIENTO — —_

NOTA: La informacién requerida se debe de llenar con x los espacios requeridos.
6.2.  ANALISIS DE LA OFERTA

En el presente andlisis de oferta, la Secretaria de Infraestructura y Habitat de la Gobernaciéon del
Tolima ha delimitado su estudio al periodo 2014-2024, considerando los oferentes que han celebrado
contratos en esta dependencia en el dmbito de las licitaciones de obra piblica del sector transporte
v vial.

En la evaluacidon de los contratos adjudicados por la Secretaria de Infraestructura y Habitat, se
observa una predominancia de consorcios, que acumulan un total de veintiséis (26) adjudicaciones.
Les siguen las uniones temporales, con diez (10) adjudicaciones, asi como personas juridicas y

. empresas, también con dos (2) adjudicaciones. Por Gltimo, se registran tres (3} adjudicaciones a
personas naturales.

No DE PROCESOS CELEBRADOS
TIPO DE CONTRATISTA PARA EL PRESENTE ESTUDIO.
Consorcio 26
Unién temporal 10
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Persona natural 3
Persond juridica/empresa P
TOTAL 41

TIPO DE CONTRATISTA EN LOS PROCESOS

Pk?'fﬁm’h%; aridicafempresa

%0 Porsona nafural |

T s g s B B e s g
Fuente: Consuiter

De acuerdo con el andlisis realizado por la Secretaria de Infraestructura y Habitat del departamento
del Tolima, se evidencia una plurdidad de oferentes en el mercado del sector transporte,
especialmente en el dmbite de las licitaciones publicas. Estos oferentes presentan diferentes tamarios
empresariales y tienen la capacidad de formar uniones temporales o consorcios, segin corresponda.
Esto les permite participar activamente en los procesos licitatorios y satisfacer las necesidades de la
Gobernacién del Tolima a través de la Secretaria de Infraestructura y Habitat para estos proyectos.

Objeto del Contrate Valor Conirato Nro. de confraio | Fecha Contratista

CONTRATAR LA FASE 1 DEL

MEJORAMIENTO Y

CONSTRUCCION DE LA VIA

SECUNDARIA ATACO - UNZC;:I\:IFTJEQN;I:?_RAL
. PLANADAS (DEL K35+9200 AL | 2.977.500.000,00 419 2014 ATACO -

K36+450; DEL K34+960 AL PLANADAS

K35+040; Y DEL K35+524 AL

K35+541) EN EL DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO

Y PAVIMENTACION DE LA VIA CONSORCIO

SECUNDARIA SALDANA -1 15.875.193.436,00 447 2014 SALDANA -

PURIFICACION EN EL PURIFICACION

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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"CONTRATAR LA FASE Il DEL
MEJORAMIENTO ¥
CONSTRUCCION DE LA VIA
SECUNDARIA  CHAPARRAL -
RIOBLANCO (DEL K37+000 AL
K49+850) EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL
CONTRATO PLAN DE LA NACION
CON LA REGION DEL SUR DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™

29.869.693.085,69

936

2014

INGENIERIA DE
VIAS S.A.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE
PAVIMENTACION EN LA VIA
CASTILLA - COYAIMA, EN EL
MARCO DEL CONTRATOC PLAN
DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

16.370.014.305,00

375

2015

CONSORCIO VIAS
CASTILLA
COYAIMA

CONTRATAR LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA
SALADO SAN BERNARDO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN
DESARROLLO DEL | PROYECTO
MEIORAMIENTO DE LA RED VIAL
SECUNDARIA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1.730.424.978,00

495

2015

CONSORCIO VIAS
SALADO - SAN
BERNARDO 2014

CONTRATAR LA CONSTRUCCION
DE OBRAS DE RECUPERACION DE
LA BANCA K11+000 Y K10 + 800,
SECTOR TIENDA NUEVA VIA
ROVIRA - EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

980.684.965,28

609

CONSORCIO VIAL

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS
ALTERNAS CERRITOS
(ALVARADO)  BUENOS  AIRES
(IBAGUE) SECTOR | PARADERO
CHIPALO - DOIMA (RIEDRAS) DEL
K6+000 AL KI3+500 EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA™

10.538.890.391,00

1181

2015

CONSORCIO
TOLIMA VIAL

"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
Y PAVIMENTACION DEL K1+300
AL K4+500, DE LA VIA QUE
CONDUCE DEL CRUCE DE
VENADILLO A SANTA ISABEL,
SECTOR LA SIERRITA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

4.000.959.298,00

2015

JUAN CAMILO
SILVA RODRIGUEZ
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"CONTRATAR LA
CONSIRUCCION DEL SISTEMA DE
CONTENCION DE 5 PUNTOS
CRITICOS EN LA VIA SECUNDARIA
CUNDAY - VILLARRICA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

1.058.620.014,00

2015

CONSORCIO PGB

CONTRATAR LA REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
CONDUCE DE LA VEGA A
JUNTAS INICIANDO EN FRENTE DE
LA CASA DE JORGE ISAAC
DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO "REHABILITACION RED
VIAL SECUNDARIA DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

1.455.544.809.84

1236

2015

VIAS Y CANALES
S.AS

CONTRATAR LA FASE | DEL
MEJORAMIENTO DE LA VIA
SECUNDARIA ATACO - COYAIMA
{DEL KO + 000 AL K10 + 695) EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN
EL MARCO DEL CONTRATO PLAN
DE LA NACION CON LA REGION
DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

14.787.394.329,22

1261

2015

MEYANS A

MEJORAMIENTO DE VIAS -
PAVIMENTACION CON PLACA
HUELLAS TIPO INVIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA -
SECTOR  YARUMAL EN  EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.005.098.168

777

2017

CONSORCIOS
TARUMAL

CONSTRUCCION  DE  OBRAS
CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO
DEL ENTORNO FSICO DE LA
VEREDA LA URIBE SECTOR
CENTRO POBLADO MUNCIPIO DE
RIOBLANCO C TOLIMA
{MEJORAMIENTO DE VIAS
PAVIMENTACION CON PLACA
HUELLAS TIPO INVIAS,
SANEAMIENTO BASICO Y AGUA
POTABLE)

1.700.000.000

978

2017

CONSORCIC LA
URIBE

PAVIMENTACION DE LA VIA
HERVEO -DELGADITAS EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.778.677.945,42

1186

2018

LUIS EGIMIO
VARON

PAVIMENTACION DE LA VIA
PALOCABILDO -SAN JERONIMO

20.223.345.893

1202

2018

UNION TEMPORAL
SAN JERONIMO
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{CASABIANCA) EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

RECONSTRUCCION,
PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS
TRAMO 1: LA SIERRITA -JUNIN,
SECTOR VUELTA |DEL  TACO
MUNICIPIO DE | VENADILLO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1.750.673.421,78

2018

CONSORCIO VIAL
LA SIERRITA

REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA
SECUNDARIA IBAGUE-JUNTAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

5.816.596.185

1245

2018

CONSORCIO
JUNTAS

MEJORAMENTO DE LA VIA
SECUNDARIA HERRERA- EL
DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE
RIOBLANCO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

15.358.105.867.53

1250

2018

CONSORCIO VIAS
DEL TOLIMA

MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS PLANADAS- CRUCE
RIO SALDANA -EL DIAMANTE
RIOBLANCO,  DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

15.375.624.403

2018

CONSORCIO EL
DIAMENTE

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN
EL DEPARTAMENTO EN EL TOLIMA

21.221.762.546,37

681

2019

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
VIAL 2019

PAVIMENTACION Y
RECUPERACION DE LAS VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DEL
LIBANO DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

5.286.161.111,55

303

2019

CONSORCIOS VIAS
URBANAS 2018

PAVIMENTACION DE LA PRIMERA
ETAPA DE LA VIA SECUNDARIA
IBAGUE-ROVIRA DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

27.792.265.689.02

741

2019

UNION TEMPORAL
ROVIRA 2019

ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL
CONTRATO  N°® 1784 DEL
27/08/2021, CUYO OBJETO ES.
PLAZIO 6 MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO.

31.120.000.000,00

1784

2021

CONSORCIO VIAL
CHAPARRAL

ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL
CONTRATO  N°® 1784  DEL
27/08/2021, CUYO OBJETQO ES.
PLAZO 6 MESES CONTADOS A

15.089.359.460,00

1784

2021

CONSORCIO VIAL
CHAPARRAL
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PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO.

CONTRATAR LA | OBRA DE
REHABILITACION DE LA VIA
CARMEN DE APICALA SECTOR EL
PASO Y OBRAS DE MITIGACION
DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS
DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO
CARMEN DE APICALA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO 16 MESES A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO.

22.998.992.954,00

1797

2021

CONSORCIO
CARMEN DE
APICALA

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA WVIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN
EL DEPARTAMENTO EN EL
TOLIMA. ACTA ADICIONAL No. 3
DEL 11/08/21 AL CONTRATO DE
OBRA No. 0681 DEL 19/03/2019.
PLAZO 549 DIAS CALENDARIO.

1.015.872.321,13

681

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
VIAL 2019

Rehabilitaciéon En El Sitio Critico
De La Cametera  Secundaria
lbagué-San Luis {Sector De
Payande) En El Departamento
Del Tolima. ACTA ACLARATORIA
001 DEL 05/10/2020. ACTAS.
PLAZO 195 DIAS CALENDARIO.

556.660.428,00

1027

2020

JUAN CAMILO
SILVA

MEJORAMIENTO DE LA VIA
IBAGUE - JUNTAS EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE DEL
DEPARTAMENTO DEL  TOLIMA.
ACTAS. PLAZO | 360 DIAS
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA
DE INICIO,

6.569.941.066,76

1079

2020

CONSORCIO
CANON DEL
COMBEIMA

MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA VIA IBAGUE-ROVIRA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.  ACTA | ADICIONAL
No.003 DEL 01/12/21. PLAZO 20
MESES.

3.286.225.728,23

1934

2019

CONSORCIO
CONSTRUCCIONES
2019

MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA
ETAPA DE LA VIA IBAGUE-ROVIRA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.  ACTA | ADICIONAL
No.003 DEL 01/12/21. PLAZO 20
MESES.

3.162.714.954,19

1834

2019

CONSORCIO
CONSTRUCCIONES
2019

ACTA ADICIONAL N° 002 DEL

695.367.834,00

1302

2018

CONSORCIO EL
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GOBERMACION
DEL TOLIMA

16/06/2021 AL CONIRATO DE DIAMANTE
OBRA N° 1302 DEL 16/07/2018,
CUYO OBJETO ES;
"MEJORAMIENTO | DE  VIAS
TERCIARIAS PLANADAS - CRUCE
RIO SALDANA - EL DIAMANIE
RIOBLANCO,  DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA". PLAZO TOTAL 390
DIAS CALENDARIO.
MEJORAMIENTO Y
REHABILTACION DE LA VIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN
EL DEPARTAMENTO EN EL
TOLIMA. ACTA ADICIONAL No. 3
DEL 11/08/21 AL CONTRATO DE
OBRA No. 0681 DEL 19/03/2019.
PLAZO 543 DIAS CALENDARIO.
PAVIMETACION DE LA PRIMERA
ETAPA DE LA VIA SECUNDARIA
IBAGUE-ROVIRA
ik DEPARATAMENTO DEL TOLIMA. | 4.962.332.283.20 741 stng | YNIGNTEMPORAL
ACTAS DE EJECUCION Y ROWKA 201D
ADICION. PLAZIO 555 DIAS
CALENDARIO.
ACTA ADICIONAL N° 001 DEL
17/08/2021 AL CONTRATO DE
OBRA N° 1849 DEL 25/11/2019
CUYO OBJETO ES;
"MEJORAMIENTO DE LA VIA CONSORCIO VIAL
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE| o781-406.631.73 s A3 DEL TOLIMA
CARMEN DE APICALA - CUNDAY
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA”. PLAZO TOTAL 360 DIAS
CALENDARIO.
MEJORAMIENTO Y
REHABILTACION DE LA VIA
CHAPARRAL - SAN ANTONIO EN
¥ FL DEPARTAMENTO EN EL
TOLIMA. ACTA ADICIONAL No. 3
DEL 11/08/21 AL CONTRATO DE
OBRA No. 0681 DEL 19/03/2019.
PLAZO 549 DIAS CALENDARIO.
ACTA ADICIONAL N° 001 DEL
17/08/2021 AL CONIRATO DE
OBRA N° 1849 DEL 25/11/2019 | 309.926.196,97 1849 2019
CUYO OBJETO ES;
"MEJORAMIENTO DE LA VIA

CONSORCI
56.919.041,19 681 2019 | INFRAESTRUCTURA
VIAL 2019

CONSORCIO
1.945.768.637,68 681 2019 | INFRAESTRUCTURA
VIAL 2019

CONSORCIO VIAL
CUNDAY
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ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
CARMEN DE APICALA - CUNDAY
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA". PLAZO TOTAL 360 DIAS
CALENDARIO.
CONSTRUCCION DE  PLACA-
HUELLAS EN LA VIA CHAPARRAL-
CALARMA -RISALDA MUNICIPIO
DE CHAPARRAL TOLIMA PLAZO | 2.215.065.289,74 1525 2019
150 DIAS CALENDARIO. ACTA
ADICIONAL No. 2 DEL 07/12/21.
PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
PARA LA EJECUCION DEL| 1.185.436.044,90 1745 2021
PROYECTO: CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS VEREDALES DEL
. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO -
TOLIMA. PLAZO 120 DIAS
CALENDARIO.
ACTA MODIFICATORIA N° 001 AL
CONTRATO N° 2037 DEL
06/10/2021, CUYO OBJETO ES;
"CONTRATAR LA
PAVIMENTACION  DE  VIAS
URBANAS FASE | EN EL MUNICIPIO
DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA™. PLAZO TRES (3) MESES,
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE
ACTA DE INICIO.
PAVIMENTACION Y REPOSICION
DE ALCANTARILLADO DE LAS
VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
. DE RIOBLANCO- TOLIMA. ACTA
ADICIONAL No. 003 DE 12/11/21 185.913.846,00 1768 2021 CONSASU S.AS
Y DEMAS ACTAS DE ADICION,
MODIFICATORIAS Y DE
EJECUCION. PLAZIO 210 DIAS
CALENDARIO.
“AUNAR ESFUERZIOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL | 3.301.181.111,40 743 2021
DESARROLLO DEL A PROYECTO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO

CONSCRCIO
CALARMA 2019

MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO

16.264.811.987,97 2637 2021 ASFALTEMOS S.AS

MUNICIPIO DE
MELGAR
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¥ PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
MELGAR TOLIMA". | PLAZO 280
DIAS CALENDARIO.

CONTRATAR LA REPARACION DE
AFECTACIONES MODERADAS Y
LEVES Y REALIZACION DE LA
PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE
VEHICULAR COLGANTE OSPINA
MALDONADO UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PURIFICACION
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
ACTAS. PLAZO 105 DIAS
CALENDARIO.

851.677.433,00

656

2021

consorcio TRIDELSA

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA ATACO - PLANADAS
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLMA.  PLAZO 09 MESES A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO.

54,085,222.909.00

2096

2022

CONSORCIO VIAS
Y EQUIPOS TOLIMA
SUR

ACTA DE ADICION N° 4 .
CONTRATAR LA OBRA DE
MEJCRAMIENTO DE LA WA
CHAPARRAL RIOBLANCO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA®©®
PLAZO 19 MESES CON 5 DIAS
CALENDARIO

19,215,441,279.68

1784

2022

CONSORCIO VIAL
CHAPARRAL

ACTA DE ADICION N° 002 ...
CONTRATAR LA OBRA DE
REHABILTACION DE LA VIA
CARMEN DE APICALA SECTOR EL
PASO Y OBRAS DE MITIGACION
DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS
DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO
CARMEN DE APICALA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ©°%
PLAZO  TOTAL 22  MESES
CALENDARIO.

10,700,000,000.00

1797

2022

CONSORCIO
CARMEN DE
APICALA

MEJORAMEENTC DE LA VIA
COYAIMA ATACO LAS
SENORITAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO 34 MESES

10,430,000,000.00

1857

2023

CONSORCIO VIAS
Y EQUIPOS
COYAIMA 20

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA ATACO - PLANADAS
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA™. PLAZO| 520 DIAS

12,511,765,836.00

2096

2023

CONSORCIO VIAS
Y EQUIPOS TOLIMA
SUR 2023
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DEL TOLIMA

CALENDARIO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA
LIBANO - SANTA TERESA ETAPA |
EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA, EN EL MARCO DEL
PROYECTO BPIN 2022004730090".
PLAZO 22 MESES
ACTA DE PRORROGA, ADICION
Y MODIFICATORIA
"PAVIMENTACION DE LA
PRIMERA ETAPA DE LA ViA UNION TEMPORAL
SECUNDARIA  IBAGUEROVIRA | 2082:699.745.40 4] ne ROVIRA 2018
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
PLAZO TOTAL 765, ADICIONADO
405 DIAS
ACTA MODIFICATORIA N° 01:
CONTRATAR LA PAVIMENTACION
DE VIAS URBANAS SEGUNDA UNION TEMPORAL
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE | 20,924,167,45503 2869 2023 VIAL GOBERTOL
‘ IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL 096
TOLIMA... PLAZIO 105 DIAS
CALENDARIO
VERSION 13. CONIRATAR LA
PAVIMENTACION DE  VIAS
URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, UNION TEMPORAL
DEPARTAMENTO DEL TOUMA. | 2,541,777.026.08 2869 2024 VIAL GOBERTOL
PLAZO INICIAL 120 DIAS 096
CALENDARIO. PLAZO TOTAL: 375
DIAS CALENDARIO. CM:
P2S24MP9.
VERSION N° 24  — ACTA
ACLARATORIA N° 19, AL ACTA DE
ADICION N° 18 DEL CONTRATO
DE OBRA N° 1784 DEL
27/08/2021, CUYO OBJETO ES:
. CONTRATAR LA OBRA DE| 8,888,861,552.00 1784 2024
MEJORAMIENTO DE LA VIA
CHAPARRAL -  RIOBLANCO,
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.PLAZO 35 MESES Y 3 DIAS
“CM: P2524MP5"

CONSORCIO
15,000,000,000.00 2326 2023 LIBANO SANTA
TERESA

CONSORCIO VIAL
CHAPARRAL

MONTO CALCULADO PARA EL PRESENTE CONTRATO

_ OBJETO DEL CONTRATO

”CONTRAT‘AR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Kw . ’ A L
MILLONE T
- CRUCE VIAL VEREDA TOMOGO DEL MUNICIPIO | CATORCE MIL SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y11




/" ‘\\ ;’/ i, \
GOBERNACION DEL TOLIMA \o/ @ ;

-
NIT:800.113.6727 @gobertolima
cgpEmNacion SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT www.tolima.gov.co
IDE PRADO, TOLIMA. SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

PESGS CON DOCE CENTAVOS MCITE
($14.062.165.178,12) EXCLUIDOS DE IVA.

El valor del presente contrato se establecié teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la
entidad para la aprobacion del proyecto, producto del andlisis de cantidades estimadas de obra y
los precios unitarios de cada uno del item que hacen parte del presupuesto oficial.

7. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Se establecieron los siguienies criterios como requisitos de seleccion.

s Regquisitos Habilitantes juridicos:

Los establecidos en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones

e Requisifos de Experiencia:

La establecida en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones

. Requisitos Habilitantes - Capacidad Financiera.

Los indicadores de capacidad financiera establecidos para el presente proceso de seleccion
obedecen a un andlisis de la informacién reportada en el SIREM (Sistema de Informacion y reporte
empresarial) para el Sector Construccidn a nivel nacional teniendo como soporte la informacién
reporfada por las empresas suscritas a este sistema. Teniendo la siguiente informacion:

INDICADORES FINANCIEROS: Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de
capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a los diferentes condiciones
(presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccidén de licitacidn de obra plblica de
infraestructura de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo
con el presupuesio oficial del proceso de conifratacion, con base en los siguientes rangos de
presupuesio definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de
infraestructura de fransporte estructurada para la presente version de los pliegos tipo:

Rango 1

>0 <40.000

{Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizaciconal los cuales deberdn ser solicitados por las Enfidades en proceses de de
seleccion de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte de acuerdo al rango en el
cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con
lo previsto en el articuio 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parGgrafo dei
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articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o Ias normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probard los siguientes indicadores:

Indicador Valor concerlado
Rango 1
indice de liquidez =12
Indice de endeudamiento =0,70
Razén de cobertura de intereses >1,0
Capital de trabagjo Definido en el documento base
Patfrimonio (Ver nota 1 ) Definido en el documento base
Rentabilidad del patrimonio 0,02
Rentabilidad dal activo =001

Iratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno de los
infegrantes acredita la cdlidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.] 2.4.24 del
Decreto 1082 de 2015, o Ig normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en Ig unioén temporal.

Para acreditor la calidad de Mipyme, el Proponente enfregard copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd enconfrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

. 8. OTROS ASPECTOS
8.1. LIMITACION A MIPYMES:

En razén a la cuantia del presupuesto oficial, se informa qgue, en virtud de lo establecido en ef articulo 5
del Decreto 1840 del 2021, que medifica los articulos 2212422, 2212423, Y 2.2.1.2.4.2.4. de la
Subseccion 2 de la Seccién 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de Ig Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de
2015, y teniendo en cuenta gue el presente proceso supera los 125.000 ddlares americanos, NO es
posible gue el presente proceso sea limitado a convocatoria de MIPYMES.

8.2 CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

H arficulo 2.2.1.2.4.2.18 - Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas del

procedimientos de seleccion competitivos de Ias Mipyme domiciliodas en Colombia. Para el efecto,
en funcién de los criterios de Clasificacién empresarial, los Documentos del Proceso deberdn
incorporar requisitos haobilifantes diferenciales relacionados con glguno o glgunos de Jos siguientes
aspectos:

1. Tiempo de experiencia.
2. Ndmero de confratos para la acreditacion de ia experiencia.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 yi1




£} ,, 147
GOBERNACION DEL TOLIMA R\ /4
y- NIT:800.113.6727 @gobertolima
st SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT www.tolima.gov.co

DEL TOLIMA

3. indices de capacidad financiera,
4. Indices de capacidad organizacional.
5. Valor de la garantia de seriedad de Ia oferfa. [...].

El articulo 2.2.1.2.4.2.15 - Criterios diferenciales para emprendimienfos y empresas de mujeres en el
sistema de compras piblicas el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1840 de 2021 por

1. Tiempo de experiencia.

2. Ndmero de confratos para io acreditacién de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera,

4. Indices de capacidad organizaciondl.

5. Valor de la garantia de seriedad de o oferfa. [...].

. En atencién a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccion y que el
mismo se adelantara mediante DOCUMENTO TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 04, asi como nuestra obligacién de INALTERABILIDAD DE
LOS DOCUMENTOS TIPO establecida en el articulo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015, dentro del
literal C del numeral 3.5.2. Ia Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente
dispuso como criterio diferencial para MiPymes y/o emprendimienios Yy empresas de mujeres lo
siguiente:

C. El Proponente podrd acreditar Ia experiencia solicitada con minimo uno {1) y mdximo cinco
(5} coniratos, los cuales serdn evaluados feniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del
Pliego de Condiciones, asi como el confenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento Y
empresa de mujer con domicilio en el teritorio nacional de conformidad con lo previsto en el arficulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los arficulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que los modifiquen, susfituyan o complementen, podrd probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional o los cinco {5} inicialmente previsfos, para un maximo de seis
{6} coniratos.

. En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domiciiio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrad demostrar Ia experiencia soficifada con dos (2) contratos adicionales a los cinco {(5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurcles bastard con que uno de sus infegrantes tenga una participaciéon
igual o superior al diez por ciento (10 %] en el Consorcio o en Ia Unién Temporal y acredife la calidad
de Mipyme o emprendimiento Y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el arficulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los arficulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 de| Decrefo 1082 de
2015, o los normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
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solicitada con un {1 contrato adicional a fos cinco (5] inicialmente contemplados, para un mdximo
de seis (6} coniratos.

fodo caso nho serd posible aporfar mds de dos (2) confratos adicionales aun cuando ofros integrantes
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente enfregard copia del cerfificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme ol momento de su presentacion.
Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos Yy empresas de mujeres, el cual
deberd aportarse con la documentacion requerida en el arficulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
20135, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y Ia especifica
requerida en la actividad principdl, al fgual que la exigida para la actividad secundaria en atencién o
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de Jos bienes y

. servicios ajenos a la obra publica de infraestruc fura de fransporte.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicard este criterio diferencial respecto de
los emprendimientos y empresas de mujereg]. [...].

Ast las cosas, queda claro que la Gobernacién del Tolima, se encuentra dando estricto a Ia
normatividad vigente relacionada con los criterios diferenciales para MiPymes y Emprendimientos Y
empresas de mujeres.

a8.3. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

En atencidn a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccion y que el
proceso se adelanta mediante DOCUMENTO PO DE LCITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 04, como entidad tenemos la obligacion de
INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO esiablecida en el articulo 2.2.1.2.6.1 4. del Decreto 1082
de 2015.

La norma, a andlizar, tiene como fecha de expedicion el dia 15 de julio del afo 2025, por lo que, a la

. fecha, la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente, no ha expedido
modificacién diguna en los formatos y/o anexos del pliego tipo, que incluyan algin criterio diferenciai
para emprendimientos y empresas de mujeres y jovenes egresados del sistema de profeccién del
ICBF, establecido en la ley 2479 de 2025.

La Ley 2479 de 2025, en el articulo 13, establece:

Arficulo 13°. Registro Nacional de jévenes egresados del sistema de proteccion del ICBF. £l Institufo
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Famifiar
incluirG dentro de los méduios del Sistema de Iinformacién Misional [SIM), el registro de jévenes
egresados del Sistema de Proteccion, para lo cual, deberd realizar ia caracterizacién e idenfificacién
de los jévenes en perspectiva individual Y poblaciondl, estableciendo un proceso de actualizaciéon de
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manera pericdica. Ademds, el registro garantizara la recoleccion y consolidacion de informacion
sobre la poblacién objeto de esta fey, a fin de que accedan de forma priorifaria o la oferta estatal en
fos diferentes programas del Gobierno Nacional, para su inclusidn social y productiva.

Paragrafo. £l Instituto Colombiano de Blenestar Familiar tendrd un plazo de dieciocho (18] meses
contados a partir de Ia vigencia de la presente ley, para implementar el registro, para lo cual, podrd
solicitar el acompafiamiento técnica en el marco de sus competencias a enfidades publicas como el
Ministerio de Tecnologias de Ia Informacion y las Comunicaciones, el DANE, y demds entidades
publicas y privadas.

Consultadas las bases de datos del gobierno nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF, no se encuentra ain creado el Regisfro ordenado en el articulo en mencion, lo que conlleva a
que no se cuente con el insumo para poder acceder a la consulta que permita darle aplicabilidad al
criterio diferencial establecido en el articulo 21 de Ia Ley 2479 de 2025, que establece:

“ARTICULO 32. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. De acuerdo
con el resulfado del andlisis del sector, las entidades estatales incluirdn requisitos diferenciales y
puntajes adicionales en los procesos de licitacién publica, seleccién abreviada de menor cuantic v
concurso de mérifos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales
que no apliquen en su gestién contractudl el Estatuto General de Confratacion Administrativa, como
medidas de accidn afirmativa, para incenfivar emprendimientos y empresas de mujeres y jévenes

. Egresados del Sistema de Proteccién del ICBF en ef sistema de compras piblicas, sin perjuicio de los
compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

PARAGRAFO 1.la definicién de emprendimientos Y empresas de mujeres se reglamentard por el
gobierno naciondl. (A la fecha no ha se tiene reglamentacion por parte del Gobierno Nacional]

De igual manera, la definicién de emprendimientos y empresas de jévenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF se reglamentard por el gobiemo nacional (A la fecha no ha se fiene
reglamentacion por parte def Gobierno Nacional)

PARAGRAFO 2. Para I obtencién del puntaje adicional en los procesos de seleccion de contratistas
enunciados en el inciso primero, los proponentes individuales podrdn acreditar la condicion de ser
emprendimienfos y empresas de mujeres o la condicién de ser emprendimienfos y empresas de
jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF, puntaje Unico que se obfendrd, bien sea con
cualquiera de las dos condiciones o incluso con ambas. [Al ne encontrarse a la fecha reglamentacién
al respecto, no es posible enfrar a analizar ia forma de obtencion)

En el caso de proponentes piurales, al menos uno de Jos integrantes podrd acreditar una de las dos
. condiciones anteriores.

PARAGRAFO 3. El puntdgje adicional, que se otforgard de conformidad con el pardgrafo segundo, serd
hasta el 0.25% del puniaje mdximo a asignar.

Articulo 22°. Adiciénese un numeral al Articulo 35 de Ia Ley 2069 de 2020, el cual quedard asf: (...)

12. Preferlr la propuesia presentada por personas que acredifen: (q) ser jdvenes Egresados del Sistema
de Profeccién del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritaridmente, es decir, que mds del cincuenta por ciento (50%)
de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estd constituida por jovenes
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egresados del Sistema de Proteccidn del ICBF: 0, (¢} Ia oferta presentada por de un proponente pluraf
con una parficipacién de af menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona Que acredite ser
Egresado dei Sistema de Proteccién def ICBF o ung persona juridica en las cudles se dcredife
participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBE.

8.4. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION SUJETA DE
PROTECCION ESPECIAL CONSTITUCIONAL.

constituidos por Enfidades Estatales y los particulares que gjecuten recursos publicos fomentarén en

. fos pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen ai cumplimiento def
objefo coniractual Ig provision de bienes o servicios por parfe de poblacién en pobreza exfrema,
desplazados por I violencia, personas en proceso de reintegraciéon o reincorporacién y sujetos de
especial proteccidn constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de ios
Acuerdos Comercidles vigentes.

La participacién de los sujetos anteriormente mencionados en ia ejecucidn del confrato se fomentard

previo andlisis de su oportunidad Y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta
el objeto contractual y ef alcance de Ias obligaciones.

manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

enunciados anteriormente. [...].

Para determinar la pertinencia de la aplicacién de la norma relacionada, se realizd la respectiva
consulta del Registro Unico de Victimas (RUV), con el objetivo de obtener informacién relacionada
con las personas que se encuentran incluidas en dicho registro y su enfoque diferencial {Genero,
etnia, ciclo vital) arojando Ig siguiente informacién:
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por Hecho Victimizante - Departamento TOLIMA - Fecha Cort, 31/07/2025

| 350.947 229.820
| vieTivas vieTimas
Vietimlzante | SCURBENCIA D Wi ncuxmmbn@

‘i Despl...

Aunado a lo anterior, el DANE en g Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEH), plantea la tasa de

participacion, de ocupacion Y de desocupacién de la poblacién en condicion de discapacidad y los
que no fienen esa condicién diferencial.

Respecto a la poblacién con discapacidad, se presenta la siguiente informacion relacionada con
empleo:

Tasa global de participacibn (TGP, Taga de ocupacion (TO) y Tass de desocupacion (TD)
de la poblacién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacionat
Trimestre mévil marze - mayo 2025

66,5

6,4
. B0

&3

iﬂi
21,6 19,5
00
. 9'3 ‘}'i
on - .
TGP T0 o

m Poliiacian can discapacidad B Poblacion s descapacided

Fuente: DANE, Gran Encuests integrada de Hogares [GEIML
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Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ooupacion (T0) y Tasa de desocupacién (TD) de
fa pobladién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional
Trimestre mévil marzo - mayao 2025

Toétai hacional

TGP 2186 66,5 -44.8

T mE 504 -40.9
D 98 91 0.7

Fuente: DANE GEiH

Durante el frimestre mévil marzo — mayo 2025, la tasa global de participacion (TGP) de la poblacion
con discapacidad fue 21,6%, mientras que la TGP de la poblacién sin discapacidad fue 66,5%, lo que
significd una diferencia negativa de 44,8 puntos porcentuales (p-p-) entre ambas poblaciones.

En cuanio a la tasa de ocupacién, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,9 p.p. entre I
poblaciéon con discapacidad y sin discapacidad, parg la primera, esta tasa fue 19,5% y para la
. segunda 60,4%.

Por ofro lado, al observar la tasa de desocupacion se evidencia que existe una diferencia de 0,7 p.p.
dada por una tasa de 9.8% para la poblacién con discapacidad Y 9.1% para las personas sin
discapacidad.

De este resuitado se destaca que hay una gran diferencia en la tasa global de participacion y en ia
tasa de ocupacién, pero no hay una diferencia tan marcada en I tasa de desocupacion.

Esto nos indica que dentro de Ia poblacion con discapacidad hay una alta proporcién de poblacion
econémicamente inactiva que estd compuesta por todas las personas en edad de frabajar que no
parficipan en la produccién de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no estdn
inferesadas en tener actividad remunerada.

En coniraste, aquellas personas en condicién de discapacidad que fienen la capacidad y est@n
inferesados en frabagjar tiene una tasa de desempleo menos de un 1% por encima de la tasa de
desocupacion de personas sin discapacidad, siendo Ia mayor restriccion de los discapacitados su
capacidad y su interés laboral, en los que pueden infiuir aspectos culturales y familiares.

Segin la guia para la promocion de empleo inclusivo de fa ANDI (Datos de 2018), tenemos que de
grupos vulnerables en Colombia estdn conformados de la siguiente manera:

* Jovenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacion).

* Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de Ia poblacién).

* Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacién).

* Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de Ia poblacién).

* Personas en procesoc de reintegracion: 49354 personas (0.1% de la poblacién).

* Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacién).
* Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas {11.7% de la poblacién).
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La participacién en el mercado laboral de las comunidades étnicas que estdn representadas en
Colombia, tuvieron un claro proceso de empeoramiento debido a Ig pandemia, la accesibilidad y las
locaciones remotas que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras que el
Estado se ha comprometido a enfrentar mitigando los trasfondos de educacién, rezago escolar,
hacinamiento critico, pobrezq, inamovilidad, desplazamiento forzado ¥ violencia.

El DANE publica informacion referente al Mercado Laboral de los Grupos Etnico-Raciales segln
autorreconocimiento, de Ia siguiente manera:

Tasa de desocupacién (TD) de {a poblacion segun sutarreconocimiento étnico - racial
Total nacional
Adit mévil junio - mayoe (2021 - 2025)

S
B oo o

g

Tz Tt1%

%
<May
- May 28

Pl

i

-

o

W

5

@
U
tun 4

T Megro, ah raizal v pad

T Nagro. a' @ af: ——TD BERGUN Grups Stnico racial

Frente: DANE Grer freussta integrada de Hogares (GEIH)

Tasa global de participacién (TGPY, Taza de acupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD) de
la poblacion segiin autorreconocimiento étnico ~ racial y sexo
Totsl gacional
Afve mbvil junio - mayo (2023 - 2025)

Total Nacionad

Mo, Hegrs, el
Butorreconacimiente Indigena  atrodesorndinene, ', atrodescendients o Mﬂﬂﬁwm
Rl e iy palenauets . sfrocolombian oy .
An23- jmdd.  fundtc R Jen23-  Mn2e- | fnide | unids
may 24 maylS | ey 24 s may 24 may2S ey id gy 25

i 843 664 &5e 644 858 64.4 639 64,0

Total w0 588 61,9 513 56,6 372 566 515 519

™ 85 6.8 130 12.% 138 12.1 W0o a5

iy 762 3 %2 A p- ¥ a4 765 76,4

Hombre 10 ™5 73,0 A PR 3 I 741 7.6

™ 14 5.5 ag 81 88 8,1 84 .6

wop 533 56,2 544 524 543 524 523 525

. Migjes i 450 514 M4 43.2 43 431 458 46,2
w 00 8.4 164 i B3 17.6 (4 120

Fuente: DANE Gran Sncussts integrada de Hogares iGEIM:

Segin sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenqguero; v Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77.4%, para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal ¥
Palenguero, y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano esta tasa se ubicd en 52,4%. Por su parte,
para los hombres Indigenas la TGP fue 77,3% Y pard las mujeres 56,2%.

Para las personas que se autoreconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, ia

tasa de ocupacion (TO) para la poblacion indigena fue 61,9%, seguida por las poblaciones Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombianc con 56,6%.
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Seguin sexo, la TO para los hombres Indigenas fue 730% y 71,1% para los hombres Negro,
Afrodescendiente, Raizal Y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano. Para las
mujeres indigenas esta tasa se ubicdé en 51,4%, mientras que para las mujeres Negro,
Afrodescendiente, Raizal Yy Palenquero esta tasa fue 432% y para las mujeres Negro,

Afrodescendiente o afrocolombiano fue 43,1%.

Para el periodo junio 2024 - mayo 2025 la tasa de desocupacion (TD) para la poblacién Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 12,1%,

seguida de la poblacién indigena con 6,8%.

Segin sexo, para los hombres que se aufomreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenguero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano la TD fue 8,1%. Para las mujeres que se
autorreconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal ¥ Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o
afrocolombiano fue 17,7% y 17.6% respectivamente. Por su parte, parg los hombres Indigenas la TD se

ubico en 5,5% y en 8,4% para Ias mujeres.

De manera general se observg que no hay diferencias significativas en las tasas de participacién, de
ocupacion y de desocupacién enire los diferentes grupos étnicos afrodescendientes, raizal y
palenguero. Sin embargo, los indicadores de empleo de estos grupos étnicos tienen un desempefo
menor al compararios con aquella poblacién que no se identifica con ningln grupo étnico. En
confraste, los indigenas muesiran una menor tasa de desocupacién Y mejores indicadores que la
poblacién que no se auto reconoce como parte de algin grupo étnico Y que la poblacién de ofros

grupos étnicos.

Distribucion de la poblacion wseupada segln auterreconodmiento étnico - racial ¥ o étnice
- racial por posicion ocupacional
Total nacional
Afio mévil junie 2024 - mayo 2025

DR
Trabajador por cuenta propia L

Obrero, empleade particuiar

Otras posiciones®

00 200 40,0 600
Distribucion {3
®Etnico - mciel W No étnico - racial

P
. Fuente: DANE Gran Encussta integrada de Mogares (GEML

En términos generales  Ias poblaciones étnicas presentan una mayor cantidad de frabdjadores

independientes y menor participacion como empleados.

Las poblaciones étnicas tienden a concentrarse en la educacion obligatoria primaria y media. sin

embargo, estas poblaciones tienen mayores dificultades en el acceso a la educacidn superior.
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Por fo anterior, la informacién presentada Y previamente resumida, se observa que hay oferta laboral
de poblacién protegida conslitucionalmente, que puede apoyar a las empresas a ejecutar contratos
estatales, especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados.

. Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presenfe proceso de seleccion se encuenirg adelantandose mediante DOCUMENTO TIPO DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 04, la Entidad a fravés
de su ANEXQO 1 — ANEXO TECNICO requiere como personal relevante para la corecta ejecuciéon de la
obra que el contratista adjudicatario cuente con el siguiente personal:

|  DURACION | CANTIDAD
PERSONAL DE OBRA (incl. Prestaciones)

Director de Obra 8 1
Residente de Obra 7 1
Especialista en Geotecnia 7 1
Especialista en Pavimentos 7 1
Especialista en Estructuras 7 1
Especialista en Hidraulica 7 1
Especialista Ambiental 7 1
HSEQ 7 1
Topografo 7 1

. Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cadda unc
de estos debe contar con la preparacion suficiente, asi como la amplia experiencia que garantice a
la Enfidad que no se presentaran retrasos en Ig ejecucioén de la misma.

De igual forma, resulta importante indicar que una ver revisado el documento base v el anexo 5
Minuta de licitacion de obra publica de infraestructura de transporte en la versién 04 vigente a partir
del 03 de febrero de 2025, no se identificaron comeniarios u observaciones referente al cumplimiento
de la obligacion de incorporar personal que ostente las condiciones de especial proteccion
constitucional, asi como los criterios diferenciales parg dicha poblacion.
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Es asi como desde Colombia Compra Eficiente Y la estructuracion de los documentos tipo, si bien se
establece una posible exigencia plasmada en el numeral 2 de las obligaciones generales del
contratista, y la postura en la que se regulen las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento
injustificado de Ia obligacién, Ia misma tal como lo indica la norma se establecerd previo el andlisis y
conveniencia en los documentos del proceso, para lo cual se deberd tener en cuenta el objeto y el
alcance de las obligaciones.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccion establece como alcance la
ejecucion de una OBRA PUBLICA Y que para la ejecucién de la misma es indispensable contar con el
personal idéneo v con amplia experiencia, se determing que NO es procedente exigir para el
presente proceso la obligacion de provision de bienes o servicios por parte de poblacion sujeta de
proteccion especial constitucional, ya que pueden presentarse dificuitades en el cumplimientfo de las
obligacicnes contractuales, que no serian atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del
mercado laboral.

8.5. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2119 DE 2021:

Dando cumplimiento al Titulo il “INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18
Y 28 ANOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO", articulo 8 y siguientes, el Departamento del Tolima, con
el objetivo de promover la insercion laboral o contractual de idvenes en el sector privado, exhoria o

. los proponentes y futuros contratistas, en los casos en gue los contratos celebrados requieran la
participacién de personal para Ia ejecucién del objeto contractual, que durantfe la vinculacion del
personal, realicen las gestiones y/© convocatorias, tendientes a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 Y 28 afios de edad, profesionales
o tecnodlogos, de al menos el ocho por ciento {8%), del total del personal que requiere el contratista
para la ejecucion coniractual, sin perjuicio de incluir uno superior.

Asi mismo, en el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vincular un porcentdje de empleados o contratistas entre los 18 Y 28 ahos de edad, profesionales o
tecndlogos, de al menos el ocho por ciento (8%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Por lo anterior, cuando se requiera pard la ejecucion de Jas obras, la vinculacién de personal con los
perfiles iguales o afines a [os que se enuncian en la tabla a continuacién se priorice que para estos
perfiles se contrate o vincule g jovenes entre los 18 a 28 afios de edad, con el objetivo de dar
cumplimiente a las disposiciones de Ia Ley 2119 de 2021.

REQUISITOS MINIMOS DE FORMACION
PESFL. PROFESIONAL O TECNICA SXPERIEHEIN
Técnico, Tecndlogo en obra civil y/o
RSN ES afines a la Ingenieria civil N/A
Auxiliares De Ingenieria y/o . .. "
auxiliares de arquitecturg Ingeniero civil y/o arquitecto N/A
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Secretaria administrativas y/o afines N/&

8.6. CRITERIOS DIFERENCIALES Y SOCIALES FRENTE A FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL DE PAZ,
POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y MIEMBROS O
EXMIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA COMPARECIENTES ANTE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA
LA PAZ (JEP)

El arficulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacion en
pobreza exfrema, desplazados por Ia violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujefos de especial proteccién constitucional el cual fue modificado por el articulo 3
del Decreto 1840 de 2021 , se indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucién de conitratos estafales por parte de poblacién en
pobreza exfrema, desplozados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacidn y sujetos de especial proteccién constitucional. En os Procesos de Confratacién, las
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de confratacién, los patrimonios auvfénomos
constituidos por Entidades Estatales y los parficulares que ejecuten recursos publicos fomentardn en
los pliegos de condiciones o documento equivalente que los confratistas destinen al cumplimiento def
objefo contractual la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,

. desplazados por o violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion consfitucional, garantizando las condiciones de calidad Y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sufetos anteriormente mencionados en Ia ejecucién del contrato se fomentard
previo andlisis de su oportunidcd Y convenjencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta
ef objefo contractual v el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecerd en un porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior
al cinco por ciento (5%] de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del confrato, de
manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Frevio andiisis de oportunidad Y conveniencia, o Entidad Estatai incorporard esta obligacién en la
minufa del confrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones

pecuniarias producto def incumplimientio injustificado de esia a fraves de las causales de multa que
estime perfinentes.

. El supervisor o el inferventor, segun el Caso, redlizara el seguimiento y verificard que las personas
vinculadas al inicio y durante o ejecucion del confrato perfenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anferiormente. |...].

Para determinar la conveniencia y utiidad de la aplicacién de medidas que favorezcan la provisién
de bienes y servicios de este grupo poblacional, el Deparfamento del Tolima, realizd la respectiva
consulia en el portal datos abiertos del gobierno de Colombia: Catdlogo | Datos Abiertos Colombia,

Segun la guia para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de
grupos vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:
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* Jovenes: 12.6 Miliones de personas (25.9% de la poblacién).

* Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la pebiacion).

* Mujeres: 24.6 Miflones de personas (50.5% de la poblacion).

* Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de Ia poblacién),

* Personas en proceso de reinte. racion: 49354 personas (0.1% de Ia ion).

* Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacidén).
* Poblacion afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacién).

Estadisticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reinfegracion” se ubica
en el criterio de evaluacién estratégico, con el fin de presentar Informacioén nacional y regional que
permita analizar y dar a conocer las condiciones socio-econdmicas Yy las actividades desamolladas de
las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso reintegracion detallando informacion
como: datos de desmovilizacion, ubicacion, afio de ingreso al proceso, beneficios de insercidn
econdmica, beneficios de formacién académica y formacién para el frabgjo, ocupacién
econdmica, censo familiar, acciones de servicio social, entre oftras.

Personas desmovilizadas de sexo femenino

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reimtegraci... s
B de perscads DD R SIS TS g FRETOORIICE 150 LR TG a s
. B cormen
Fipeg Fom
B mrvoees

Aksare o

Fuente: httgs/fewee dotos qav codinclug-n-Socialbv-Reconailincin/Perionoe. dos movilizadas de-sexo-fernaning/éadb [QxH

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegracion de sexo femenino :

Numere de personas desmovilizadas que Ingresaron al proceso de retnregracion de sexo femening :
. Situaeion Final frente al proceso | Suwmia de fiias (Cada registia moesta fas cavacteristivas pers.. Porcantaje dal Total
Culminado 33345 48%
Fuera dal Procese 18731 38%
Ause 2.847 5%
N s ingresado 2603 5%
Er Process 1.658 3%

Segin los estadisticas, | ef mayor nimero de mujeres que culming el proceso de reintegracion
corresponde a 5.386, equivalente a 71% frente a la muestra
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Se redliza a continuacion la consulta por DEPARTAMENTO, frente g personas desmovilizadas, arojando
la siguiente informacicn Fuente: hti’ps://www.dcxfos.qov.co/fnc!usi—n=$ociol—y—Reconci!iacf~n/ Persongs-
desmoviIizcxdas—pordeporfomento—de—reside/c:qS?—wziqv

Personas desmovilizadas por departamento de residencia

8o davant da

O g personas

6660

20
7t
<Ho Registia>

68

Departanento

»
E Haz dlioy arrestra pars desplazas

A continuacioén, se detalla por Departamento, Municipio enconfrado, para Tolima se encuentra
informacién de: Ibagué, Venadiillo, Rovira, Villahermosa, Guamo, teniendo como respuesta general en
grado de escolaridad, por personas bdsica primaria o primaria, sin que se regisfre en la base de datos
abiertos, personas de este sector con grado de escolaridad superior.

Tiso .. §  ExBr. ! Afied | Ingre.. ! ' Afod. : ! Grup.. § | Sexn i Stua. i Depar. ¥ | Wuni. i | Depar. } | Muni. ¢

i Goleetiva AUC 2.006 & 2.006 Entre 41 . Masculino Cubminado  Choos Unguia 27 27800

Individuai AUL 2,908 S 2010 Entre 26, Femenino Culminade Caldas Anserma 17 17042
Golectiva AUC 2005 Si 2005 Ente 4. Masculing  Culminads Caldas Belalcazar 17 17088
Golectiva AUC 2.085 Si 2.005 Entre 4l . Masaulino . Culminade Cérdoba Monteria 23 23001
Colectiva Al 2 GD-I i 2.004 Entre 41 ..  Masculing Culminado Nortéde _  Cicuta 54 54601
Individual  FARC 2010 Si 2010 Entre 41. Masculine  Culminade Bogoté D... Bogotd 11 11007
Colectiva AT Z.Oéﬁ Si 2.006 Enwred) . Masculine  Culminado Marifio Pasto L74 52001
individyal FARC 2006 Si 2.006 Mayorde.. Masouline  Fuera del Cundina.. VillaDe 5.. 25 25843
Individual FARC 2069 si 2009 Entredl . Femenino Culminade  Norte de .. Bochalema 54 54099
Colectiva AUC 2,08 si 2.006 Entre 25 . Masculine  Fuers del .. Cérdoba Monteria 23 23001
Colectiva AUC 2,086 Si 2.006  Entre 26.. Masculine  Fusra del . Tolima ibagué 73 73001
Individual FARGC 2.3?.4 Si 2014 Entre 41..  Masculine En Process  Huila Palermo 41 47524
Individus! FARC 2013 8 2.018 Entre 26.. Femenino En Proceso  Cesar Ei Paso 20 20250
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Tipe. i ExGr. I  Afed. ! Ingre.. I Aded. ! . Grup. ¢ : Sexo f  Sitwa. !  Depar. !  Muni. I Depar. § Mumi.

Individual FARC 2.817 Si 2.017 Entte 26 .. Masculine ' En Proseso  Cauca Saniande. 19 19698
individual  FARC 2016 Si 2017 Entre47. Mesculino  En Proceso Meta Granada 50 50313
Indevidual AUC 2,007 8§ 2007 Entre 26.. Masculine  Fuera del « BogotaD.. PBogota 11 11601
indtvidual FARC 2.015 4l 2.015  ‘Mayorde .. ' Femening EnProceso  valledel ..  paimra 76 78820
Individuai FARC S 2018 Mayorde .. Femeninio EnProceso  Casanare Pazle Ar. 85 85250
Colegtiva AUC 2.006 Si 2.006 Entre 41 ..  Masculine  Fuers del _ Cesar Valledupar 20 20001
Individual  ELN 2017 & 2017 Entre 26 . Masculino  En Broceso  Bolivar Magangué 13 13430
ELN 2.009 & 2070 Entre 25 Masculinoe  Ausente . Sucre Coloso 0 70264
Colevliva AL 2.005 Si 2.005 Entre41.. Masculino  Ausente _ Nortede .. Cdcuta 54 54001
Colestiva AUG 2.008 S 2,006 Entre 471. Masculino  Fuers del ..  Atldntico Soledad 08 08758
Indbiduat AUC 2.005  Si 2.012 Enwedl . Masoculino  Fuers del Tolima Venadillo 73 73861
Colectiva AU Si 2.006 Entre 41 .. Masculing  Auvsente . Sucre Corozal 70 70215
individual SIN DATO 29019 g 2.021 Entre18.. Masculine  Ausente Sucre Sampués 70 70670
Tipe.. ¥ ExGr. ! Afed, : ingre.. I Mflod. ! Grup.. | @ Suxo H Situe.. §  Depar. ! | Muni. I Daepar. @ Muni...
individua! FARC 2004 si 2005 Entre26. Masouling  Fuers del Valie del .. ~ Cali 76 76001
. individua!  FARC Z.010 8§ 2011 Entre 26 . Masculino  Fueradel . Tolima tbague 73 73007
indwvidual ELN 2,018 Si 2079 Entre26.. Masculinoe  Ausents . Casanare Yaopal 8% BEO0T
Calectiva AUC 2,006 S 2.006 Entre41.. Masoulino Fueradel . Choco Acand( 27 27006
tndividuat FARC 2009 s 2.009 Entre4l.. Masculing Fusra del _ Guaviare San dosé ., 95 95001
Colectiva ALC 2005 Si 2.005 Entred4l.. Masculine Ausente Antioquia Apartado (53 050458
Colectiva AUC 2005 Si 2.005 Entred1 .. Masculine  Fueradel . Atlantico Barranqui.. 08 08001
Cotegtiva AU 2003 s 2.80% Entre 4l .. Masculino  Ausente . Antioguia Medellin a5 05001
AUC 2004 & 2,004 Entre4t.. Masculino  Ausente . Valledel ..  Tolus 76 76834
Individual AUG 2906 Si 2,006 Entre 41 . Maseuline  Ausents Valledel .  Florida 76 76275
Colectiva AUG 2.605 Si 2.005 Entre47.. Masculing  En Proceso Bogota D... ' Bogotéd 11 11001
individual  AUC 2005 2005 Entredl .. Masculine  Fuers del Antioguia wedellin a5 0500
Colectiva AUC 2608 Si 2011 Entre 41 .. Masculino  Culminado Antiogquia Remedios 05 05604
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Tipp.. § | ExGr. ! ABod Ingre. I | Afed. !  Grup. I | Sexo Situa.,. i} Depar. §  Muni. @ Depar. §  Muwni. §

individual FARC 20%1 S 2911 Entre 47 . Measculino  Culminado  Huila Neiva 41 41001
Colestiva AUC 20666 S&i 2.006 Entredl.. Masculine  Culminado Cesar Ei Copey 20 20238
Colectiva AlC 2005 8§i 2005 Entre 41 . Masculino  Cuiminade  Casanare Yopal 85 25001
Colective AUC 2.006 8i 2006 Entedl. Masculine  Culminade Cesar AgustinC.. - 20 20013
Individual  FARC 2.007 8§ 2007 Eptred1..  Masoddine  Culminado Tolima Rovira 73 73624
individual FARC 8i 2010 Entre26.. Masculine  Culmisade  Chocd Riosucio 27 27615
Colectiva AlG 2,006 Si 2006 Mayorde.. Masculine Culminado . Bolivar Simitf 13 13744
Colectiva AUC 2006 8§ 2006 Entredt.. Masculine = Culminado Magdalena  El Banco 47 47245
Individual FARC 2063 & 2010 Entre47..  Masculine  Culminado Putumaye  Puerto As., 86 86568
Colestiva AUC 2.005 - § 2.005 Fnire 41 Masculine  Culminado  Antioquia SanPedr.. 05 (5665
Colectiva AUC 2005 S 2011 Entre 41 Masculine  Culminade  Meta Lejanias 50 50490
Coleetive ALC 2006 & 2006 Mayorde.. Masculino  Culminade Cesar Valledupar 20 20007
tndividual FARD 2014 Si 20%4  Eptre 25 . Masculine  Ausents .. Tolima Planadas 73 73555

Tipo.. § ExGr. I  Afod] §  Ingre. ! Afod. H ; Grup. ¢  Sexo : Siua.. : Depar. Muni.. !  PDepar. @ Muni.,, 3
Individeal  FARC 2:;3".}9 Si 2011 Entre26.. Masculine Culmineds  Sucre Qvejas 70 70508
' Cotestiva AUG | 3i 2.006 Entredl . Masculine Culminada  Santander Puerto Wi... 68 68575
Coicotiva auc 2005 Si 2.005 Enwredl .. Masculine  Fueradel.. Risaralda Perelra 68 66001
Colectiva AUC 2006 S8 2006 Enired? . Masculing  Fuera del . Antioguia Mecocki 05 84a0
Individual ELN 2010 Si 2010 Entre26. Masculino  Fueradel. Tolima Viltaherm, 73 73870
Colectiva ALC 2005 Si 2.005 Entre26. Masculino Fueradel . Cordoba Monteria 23 23001
Colectiva AUEG 2008 S 2005 Entredt.. Masculine Fueradel. Gordoba Monteria 23 23001
Colectiva AUC 2006 No -1 Entre41..  Masculine Nohs ing.. <NoRegi. <NoRegi. <NoRegi. <Na Regi,
Colectiva ALC 2 555 No -t Entredi ..  Masculine HNeohaing.. <No Regi..  <No Regi <NoRegi. <MNoRsgi..
Colectiva AUC 2006 No -1 Entre 41, Masculino Mo haing.. <NoRegi. <No Regi. <No Regi..  <No Regi..
Colective AUC 2,006  No -1 Mayorde.. Masculine o haing.. Magdalens  SantaMa. 47 47061
Coleativa AUD 2906 No -1 Entre41.  Masculine  MHohaing.. Santander Barranca.. 68 68087
Colectiva AUC 2006 No -1 Entredi . Masculine Nohaing. <No Regh.  <NoRegi. <NoRegi. <No Regi..
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Tipe.. § | Ex6r. I . Ahold i ingre.. §  Afied. Grup.. i = Sexo i Situe. !  Depar. i Mupi. Depar. ! | Muni.

Colectiva AUC 2005 Neo -1 Entre 41 .. Masculing Nohaing.. Antloguia Medellin a5 05087

Cuiective AUC 2906 S 2006 Ente25.  Masculino  Fuera det.. Cordoba Monteria 23 23601
ectiva ALC 2.005 8 2.005 Entedi .  Macculine  Fusradel . Magdalens = Santa Ma.. 47 47007
Colectiva AUC 2.0605 & 2005 Entre 41 Masculine Culminado  Mets Acacias 50 58006
Lolectiva ALC 2806 S 2006 Entedl . Masculine  Culminado Atlantico Barranqui.. 08 0seo
AUC 2.005 i 2,005 Entred] .. Masculing Culminade  Casanare Yopal 85 85001

AUC 2.006 5§ Maseuling * Culminado  Atlantice Galapa 08 08296

Colectiva AUEC 2.006 S Maseuline Culminadn  Meta Villavicen.. 50 50001
individual FARC 2.008 s 2070 Emredl .. Femening Culminado  Casanare Monterray 85 85162
Colectiva AUG 2.005 §i 2005 Mayorde.. Masedline | Culminado Tolima Guamo 73 73318
Colectiva AUC 2006 & 2006 Entre41..  Masculine  Culminado Boysca Puerto Bo.. 15 18572
Golectiva AUC 8i 2.007 Entre41. Masouline Culminado Valle del Obando 76 76497
Gaolectiva AUG 2006 5 2.006  Entred1 .. Masculine  Ausente - Anticguia Necocii 08 05480

. ¥ l x

Tpe.. ! Ex6r. ! Afiod| % ingre.. ¢ Afiod. @ Grap... § Sexe £ Siua. Depar. : . Muni. ¢ Depar. 1 Muai,..

Colectiva ALC 2:-3{}6 Si 2006 Entrz41. Masculing  Fuera del . Antioyuia  Chigorods 05 05172
‘ individual FARC 2p14 s 2014  Enuwe 26 . Masculino  Fuera del .. Tolima thague 73 73001
individual ELN 2004 & 2.088 Entre 26 .. Mastuline  Culminads  Antioquia Granada 03 G5313
Colectiva AUC 2005 Si 2005 Entre4l. Masculine  Culminado Cérdobe Tierralta 23 23807
AUG 2906 Si 2.006 Entre 41 Masculino  Quiminade Magdalena  Fundacicn 47 47288

AUC 20058 S 2.005 Entre 41 . Masculino Culminado  Anticguia Puerto Be.. 05 05879

&UC 2.005 38§ 2.011 Enwre 41 .  Masculine  Culminado Bolivar Altos Del .. 13 13030

AUC 20805 o 2.005 Entre 47 . Masculino  Culminade  Supre Catmito 70 70124

Colectiva ALE 2008 S 2006 Mayorde.. Masculine  Culminade Cordaba Tierralta 23 23807
individuai FARC 2.005 Si 2005 Entre41.  Mescuino  Culminade Magdalena El Banco 47 47245
Cotectiva AU 2005 Si 2.005 Entre4? . Masculine  Culminade Cordoba Tiarrglta 23 23807
Individual FARC 2009 S 2010  Entre 41 . Masculinoe  Fueradel . Boyaca Sogamose - 15 15759
Individual FARC 2008 8§ 2008 Entre 41, Masculine  Fuera del Nortede ..  Cueuta 54 54001

Es asi como feniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccién se encuentra adelantdndose mediante DOCUMENTO TIPO DE

. LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 04, en el cual, Ia
Enfidad a través de su ANEXO 1 — ANEXO TECNICO requiere como personal relevante para la comrecta
€jecucion de la obra que el contratista adjudicatario cuente con el siguiente personal:
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El personal requerido es el siguiente:

* Un (1} Director de Obrg
s Un (1] Residente de Obra
* Un (1) Especidiista en Geotecnia
* Un (1) Especidlista en Pavimenios
s Un (1) Bspecidlisia en Estruciura
s Un (1) Especialista Hidréulica
s Un (1) Especialista Ambiental
Un (1) HSEQ
*  Un (1) Topégraio

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia Claramente que cada uno
de estos debe contar con la preparacion suficiente, que garantice a la Enfidad que no se
presentaran refrasos en la ejecucién de la misma, sin que se encuentre en la base de datos del grupo
poblacional de especial proteccién personas con el perfil académico requerido, ya que no se
encuentra personal con estudios de educacién superior, sino exclusivamente bdsica primaria, primaria
y de manerg excepcional bachillerato, lo que hace imposible su incorporacién al personal requerido
en el proyecto.

De igual forma, resulta importante indicar Que una vez revisado el documento base y el anexo 5
Minuta de licitacion de obra pUblica de infraestructura de fransporte en la version 04 vigente a partir
del 03 de febrero de 2025, no se identificaron comentarios u observaciones referente al cumplimiento
de la obligacidn de incorporar personal que ostente Ias condiciones de especial proteccion
constitucional aqui analizada, asi como los criterios diferenciales para dicha poblacién, o gue
también hace inaplicable al presente proceso algin criterio o condicién especial.

Es asi como desde Colombia Compra Hiciente y la estructuracién de los documentos tipo, no es
posible incluir la obligacidon de incorporar este tipo de poblacién al presente proceso, con lo cual
queda elaborado en el estudio previo el andlisis y conveniencia exigido en la norma.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccién establece como dlcance la
ejecucion de una OBRA PUBLICA Y que para la ejecucion de la misma es indispensable contar con el
personal idéneo y con amplia experiencia, se determing que NO es procedente exigir para ei
presente proceso la obligacién de provision de bienes o servicios por parte de poblacién sujeta de
profeccion especial constitucional, Ya que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las

. obligaciones contractuales, que no serian atribuibles como tal al contratista si no q las condiciones del
mercado laboral.

8.7. BIENES RELEVANTES:
En cumplimiento de los referidos criterios, la Enfidad Estatal procede a desarrollar la siguiente
metodologio para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto o

contratar, por lo cual se acude al aplicativo de consulta de bien nacional relevante que dispone la
Agencia Nacional de Contratacién PuUblica “CCE”.
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g 5 Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes O insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.
DESCRIPCION NOMBRE DEL BIEN UNIDADES
0 Bien 1 BASE GRANULAR CLASE B M3
1 Bien 2 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M3
2 Bien 3 AFRMADO M3
3 Bieh 4 CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR- M3
40, INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES.
4 Bien 5 CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA ML
5 Bien 6 CORITE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA ML
6 Bl 7 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO, KG
FIGURADQ E INSTALADO
7 Bien 8 ACEROQ LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS) KG
8 Bien ¢ EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR M3
9 Bien 10 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECERO. M3
10 Bien 11 ' CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) M3
[ Bien 12 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) M3
12 Bien 13 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. KG
13 Rien 14 TUBERIA DE CONCRETQ REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE M
DIAMETRQ INTERIOR
. 14 Bien 15 CUNETA DE CONCRETQ CLASE D VACIADA IN SITU; INCLUYE M3
LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYQ.
15 Bien 16 MATERIAL GRANULAR DRENANTE M3
16 Bien 17 TUBERIA DE PLASTICO DRENAJE DE DIAMETRO 4" M
17 Bien 18 GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO M2
18 Bier; 19 SENAL VERTICAL DE TRANSITOC TIPO 1 CON LAMINA U
RETRORREFLECTIVA TIPO Il (75 X75) CM
19 Bien 20 TACHA REFLECTIVA U
2. Caleular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberd

multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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UNIDADES
I
Blsicn 1 3874 307207 1190119918

1 B m2 16000 18746 299936000
Bien 3 m3 6694 226374 1515347556
Blsicn s m3 2695 1145765 3087836675
Blviens m 3200 38096 121907200
Bsiens mi 8533 2496 21298368
Bsien 7 kg 28850 10475 302203750
Bien 8 kg 56000 13550 758800000
Hosiens m3 4436 77930 345697480
Blsien 10 m3 21 184361 3871581
Msien 11 m3 203 1133131 230025593
Bien 12 m3 21 998895 20976795
Bsien 13 kg 78219 10475 819344025
EE Bien 14 m 182 1822414 331679348
W sien 15 m3 1830 1209829 2213987070

b M sien 16 m3 2016 225356 454317696
Esien 17 m 3200 15523 49673600
W sien 18 m2 8064 18746 151167744
Bien 19 u 30 829265 24877950
M sien 20 u 3200 24683 78985600

3. Caleular el valor tofal realizando Ia sumatoria de los valores parciales de los bienes o

insumos requeridos en el proyecto.

Calcular el valor total de los bienes

Con estos datos determinamos que el valor total de bienes es:

$12.022.053.949

4. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor parcial divido
por el valor total, cociente que deberd ser multiplicado por cien (100).
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UNIDADES

|_IDESCRIPCIONIUNIDADES/CANTIDADIVALOR UNITARIIVALOR TOTALIPARTICIPACION
naien 1 m3 3874 307207 1190119918  9.90%
1 [ m2 16000 18746 299936000  2.49%
B Bien 3 m3 6694 226374 1515347556 12.60%
Elsicn s m3 2695 1145765 3087836675 25.68%
n bien 5 ml 3200 38096 121907200  1.01%
Bsicns m 8533 2496 21298368 0.18%
ﬂaien 7 kg 28850 10475 302203750 2.51%
Bien 8 kg 56000 13550 758800000  631%
Bien 9 m3 4436 77930 345697480  2.88%
Blsien 10 m3 21 184361 3871581 0.03%
mﬂien 11 m3 203 1133131 230025593  1.91%
m Bien 12 m3 21 698895 20976795 017%
maien 13 kg 78219 10475 819344025  6.82%
[l sien 14 m 182 1822414 331679348  2.76%
m Bien 15 m3 1830 1209829 2213987070  18.42%
Esi-en 16 m3 2016 225356 454317696  3.78%
meian 17 m 3200 15523 49673600 041%
Bien 18 m2 8064 18746 151167744 1.26%
m Bien 19 u 30 829265 24877950 021%

. mBien 20 u 3200 24683 78985600 0.66%

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de

participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cudl, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcenfaje de parficipacion, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porceniaje de
participacién y ofra en la que se consignard el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo gue tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado,
le comesponderd como porcentaje acumulado e valor asignado como porcentaje de participacién.
Para el segundo bien el porcentaje acumulado serd la suma de su porcentaje de participacién con el
porcenidgje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el
tercer bien el porcentaje acumulado serd Ia suma de su porcentaje de participacion con el
porcentaje acumulado calculado para el anferior bien, y asi sucesivamente deberd procederse
respecto de los demds bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados.
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DESCRIPCICN

IM
n 3 Bien 4 m3 2695 1145765 3087836675 2568% 25.68%

n14 Bien 15 m3 1830 1209829 2213987070 1842% 4410%

E2 Bien 3 m3 6694 226374 1515347556  12.60% 56.71%

EO Bien 1 m3 3874 307207 1190119918 9.90% 66.61%

4 g Bien 13 kg 78219 10475 819344025 6.82% 13.42%

B 7 Bien 8 kg 56000 13550 758800000 6.31% 79.73%

H‘ES Bien 16 m3 2016 225356 454317696 3.78% 83.51%
8 Bien G m3 4436 77930 345697480 2.88% 86.39%
EH Bien 14 m 182 1822414 331679348 2.76% 89.15%
Be siens kg 28850 10475 302203750 2.51% 91.66%

m‘l Bien 2 ma 16000 18746 299926000 2.49% 94.15%

kRi10 Bien 11 m3 203 1133131 230025593 1.91% 96.07%
17 Bien 18 me 8064 18746 151167744 1.26% 97.32%
m4 bien 5 mi 3200 38096 121907200 1.01% 98.34%
19 Bien 20 u 3200 24683 78985500 0.66% 99.00%
m 16 Bien 17 m 3200 15523 49673600 041% 99.41%
18 Bien 19 U 30 829265 24877950 0.21% 89.62%

5 Bien 6 mi 8533 2496 21298368 0.18% 99.79%
mi 1 Bien 12 m3 21 998895 20976795 0.17% 99.97%
mg Bien 10 m3 21 184361 3871581 0.03% 100.00%
™

El diagrama de pareto de la base de datos &5 la siguiente:

ien 10

fen 11
ien 13 B
bien
len 20
jen 17
ien 19 4§
Bien 6
len 12

Bien 4
ien 15
Bien 3
Bien 1
ien 13
Bien 8
ien 16
Bien 9 !
jen 14
Bien 7
Bien 2 B s

6. Identificar los bienes o insumos Cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%) o un valor aproximado por debgijo.
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DESCRIPCION
| index/DESCRIPCION UNIDADES CANT DAD
BB Bien 4 m3 2695 1145763 3087836675  25.68% 25.68%
HM Bien 15 m3 1830 1209829 2213987070 1842% 44.10%
E?. Bien 3 m3 6694 226374 1515347556 12.60% 56.71%
HO Bien 1 m3 3874 307207 1190119918 990% 66.61%
5‘}2 Bien 13 kg 78219 10475 819344025  682% 73.42%
E 74 Bien 8 kg 56000 13550 758800000  631% 79.73%

Calcular el promedio de los bienes seleccionados

Con estos datos determinamos g! promeadio de los bienes que representan ef 80 % de mayor participacion:

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior Y en relaciéon con
estos se calcularg el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calcularg
realizando la sumatoria de los porcentdjes de participacion de cada bien, resultado que luego
se dividira entre el nomero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aguelics cuyo Porcentaje de participacién sea igual o superior al promedio calcutado en of paso antsrior,

DESCRIPCION
| lindex] DESCR!PCIGN,UN!BADES!CANT}DAD VALOR UNITARIOIVALOR TOTALIPARTICIPACION|PORCENTAJE ACUMULADO
3 Biend m3 2695 1145765 3087836575  2558% 25.68%
g4 Bients m3 1830 1209829 2213987070 18.42% 44.10%

8. Los bienes relevantes serdn aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

Deben aparecer Gnicamente Ios biones incluidos en ef Registro de Productores de Bienes Nacionales — Decreto 2650 de 2008 .

index
. VAILDR VALOR ' PORCENTAJE
i |
0 3 Biend m3 2695 1145765 3087836675 25.68% 25.66%
1 14 Bien 15 m3 1830 1209829 2213987070 18.42% 44.10%

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con io previsto en el numeral anterior se encuentran

. incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de
2009. Por lo anterior, se redliza la consulia en el Registro de productores y bienes nacionales
(Consulta_del Registro de Productores y Bienes Nacionales [ Ventanilla nica de comercio

exterior), para determinar si el bien 4 gque comesponde a "CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR-40, INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES" y si el bien 15 que corresponde a
"CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO", se encuentra denfro del Registro, consulta que amoja la siguiente
informacidn:
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| Registros PN Histéricos | (- JOSSTREEEIS SN,
PL?CADE COI;KVIVREVTV() F;R ‘W Nombre Comercialr :‘Ncrsrﬁ:‘n:»; C 1}Es‘r15§ - ]
( Capiar ‘ Excel | PDF  Columnas visibles moﬂfé’!ﬂ_:} entradas Filtrar: | et}
NiT* Radicado|  Razén Social Partida Arancelaria Codigo Numerico Unico (CHU) Prog Nombre Técni Fecha de Vencimiento
Na hay dates disponibles en la tabla
T Sl I S i i ek S,
MNIT Radicado Razén Social Partida Arancelaria Cadigo Mumérico Unico (CNU) Programa Nombre Tecnico Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 & § de us total de 0 entradas Anteriar Siguisnte
L T
o J
 Registras BN Histaricos Descripcion del Producto
Nombre Técnico: | CUNETA DE CONCRETO C 4 Nembre Comerciat [Nombre Comercial e
. Copiar i Excel PDF ! Columnas visibles 3 | mostrar 10 “ entracias Filtrar: ‘¥ o
NIT*  Radicado Razdn Social Partida Arancelaria Cadigo Numérica Unico (CNU) Programa Nomtbre Tacnico Fecha de Vencimiento
No hay datos dispenibles en fa tabla
NIT Radicado | Razdn Social Partida Arancelaria Cédigo Numérico Unico {CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento
f Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Antsriof Siguiente
R | 74

La Entidad determing que luego de la identificacién y andlisis de los bienes relevantes, se acoge la
siguiente opcidn:

[Opcidén 2. Si iuego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes
descritos en la Matriz 4 - Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte, Ia
Entidad Estatal demuestra que los bienes relevantes no estdn registrados en e Registro de Productores
de Bienes Nacionales, se otorgard el puntaje a los Proponentes que se comprometan g vincular ai
desarrollo del objeto contractual un porceniaje de empleados o confratistas por prestacion de
servicios colombianos de ol menos e cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el

. cumplimiento del contrato. Para estos Casos deberdn incluirse los siguientes pdrrafos en el Pliego de
Condiciones.]

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, redlizada en fecha
[24/09/2025], se determind que los bienes relevantes para el desarrolio de la obra no se encuentran
incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082
de 2015. Por tal motivo, se otorgard el puntaje de apoyo d la industria nacional a los Proponentes que
s& comprometan a vincular ol desarrollo del objeto contfractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato,
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrd vincular un
porcentdje de empleados o coniratistas por prestacidn de servicios colombianos, de al mencs el
[cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentdje de personal colombiano
requerido parg la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd
estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerd la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en a siguiente tabia se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, Ia
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como Ia franja de punidje

comespondiente:
Composicién del Regla de ori
No. Ampastia €9 ' © origen Puntaje aplicable
Proponente Plural aplicable
Promocién de
Ini te f icios Nacional
;- Unicamente lf'ltegron es Decrefo 1082 de 2015 Servicios Nacio ’0 es o
. colombianos con Trato Nacional

(43.1)

Promocion de
Servicios Nacionales o
con Trato Nacional
(4.3.1)

Colombianos en asocio
2. cen extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015
nacional

Laregla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la

Unicamente infegrado por | del Decreto 1082 de Framocion de

Servicios Nacionales o

3. extranjeros con trafo 2015. Si el Proponente .
. . con Trato Nacional
nacional Plural no especifica a (43.1)
cudl regla se acoge, se
aplicard la del Decreto
1082 de 2015.
. Proponente plural en el No aplica la regla de Incorporaciéon de
4 que al menos uno de los | origen del Decreto 1082 | componente nacional
" |integrantes es extranjero sin | de 2015, nila de los en servicios
frato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)
9. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo sefialado en el arficulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la
tipologia contractual, asi como Ia naturaleza de Ias obligaciones del contrato, la secretaria de
infraestructura y Habitat de {a Gobernacién del Tolima, estima, fipifica y asigna los riesgos previsibles
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que se sefialan a continuacidn, los Cuales, son aceptados por el contratisia con la suscripcion del
contrato.

o Riesgo: el riesgo en forma general es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se
pueden esperar de un evento. El riesgo confractual en general es entendido como todas aquelias
circunstancias que pueden presentarse durante el desarollo o €jecucién de un contrato Y que
pueden alferar el equilibrio financiero del mismo

o Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que, de
presentarse duranie el desarollo y ejecucién del contrato, tienen Ia potencialidad de alterar el
equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables ¥y cuantificables en condiciones
normales.

o Riesgos imprevisibles: Segin el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es aquella que “regula los
efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso gue se
produce después de celebrado el contrato Cuya ocumencia no era previsible al momento de
suscribirlo, una situacién preesistente al contrato pero que se desconocia por las parfes sin culpa de
ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafinos para el contrato resultan ser tan
diferentes de los planeados, que se vuelve iresistible™2

. o Tipificacién: es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucién del contrato, agrupdndolos en diferentes clases gue presenten caracteristicas
similares.

o Estimacién del riesgo: es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del
confrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacidon que ha establecido y con
base en la informacién fehaciente Y soportada gque fenga a su alcance la entidad contratante. Es
una técnica que permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con
su probabilidad e impacto.

o Asignacién del riesgo: es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberd
soportar total o parcialmente la ocurencia de Ia circunstancia tipificada, asumiendo su costo Yy su
atencién. Una asignacion adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacién.

Los riesgos derivados del presente contrato seran asignados de acuerdo con el principio segin el
cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar.

. De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en ef articulo 4 de Ia Ley 1150 de 2007, vy
con base en el desarollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
gjecucion del conirato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion del objeto requerido, en el
presente caso obedecen a riesgos empresariales, es decir dreas normales, inherentes a la ejecucion
dei objefo contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, vy no a la Entidad. {(Ver
Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar que
la Entidad realiza el ejercicio de tipificacion, estimacién y asignacién de Riesgos, es obligacién de los

2 Consejo de estado, Sala de Consulta ¥ sewvicio owvil, Expediente No 1952 M P Enrique Arboleda Perdomo
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DEL TOLIMA

oferentes analizar y redlizar su propia estimaciéon de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en g
oferta econémica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre la tipificacion, estimacién y asignacién de los riesgos asociados a la ejecucion
del contrato objeio del presente proceso de contratacion se anexa en el presente documento.

10. GARANTIAS Y NIVEL DE EXTENSION DE LOS AMPAROS.

o

s

GARANTIAS

Previo andlisis de los riesgos o que puede estar expuesta LA ENTIDAD, en razén del objeto, Ila
naturaleza y las caracterfsticas del contrato a gjecutar, se considera con el fin de mantener indemne
a LA ENTIDAD frente a eventuales dafios, que el contratisia otorgard como mecanismo de cobertura
del riesge la constitucion de una poliza de seguros a favor de enfidades estatales que garantice el
cumplimiento de sus obligaciones Y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de Ias
obligaciones legales o contractuales Ccuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con Ia propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
. con los pardmetros, condiciones y requisitos que se indican en este numerai.

Cualguier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serg susceptible de aclaracién por
el proponente hasta el término de frasiado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de
la garantia no es subsanable y se rechazard la oferta.

[Incluir cuando la entidad no haya establecido la posibilidad de resultar adjudicatario de mds de un
lote o grupo] El proponente presentard la garantia de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor
valor en relacion con los cuales presentd ofertq.

[incluir cuando la entidad haya establecido Ia posibilidad de resultar adjudicatario de mds de un lote
o grupo] Bl proponente presentard la garantia de seriedad de la oferta sobre Ia sumatoria de los lotes
en relacion con los cuales presentd oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
Cudlquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
. Clase 2015, a saber: (i} confrato de segurc contenido en una pdliza, (i) patrimonio
auténomo v {iii) garantia bancaria.
ASSQUIAdO/ |+ SBERNACION DEL TOLIMA idenfificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario
e Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventios
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses confados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién.
. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrd como referencia
Vigencia . : - o
para establecer el plazo de vigencia del cerfificado la fecha originalmente
definida en el Pliego de Condiciones.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
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Caracteristica Condicién
asegurado

e Pard las personas juridicas: Ia garantia deberd tomarse con el nombre o razon
social y tfipo societario que figura en el cerificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podrd denominarse de esa manera.

* Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

2. GARANTIAS DEL CONTRATO

1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar o
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
confados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta garantia

tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articule 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (i} Patrimonio auténomo, {iii} Garantia Bancaria.
Asegurado ; .
9 Vi / GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario
Amparo Vigenciag Valor Asegurado
i del if i i
Sompfinte genetd del corkeio yie prgssIE Diez por ciento (10%) def valor del
multas ¥ la ciGusula penal pecuniaria que se e | Hasta la liquidacion del contrato
. contrato
mpengan
Pugo de desit . i <} : 2 eal, 1, g 1 e
indemnizaciones laborales del personal que el | Piazo del confrato y fres {3) arios
Cinco {5%) del valor del confrato
Ampuros Contrafista haya de utiizar en el tenitorio nacional | mds.
vigencia y Para ja efecucion def confrato
valores
GSEQUTQGOS Cinco (5} afos contados a partir
de la fecha de suscripcion de}
Esiabilidud y calidad de las obras ejecutadas ! Yeinte (20%) del valor final de las
Acta de Recbo Definitive a
entregadas a satisfaceion X obras
safistaccién de Jas obras por
parte de la Entidad
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el hombre o
razdén social y tfipo societario que figura en el Cerlificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, Yy no sélo
Tomador con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese gue la sociedad
podrd denominarse de esa manera.
° No se acepian garaniias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidén Temporal o
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[ Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada

uno de los infegrantes.
® Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporai,
consorcio): la garantia deberd ser oforgada por todos los integrantes del
Confratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentgje de participacion, quienes para todos los efectos serdn
los oforgantes de Ia misma.
° NOmero y afio del contrato

informacidn . Objeto del contrato

necesaria ® Firma del representanie legal del Contratista

deniro de la|e En casc de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor g.

pdliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar o $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de Ila garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los evenios
de adicién y/o proroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
SU no adicion o proroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se darda
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

1.1.1.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de Ia reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de Ias obras del Contrato o si la obra amenazg ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procescs constructivos, localizaciones y
montdjes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo g su cosia todas las
reparaciones y reemplazos que se ocdasionen por estos conceptos. Estg responsabilidad vy las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5)
contados a partir de ki fecha del Acta de Recibo Definitive de Ias obras. Ei Contratista procederd o
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita gue le
enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Enfidad podrd hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Confratista serd
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si ajuicio de Ia Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podrd exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificaciéon
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de
las reparaciones.

1.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Coniratista deberd contratar un S€guro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicién
Clase Confrato de seguro contenido en ung poliza
Asegurados GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.1 13.672-7 y el Contratista.
. Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia Y
representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrd denominarse de esa manera.
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
I de los infegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidén temporal
omador : . . p : . - 2
© consorcio, se debe incluir razdén social, NIT Y porcentdje de participacion de
cadag uno de los integrantes.
° Para el confratista conformado por una esfructura piural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes
de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
infegrantes, su identificacion Y porcentaje de participacién, quienes para todos
los efectos serdn los otorgantes de la misma.
No debe ser inferior a;
Valor QUINIENTOS (500) SMMLYV
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato.
. Béneliciios Terceros afectados y GOBERNACION DEL TOLUMA identificada con NIT
800.113.672-7
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de Ias
actuaciones, hechos u omisiones del contratisia o subcontratistas autorizados. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del arficulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
° NUmero y afio del contrato
informacidn ® Cbjeto del contrato
necesariadentro | e Firma del representante legal del contratista
de la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E.
Cumplimiento si el valor g asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope mdaximo del diez por cienfo (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarics
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse Y presentarse para aprobacion de Ig Entidad, dentro del mismo
. término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios vy demds formas de estipulacion que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El confratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES.
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El proceso de contratacion esta cubierto por los si

GOBERNACION DEL TOLIMA
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de la Secrefaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

@gobertolima
www.tolima.gov.co

guientes Acuerdos Comerciales Y por la Decisidn 439

r Excepcidn Proceso de
. Presupuesio del Proceso de
Acuverdo Cometcial Entidad Estatal aplicable al Coniratacién cubierfo
., Confratacién superior al valor del
incluida Proceso de por el Acuerde
Acuerde Comeycial
Confratacién Comercial
Chile s St NO N
Alianza
. Méxica NO NO NO NO
Pacifico
Perd St NO NO NO
Canadd NO NO NO NO
Chile S Si St NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica s NO NO NO
Estados AELC Si Si Si NO
Estados Unidos NO S SI NO
México NO NO NO NO
. Si St S NO
E Salvador
Tridngulo Norte
Guatemala N S NC M|
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea St St NO Si
Comunidad Anding St Aplica independientemenie del 5
valor del proceso M

En consecuencia, la entidad concederd trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial gue cubra el Proceso de Confratacién.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cudles el Gobierno Nacional haya certificado Ia
existencia de frato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

DESCRIPCION DEL SER\[!CIO: Bl servicio objeto de es?e’proceso confractual CONTRATAR EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA KM9 - CRUCE VIALYER

Secrstaria de Infraestjuctura y Habitat
Ordensidor del Gasto y Ejecutor
Revisd: Julio Cesar Gaflo Orfz - Director de Infraesfruc tura (é;\
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