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Entre: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
la cédula de ciudadania nimero 1.116.783.080 expedida en Arauca, en su condicién de ALCALDE
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA (en adelante la “Entidad”), por una parte y por la otra RENZO PEREZ
MALDONADO, identificado con la cédula de ciudadania N0.17.593.171 expedida en Arauca, en
calidad de representante del CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025, con NIT. N0.902002928-0,
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. 1064 del 14 de octubre de 2025, la Entidad abrié el
Procedimiento de Contratacion 1CM-015-2025 y se conforma el comité evaluador.

I. Que a través de la Resolucién No. 1167 del 24 de octubre de 2025, la Entidad adjudicé el
contrato al oferente CONSORCIO INTER-VIAS ARAUCA 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, convienen las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segln lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO COMUNA 1
MUNICIPIO DE ARAUCA DEPTO DE ARAUCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion 1CM-015-2025, los cuales
hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta como haya
sido plasmado el valor de la propuesta, y con sus propios medios —materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria
segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al
cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y

plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de OCHO (8) MESES, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comuin
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES
DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($317.211.160,00), equivalentes a
222.838890059712 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato 2025, suma que se discrimina
de la siguiente manera:

A B C D E F
No. CONCEPTO SAIIE_’;R(S)IEAOES ) PORCSENTAJE FACTOR VALOR MES (A | No.DE TOTAL PARCIAL
* * * *
INTEGRAL DEDICACION MULTIPLICADOR/DEDICACION B*C*D) MESES (E*F)
1.0 | PERSONAL:
1.1 | PERSONAL DE INTERVENTORIA
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA o
1,11 (ESPECIALISTA EN $ 6,000,000.00 50% 22 $  6,600,000.00 8.00 $ 52,800,000.00
AREA DE VIAS)
INGENIERO
1,1,2 | RESIDENTE DE| § 4,500,000.00 100% 2.2 $ 9,900,000.00 8.00 $ 79,200,000.00
INTERVENTORIA ’
INGENIERO
1,1,3 | ESPECIALISTA EN | § 5,000,000.00 20% 22 $  2,200,000.00 8.00 $ 17,600,000.00
VIAS .
INGENIERO
1,14 AMBIENTAL $ 4,000,000.00 50% 22 $  4,400,000.00 8.00 $ 35,200,000.00
TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 184,800,000.00
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS
2.0 DIRECTOS UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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2.1

TRANSPORTE
(ALQUILER DE
CAMIONETA)  CON
25% DE DEDICACION
MENSUAL DURANTE
LOS 8 MESES DE
EJECUCION  DEL
PROYECTO

MES

2.00

$8,000,000.00 | $

16,000,000.00

2.3

OFICINA
(PAPELERIA,
MENSAJERIA,
FOTOCOPIAS,  CD,
ETC)

MES

8.00

$1,200,000.00 | $

9,600,000.00

24

DISENOS Y
ENSAYOS DE
LABORATORIO

GLO

1.00

$5,764,000.00 | $

5,764,000.00

24

EDICION DE
INFORMES,
CARTOGRAFIA,
MEMORIAS,
FOTOGRAFIAS

MES

8.00

$800,000.00 | $§

6,400,000.00

2.5

COMISION
TOPOGRAFICA
(TOPOG+CADEN+2
AYU+EQUIPOS),
CON  25%  DE
DEDICACION
MENSUAL DURANTE
LOS 8 MESES DE
EJECUCION  DEL
PROYECTO

MES

2.00

$22,000,000.00 | $

44,000,000.00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)

81,764,000.00

RESUMEN GENERAL

SUBTOTAL (1 + 2)

266,564,000.00

IVA 19%

50,647,160.00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

317,211,160.00

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido

en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El Municipio concedera al contratista en calidad de anticipo, hasta un CUARENTA POR CIENTO
(40%) DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, una vez perfeccionado y legalizado el mismo. Dicho
anticipo serd amortizado en el mismo porcentaje en las actas parciales. En caso de no amortizarse

su totalidad, el saldo se har4 en el acta final y/o liquidacion.

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:
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El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del anticipo.

Constituida y aprobada la garantia de buen manejo del anticipo, éste se entregara al INTERVENTOR
luego de la presentacidn por parte del mismo, de la respectiva cuenta de cobro ante la Secretaria de
Hacienda Municipal. Con los dineros de este anticipo se debera abrir una cuenta bancaria
ESPECIAL a nombre del contrato suscrito. Estos recursos seran manejados por contratista, con los
cuales sélo se pagaran los gastos relacionados con el presente contrato. El contratista debera abrir
una cuenta corriente o de ahorros para tal fin. Los rendimientos que produzca el anticipo seran
devueltos al tesoro municipal.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.

Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Interventor constituird una cuenta
conjunta a nombre del objeto del contrato, el cual sera vigilado por el supervisor. Por consiguiente,
ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser utilizado sin la autorizacion expresa y
escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una
inversion del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el
supervisor. El Interventor presentara el respectivo plan de inversién del anticipo para aprobacion
previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en
la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad
indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
Anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la
supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

El Interventor presentara una certificacién expedida por la entidad bancaria con la informacion
necesaria sobre la cuenta conjunta para el giro del anticipo.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situacion que debera ser
controlada por el supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. En caso de no
amortizarse su totalidad, el saldo se hara en el Acta Final y/o Liquidacion.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

Este contrato sera cancelado directamente por el Municipio de Arauca, con cargo al RUBRO:
00AD.5.0024.02407.2025810010007.  SISTEMA  GENERAL DE REGALIAS SGPR
(ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%). Disponibilidad presupuestal No. 0985 del 18 de
septiembre de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El municipio de Arauca pagara este contrato de la siguiente forma:

a) Hasta un setentay cinco (75%) del valor del contrato mediante actas parciales de ejecucion,
previa presentacion de:
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Informe del contratista

Informe del supervisor

Certificacién de cumplimiento expedida por el supervisor

Registro fotografico

Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes
certificados de (SENA, ICBF, COMFIAR).

e Pdlizas vigentes y su aprobacion por la oficina asesora juridica municipal.

Paréagrafo 1°: En caso que la entidad haya entregado al contratista dineros por concepto de anticipo,
éste debera presentar los respectivos soportes de inversion para su correspondiente amortizacion.

b) El veinticinco (25%) restante a la finalizacién del objeto contractual previa presentacion de:

informe final del contratista.

Certificacion de cumplimiento expedida par el supervisor.

Acta final.

Acta de liquidacion del contrato suscrito par las partes.

Registra fotografico.

Soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF,

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) y los correspondientes certificados de cada uno.

e Paz y salvo del pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado, firmado por
el contratista y los empleados.

e Pdlizas vigentes y su aprobacion por la oficina Asesora Juridica Municipal.

Pélizas vigentes y su aprobacién por la Oficina Asesora Juridica Municipal.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con la Resoluciéon 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion.

El pago al Interventor se efectuard posteriormente a la presentacién de la factura, acompafiada del
acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las actividades y
de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Paradgrafo 1. El supervisor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
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La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso y de las
establecidas en el “Manual para la Supervision e Interventoria” del Municipio de Arauca, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1.

No

10.

11.

12.

13.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en comunicacién con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral
y Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.
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14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

17. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

18. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

19. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

20. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

21. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esté en liquidacion o
quiebra la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

22. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

23. Presentar informes consolidados mensuales de avance de actividades y todos los que le sean
requeridos por la supervisién del contrato. Los informes consolidados seran el soporte valido
para el tramite de actas parciales.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Corresponde al INTERVENTOR, la coordinacion, fiscalizaciéon y revision del planeamiento y
ejecucion de la obra, para lo cual desempenfiara las siguientes actividades:

a) Programar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del presente
contrato.

b) Analizar los planos, disefios y especificaciones del proyecto, el plan y programa de trabajo del
equipo y personal con que cuenta el contratista para la ejecucién de la obra.

c¢) Verificar que las inversiones que efectlie el CONTRATISTA, con los dineros entregados por el
municipio en calidad de anticipo, se realicen Unicamente en el objeto del presente contrato y se
haga de la manera mas eficiente y econémica.

d) Revisar los libros de contabilidad y exigir al CONTRATISTA la informacion que considere
necesaria.

e) Para dar cumplimiento a la correcta inversién del anticipo, solicitara al CONTRATISTA
mensualmente fotocopia del extracto bancario de la cuenta abierta para el manejo del mismo y la
anexara al informe sobre avance de obra.

f) Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y en particular que el contratista no
cause perjuicios al ecosistema en zonas préoximas o adyacentes al sitio de la obra.

g) Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construccion, a fin que se empleen los pactados
en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad
adecuada.

h) Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar mensualmente al supervisor
sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar
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las causas y problemas surgidos a fin que se tomen las medidas pertinentes, sefialando las
recomendaciones especiales y conceptos que crea convenientes y/o necesarios por el municipio.
i) Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y control con que deben contar los
trabajadores de la obra, asi como el pago de sus salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar
posteriores reclamaciones.

j) Elaborar: 1. El acta de iniciacién de la obra y suscribirla con el contratista. 2. Las actas de recibo
parcial de obra, incluyendo en ellas el calculo de reajuste de precios si hay lugar. 3. El acta final de
recibo de obra. 4. Acta de liquidacion del contrato.

k) Efectuar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales, en los casos en que se
requieran, de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion que rigen el contrato,
pudiendo sugerir cambios en los métodos de construccion que considere inadecuados.

I) Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por el contratista y verificar que éstos
correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo arménico de las obras.

I) Emitir concepto técnico previo sobre la suspension, celebracion de contratos adicionales y actas
de modificacion de los contratos.

m) Informar al Municipio oportunamente acerca de situaciones o hechos que afecten el desarrollo
del presente contrato en cualquier etapa de su ejecucion.

n) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, contrato de
construccion, propuesta técnica y econdmica del Contratista, cronograma de ejecucién y cualquier
otro documento que haga parte del contrato.

fi) Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el Contratista el programa de trabajo para
la ejecucion de los estudios.

0) Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucién de la construccion,
de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento
para el normal desarrollo de los contratos.

p) Someter a consideracion del supervisor previamente, las modificaciones relativas a los términos
0 especificaciones del contrato como cambios o ajustes en el personal del Contratista, prorrogas,
adiciones, etc.

q) Toda solicitud de modificacion debera estar acompafada de la correspondiente justificacién
técnica.

r) Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones
periédicas correspondientes; establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y
correctivos que a ellos correspondan.

s) Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccion.

t) Tomar los datos y hacer los célculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos
realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificacion para la
autorizacién de los pagos establecidos.

u) Presentar mensualmente los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas
presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoria, etc., en forma
tal que permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

v) Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el Contratista,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando
su concepto al respecto.

w) Ejecutar las demas actividades que se detallen en el contrato como funciones de caracter técnico.
x) Decidir sobre los cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de las obras y
suministros, informando oportunamente al supervisor designado.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
La Entidad est& obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. El Municipio se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad de la consultoria.

4. Exigir al INTERVENTOR la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual.

5. Supervisar el desarrollo del objeto contractual.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Ser4 obligacion del Interventor mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente
de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento
(90%), de personal colombiano, causard multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 0.01% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Siellnterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
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de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacion exigida, se causard una multa equivalente al 0.01% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.001% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la
Entidad, se causard una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causarad una multa equivalente a
0.001% del valor del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0.01% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de
una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o0 en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
0.1 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
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particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas

CLAUSULA 16. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 17. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del contrato o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato. La
imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimaciéon anticipada de perjuicios
que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar
la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento.

Paréagrafo 1. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 18. GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles contados a
partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Cuando el contrato se celebre en el
SECORP Il la entrega de la péliza es por medio de la plataforma. Esta Garantia tendré las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.

Aseg‘Jf?‘dF” Municipio de Arauca, identificado con NIT 800.102.504-0
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato | Por un término igual | Veinte por ciento (20%)
Amparos, y el pago de las multas y la | al plazo del contratoy | del valor del contrato.
vigencia y valores | | clausula penal pecuniaria que se le | seis (6) meses mas,
asegurados impongan en todo caso debera

permanecer vigente
hasta la liquidacion
del contrato.
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Caracteristica Condicién

Buen manejo y correcta inversion | Por un término igual | Cien por ciento (100%)
del Anticipo al plazo del contrato y | del valor del anticipo.
seis (6) meses mas,
en todo caso debera
permanecer vigente
hasta la liquidacién
del contrato.

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Quince por ciento
sociales legales e | tres (3) aflos mas. (15%) del valor del
indemnizaciones laborales del contrato.

personal que el Interventor haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucién del contrato
Calidad del Servicio La vigencia de este | Veinte por ciento (20%)
por los perjuicios derivados de la | amparo debe ser | del valor del contrato.
deficiente calidad del servicio | igual al plazo de la

prestado. garantia de
estabilidad del
contrato de obra
objeto de
interventoria, en

cumplimiento del

paragrafo del articulo

85 de la Ley 1474 de

2011. Cinco (05)

afios contados a

partir de la fecha de

suscripcion del acta
de recibo definitivo
por parte de la

Entidad.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el
NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal,

Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su

identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciarn los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminaciéon del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato seré de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caréacter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

A su terminacion, la liquidacién del presente contrato se adelantara dentro de los cuatro (04) meses
siguientes a la finalizacién del plazo de ejecucion o a la expedicién del acto administrativo que ordene
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la terminacién o a la fecha del acuerdo que la disponga, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera el establecido en el Articulo 11 de la Ley
1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término
de cuatro (04) meses siguientes a la finalizacion del plazo de ejecucion o a la expedicién del
acto administrativo que ordene la terminacién o a la fecha del acuerdo que la disponga,
previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su
liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, la aprobacion de las garantias y el registro
presupuestal correspondiente, para posterior suscripcion de Acta de Inicio.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el lugar de ejecucién establecido en
el Estudio Previo, la localizacion del Anexo 1 — Anexo Técnico Interventoria y la prevista en el
numeral 1.1. del Documento Base o Pliego Tipo y el domicilio contractual es el municipio de Arauca,
departamento de Arauca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agrwONE
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