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LUGAR:

ALIADO:

No

.
COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / ALCANCE SOPORTE / ENTREGABLE UNIDAD CANTIDAD MES/ UNIDAD  PROMEDIO  VALOR UNITARI TOTAL INCLUIDO IVA

1 Linea estratégica de participación 

comunitaria y negociación social

Social 

Socialización comunitaria Estrategia social. 

Socialización comunitaria para la negociación 

social  de propuesta arquitectónica para la 

transformación de entornos. 

Desarrollo de jornadas de socialización en dos sectores del municipio, concebidas como 

espacios de diálogo abierto y construcción colectiva con la comunidad. Estas jornadas 

tienen como objetivo socializar la estrategia generando un primer acercamiento con la 

comunidad así como recolectar percepciones, saberes locales, memorias y necesidades 

cotidianas de los habitantes, que servirán como insumo fundamental para la formulación 

de las propuestas de intervención arquitectónica y de urbanismo participativo. De esta 

manera, la comunidad se convierte en protagonista activa del proceso, aportando los 

elementos identitarios, culturales y sociales que darán sentido a las transformaciones del 

entorno. Además de generar confianza y promover la participación inclusiva, estos 

espacios fortalecen el tejido social y consolidan un ejercicio de construcción participativa 

del proyecto, garantizando que las propuestas técnicas reflejen la realidad, la identidad y 

las aspiraciones colectivas del territorio.

1. Protocolo Concertacion comunitaria 

2. Acta del encuentro

3. Listado de asistencia

4. Registro fotográfico

Jornada 2 1 3.996.133,33$                                                                                                                1.990.000,00$                                          3.980.000,00$                                                 

Social 

Concertación comunitaria para la legitimización 

de los procesos de urbanismo participativo a 

desarrollar durante la intervención. 

Se desarrollarán dos jornadas de concertación en territorio, concebidas como espacios de 

diálogo democrático y decisión colectiva, en los que la comunidad de la zona de 

influencia del proyecto tendrá un papel central en la legitimación de los diseños 

arquitectónicos y urbanísticos. Estas jornadas incluirán un proceso de elección directa, 

mediante el cual los participantes podrán seleccionar, de manera abierta y transparente, 

las propuestas de color previamente diseñadas a partir del ejercicio de diseño 

participativo e identitario realizado en la etapa de socialización comunitaria. La 

concertación permitirá, como un proceso de negociación social, sentar las bases para la 

apropiación del espacio y los mecanismos para su sostenibilidad en el tiempo. A través de 

esta metodología, se garantiza la co-decisión y la validación comunitaria de cada paso 

del proceso de transformación del entorno, fortaleciendo el sentido de pertenencia, la 

identidad territorial y la cohesión social en torno al proyecto.

1. Protocolo concertación comunitaria 

2. Acta del encuentro

3. Listado de asistencia

4. Registro fotográfico

5. Acta de conteo de votos

Jornada 2 1 3.929.733,33$                                                                                                                1.960.000,00$                                          3.920.000,00$                                                 

Social Jornadas de voluntariado y/o festivales del color

Las jornadas de voluntariado y los Festivales del Color se desarrollan como espacios de 

encuentro, participación y construcción colectiva, donde la comunidad se vincula 

activamente en la materialización de las intervenciones de urbanismo participativo. Estas 

actividades no solo promueven el trabajo colaborativo en acciones de embellecimiento y 

transformación de los entornos, sino que también se constituyen en jornadas de 

intercambio ciudadano, que fomentan el diálogo y la interacción con otros grupos 

comunitarios y actores externos. De esta manera, se consolidan redes de cooperación, se 

fortalece la articulación intercomunitaria y se generan procesos de identidad colectiva, 

sentido de pertenencia y cohesión social alrededor del proyecto. Esta actividad incliye la 

gestión y logística necesaria para un grupo de hasta 20 voluntarios con un kit de 

voluntariado (Incluye  kit de voluntariado: camiseta, kit de intervención brocha, rodillo, 

bandeja, elementos de protección personal, transporte , olla comunitaria)

1. Protocolo jornada de voluntariado

2. Acta del encuentro

3. Listado de asistencia

4. Registro fotográfico

5. e-car de agradecimiento a voluntarios

Jornada 2 1 8.866.766,67$                                                                                                                4.430.000,00$                                          8.860.000,00$                                                 

Social 
Ciclo de Encuentros de apropiación comunitaria, 

liderazgo y/o empoderamiento

Se implementará un ciclo de 3 talleres en 2 sectores del municipio, orientados al 

fortalecimiento de capacidades comunitarias y al empoderamiento de líderes y 

habitantes en la gestión de sus territorios. Estos encuentros buscan generar procesos de 

identidad comunitaria, cohesión social y apropiación de los espacios a intervenir, 

consolidando a la comunidad como protagonista de la transformación de su entorno.

Taller 1. Liderazgo y rol comunitario: orientado a fortalecer las habilidades de liderazgo, 

trabajo colectivo y gestión comunitaria, promoviendo el reconocimiento de liderazgos 

existentes y la formación de nuevos referentes que impulsen la participación activa y 

democrática.

Taller 2. Metodologías de diagnóstico comunitario y presupuestos participativos: tiene 

como objetivo brindar herramientas prácticas para la identificación de necesidades y 

oportunidades del territorio, así como para la priorización de acciones a través de 

metodologías de participación abierta y decisiones colectivas.

Taller 3. Negociación y resolución de conflictos: busca dotar a la comunidad de 

capacidades para gestionar diferencias, mediar tensiones y construir acuerdos colectivos 

que permitan avanzar en la transformación de los entornos de manera pacífica y 

concertada.

Este ciclo de encuentros, además de fortalecer competencias, propicia la consolidación 

de un tejido social más organizado, democrático y resiliente, capaz de sostener y 

proyectar en el tiempo los resultados del proyecto, y fortalecer procesos de apropiación y 

1. Protocolo Talleres Comunitarios

2. Acta del encuentro

3. Listado de asistencia

4. Registro fotográfico

5. Informe de resultados ciclo de encuentros de 

apropiación, empoderamiento y liderazgo

Jornada 3                                                    2 4.247.420,00$                                                                                                                700.000,00$                                              4.200.000,00$                                                 

2 Transversal / operacional

Operativo/ Transversal

Gestion contractual  de 1 coordinador general 

encargado  de integracion de componente. 

profesional coordinación general del proyecto. 

Profesional en ciencias políticas, economía,  areas 

de las ciencias sociales, o Ingeniería Industrial, o 

Administrador de empresas, o Administración de 

empresas Turísticas o Ingeniería civil, o 

arquitectura, con especialización o posgrado en 

cualquiér área del conocimiento (o su equivalente 

en experiencia en coordinación general de 

proyectos) y experiencia general mínima de 5 años 

Gestión e integración de componentes de la estrategia mediante la coordinación general 

del proyecto, orientada a garantizar el seguimiento, articulación y cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Esta actividad incluye la vinculación contractual de un profesional 

de alto nivel, con experiencia mínima de 5 años en coordinación de proyectos, encargado 

de la integración de los componentes técnico, social, operativo, administrativo y 

financiero. Su función principal es garantizar la articulación entre actores internos y 

externos, el cumplimiento del cronograma, la gestión de recursos y la calidad de los 

productos, asegurando la trazabilidad de los procesos. Así mismo, será el responsable de la 

articulación proyecto - administración - comunidad. 

1. Actas de reuniones de articulación interinstitucional.

2. Cronograma consolidado y actualizado
Persona 1 3 17.481.800,00$                                                                                                              5.800.000,00$                                          17.400.000,00$                                              

Operativo/ Transversal
Gestion  de alquiler de Punto de Atención a la 

comunidad y/o  bodega. PAC

Implementación y operación de un espacio físico en el municipio de Funza que funcionará 

como oficina de coordinación y bodega para insumos. Este espacio es el Punto de 

Atención a la Comunidad (PAC), destinado a la atención ciudadana, recepción de 

inquietudes, coordinación logística, acopio de materiales e insumos y reuniones con líderes 

comunitarios.

1. Registro fotográfico del espacio habilitado

2. Cronograma de atención a la comunidad del PAC
Unidad 1 3 7.488.500,00$                                                                                                                2.470.000,00$                                          7.410.000,00$                                                 

Operativo/ Transversal

Proceso de planeacion y documentación: 

sistematización de informes, formulación plan 

operativo, indicadores de cumplimiento de 

actividades. Incluye un profesional para el proceso 

de sistematización con el siguiente perfil 

(Profesional en ciencias sociales, comunicación 

social, administración pública, administración de 

empresas, bibliotecología, ingeniería industrial o 

áreas afines, o tecnólogo/técnico en gestión 

documental, archivo o afines, con experiencia 

mínima de 1 año en sistematización de proyectos 

sociales, técnicos o comunitarios, gestión 

documental, análisis de información y elaboración 

de informes)

Gestión documental del proyecto. Comprende la elaboración del plan operativo inicial, la 

definición de indicadores de seguimiento y cumplimiento, así como la sistematización de 

información técnica y social recolectada en campo mediante la consolidación de 

soportes documentales y elaboración de los informes  de avance. Se ejecuta a través de 

un profesional especializado en gestión documental y sistematización de proyectos 

sociales y técnicos. Este componente contempla también la selección, capacitación y 

transferencia metodológica al equipo, asegurando una adecuada gestión de la 

información y el cumplimiento de los alcances del proyecto. 

1. Plan Operativo General

2. Informes de avance con soportes documentales 

consolidados

Mes 1 3 16.145.000,00$                                                                                                              5.350.000,00$                                          16.050.000,00$                                              

 TRANSFORMACIÓN ENTORNOS URBANISMO PARTICIPATIVO  

FUNZA

ALCALDÍA DE FUNZA



Operativo/ Transversal

Gestion Contractual del plan de Gestion Social y 

equipo operación en campo, incluye la gestión 

contractual de 1 residente social (Profesional  en 

trabajo social, o sociología, o antropológía, o 

ciencias políticas, o núcleo común de áreas de 

ciencias sociales con experiencia mínima de 2 

años de experiencia general de los cuales debe 

contar con al menos 1 año de experiencia en 

trabajo con comunidades); 1 gestor social   

(Bachiller, técnico o tecnólogo en cualquier área 

del conocimiento con al menos 6 meses de 

experiencia general y vocación en trabajo 

comunitario). Además incluye apoyo logístico y 

vehículo para la movilidad en territorio y garantizar 

operación de actividades en campo. 

Desarrollo del Plan de Gestión Social, El Plan de Gestión Social (PGS) es el instrumento 

estratégico que guía la articulación entre la intervención física de un territorio y la 

construcción de procesos sociales sostenibles. Se concibe como un marco de acción que 

orienta la participación de la comunidad, generando espacios de concertación, 

fortalecimiento organizativo, apropiación y autogestión. A través de metodologías de 

urbanismo participativo y de desarrollo social, el PGS reconoce a la comunidad como 

sujeto protagonista de la transformación, priorizando el fortalecimiento del tejido social, el 

rescate de la identidad cultural y la construcción de capacidades colectivas que 

garanticen la sostenibilidad de los cambios.   Esta actividad incluye la vinculación 

contractual de un equipo interdisciplinario en campo compuesto por un residente técnico, 

un gestor social y dos gestores técnicos. Este equipo se encarga de la operación diaria de 

actividades, el acompañamiento comunitario, la articulación con actores locales y el 

seguimiento de la calidad de las intervenciones físicas y sociales, la interacción con la 

comunidad,  ejecución  de eventos y actividades, y la comunicación con los residentes 

locales.  Incluye apoyo logístico y vehículo para la movilidad en territorio. 

Los perfiles que se encargarán de esta actividad comprenden:  1 residente social 

(Profesional  en trabajo social, o sociología, o antropológía, o ciencias políticas, o núcleo 

común de áreas de ciencias sociales con experiencia mínima de 2 años de experiencia 

general de los cuales debe contar con al menos 1 año de experiencia en trabajo con 

comunidades); 1 gestor social   (Bachiller, técnico o tecnólogo en cualquier área del 

conocimiento con al menos 6 meses de experiencia general y vocación en trabajo 

comunitario).

1. Informe de implementación Plan de Gestión Social Mes 1 3 43.947.500,00$                                                                                                              14.640.000,00$                                        43.920.000,00$                                              

Operativo/ Transversal

Gestion contractual del componente técnico 

operativo para la implementación de acciones 

técnicas enfocadas al urbanismo participativo.  

Incluye la gestión contractual 1 Coordinador 

técnico (Profesional en ingeniería civil o 

arquitectura con experiencia en la coordinación 

técnica de proyectos de infraestructura, obras 

civiles y/o urbanismo participativo. Habilidades de 

dirección de equipos, liderazgo, proyección y 

cumplimiento de metas, indicadores y 

presupuesto. Manejo de bases de datos e 

inventarios.   Con al menos 2 años de experiencia 

general en proyectos de infraestructura, obra civil, 

adecuaciones, diseño o afines y 6 meses de 

experiencia en proyectos sociales y o 

comunitarios.); 1 residente tecnico (Profesional en 

ingeniería civil o arquitectura o técnico o 

Técnologo en obra civil responsable de la 

ejecución diaria de las actividades técnicas del 

proyecto en el terreno. Incluye la gestión directa 

de los aspectos técnicos,  el seguimiento de la 

calidad y el cumplimiento de los cronogramas 

técnicos con al menos 1 año de experiencia 

general); y  2 Gestores ténicos (Bachiller, técnico o 

Actividad enforcada en la planificación, supervisión y ejecución de las acciones de 

urbanismo participativo, garantizando la calidad de las intervenciones ejecutadas, la 

seguridad y cumplimiento de lineamientos Ambientales y de SST y la articulación de las 

intervenciones con la comunidad. Se incluye la dirección técnica de las adecuaciones 

físicas, el manejo de cronogramas de ejecución, presupuestos, inventarios y control de 

materiales. Esta actividad incluye la vinculación contractual de  un equipo técnico 

especializado liderado por un coordinador técnico, un residente técnico y dos gestores 

técnicos, los cuales se encargan del proceso para la transformación de los entornos con la 

participación activa de la comunidad, generando procesos de coresponsabilidad donde 

la comunidad es gestora de su propia transformación, acompañando el proceso técnico y 

desarrollando las actividades propias del componente, como lo son: caracterización 

técnica de los espacios a intervenir, asignación de insumos, entrega de insumos en el 

marco de los procesos de coresponsabilidad comunitaria, jornadas de capacitación en 

alistamiento de superficies. 

1. Cronograma proyectado de ejecución del 

componente técnico general
Mes 1 3 68.259.300,00$                                                                                                              22.750.000,00$                                        68.250.000,00$                                              

3
Linea estratégica  turístico/ productivo/ 

experiencias recorridos de apropiación. 

Experiencia

Curso formación acabados arquitectonicos y/o 

curso formación linea alternativa y/o Encuentros 

artísticos de colaboración con artistas y o jóvenes 

locales en proceso formativo.

Se desarrollará un ciclo formativo de 20 horas teórico–prácticas, dirigido a jóvenes y 

miembros de la comunidad (máx. 20 personas por curso), enfocado en el fortalecimiento 

de habilidades técnicas (acabados arquitectónicos, pintura, intervención artística) o 

artísticas (muralismo, procesos culturales).  Temática del curso definida conforme a proceso 

de diagnóstico social e identificación de pertinencia. Incluye tallerista, logistica asociada, 

elementos pedagógicos para el desarrollo del ciclo.

 La finalidad principal es dejar capacidades instaladas en el territorio, de manera que la 

comunidad cuente con personas formadas en técnicas aplicadas al urbanismo 

participativo y a las intervenciones artísticas, garantizando sostenibilidad y apropiación del 

proceso.

Además, este espacio busca identificar y cualificar talento local, generando 

oportunidades para que algunos participantes puedan llegar a vincularse directamente en 

la ejecución de actividades dentro del proyecto, fortaleciendo así la participación activa, 

la apropiación comunitaria y el impacto económico y social en el territorio.

De esta forma, el curso no solo forma en aspectos técnicos y artísticos, sino que también se 

convierte en un mecanismo de empoderamiento y proyección laboral para los 

participantes, aportando al desarrollo de liderazgos locales y a la consolidación de una 

comunidad con mayores competencias para gestionar y sostener procesos de 

transformación urbana y cultural.

1. Protocolo modulo teorico

2. Listado d asistencia de participantes

3. Certificados de participación 

4. Memorias de desarrollo del curso

Curso 1 1 4.064.666,67$                                                                                                                4.060.000,00$                                          4.060.000,00$                                                 

Experiencia Recorridos de experiencia

Desarrollo de recorridos de experiencia que cuente con procesos de dinamización de 

espacios comunitarios y oferta productiva, con la participación de actores clave de la 

comunidad y personas externas. Estos recorridos se plantean como una estrategia de 

activación comunitaria, intercambio de saberes y fortalecimiento de iniciativas locales, 

permitiendo visibilizar las capacidades del territorio, las prácticas culturales, los procesos 

organizativos y las iniciativas productivas emergentes.

El ejercicio busca fomentar el reconocimiento de las potencialidades locales, generar 

vínculos de articulación intercomunitaria y crear oportunidades de colaboración que 

fortalezcan el tejido social. Además, se incluye la activación y promoción de las unidades 

productivas identificadas durante el proceso de gestión social, posicionándolas como 

parte de la oferta del territorio y facilitando su proyección hacia mercados comunitarios y 

externos.

De esta manera, el recorrido de experiencia se constituye como un espacio pedagógico, 

vivencial y de participación ciudadana, que contribuye a la apropiación territorial y a la 

consolidación de redes de apoyo entre comunidad y aliados.

1. Minuto a minuto del recorrido

2. Listado de asistencia

3. Memorias del recorrido con listado de iniciativas 

locales participantes (culturales, productivas, otras)

4. Registro fotográfico

Unidad 2 1 4.068.800,00$                                                                                                                2.034.000,00$                                          4.068.000,00$                                                 

4 Linea estratégica urbanismo participativo

Técnico

Diseños Participativos para la transformación 

urbana puntos de encuentro comunitario- 

mobiliarios urbanos

Elaboración de diseños participativos para el componente,  enfocado en mobiliarios 

urbanos para puntos de encuentro comunitario, concebidos para el espacio público y 

orientados a responder a las vocaciones comunitarias, identitarias y territoriales 

previamente identificadas en el municipio. Estos diseños se desarrollarán como resultado 

de procesos de cocreación con la comunidad, a través de encuentros participativos 

donde los habitantes aportan sus percepciones, saberes y propuestas sobre la 

transformación del entorno.

El ejercicio parte de la construcción colectiva de criterios estéticos, culturales y 

funcionales, que integren la identidad local y fortalezcan el sentido de pertenencia. 

Posteriormente, se generan alternativas de diseño que son presentadas y concertadas con 

la comunidad en espacios de diálogo democrático, garantizando la legitimidad social de 

las decisiones y la pertinencia de los resultados frente a las expectativas locales.

1. Diseño arquitectónico espacios de encuentro 

comunitario con mobiliarios urbanos
Unidad 2 1 11.956.533,33$                                                                                                              5.970.000,00$                                          11.940.000,00$                                              



Técnico
Diseños Participativos para la transformación 

urbana de fachadas con color e identidad

Desarrollo de un proceso de diseños participativos orientados a la revitalización de 

fachadas, integrando elementos de la identidad arquitectónica, cultural y territorial de la 

comunidad. A través de espacios de cocreación, los habitantes aportarán referentes 

históricos, culturales, cromáticos y de memoria colectiva que servirán como insumos para 

la construcción de propuestas arquitectónicas y estéticas.

Este ejercicio busca que la transformación urbana mediante el color y el diseño respete y 

potencie la identidad local, generando fachadas que reflejen el patrimonio, la diversidad 

cultural y la vocación turística del territorio. Las alternativas de diseño serán presentadas y 

concertadas con la comunidad, garantizando la apropiación social, la pertinencia de las 

intervenciones y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

1. Propuesta arquitectónica de color para fachadas 

(productos terminado)
Unidad 1 2 3.944.099,33$                                                                                                                1.950.000,00$                                          3.900.000,00$                                                 

Técnico

Intervención de Urbanismo participativo en punto 

estratégico para el encuentro comunitario 

(Mobiliarios urbanos y/o puntos urbanismo táctico 

y/o punto de intervención de gran impacto) 

Implementación de intervenciones de urbanismo participativo en dos zonas estratégicas 

del territorio, con el objetivo de consolidar espacios de encuentro comunitario que 

promuevan la cohesión social, la apropiación del espacio público y el fortalecimiento del 

tejido social. Estas intervenciones se enmarcan en una bolsa de recursos definida 

mediante presupuesto participativo, lo que garantiza que las decisiones sobre los diseños y 

la priorización de acciones respondan directamente a las necesidades y aspiraciones de 

la comunidad.

Las acciones podrán incluir el diseño y construcción de mobiliarios urbanos, la 

implementación de estrategias de urbanismo táctico y el desarrollo de intervenciones de 

gran impacto que transformen puntos críticos o de alto valor simbólico en espacios 

funcionales, inclusivos y estéticamente significativos.

El proceso parte de la concertación comunitaria, en la cual se definen colectivamente las 

vocaciones de los espacios y se validan las alternativas de diseño. Con ello se asegura que 

los puntos estratégicos desarrollados estén alineados con la identidad territorial, las 

dinámicas culturales y las prioridades de la población, convirtiéndose en referentes de 

encuentro, recreación, cultura y convivencia pacífica.

En este sentido, la intervención no se limita a la construcción física, sino que se concibe 

como un ejercicio de placemaking que promueve el sentido de pertenencia, la 

sostenibilidad social y la generación de memorias colectivas alrededor del espacio 

público.

1. Ficha técnica de espacios de urbanismo 

participativo placemaking (descripción de alcances, 

m2 intervenidos, manual de uso y mantenimiento del 

espacio)

global 1 1 76.520.907,48$                                                                                                              76.500.000,00$                                        76.500.000,00$                                              

Técnico

Mano de obra comunitaria. Intervención con color 

en fachadas (transformación participativa de los 

entornos mediante la autogestión y 

corresponsabilidad) *Equivalente aprox 250  

viviendas o su equivalencia en hasta 3.700m2 .

La actividad consiste en la transformación urbana mediante la intervención con color en 

fachadas de aproximadamente 250 viviendas o su equivalente en metros cuadrados, con 

un enfoque de urbanismo participativo que promueve la corresponsabilidad y la 

autogestión comunitaria, proceso de transformación que en concordancia, estará a cargo 

de los propietarios, arrendatarios y/o responsables de las viviendas priorizadas. Este proceso 

busca: Incentivar la participación activa de la comunidad en la pintura de sus propias 

fachadas; Promover la autogestión y la apropiación del entorno mediante la 

corresponsabilidad en la ejecución; Fortalecer el tejido social y la integración comunitaria 

a través de un ejercicio colectivo de transformación urbana; Generar apropiación y 

sentido de pertenencia, al reconocer a la comunidad como protagonista en la mejora de 

su propio hábitat

Bajo criterios técnicos y sociales se definirán los predios estratégicos: 1. Aquellos que serán 

intervenidos directamente por la comunidad, mediante la dotación de insumos y 

herramientas necesarias; 2. Aquellos que, por condiciones específicas (altura, complejidad 

técnica, estado estructural, situación socioeconómica), requerirán el apoyo de mano de 

obra especializada para garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad de la 

intervención.

El proyecto contempla el suministro de materiales a la comunidad, incluyendo sellante, 

vinilos para exteriores, esmalte (hasta un 20% del total en m²) y kits de herramientas (rodillo, 

bandeja, brocha, extensor, entre otros), los cuales serán entregados bajo actas de 

compromiso.

1. Matriz de caracterización técnica

2. Acta de entrega de insumos a comunidad

3. Parrilla de seguimiento de intervención comunitaria 

(meta del 90% de predios intervenidos o en proceso en 

función de los insumos entregados)

4. Foto del antes y foto del después de la intervención

Fachadas (m2) 3700 1 125.902.366,67$                                                                                                           34.000,00$                                                125.800.000,00$                                            

Técnico

Mano de obra especializada en alturas. 

Alistamiento de superficies y/o intervención incluye 

insumos. Mano de obra especializada en alturas. 

La actividad consiste en la transformación de fachadas mediante trabajo especializado 

en alturas, orientada a predios que, por sus características técnicas, no pueden ser 

intervenidos únicamente con mano de obra comunitaria.  Criterios de priorización de 

viviendas a intervenir con mano de obra especializada: Predios con alcance en alturas 

que requieren trabajo certificado en seguridad para trabajo en alturas; Predios con 

culatas, laterales o detalles arquitectónicos de mayor complejidad que demandan 

acabados específicos; Predios de relevancia estratégica (por ubicación, visibilidad o valor 

patrimonial) cuya intervención tenga un mayor impacto en el entorno; en general quellos 

que, por condiciones específicas (altura, complejidad técnica, estado estructural, situación 

socioeconómica), requerirán el apoyo de mano de obra especializada para garantizar la 

calidad, seguridad y sostenibilidad de la intervención. 

De igual forma, en el marco de esta actividad se prevee la vinculación de talento humano 

local: En coherencia con los procesos de formación adelantados en acabados 

arquitectónicos, pintura e intervención artística, se dará prioridad a la vinculación de 

personas de la comunidad que: 1. Hayan participado y culminado satisfactoriamente el 

ciclo de formación; 2. Demuestren interés en vincularse laboralmente a la ejecución del 

proyecto; Cumplan con los criterios mínimos de selección de talento humano (perfil de 

pintor en alturas, competencias básicas en acabados, pruebas psicotécnicas e idoneidad 

para el rol). Se podrá generar procesos de formación en trabajo seguro en alturas con los 

perfiles seleccionados a fin de generar capacidades instaladas en el talento local. 

De esta manera, la intervención no solo garantiza calidad técnica y seguridad, sino que 

también contribuye a generar oportunidades económicas y laborales locales, 

1. Matriz de caracterización técnica

2. Ficha de intervención mano de obra especializada

3. Foto del antes y foto del después de la intervención

Fachadas (m2) 2776 1 183.412.725,87$                                                                                                           66.000,00$                                                183.216.000,00$                                            

Técnico

Mano de obra especializadas Pintura de piso 

(Incluye alistamiento especializado de superficies, 

diseño, apliación)

La actividad consiste en la transformación de superficies peatonales mediante pintura 

especializada, desarrollada en espacios estratégicos previamente caracterizados dentro 

de la ruta de intervención. El proceso se fundamenta en metodologías de diseño 

participativo, donde la comunidad es parte activa en la co-creación de los diseños, 

asegurando que estos reflejen la identidad cultural, territorial y simbólica del lugar.

El desarrollo incluye: Diseño urbano-arquitectónico participativo, con talleres de 

cocreación donde la comunidad aporta ideas y define, junto con los equipos técnicos, los 

elementos gráficos, patrones y colores a implementar; Alistamiento técnico especializado, 

mediante lavado, nivelación y preparación de superficies para garantizar la durabilidad 

de la pintura; Aplicación del color con mano de obra calificada, incorporando talento 

local que haya participado en procesos formativos de acabados arquitectónicos.

Además, se promueve un componente de corresponsabilidad y autogestión comunitaria, 

mediante la sensibilización y apropiación del espacio por parte de los habitantes, quienes 

participan no solo en el diseño, sino también en el establecimiento de acuerdos de 

cuidado y mantenimiento colectivo. Esto garantiza la sostenibilidad de la intervención, 

prolonga su vida útil y fortalece el sentido de pertenencia hacia los espacios de encuentro 

comunitario.

1. Ficha de intervención del espacio (zona priorizada, 

foto del antes, m2 intervenidos, foto del después)
m2 814 1 53.022.060,67$                                                                                                              65.000,00$                                                52.910.000,00$                                              

5
Linea estratégica intervención artístico 

sociocultural



Artistico

Artistas: Intervención artistica Tipo muralismo 

(Elaboración de bocetos, mano de obra de 

artistas, epps artistas y logistica asociada,  (vinilo 

para exteriores, aerosoles profesionales, aerosoles, 

equipos de alturas) 

La intervención artística tipo muralismo se concibe como un proceso participativo y 

comunitario que trasciende la simple ejecución técnica. Incluye la elaboración de bocetos 

y la posterior ejecución de los murales por parte de artistas, utilizando insumos 

especializados y logística asociada.

El eje central de esta actividad es la participación ciudadana, entendida como la 

vinculación activa de la comunidad en todas las fases: 1. Definición de temáticas e 

identitarios colectivos: los murales se construyen a partir de referentes culturales, 

patrimoniales, históricos y sociales que la comunidad reconoce como propios y que 

reflejan su memoria colectiva, su presente y su visión de futuro; Procesos de co-creación 

Y/O arte relacional: los bocetos se alimentan de talleres de diálogo y mesas participativas 

con habitantes, líderes comunitarios y actores clave del territorio, asegurando que las 

piezas artísticas se conviertan en un espejo de la identidad local; 3. Validación y 

apropiación: antes de la ejecución, los conceptos de los diseños son socializados con la 

comunidad, fortaleciendo la apropiación y el sentido de pertenencia hacia la obra.

La intervención se realiza en predios previamente identificados y evaluados técnica y 

estratégicamente, de acuerdo con criterios como la ubicación en la ruta, el estado de las 

superficies, patologías y condiciones estructurales de los muros.

De esta manera, el muralismo no solo transforma estéticamente el entorno, sino que 

fortalece el tejido social, rescata la identidad colectiva y fomenta la apropiación 

ciudadana, consolidando espacios que cuentan historias, dignifican el territorio y generan 

orgullo comunitario.

1. Ficha técnica de intervención artistica 

(Levantamiento del espacio, foto del antes, boceto, 

m2 intervenidos, título de la obra,  concepto de la 

obra, foto final)

m2 250 1 73.073.166,67$                                                                                                              292.000,00$                                              73.000.000,00$                                              

5 Linea estratégica comunicaciones

Comunicaciones

Estrategia comunicacional interna para las 

comunidades. Incluye la vinculación de un 

profesional en comunicaciones tiempo parcial 

(Profesional en Comunicación Social, Periodismo, 

Marketing, relaciones públicas o áreas afines con 

experiencia general de mínimo 3 años en diseño e 

implementación de estrategias de comunicación 

social y comunitaria, preferiblemente en proyectos 

con enfoque de transformación social, 

participación comunitaria o desarrollo territorial)

Competencias: capacidad de redacción y 

generación de contenidos, manejo de 

herramientas digitales, habilidades de facilitación 

y comunicación asertiva, con sensibilidad social y 

capacidad de trabajo en entornos comunitarios.

La estrategia de comunicaciones constituye un eje transversal del proyecto, orientada a 

fortalecer la apropiación colectiva, el reconocimiento de la identidad territorial y la 

visibilización del proceso participativo. Su implementación estará a cargo de un 

profesional en comunicación social que, en articulación con el equipo técnico y social, 

diseñará e implementará las acciones necesarias para generar confianza, legitimidad y 

sentido de pertenencia en las comunidades y aliados.

Las principales acciones contemplan: El Diseño e implementación de la estrategia 

comunicacional: construcción de un plan de comunicación interna con las comunidades, 

alineado al propósito y narrativa del proyecto, el ABC del proyecto como elemento que 

unifica las comunicaciones proyecto - aliados - comunidad; y la generación de 

contenidos: elaboración de piezas gráficas, boletines, cápsulas informativas, crónicas y 

narrativas comunitarias que documenten y difundan el proceso. 

Para esta actividad se contempla la vinculación contractual de un profesional tiempo 

parcial cuyo perfil es un Profesional en Comunicación Social, Periodismo, Marketing, 

relaciones públicas o áreas afines con experiencia general de mínimo 3 años en diseño e 

implementación de estrategias de comunicación social y comunitaria, preferiblemente en 

proyectos con enfoque de transformación social, participación comunitaria o desarrollo 

territorial, cuyas competencias contemplen la capacidad de redacción y generación de 

contenidos, manejo de herramientas digitales, habilidades de facilitación y comunicación 

asertiva, con sensibilidad social y capacidad de trabajo en entornos comunitarios.

1. Estrategia de comunicaciones general 

2. ABC de la estrategia 
Mes 1 3 10.464.450,00$                                                                                                              3.488.000,00$                                          10.464.000,00$                                              

Comunicaciones Registro fotográfico y audiovisual del proceso

Documentación fotográfica y audiovisual profesional de tres hitos clave de la intervención, 

con el propósito de generar un archivo visual de alta calidad que evidencie el desarrollo, 

los avances y el impacto social y urbano del proyecto. Este registro constituye un insumo 

fundamental para la sistematización, la memoria colectiva, la apropiación comunitaria y 

la estrategia de comunicaciones.

HITOS: 1. Concertación comunitaria; 2. Jornadas de voluntariado; 3. Intervención urbana de 

puntos de encuentro comunitario. *Los hitos definidos podrán modificarse coforme a la 

estrategia de comunicaciones diseñada. 

El material será entregado en Full HD en alta, material en bruto sin edición, formato vertical 

para redes sociales y formato horizontal como insumo para los aliados. Se estima un 

aproximado de 30 tomas fotográficas por hito, entre registro fotográfico y audiovisual. Las 

fotografías se entregarán en resolución mínima de 24 MP, en formatos RAW y JPEG (300 

dpi), con tomas en orientación horizontal y vertical. Los videos deberán entregarse en 

resolución mínima Full HD (1920x1080 px) y preferiblemente en 4K UHD, en formato MP4 

(H.264), con clips cortos y tomas largas en orientación horizontal, incluyendo material 

complementario en vertical

1. Registro fotográfico y audiovisual en formato digital, 

que incluye un mínimo de tres sesiones profesionales, 

con un banco de imágenes y clips organizados 

(material en bruto sin edición) que documenten los 

hitos acordados.

Unidad 3 1 3.041.600,00$                                                                                                                1.000.000,00$                                          3.000.000,00$                                                 

Comunicaciones
Producción y edición de contenido audiovisual 

resultados del proceso

Se desarrollará un video institucional de máximo 3 minutos que documente y visibilice los 

resultados del proceso, destacando las principales acciones, experiencias comunitarias y 

logros alcanzados en el marco del proyecto. Este producto busca consolidar la memoria 

audiovisual de la intervención y funcionar como herramienta de difusión para aliados, 

comunidad y medios digitales, aportando al fortalecimiento de la apropiación social y al 

posicionamiento del proyecto. 

El video tendrá una duración máxima de 3 minutos, producido en resolución 4K UHD 

(3840x2160 px) o, como mínimo, en Full HD (1920x1080 px), entregado en formato MP4 

(H.264), con orientación horizontal 16:9 y cortes complementarios en vertical 9:16 para 

redes sociales. La edición incluirá musicalización libre de derechos, subtítulos y rótulos 

identificativos, garantizando una narrativa dinámica y participativa que incorpore 

testimonios comunitarios, tomas de actividades clave y resultados del proceso. Se 

entregará un archivo maestro en máxima calidad y una versión comprimida optimizada 

para difusión digital.

1. Video consolidado de la estrategia de hasta 3 

minutos
Unidad 1 1 4.017.533,33$                                                                                                                4.015.000,00$                                          4.015.000,00$                                                 

Comunicaciones Diseño y producción de material P.O.P.

 Diseño y producción de material P.O.P. (Publicidad en el Punto de Participación) como 

herramienta de comunicación y activación comunitaria, orientado a la visibilización del 

proyecto, la convocatoria de la comunidad y el fortalecimiento de la identidad colectiva. 

Los insumos incluirán piezas gráficas impresas y elementos recordatorios que permitan 

ampliar el alcance de la estrategia comunicacional, consolidar la apropiación social y 

proyectar una imagen coherente del proceso. La actividad contempla la producción de 4 

pendones institucionales, 100 afiches de convocatoria en impresión full color, y hasta 100 

elementos recordatorios (souvenirs impresos en full color) diseñados de manera estratégica 

para generar recordación y sentido de pertenencia entre los participantes y aliados.

1. Informe de implementación material P.O.P (Diseños y 

elementos producidos)
Unidad 1 1 2.504.666,67$                                                                                                                2.500.000,00$                                          2.500.000,00$                                                 

Comunicaciones Dotación equipo de trabajo (colaboradores)

Dotación para el equipo de trabajo, que incluye elementos de identificación como gorra 

tipo malla y camiseta tipo polo, con el fin de fortalecer la imagen del proyecto, facilitar la 

visibilidad de los colaboradores en el territorio y promover un sentido de pertenencia e 

identidad colectiva.

1. Diseño de dotación Unidad 15 1 1.085.770,00$                                                                                                                72.000,00$                                                1.080.000,00$                                                 

 $                                                                             731.441.500,02 
730.443.000,00$                             
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