
 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 9. 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7490000 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Para el desarrollo del contrato de consultoría, cuyo objeto es Contratar los servicios de consultoría especializada para la 
elaboración de estudios técnicos, ambiental y económica, necesarios para la construcción de un horno piloto que sustituyan 
el carbón térmico por briquetas en el sector ladrillero artesanal de Nemocón o Tausa o Cogua, en cumplimiento de la Meta 
283 del Plan de Desarrollo 2024–2028, con el fin de evaluar su viabilidad, impacto y beneficios mediante la planeación y 
validación técnica de la reconversión tecnológica, la realización de pruebas de laboratorio para medir eficiencia energética 
y emisiones, el diseño de un proyecto piloto demostrativo, la formulación de un modelo financiero y de cofinanciación 
público–privada, y la definición de un plan de replicabilidad y escalamiento que garantice la sostenibilidad del proceso de 
transición energética, el contenido a efectuar dentro de este proyecto es: 
 
ACTIVIDAD 1. Planeación y diagnóstico inicial 
 

 - Reunión inicial con el contratante para definir objetivos, requerimientos y alcances del proyecto. 

 Realización de visitas técnicas a campo en los municipios definidos (Nemocón, Tausa o Cogua), para la 

caracterización del sector ladrillero artesanal. 

 Análisis preliminar de viabilidad de sustitución del combustible en contextos reales de producción artesanal. 

 - Recolección de información secundaria (planos, POT/EOT, estudios previos, restricciones). 

 - Identificación de disponibilidad de servicios públicos y vías de acceso. 

 - Diagnóstico de condiciones técnicas del sitio (geotecnia básica, estabilidad, pendientes, drenaje, etc.). 

 - Producto: Informe diagnóstico inicial y plan de trabajo detallado. 

ACTIVIDAD 2. Análisis técnico del proyecto 
 

 

 Definición del tipo de horno piloto a implementar teniendo en cuenta el análisis preliminar de viabilidad de sustitución 

del combustible en contextos reales de producción artesanal 

 - Estudio de capacidad productiva y consumo energético estimado. 

 - Definición de requerimientos de materiales, equipos y espacios de operación. 

 - Identificación de tecnologías apropiadas (eficiencia térmica, reducción de emisiones, alternativa energética 

fotovoltaicas). 

 - Elaboración de memoria técnica del proyecto. 

 - Pruebas de laboratorio a cada propuesta de briqueta (Basados en las consideraciones realizadas en la Fase I 

realizada en 2023, se deberán realizar pruebas a tres diferentes briquetas (variando materias primas) conformadas 

bajo las propuestas realizadas en el año 2023, entre las cuales deberán estar: (i) Análisis físico-químicos básicos 

(humedad, material volátil, cenizas, carbono fijo, análisis elemental, poder calorífico, densidad aparente / peso 

específico y granulometría, tamaño de partícula / distribución).  (ii) Ensayos que evalúan la combustión real (ensayo 

en micro-caldera o hornillo piloto (prueba a escala de laboratorio): medir temperatura, estabilidad, tiempo de 

combustión, residuos, permitiendo detectar problemas de ignición, auto-extinción o producción excesiva de hollín), 

termogravimetría, ensayos de gases básicos (NOx, SO2) y material particulado. 

 - Producto: Informe técnico del horno piloto con especificaciones base para diseño y definición de la formula 

detallada de la composición ideal de la briqueta. 

ACTIVIDAD 3. Diseño arquitectónico  
 

 - Diseño arquitectónico del horno  
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 - Elaboración de planos técnicos detallados en formato dwg debidamente firmados por profesional y con  su 

respectivo memorial de responsabilidad 

 - Coordinación entre diseños técnicos (arquitectura, instalaciones). 

 - Producto: Planos arquitectónicos. 

ACTIVIDAD 4. Análisis de precios unitarios y presupuestos 
 

 - Identificación de ítems de obra y actividades constructivas. 

 - Cálculo de análisis de precios unitarios (APU) según insumos locales. 

 - Elaboración de presupuesto detallado de inversión. 

 - Elaboración de cronograma físico-financiero del proyecto. 

 - Producto: Informe de APU, presupuesto total y cronograma de ejecución. 

ACTIVIDAD 5. Análisis jurídico y normativo 
 

 - Revisión del uso del suelo según el POT o EOT municipal. 

 - Identificación de licencias requeridas (construcción, ambientales, sanitarias). 

 - Verificación de normas urbanísticas, ambientales y de seguridad industrial aplicables. 

 - Identificación de entidades competentes (CAR, alcaldía, bomberos, planeación). 

 - Elaboración del informe jurídico y normativo del proyecto. 

 - Producto: Informe jurídico y normativo con listado de permisos requeridos. 

ACTIVIDAD 6. Análisis ambiental 
 

 - Diagnóstico ambiental del área de influencia (suelo, aire, agua, flora, fauna, ruido). 

 - Identificación general de los posibles impactos ambientales potenciales durante construcción y operación. 

 - Recomendaciones para tecnologías limpias y eficiencia energética. 

 - Identificación de requerimientos de permisos ambientales (emisiones, vertimientos, uso de agua). 

 Definición del lugar donde se considere viable la implementación del horno de acuerdo al análisis técnico, 

ambiental, jurídico de la consultoría 

 - Producto: Análisis Informe ambiental. 

ACTIVIDAD 7. Consolidación y entrega de resultados 
 

 - Elaboración del documento final de la consultoría. 

 - Revisión y validación con el contratante. 

 - Entrega de planos, memorias, presupuestos y anexos en formato físico y digital. 

 - Producto: Informe final de consultoría con anexos técnicos y planos aprobados. 

Nota: De la presente contratación se espera como producto final los siguiente: 
 

 Un Informe consolidado, el cual debe incluir los siete (7) entregables correspondientes a cada una de las 
actividades desarrolladas en la presente ficha técnica  

 

 cargue y presentación del proyecto bajo la metodología MGA 
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TALENTO HUMANO – el contratista debe certificar que cuenta con los profesionales para llevar a cabo las 
actividades relacionadas en el presente anexo técnico, los profesionales, se enlistan a continuación:  
 
 

Cargo Perfil Funciones 

Profesional Industrial o 
Ingeniero de Minas o 
Ambiental  

Profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería de 
Minas o ingeniería ambiental con especialización en 
educación ambiental o afines a NBC con mínimo 3 de 
años de experiencia relacionada con el objeto 
contractual 

Liderar la planeación técnica del 
proyecto.- Realizar los estudios para la 
formulación y validación de la receta de 
las briquetas.- Establecer los 
lineamientos técnicos para la 
implementación del proceso productivo.- 
Evaluar la viabilidad técnica y energética 
del proyecto. 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con 
especialización en Gerencia e interventoría de obras 
civiles, o especialización en gerencia de proyectos de 
construcción e infraestructura o afines a su NBC con 
experiencia mínima de 4 años en conocimientos de 
presupuesto y diseño de obras civiles 

Elaborar el presupuesto y estimación de 
costos para la construcción del horno con 
base en planos. - Definir requerimientos 
técnicos y materiales para la obra.- 
Apoyar en la revisión técnica de los 
diseños. 

Arquitecto  
Profesional en arquitectura con mínimo 3 años de 
experiencia relacionada con conocimiento en software 
de diseño arquitectónico.  

Apoyar la consolidación de diseños, en 
2D y 3D, donde se puedan verificar 
detalles contractivos y aspectos técnicos.  

 
 
Nota: El contratista deberá garantizar la disponibilidad de la maquinaria, equipos y demás elementos requeridos para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales                        
 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

JUAN MANUEL LOBO BELTRAN 
Director Operativo 

 
 
 
Proyectó: Nancy Viviana Bustos Vasquez – Contratistas SEMS. 
Revisó:    Greysi Edilamar Mejia Torres – Profesional Universitario SEMS. 
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