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ANEXO - MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Y EL MUNICIPIO DE CHOCONTA No. ICCU-1126-2025

Entre el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
-1ICCU, establecimiento publico del sector descentralizado del orden departamental,
con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio
independiente, creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con
el NIT. 900.258.711-1, entidad que en adelante se llamara EL ICCU; representada
legalmente por YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su condiciéon de
Directora General nombrada por la Resolucién No. 3048 del 28 de diciembre de
2023 y el Acta de Posesion No. 000007 del 02 de enero de 2024 y, por lo tanto,
facultada para la celebracion del presente convenio interadministrativo, por expreso
mandato de los Decretos Ordenanzales no. 00261 de 2008 y 408 de 2024, el
Decreto 415 de 2024 y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por la otra, el MUNICIPIO DE
CHOCONTA, con NIT 899999357-3, quien en adelante se llamara EL MUNICIPIO,
representado legalmente por JAVIER GARZON FARFAN, identificada con Cédula
de Ciudadania No. 80396931, actuando en su calidad de Alcalde Municipal
debidamente facultado y acreditado segun documentos adjuntos como son el Acta
de Posesion de fecha 28 de diciembre de 2023, hemos acordado celebrar el
presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las Clausulas que se pactan
a continuacion, previas las siguientes:

. CONSIDERACIONES

A) Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado.

B) Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucidén Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la accidon
municipal.

C) Que, el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 sefala que son funciones de los
alcaldes las que les asigna la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y
las que le fueren delegadas por el Presidente de la Republica o Gobernador
respectivo.

D) Que, en relacion con la Administracion Municipal, el articulo anterior, literal d)
numeral 5 indica: «5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social y con el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.»

E) Que, el Articulo 27 de la Ley 1454 de 2011 sefald los siguientes principios del
ejercicio de competencias: «1. Coordinacién. La Nacion y las entidades territoriales
deberan ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y arménica. En
desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demas esquemas
asociativos se articularan, con las autoridades nacionales y regionales, con el
propoésito especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos
como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la
Constitucion Politica. 2. Concurrencia. La Nacién y las entidades territoriales
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desarrollaran oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto comun,
cuando asi esté establecido, con respeto de su autonomia. 3. Subsidiariedad. La
Nacion, las entidades territoriales y los esquemas de integracion territorial apoyaran
en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades
de menor categoria fiscal, desarrollo econémico y social, dentro del mismo ambito
de la jurisdiccion territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer
debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estara
sujeto a evaluacion y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectora de la
materia. EI Gobierno Nacional desarrollara la materia en coordinacion con los entes
territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o perfeccionar la prestacion
de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades
territoriales podran utilizar mecanismos como los de asociacion, cofinanciacion,
delegacion y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nacion, las entidades territoriales y los
esquemas de integracion territorial garantizaran que el uso de los recursos publicos
y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios
sociales, economicos y ambientales. 6. Equilibrio entre competencias y
recursos. Las competencias se trasladaran, previa asignacion de los recursos
fiscales para atenderlas de manera directa o asociada. 7. Gradualidad. La asuncion
de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuara en
forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de
gestion de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nacion, las entidades territoriales
y las figuras de integracion territorial asumiran las competencias a su cargo
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del
ente territorial, garantizando su manejo transparente.”

F) Que, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: «Asociacion entre
entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.»
(Subrayado fuera de texto)

G) Que, los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernado
mas que un plan”, relacionados al presente convenio, se encuentran detallados en
los estudios previos.

H) Que el ICCU, a través de la Direccién competente, realizo los correspondientes
estudios y documentos previos en los cuales establecio la conveniencia de suscribir
el presente convenio, asi como las demas condiciones necesarias para su
adecuada ejecucion por parte de EL MUNICIPIO.

1) Que, el ICCU cuenta con los respaldos presupuestales para el desarrollo del
presente convenio.

J) Que, por parte de EL MUNICIPIO y del ICCU, se dej6 constancia que a la fecha
no se encuentran convenios o contratos de obra publica vigentes sobre el tramo a
intervenir y/o actividad constructiva a realizar y/o actividad a ejecutar segun el objeto
del convenio.

K) Que la via NO pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVIAS, segun aplique.

L) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en via urbana este debe contar con
los servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas natural, segun aplique.

M) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e
incompatibilidad para la suscripcién de este convenio; en consecuencia, el presente
convenio se regira por las siguientes:

Il. CLAUSULAS
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CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA Y
FORMACION TECNICA ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA
CUNDINAMARCA. PARAGRAFO. —

ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutara de conformidad con las
actividades, especificaciones y demas exigencias que se encuentran descritas en
los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte
integral del presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio
asciende a la suma de CINCO MIL SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($5.072.874.876,00) M/CTE, incluidos los impuestos y contribuciones de caracter
Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y
normatividad vigente.

CLAUSULA TERCERA — APORTES Y DESEMBOLSO.
1. APORTES:

a. POREL ICCU. POR EL ICCU. EI ICCU aportara la suma de DOS MIL CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.100.000.000). Este valor sera asumido
con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. DIS-2025000611
de fecha 28 de agosto de 2025 y Certificacion de Vigencias Futuras No. 291-
2025 de fecha 25 de octubre de 2025 para las vigencias fiscales 2026 y 2027
bajo el proyecto registrado con BPIN 2024004250014.

b. POR EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportara la suma de DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($2.972.874.876,00) M/CTE, y los bienes y servicios necesarios para que la
obra y/o actividad sea recibida a satisfaccion. Sera responsable por la
ejecucion del proyecto objeto del convenio, conforme a las obligaciones
estipuladas. Este valor sera asumido con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 2025001030 de fecha 25 de octubre de 2025.

2. DESEMBOLSO: EI ICCU desembolsara a EL MUNICIPIO el valor de su
aporte, es decir, la suma de DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.100.000.000), de la siguiente forma:

e La suma DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($275.000.000,00) M/CTE, se girara con cargo a la vigencia 2025, una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y registro
presupuestal del Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2025000611 de fecha 28 de agosto de 2025,

e La suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESO ($300.000.000,00)
M/CTE, se girara con cargo a la vigencia 2026, una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y registro presupuestal del
Certificacion de Vigencias Futuras No. 291-2025 de fecha 25 de octubre de
2025.
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e La suma de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
($1.525.000.000,00) M/CTE, se girara con cargo a la vigencia 2027, una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y registro
presupuestal del Certificacion de Vigencias Futuras No. 291-2025 de fecha
25 de octubre de 2025, asi como el aporte, por parte del municipio, de la
certificacion bancaria requerida en las obligaciones del convenio.
PARAGRAFO 1: El ICCU efectuara el desembolso de su aporte de acuerdo
con el PAC. PARAGRAFO 2: Previo al desembolso de los aportes, EL
MUNICIPIO debera abrir una cuenta de ahorros a nombre del proyecto. Los
rendimientos y mayores valores que se generen en esta cuenta son de
propiedad del ICCU y deberan ser reintegrados a éste por EL MUNICIPIO,
por medio del botéon PSE de conformidad con la Circular 010 — 2020 expedida
por el ICCU, y/o la que se encuentre vigente

CLAUSULA CUARTA - CRONOGRAMA DE EJECUCION. Dentro de los diez (10)
dias siguientes al cumplimiento del requisito de inicio de ejecucion del presente
convenio —Expedicion del Registro Presupuestal-, EL MUNICIPIO debera presentar
al ICCU el Cronograma de Ejecucion del Convenio.

CLAUSULA QUINTA- OBLIGACIONES.

(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:

1. DESTINACION DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados por
el ICCU se destinaran exclusivamente para el cumplimiento de las actividades
previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones
técnicas sefaladas en los estudios previos y el Anexo No. 1. El ICCU no
reconocera al MUNICIPIO el valor de algun item de obra y/o actividad que al
momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplados en el
Anexo No. 1 del presente convenio.

2. Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la
Superintendencia Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo
de los recursos aportados por EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los
siguientes diez (10) dias habiles, la certificacion expedida por la respectiva
entidad financiera, en la que conste el nUmero de la cuenta y la fecha de su
apertura. Al momento del primer desembolso de los recursos el saldo de la
cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta debera ser cancelada
una vez finalizado el convenio.

3. EL MUNICIPIO debera adelantar el proceso de seleccién, esto es, debera
publicar el proceso que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley
80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y/o pliegos tipo vigentes, en un
plazo maximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la vigencia del
presente convenio, dando estricto cumplimiento a los principios
constitucionales y legales aplicables a las actuaciones administrativas
contractuales. El incumplimiento del plazo aqui pactado sera considerado por
LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y
compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirda una causa de resolucién
del presente convenio, dando lugar al pago de las multas y de la clausula
penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. Para el
efecto, el ICCU enviara un oficio firmado por el Director o Subdirector del area
competente en el cual notificara la resolucién del convenio. LAS PARTES
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acuerdan que, este incumplimiento no sera objeto de conciliacion y/o
transaccion en la etapa de liquidacion.

4. El MUNICIPIO debera contratar las actividades derivadas a través de un
proceso de seleccion publica como licitacidn publica, seleccidén abreviada y/o
minima cuantia, segun aplique. Por lo cual, queda prohibido contratar
directamente y/o tercerizar a través de fondos, asociaciones y/o cualquier otra
entidad publica la ejecucidn del convenio. El incumplimiento de esta
obligacion es considerado como un incumplimiento grave del convenio lo que
generara la resolucion del este. En caso de materializarse esta situacion, el
Director o subdirector segun competa, remitira un oficio notificando al
MUNICIPIO de la resolucion del convenio. LAS PARTES acuerdan que, este
incumplimiento no sera objeto de conciliacion y/o transaccion en la etapa de
liquidacion.

5. El MUNICIPIO es el responsable de contratar la interventoria y/o designar
supervision, segun corresponda.

6. Todos los recursos que no sean contratados por EL MUNICIPIO en el proceso
de seleccion del que trata esta obligacion, deberan ser devueltos al ICCU.
Para que EL MUNICIPIO pueda reinvertir recursos no contratados en la
ejecucion del convenio, debera realizar la respectiva solicitud al ICCU.

7. Una vez adjudicado el proceso de selecciéon, EL MUNICIPIO presentara al
ICCU, el acto administrativo de adjudicacion y el contrato o contratos
celebrados, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes. Los documentos
que se originen durante el desarrollo contractual deberan ser allegados por
EL MUNICIPIO al ICCU y publicados en el SECOP II.

8. Una vez celebrado el contrato derivado, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes se debera remitir al ICCU el presupuesto Oficial del contrato el cual
hara parte integral de la ejecucion del convenio y sera bajo el cual se realizara
la supervision y posterior liquidacion bajo los precios y cantidades de obra y/o
actividad aqui consignados. En caso de presentar discrepancias entre los
valores e items del convenio versus los del contrato derivado, el ICCU solo
reconocera hasta los valores e items del convenio, las demas cantidades de
obra y/o valores deberan ser asumidos por el MUNICIPIO.

9. EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningun caso, la ejecucion total del contrato
derivado podra exceder el plazo estipulado del presente convenio.

10.EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecucion
del proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia unica,
la cual debera incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y
como asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, cuya aprobacion la impartira EL MUNICIPIO. La
garantia unica debe amparar, como minimo:

i. Cumplimiento del contrato, por una cuantia equivalente no inferior al
diez por ciento (10%) del contrato, cuya vigencia sera determinada por EL
MUNICIPIO, en el caso que el contrato sea superior a un milldn
(1°000.000) de SMMLYV se aplicaran las reglas establecidas en el decreto
1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.
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i. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por
una cuantia equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato,
cuya vigencia comprende la ejecucion y tres (3) afios mas;

ii. Estabilidad y Calidad de la Obra, cuya vigencia no debe ser inferior a
los cinco (05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo final.
La cuantia equivalente no podra ser inferior al Veinte por ciento (20%) del
contrato.

iv. Responsabilidad Civil Extracontractual, por una cuantia equivalente
a lo exigido en el Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los
sustituya, y debera comprender el tiempo de la ejecucion del contrato.

v. Buen Manejo y Correcta Inversién del Anticipo, cuya cuantia sera del
cien por ciento (100%) del giro de anticipo y en los plazos minimos
dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; la garantia de Buen manejo y
correcta inversion del anticipo solo sera exigida en caso de que EL
MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado. Esta garantia solo
aplica cuando el municipio otorgue anticipo en su proceso derivado.

vi. Calidad del Servicio, cuya vigencia debera comprender un plazo no
inferior a cinco (05) afios contados a partir del acta de recibo final. Esta
garantia solo aplicara para los casos que se requiera, COmo en procesos
de consultoria y/o interventoria, entre otros.

Las polizas constituidas por el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO se
allegaran al ICCU una vez iniciada la ejecucion del contrato, y a mas tardar previa
presentacion del primer informe. Asi mismo, EL MUNICIPIO debe presentar al
ICCU, la actualizacion de la garantia, con ocasion de cualquier modificacion,
prorroga, adicion, suspension, recibo final de obra y/o actividad, segun aplique y
una vez liquidado el contrato, junto con la respectiva aprobacion de las pdlizas
por parte del municipio. Documentos que deberan ser publicados en el SECOP
Il por el municipio y radicados al ICCU de manera digital, segun las politicas
de atencion y los canales establecidos en el ICCU. En todo caso, las garantias
aqui descritas son las minimas a exigir, segun aplique, si el municipio con
ocasion al tipo de proyecto a ejecutar considera solicitar una garantia
adicional, podra hacerlo bajo su costo y riesgo en la cual también estara el
ICCU como asegurado y beneficiario.

11.EL MUNICIPIO se obliga a contratar las obras y/o actividades de conformidad
con los items, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este
Convenio. También se obliga a ejecutar su contrato derivado bajo los precios
contratados. Los valores de cada uno de los items y actividades incluidos en
el Anexo 1 del presente Convenio, son los maximos a sufragar por el ICCU y
por EL MUNICIPIO vy, por ende, no seran sujetos a incrementos ni reajuste
por cambio de vigencia fiscal. Para todos los efectos del presente convenio
se entendera a EL MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y del
contrato derivado.

12.En los casos en que EL MUNICIPIO realice anticipo al contratista
seleccionado, por cualquiera de las modalidades permitidas por la Ley, todos
los rendimientos que genere la figura utilizada deberan ser reintegrados al
ICCU, previo a la liquidacion del convenio.

13.EXxigir al contratista seleccionado, segun aplique, el uso de chalecos, cascos,
botas y demas elementos para el cumplimiento de las obligaciones SST.
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Cuando el plazo de ejecucion del Convenio y su obra y/o actividad derivada
sea superior a 6 meses, todos los elementos distintivos, como cascos, botas,
vallas, entre otras, deberan usar la imagen institucional del ICCU y del
Departamento de Cundinamarca. Los lineamientos relacionados con la
imagen institucional seran aportados por el ICCU.

14.Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del
contrato derivado del convenio; 2. Informe bimensual de la ejecucion de las
obras y/o actividades, segun aplique. Cuando el proyecto a ejecutar sea
superior a $300.000.000,00 millones de pesos, del MUNICIPIO se obliga a
presentar informes de manera mensual.

15.Cumplir con las especificaciones técnicas y demas exigencias establecidas
en el convenio.

16.Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.

17.EL MUNICIPIO como ejecutor del proyecto, se compromete a realizar la
conformacion y el afirmado para los tramos en placa huella de acuerdo con el
disefio y especificaciones técnicas establecidas en las Especificaciones
generales de Construcciones de carreteras y las Normas de Ensayo de
materiales para Carreteras vigente del INVIAS, segun aplique.

18.De igual forma el municipio se obliga a realizar el atraque o confinamiento de
las cunetas con el fin de evitar socavacion de estas y desestabilizacion de la
Placa Huella. (Requisito para el recibo de obra), segun aplique.

19.Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecucién y los que
solicite el supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL
MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo maximo
de quince (15) dias, a partir de la solicitud. Dentro del presente informe se
debera incluir informacién de orden financiero, técnico, juridico, ambiental y
administrativa, que dé cuenta de la ejecucion total del proyecto. También
debera allegar los extractos mensuales correspondientes a la cuenta de
ahorros a través de la cual se manejan los recursos del convenio, con sus
correspondientes explicaciones y/o justificaciones. Junto a los informes, EL
MUNICIPIO incluira la informacion y certificaciones correspondientes sobre la
calidad de los materiales utilizados en el proyecto.

20.Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la
ejecucion del objeto del convenio.

21.EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL
MUNICIPIO dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las
visitas técnicas en su funcién de vigilancia y control de los recursos publicos,
sin perjuicio de las obligaciones de la interventoria y/o supervision.

22.EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la
obra y/o actividades, las cantidades totales ejecutadas y las memorias de
calculo de estas, junto con el registro fotografico que evidencie el estado del
proyecto objeto del convenio, antes, durante y después de la ejecucién de las
obras y/o actividades.

23.Reintegrar al ICCU, previo a la liquidacién de este convenio, los saldos de los
recursos aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecucion
pactado, asi como los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.
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24 Elinterventor y/o supervisor designado por EL MUNICIPIO, debe desempeniar
integralmente las funciones de que tratan los articulos 83 y siguientes de la
Ley 1474 de 2011. Y en caso de ser contratada la Interventoria con recursos
del ICCU, cumplir y aportar con toda la documentacion requerida antes de la
liquidacion del Convenio.

25.Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones,
uso de tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio publico y medio
ambiente, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595
y demas disposiciones reglamentarias de licencias ambientales, planes de
manejo, disefios y las especificaciones generales de construccion de
carreteras del INVIAS en caso de requerirse, licencias urbanisticas y demas
permisos y autorizaciones que se requieran, etc. Esto segun aplique para el
tipo de proyecto a ejecutar.

26.Guardar, conservar y poner a disposicién de las autoridades de control que
asi lo soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia
relacionada con la ejecucion de los recursos asignados.

27.EL MUNICIPIO debera coordinar acciones de seguimiento con la ciudadania,
rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

28.Si las obras y/o actividades son ejecutadas en bienes de propiedad y/o
competencia de EL MUNICIPIO, una vez recibida, EL MUNICIPIO debera
incorporar este activo en su patrimonio, garantizar el mantenimiento,
funcionamiento y servicio a la comunidad.

29.EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de
estabilidad de la obra durante un término de 5 afos contados a partir del
recibo final de la misma.

30.Contribucion especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039
de 2020 modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto
por concepto de Contribucion Especial del 5%, debe aplicarse al valor total
ejecutado _del contrato de obra que celebre EL MUNICIPIO y de las
adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la liquidacion del convenio, debe
allegar certificado de pago sobre la totalidad del impuesto que se cause por
la celebracion del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 220-05072043-2
del Banco Popular y/o en la que disponga la Tesoreria del Departamento, bajo
NIT No. 899.999.114-0. Este impuesto aplica solo para proyectos de obra
publica.

31.Tasa Prodeporte y recreacion. En igual sentido, debera aplicar el descuento
al contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion
equivalente al 2.5% del valor total ejecutado del contrato, el cual debera
ser consignado en la cuenta maestra especial No. 005-79864-6 del banco
ITAHU dentro de los primeros 10 primeros dias siguientes al pago efectuado,
ademas, debera adjuntar formulario de declaracién el cual sera diligenciado y
presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la
direccion de rentas y gestiéon tributaria de la Secretaria de Hacienda del
Departamento de Cundinamarca al correo electronico
formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co de conformidad con el
paragrafo 1 del articulo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A excepcion
de contratos educativos.
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32.Impuesto de Timbre. De conformidad con el Decreto 0175 del 2025, el
impuesto por concepto de timbre es del 1%, debe aplicarse al valor total
ejecutado del contrato que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las
hubiere cuando la cuantia sea superior a 6.000 UVT. EL MUNICIPIO para la
liquidacion del convenio, debera allegar copia de la declaracion y pago del
impuesto de timbre, de cada periodo que corresponda (formulario 350 de la
DIAN).

33.EL MUNICIPIO debera cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que
soportan la ejecucién de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar
todos los pagos de seguridad social y parafiscal, igualmente, debera registrar
las vacantes con las que cuenten en el Sistema de Informacién del Servicio
Publico de empleo, para lo cual, enviaran la informacién respectiva a la
Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacién debera
cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la Ley
1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y debera ser objeto de
seguimiento por parte de los respectivos supervisores.

34.El MUNICIPIO, en coordinacion con el Supervisor del Convenio, debera
realizar la visita de verificacion de coordenadas de inicial y final y suscribir el
acta de georreferenciacion del proyecto dentro de un plazo maximo de cuatro
(4) meses contados a partir de la fecha de inicio del convenio, y en todo caso,
con anterioridad al inicio de la ejecucion de la obra y del proceso de
socializacion del proyecto. Esta obligacion aplica para proyectos de
infraestructura vial.

35.EL MUNICIPIO implementara una valla informativa aprobada por el area de
comunicaciones del ICCU sobre la ejecucion del convenio y su respectivo
contrato, visible por toda la ciudadania antes del inicio de las obras
correspondientes, esto segun aplique. Esta valla debe mencionar al ICCU y
la Gobernacién de Cundinamarca, como minimo. En todo caso, queda
expresamente prohibido que el MUNICIPIO disefie esta valla ya que el disefio
es aportado por la entidad. Los costos sobre este aspecto son asumidos por
el MUNICIPIO y/o sus derivados.

36.EL MUNICIPIO aportara al ICCU las respectivas resoluciones que se deriven
del tramite de las licencias y/o permisos ambientales, permisos de
intervencion de cauce requeridos y demas requisitos ambientales previo al
inicio de ejecucion de obra, segun aplique.

37.EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la
ejecucion del contrato, tales como leyes laborales, contractuales,
presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad
Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucion y liquidacion del
contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pension, salud
y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Asi
mismo, debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo que se puedan presentar durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y
enfermedades laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

38.EL MUNICIPIO se compromete a implementar politicas, procesos, controles
y mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones
inmediatas de recuperacion ante cualquier acto de fraude y/o corrupcion en
desarrollo del contrato.
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39.EI ICCU, durante la ejecucion del convenio y/o para liquidar el convenio, podra
solicitar cualquier clase de soporte y/o documento que se considere pertinente
para el tramite contractual, segun aplique.

40.Los rendimientos financieros asi como los saldos no contratados y/o saldos
que deban devolverse al ICCU, deben consignarse a través del boton PSE,
de la pagina web del ICCU, identificando de manera expresa el numero de
convenio y bajo que concepto se esta realizando la consignacion del recurso.

41.El MUNICIPIO, al momento del uso de redes sociales y/o medios publicos
mediate los cuales pretenda hacer publico la ejecucion del convenio y sus
obras o actividades derivadas, debera citar y etiquetar al ICCU y a la
Gobernaciéon de Cundinamarca como ejecutores y aportantes de los recursos
del convenio.

(2) DEL ICCU. EI ICCU se obliga a:

1. Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados,
a la cuenta que sea indicada por EL MUNICIPIO.

2. Efectuar la supervision del convenio.

3. Las demas inherentes a la naturaleza del convenio.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONVENIO: EL PLAZO para la ejecucion del
presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO debera
contratar y ejecutar las obras y/o actividades, segun aplique, contempladas en el
Anexo No.1, sera de DIECIOCHO (18) MESES, los cuales se contaran a partir de
la expedicion del registro presupuestal por parte de EL ICCU. PARAGRAFO 1.
PRORROGA: Las partes podran prorrogar el plazo del presente convenio de mutuo
acuerdo. PARAGRAFO 2. EL MUNICIPIO no prorrogara el contrato derivado, sin
haberse prorrogado el presente convenio, excepto cuando dicha prorroga no
exceda el plazo establecido para su ejecucién. PARAGRAFO 3. En caso tal de
prorrogarse el contrato sin haberse hecho la prorroga del convenio, se podra
solicitar la prorroga del convenio, esto sin perjuicio de los analisis y tramites que
tenga que realizar el ICCU, en el cual podra aprobar y/o negar la misma.
PARAGRAFO 4. Toda obra y/o actividad ejecutada por fuera del plazo de ejecucién
del convenio no sera recibida, esto sin perjuicio del analisis de la funcionalidad de
esta.

CLAUSULA SEPTIMA — ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se
requieran recursos adicionales para la terminacion de las obras y/o ejecucion del

objeto del convenio, estos deberan ser aportados en su totalidad por EL
MUNICIPIO.

CLAUSULA OCTAVA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO: En virtud de los dispuesto en el Decreto 415 de 2024 y manual de
funciones de la entidad, el ICCU vigilara el cumplimiento de las obligaciones de EL
MUNICIPIO a través de la Direccion de construcciones o por quien éste delegue
como supervisor del convenio; este ultimo sera el responsable de proyectar el acta
de liquidacion del convenio, y cumplir las demas funciones en los términos
establecidos en el Manual de Contratacion, interventoria y supervisiéon del ICCU, la
Ley 1474 de 2011 y demas normas complementarias sobre la materia.

CLAUSULA NOVENA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendra
indemne al ICCU de cualquier reclamacion, derivadas de responsabilidades
contractuales y extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones,
proveniente de terceros y del contratista que tenga como causa las actuaciones de
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EL MUNICIPIO o de su contratista y por las consecuencias derivadas de las
obligaciones del presente convenio y de su contrato derivado.

CLAUSULA DECIMA - PARTICIPACION COMUNITARIA: Este Convenio estara a
disposicion de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el
articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - LIQUIDACION DEL CONVENIO: El presente
convenio se liquidara bilateralmente dentro de los seis (06) meses siguientes a la
terminacion de este. En aquellos casos en que, EL MUNICIPIO no se presente a la
liquidacion bilateral, o no presente la documentacion necesaria, previa notificacion
0 requerimiento o convocatoria, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, el ICCU tendra la facultad de liquidar en forma unilateral mediante acto
administrativo debidamente justificado, dentro de los dos (02) meses siguientes del
vencimiento del término de la liquidacion bilateral.

Una vez finalizado el plazo de ejecucion del presente convenio, o terminado por
mutuo disenso o por aplicacion de la condicién resolutoria expresa, EL MUNICIPIO
debe aportar, en un plazo no mayor de un (01) mes contados a partir del
requerimiento elevado por el supervisor del convenio, entre otros, los siguientes
documentos: i) acta de recibo final de obra con cantidades de obra y/o actividades,
segun aplique, ii) acta de liquidacion del contrato, iii) pdlizas actualizadas vy
aprobadas a fecha de recibo final que incluyan como asegurado y beneficiario al
ICCU, iv) informe final de obra y/o actividades (memorias de calculo, registro
fotografico, bitacora, segun aplique), v) constancia de pago del impuesto de
contribucion especial individual en donde se indique el numero del convenio al que
corresponde, asi como el pago de la tasa pro-deporte, vi) certificacion bancaria de
los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos en la cuenta de ahorros
abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos financieros producto de
dineros de los anticipos, también deberan ser entregados a EL ICCU, y vii) el recibo
de la consignacion de los mismos en la cuenta de la tesoreria del ICCU, para efectos
de la elaboracién del acta de liquidacion.

En todo caso, la Entidad contara con todos los términos dispuesto en la Ley 1150
de 2007 y el Manual de Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, que se
extienden adicionalmente a los sefialados, en dos (02) afios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- AUTONOMIA CONTRACTUAL. Las partes
declaran expresamente que las actividades que desarrollaran en ejecucién del
presente convenio las realizaran en forma independiente, utilizando sus propios
medios y recursos y con total autonomia administrativa, sin que medie
subordinacion juridica entre ellas. Con la suscripcion del presente convenio no se
establece ningun tipo de vinculacion laboral entre EL ICCU y EL MUNICIPIO.
Igualmente, cada una de las partes queda exonerada de toda responsabilidad civil,
administrativa o penal por los contratos que suscriba la otra parte con terceras
personas juridicas o naturales para la ejecucién del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias contractuales que surjan con ocasion del presente convenio podran
ser resueltas por las partes, mediante mecanismos alternativos de solucion de
conflictos, tales como negociacioén directa, mediacion o conciliacion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - TERMINACION DEL CONVENIO: De comun
acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el convenio antes de su
vencimiento, mediante acta. PARAGRAFO 1: Asi mismo, sera causal de resolucion
del convenio el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los suscriptores y por los hechos que se describen a
continuacion, y sin perjuicio en lo ya estipulado como incumplimiento en clausulas
anteriores:
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a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL
MUNICIPIO que afecte de manera grave y directa la ejecucion del convenio
y evidencie que puede conducir a su paralizacion, para ello, bastara que la
Supervision constate los hechos que dan origen a los mismos.

b. El incumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en los
documentos del proceso.

c. Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones o amenazas de quienes actuen
por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d. En el caso que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para
tal efecto en el presente Convenio.

e. Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.

f. Por inclusion de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletin
de responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el
evento que EL CONTRATISTA DERIVADO sea una Estructura Plural, la
presente causal se hara extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos;

g. Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO,
CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a
resultar inmiscuidos en una investigacion de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcién, soborno,
lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas
de control como las de la ONU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado
la investigacion penal.

h. Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales,
o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley.

i. Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la
celebracién, seleccion o ejecucion del convenio, lo indujo en error.

j- Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga.

k. Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de
entregar al ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los
requisitos legales de ejecucion del convenio, dentro del plazo establecido
para ello.

. Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de seleccion que
corresponda, en el plazo estipulado en la clausula quinta, numeral 3, de este
convenio. Este hecho sera considerado por las partes como un
incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO.

m. Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente
convenio, EL MUNICIPIO no reanudase la ejecucion de las mismas dentro
del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que
obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las
que haya lugar.

n. Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o
parcialmente, sin acuerdo o autorizacion previa y escrita del ICCU, sin
perjuicio de las sanciones a las que haya lugar;

0. Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorizacion expresa y
escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya
lugar;

p. Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del articulo 25
de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o
colaborar, por parte de algun directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el
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pago por la liberacion de una persona secuestrada que sea funcionaria o
empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales;

g. Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del
convenio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar.
Las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion cuando se
establezca que el presente Convenio no puede ejecutarse en las condiciones
técnicas o economicas previstas, o si durante la ejecucidn sobrevienen o se
evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la
funcionalidad del proyecto.

r. Las partes en cualquier momento de la ejecucidon del plazo del convenio
podran darlo por terminado de comun acuerdo;

s. Terminacion por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos
judiciales o insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL
ICCU se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del convenio;

t. Porlas demas causas dispuestas en la Ley.

u. Por vencimiento del plazo.

PARAGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podra
requerir a la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las
obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento
sera comunicado al responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecucién
del convenio, iii) Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigié, comunicara a todas las partes suscriptoras
de la concurrencia de la causa de resolucién y se entendera resuelto o rescindido
el convenio, por lo que se procedera con su liquidacién, iv) La resolucion del
convenio conllevara al pago de las multas, y a la indemnizacion de perjuicios
causados por concepto de clausula penal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EFECTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION DEL
CONVENIO:

1. Se procedera con la liquidacion del convenio.

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de
los anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente
indexados a la fecha de su devolucion efectiva Indicando el numero del convenio y
municipio.

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la clausula penal y las multas pactadas.

4. No habra lugar a indemnizacion a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO,
si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

5. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.

6. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o
entregarse a favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada
la resolucién del Convenio por imposibilidad de ejecucién, se ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce
de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de
tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las
salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se
entiende prestado con la suscripcion del convenio, que los recursos que componen
el patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita,
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
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convenio, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para
efectos de lo anterior, EL ICCU autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para que
consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar
y, de encontrar algun reporte EL MUNICIPIO adelantara las acciones contractuales
y/o legales que correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las
actividades encaminadas a asegurar que todos sus contratistas, administradores,
clientes, proveedores, empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren
relacionados o provengan de actividades Iilicitas, particularmente de las
anteriormente enunciadas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del
presente convenio los siguientes documentos: 1) ANEXO No.1; 2) El Certificado de
Disponibilidad Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector
y demas documentos que con ocasion del presente instrumento suscriban las
partes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la
aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnizacion de
perjuicios. En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO
pagara a EL ICCU a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio. No obstante, EL
ICCU podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. La aplicacion de
la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Cédigo de Comercio y 1546 del Cédigo Civil, en caso de que sean
superiores a la pena.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS: Si durante la ejecucion del Convenio se
generan incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causaran las siguientes multas:

a. Por la resolucién del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causara una
multa de 10% del valor del convenio.

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la informacion o los documentos solicitados por
el supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 5% del valor total del
convenio, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento
de sus obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO 2. En caso de que EL MUNICIPIO incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de esta, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de
hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del convenio.

PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonera a este de continuar con la ejecucién del convenio ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal
de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 10% del convenio,
particularmente frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.
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PARAGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podra
otorgar a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 dias calendario para que
lo corrija. Una vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el
incumplimiento, se procedera con el proceso de imposicion de multas.

CLAUSULA VIGESIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL
MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos
institucionales que reposen en la pagina web institucional de EL MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente Convenio se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. Para
Su ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal. Para constancia se
firma una vez leido y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma
SECORP II.

VoBo: German Alirio Melendez Campos — Director Juridico - ICCU < // o
VoBo: Juan David Ospina Ortegon — Subdirector de Gestion Contractual — ICCU
Proyectd Sonia Esperanza Beltran Bejarano — Contratista - Direccion Juridica y subdireccion de gestiéon contractual del ICCU
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f\iccu

NSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

FORMATO cODIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FiSICA VERSION 1
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS BASICAS,
TECNOLOGIA Y FORMACION TECNICA ETAPA 1, DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIR UNITARIO ($) VIR TOTAL ($)
1 PRELIMILARES
1.1 CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M - M M 119,24 $ 65.224,00 7.777.309,76
1.2 DEMOLICION COMPLETA DEL EDIFICIO GL 1,00 $ 20.585.323,00 20.585.323,00
1.3 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION - M2 M2 657,22 $ 13.570,00 8.918.475,40
1.4 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION - M2 M2 41,31 $ 13.570,00 560.576,70
2 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 30 47.202,00 1.416.060,00
EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
22 SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) M3 180,53 21.200,00 3.827.236,00
23 RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE - M3 M3 154,07 115.159,00 17.742.547,13
3 CIMIENTOS
3.1 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 4,11 865.867,00 3.5568.713,37
3.2 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI M3 172,85 812.044,00 140.361.805,40
4 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
4.1 CAJA DE INSPECCION DE 100X100 UN 7,00 653.395,00 4.573.765,00
4.2 CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UN 1,00 489.023,00 489.023,00

ESTRUCTURAS EN CONCRETO




5.1

ACERO FIGURADO 60000 PSI - KG

KG

62794,00

7.950,00

499.212.300,00

5.2

COLUMNAS 3500 PSI - M3

M3

50,10

1.133.422,00

56.784.442,20

5.3

CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI. 40% RAJON - M3

M3

97,95

318.485,00

31.195.605,75

5.4

ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.12 M - M2

M2

1296,94

118.473,00

153.652.372,62

5.5

ESCALERA MACIZA 3500 PSI - M3

M3

16,17

1.352.092,00

21.863.327,64

5.6

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PSI. H=2.0 M - M3

M3

113,03

991.220,00

112.037.596,60

5.7

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA - KG

KG

11869,00

10.461,00

124.161.609,00

5.8

VIGA AEREA 3500 PSI - M3

M3

129,50

éh | | H | H | B | H | H | P

1.212.042,00

N | A | A | A | L | v B | A

156.959.439,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

6.1

"EXCAVACION DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD , 0.3 M ANCHO Y CONFORMACION DE
TERRENO PARA CANALIZACION SUBTERRANEA DE EXTENSIONES ENTRE MESAS
SOLARES Y AFLORAMIENTO DE MESAS HASTA CAJAS DE PASO, TENDIDO DE DE
ALAMBRON PARA PUESTA A TIERRA. INCLUYE RELLENO, COMPACTACION A
VIBROCOMPACTADOR CON MATERIAL SELECCIONADO, CINTA DE SENALIZACION,
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES."

ml

360,00

52.300,00

18.828.000,00

6.2

CABLE UTP CATEGORIA 5E LSZH COMMSCOPE - AZUL, PARA PUNTOS DE DATOS Y
ESPEJOS.

ML

1750,00

2.100,00

3.675.000,00

6.3

CABLE UTP CATEGORIA 6A LSZH COMMSCOPE - AZUL, PARA PUNTOS DE DATOS Y
ESPEJOS.

ML

530,00

5.617,21

2.977.120,97

6.4

DEMOLICION ANDENES O PISOS, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE
ESCOMBROS DE ESPESOR MAXIMO DE 0.15M, EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE
CORDONES, RETIRO DE ENCHAPE (BALDOSA, BALDOSIN FORROS EN ARENON,
MADERA, VINILO, GRANITO ESMERILADO, CONCRETO, PISOS EN GRES, ENTRE
OTROS), PLACA DE CONCRETO S| EXISTE, ENTRESUELO DE RECEBO; RETIRO Y
REINSTALACION DE TAPAS DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO CUALQUIER DIAMETRO,
TAPAS DE ENERGIA Y TAPAS CAJAS DE TELEFONO. INCLUYE COMPRESOR
NEUMATICO CON MARTILLO, ADEMAS RECUPERACION DE LOS MATERIALES
APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA
INTERVENTORIA.

M2

53,00

26.300,00

1.393.900,00

6.5

EXCAVACION DE 1 M DE PROFUNDIDAD , 40 ANCHO Y CONFORMACION DE
TERRENO PARA CANALIZACION SUBTERRANEA DE EXTENSIONES ENTRE MESAS
SOLARES Y AFLORAMIENTO DE MESAS HASTA CAJAS DE PASO, TENDIDO DE 1
TUBOS PCV 1". INCLUYE RELLENO, COMPACTACION A VIBROCOMPACTADOR CON
MATERIAL SELECCIONADO, CINTA DE SENALIZACION, CARGUE Y RETIRO
DESOBRANTES.

ML

53,00

136.800,00

7.250.400,00

6.6

GROMMET METALICO, CON ESPACIO PARA COLOCAR 2 TOMA CORRIENTES, EL
PUNTO ELECTRICO SE COBRA APARTE

und

42,00

310.000,00

13.020.000,00

6.7

GROMMET METALICO, CON ESPACIO PARA COLOCAR 3 TOMA CORRIENTES, EL
PUNTO ELECTRICO SE COBRA APARTE

und

6,00

340.000,00

2.040.000,00




6.8

LED DE 12W REDONDA MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y CABLEADO
3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

63,00

19.600,00

1.234.800,00

6.9

LED DE 18W REDONDA MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y CABLEADO
3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

30,00

22.500,00

675.000,00

6.10

LED DE 24W REDONDA MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y CABLEADO
3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

40,00

31.500,00

1.260.000,00

6.11

LED DE 30W REDONDA MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y CABLEADO
3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

78,00

49.300,00

3.845.400,00

6.12

LED DE DE EMERGENCIA APEL

UN

10,00

111.000,00

1.110.000,00

6.13

LED DE EMERGENCIA TIPO ARENA

UN

3,00

165.000,00

495.000,00

6.14

LED LINEAL DE 39W SYLVANIA, INLUYE CONECTORES Y CABLEADO 3X14 AWG
ENCAUCHETAUDO.

UN

24,00

22.500,00

540.000,00

6.15

LUMINARIA HERMETICA 18W MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y
CABLEADO 3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

70,00

165.900,00

11.613.000,00

6.16

LUMINARIA HERMETICA 36W MARCA SYLVANIA, INCLUYE CONECTORES Y
CABLEADO 3X14 AWG ENCAUCHETAUDO.

UN

94,00

193.600,00

18.198.400,00

6.17

PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A COMMSCOPE.

UN

2,00

261.490,78

522.981,56

6.18

RECONSTRUCCION CIVIL DE ANDENES DEMOLIDOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO
DE OBRA, TODO LO RELACIONADO PARA CONSTRUCCION DEL ITEM 5.2.1, SE
LIMITARA LA PRESION DEL CONCRETO A LO REQUERIDO PARA UN ANDEN DE
TRANSITO DE PERSONAL CONFORME LO ESTABLEZCA LA NORMA (CUALQUIER
REQUERIMIENTO ADICIONAL EN PRESION DE CONCRETO SERA COTIZADO
PREVIAMENTE).

M2

53,00

152.300,00

8.071.900,00

6.19

SACA NUCLEOS DE HASTA 1" PARA TUBERIA ELECTRICA'Y PASES ENTRE PLACAS

UN

20,00

256.000,00

5.120.000,00

6.20

SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPOS DE IMPRESORAS O PEQUENOS ARTEFACTOS
DE COCINA CON UN POLO + NEUTRO + TIERRA, 20 A PARA 120 V, INCLUYE TOMA +
TAPA + CONECTOR AUTODESFORRE + CIRCUITO 3X12, TUBERIA EMT 3/4"X10M ,
MARQUILLA AUTOADHESIVA

UN

326,00

8.716,36

2.841.533,16

6.21

SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE TIPO BIFASICA DE 50A, INCLUYE
TUBERIA EMT 3/4"X 10M, CAJA 2400 DOBLE FONDO, MAS ACCESORIOS Y MARQUILA
AUTOADHESIVA

UN

7,00

135.600,00

949.200,00

6.22

SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4"X
1M, CAJA 2400, TOMA LEVITON GFCI 20 A MAS ACCESORIOS Y MARQUILA
AUTOADHESIVA

UN

36,00

108.350,00

3.900.600,00

6.23

SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE TIPO TRIFASICA DE 50A, INCLUYE
TUBERIA EMT 3/4"X 10M, CAJA 2400 DOBLE FONDO, MAS ACCESORIOS Y MARQUILA
AUTOADHESIVA

UN

24,00

155.600,00

3.734.400,00

6.24

SALIDA ELECTRICA REGULADA, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", CIRCUITO ELECTRICO
3#12 CAJA 2400, TOMA LEVITON PT 15 A MAS ACCESORIOS, MARQUILLA
AUTOADHESIVA

UN

4,00

98.850,00

395.400,00




6.25 SUMINISTRO E INATLACION DE 4/0 AWG ml 360,00 78.300,00 28.188.000,00
6.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 10+10+12 AWG ml 40,25 16.000,00 644.000,00
6.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 12+12+12 AWG ml 4182,55 14.500,00 60.646.975,00
6.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 2X6+10 AWG ml 37,95 39.300,00 1.491.435,00
6.29 i\L/J\/l\gNISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X10+10+12 mi 408,25 36.800,00 15.023.600,00
6.30 i\L/J\/l\gNISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X2/0+1/0+12 mi 20,00 335.000,00 6.700.000,00
6.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X2+4+6 AWG ml 298,70 138.746,00 41.443.430,20
6.32 i\l;lvl\gNISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X4/0+2/0+1/0 mi 222,00 402.300,00 89.310.600,00
6.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X4+6+8 AWG ml 71,00 93.750,00 6.656.250,00
6.34 i\l;lvl\gNISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X500+350+250 mi 15,00 770.700,00 11.560.500,00
6.35 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X6+8+10 AWG ml 107,00 62.500,00 6.687.500,00
6.36 i\l;JVI\éI;INISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 3X8+10+12 mi 604,40 42.500,00 25.687.000,00
6.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CIRCUITO ELECTRICO 8+8+10 AWG ml 754,40 28.000,00 21.123.200,00
6.38 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CONTROL 1X12 AWG ML 182,00 5.700,00 1.037.400,00
6.39 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CS276 DE 149X149X170 CM INTERNOS, VER UND 6,00 6.560.000,00 39.360.000,00
LIKINORMAS.
6.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 20X20 CM und 25,00 156.300,00 3.907.500,00
6.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA EN MT und 1,00 28.300.000,00 28.300.000,00
6.42 gllng/IINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION, ENTRADA'Y SALIDA EN und 1,00 56.300.000,00 56.300.000,00
6.43 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO 24RU 1.8 MTS ALTURA 60 X 1.00 UN 5.00 2.112.182,66 10.560.913,28

MTS DE FONDO 4 RUEDAS




6.44

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION Y
EXTRACTORES DE AIRE Y POWPAC, INCLUYE TUBO EMT 3/4", CIRCUITO ELECTRICO
3X12 AWG, CAJA 2400, TAPA, CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, PRENSAESTOPA,
CONECTORES Y ACCESORIOS.

UN

382,00

67.793,91

25.897.272,19

6.45

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE,
INCLUYE HASTA TUBERIA EMT CIRCUITO APAGADOR 4X12, CAJA 2400. INCLUYE
APARATO

UN

3,00

68.793,91

206.381,72

6.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR
SENCILLO, INCLUYE HASTA TUBERIA EMT CIRCUITO APAGADOR 3X12, CAJA 2400.
INCLUYE APARATO

UN

66,00

67.793,91

4.474.397,81

6.47

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR TRIPLE,
INCLUYE HASTA TUBERIA EMT CIRCUITO APAGADOR 5X12, CAJA 2400. INCLUYE
APARATO

UN

2,00

70.793,91

141.587,81

6.48

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO.

UN

12,00

34.865,44

418.385,25

6.49

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON TOTALIZADOR DE RCI.

UND

1,00

©“

16.000.000,00

16.000.000,00

6.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PREENSAMBLADO DE 18 CIRCUITOS
(TABLERO REGULADO), INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A, BREAKERS
ENCHUFABLES PARA DISTRIBUCION, ACCESORIOS DE CONEXION PARA CABLES.
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

UND

7,00

450.000,00

3.150.000,00

6.51

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PREENSAMBLADO DE 24 CIRCUITOS
(TABLERO NORMAL), INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X60A, BREAKERS ENCHUFABLES
PARA DISTRIBUCION, ACCESORIOS DE CONEXION PARA CABLES. SEGUN
DIAGRAMA UNIFILAR

UND

4,00

1.200.000,00

4.800.000,00

6.52

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PREENSAMBLADO DE 32 CIRCUITOS
(TABLERO REGULADO), INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A, BREAKERS
ENCHUFABLES PARA DISTRIBUCION, ACCESORIOS DE CONEXION PARA CABLES.
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR

UND

2,00

1.950.000,00

3.900.000,00

6.53

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4", SE INCLUYE CURVA DE 90°,
CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

10,00

40.050,00

400.500,00

6.54

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1", SE INCLUYE CURVA DE 90°,
CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

10,00

28.950,00

289.500,00

6.55

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 1/2", SE INCLUYE CURVA DE 90°,
CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

1749,00

18.750,00

32.793.750,00

6.56

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", SE INCLUYE CURVA DE 90°,
CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

138,00

22.800,00

3.146.400,00

6.57

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 1 1/4", SE INCLUYE CURVA DE
90°, CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECIONY
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.

ML

10,00

31.000,00

310.000,00




SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 1/2", SE INCLUYE CURVA DE

6.58 90°, CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y ML 278,00 $ 15.500,00 | $ 4.309.000,00
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 40 DE 3/4", SE INCLUYE CURVA DE
6.59 90°, CONDULETAS LB, UNIONES TERMINALES, ABRAZADERAS DE SUJECION Y ML 26,00 $ 18.500,00 | $ 481.000,00
MARQUILLADO DE TUBERIA, SE CONTEMPLA SUMINISTRO E INSTALACION.
6.60 SUMINISTRO E INSTALACION FACEPLATE. INLUYE CAJA 2400 Y SUPLEMENTO UN 75,00 $ 25.500,00 | $ 1.912.500,00
6.61 SUMINISTRO E INSTALACION JACK RJ45 CATEGORIA 6A AZUL COMMSCOPE UN 75,00 $ 232436 | $ 174.327,19
6.62 g:f\ﬂ'\ft,,\al\lsTRo E INSTALACION UPS DE MONOFASICA DE 10 KVA, MARCA NICOMAR O UN 1,00 $ 9.750.000,00 | $ 9.750.000,00
6.63 SUMINISTRO E INSTLACION DE CABLE 3X350 (F) KCMIL+1/0 AWG T 15 KV ML 68,00 $ 563.900,00 | $ 38.345.200,00
6.64 SUMINISTRO E INSTLACION DE CAJA DE PUESTA A TIERRA DE 30X30 CM und 4,00 $ 165.300,00 | $ 661.200,00
6.65 SUMINISTRO E INSTLACION DE MESCLA PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO. und 180,00 $ 136.800,00 | § 24.624.000,00
6.66 SUMINISTRO E INTALACION DE PUNTO DE SOLADURA ALUMINOTERMICA und 42,00 $ 95.300,00 | $ 4.002.600,00
SUMINISTRO E ISNTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES DE 60 KVAR PARA
6.67 BANCO DE SOLDADURA CON PASOS DE 8 KVAR UND 1.00 3 25.300.000,00 | $ 25.300.000,00
6.68 SUMINISTRO E ISNTALACION DE TABLERO ELECTRICO GENERAL, TGA. UND 1,00 $ 45.800.000,00 | $ 45.800.000,00
SUMINSITRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLE CON TAPA GALVANIZADA
6.69 50CM(CANTIDAD Y REFERENCIA SUJETA A CAMBIO SEGUN DISENO DETALLADO). ML 120.00 $ 563.000,00 | $ 67.560.000,00
SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPA BANDEJA PORTA CABLE CON TAPA
GALVANIZADA 30CM (CANTIDAD Y REFERENCIA SUJETA A CAMBIO SEGUN DISENO
6.70 DETALLADO), TAPA DE BANDEJA PORTACABLES SUMINISTRO E INSTALACION DE ML 45,00 $ 125.600,00 | § 5.652.000,00
TAPA PARA BENDEJA TIPO PESADA GALVANIZADA , TIPO ESCALERA DE
30X10X240CM MECANO. INCLUYE: TUERCA DE SUJECION, PERNOS EXPANSIVOS.
SUMINSITRO E INSTALACION DE TRANAFORMADOR SECO DE 400 KVA, INLUYE
6.71 CERRAMIENTO, DPS, ACCESORIOS Y TERMIANLES NECESARIOS PARA SU und 1,00 $ 135.600.000,00 | $ 135.600.000,00
CORRECTA INSTALACION.
6.72 SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 6" ML 12,00 $ 902.300,00 | $ 10.827.600,00
6.73 SUMINSITRO E INSTALACION DE VARILLA COPERWELD DE 2.4 M und 4,00 $ 356.000,00 | $ 1.424.000,00
TABLERO ELECTRICO DE SOLDADORES 6 CIRCUITOS BIFASICOS DE 100A PARA
6.74 SOLDADORES, 3X40 A PARA ESTRACTOR, 2X20A PARA AIRE COMPRIMIDO Y 1X20 UND 1,00 $ 9.560.000,00 | $ 9.560.000,00
PARA TOMA AUXILIAR, CON BARRAJE PARA 200A.
TRAMITE CERTIFICACION RETIE PLENA INSTALACION ELECTRICA SEGUN ARTICULO
3, INCLUYE GESTION, PRESENTACION, RADICACION, Y SEGUIMIENTO Y
6.75 CERTIFICACION RETIE EMITIDA POR ENTE ACREDITADO ONAC DE LA TOTALIDAD GB 1,00 $ 12.500.000,00 | $ 12.500.000,00

DEL SISTEMA DE AUTOGENERACION FOTOVOLTAICO HASTA PUNTO DE CONEXION
ELECTRICA EN BARRAJES 440 VAC




TRAMITE DE CERTIFICACION PUNTO DE CONEXION ANTE OPERADOR DE RED,

6.76 NCLUYE GESTION, PRESENTACION, RADICACION, Y SEGUIMIENTO Y CONCEPTO GB 1,00 12.000.000,00 | $ 12.000.000,00

FAVORABLE A SATISFACCION, PRENTACION DE PROYECTO SERIADO 3.

TUBERIA ELECTRICA PVC 6", INCLUYE CAMPANAS, CODOS, CURVAS, UNIONES,

BOQUILLAS, HUB PARA AFLORAMIENTO PCV-IMC DONDE APLIQUE. PEGANTE

SELLADOR. /SE OFERTA TUBERIA PVC 3" QUE CANALIZA CABLE AC 4/0 DESDE LA
6.77 SALIDA DEL TABLERO SOLAR HASTA EL TABLERO DEL CLIENTE, SE INCLUYE ML 318,00 62.300,00 | $ 19.811.400,00

TERMINALES DE CAMPANA, PEGAMENTO PARA UNION EN PVC, ESTE ES EL BANCO

DE DUCTOS PRINCIPAL QUE VA HACIA LA CASETA DE EQUIPOS SE PROPONE 1

TUBO CONDUCIENDO CABLE 4/0 AWG Y 1 TUBO DE RESERVA.

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

71 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 1,00 $ 348.710,00| $ 348.710,00
7.2 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML 92,88 $51.925,00( $ 4.822.794,00
7.3 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 35,64 $64.045,00( $ 2.282.563,80
7.4 CONEXION TANQUE ELEVADO PVC UN 3,00 $ 350.508,00| $ 1.051.524,00
7.5 GABINETE TIPO | UN 5,00 $1.071.570,00| $ 5.357.850,00
7.6 GABINETE TIPO Il UN 3,00 $ 1.200.000,00| $ 3.600.000,00
7.7 NIPLE PASAMUROS HF EXTREMO LISO PARA PVC DE 4" L=100CM UND 2,00 $375.610,29 $ 751.220,58
7.8 PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2" ML 241,40 $5.645,00| $ 1.362.703,00
7.9 PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2" ML 215,22 $8.818,00| $ 1.897.809,96
7.10 PUNTO HIDAULICO PVC-P/PARAL 1" UN 23,00 $ 118.000,00| $ 2.714.000,00
7.1 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" UN 94,00 $93.721,00( $ 8.809.774,00
7.12 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 43,00 $103.925,00| $ 4.468.775,00
7.13 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 107,13 $ 37.905,00( $ 4.060.762,65
7.14 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 168,16 $69.929,00( $ 11.759.260,64
7.15 RED SANITARIA PVC-S 6" ML 12,76 $125.011,00| $ 1.595.140,36
7.16 RED SUMINISTRO PVC 1" ML 210,75 $21.429,00| $ 4.516.161,75
7.17 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 80,45 $13.149,00| $ 1.057.837,05
7.18 RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 58,37 $16.218,00( $ 946.644,66
7.19 RED. TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 110MM RDE 11. ML 52,27 $79.000,00| $ 4.128.935,00




7.20 REGISTRO 1" UN 15,00 $ 153.700,00| $ 2.305.500,00
7.21 REGISTRO 3/4" UN 6,00 $ 108.157,00| $ 648.942,00
7.22 REVENTILACION 2" ML 35,64 $26.980,00| $ 961.567,20
7.23 ROCIADOR AUTOMATICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM UN 94,00 $57.383,00| $ 5.394.002,00
7.24 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2 UN 46,00 $ 108.407,00| $ 4.986.722,00
7.25 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 20,00 $ 138.474,00| $ 2.769.480,00
7.26 SIAMESA INYECCION 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 1,00 $3.517.292,00| $ 3.517.292,00
7.27 TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION) UN 3,00 $ 887.092,00| $ 2.661.276,00
7.28 'Srléiléll??l_?EﬁéC))ERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 69.91 $98.153,00| $ 6.861.876,23
7.29 'Srléiléll??l_?EﬁéC))ERO NEGRO RANURADA 2-1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 92,53 $ 126.408,00 $ 11.696.532,24
7.30 'Srléiléll??l_?EﬁéC))ERO NEGRO RANURADA 3" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 58,97 $150.275,00| $ 8.861.716.75
7.31 'Srléiléll??l_?EﬁéC))ERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 63.72 $222.207,00| $ 14.159.030,04
7.32 'Sl'lé;BDI(E)IT?I_?EPé())ERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y ML 30,89 $66.365,00 $ 2.050.014,85
7.33 TUBERIA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) ML 140,60 $56.277,00| $ 7.912.546,20
7.34 VALVULA DE TOMA Y EXPULSION DE AIRE 1" UN 2,00 $420.317,00| $ 840.634,00
7.35 VALVULA MARIPOSA 4" UN 4,00 $ 1.141.563,00| $ 4.566.252,00
8 MAMPOSTERIA
8.1 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO M 1848,52 $38.148,00( $ 70.517.340,96
8.2 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI. E=0.1M (INC. REFUERZO) - M2 M2 11,56 $140.432,00| $ 1.623.393,92
8.3 MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M - M2 M2 2573,87 $60.636,00| $ 156.069.181,32
8.4 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M - M2 M2 108,82 $ 156.231,00| $ 17.001.057,42

CARPINTERIA METALICA




9.1 BARANDA METALICA TUBULAR REDONDO 4 LINEAS - M M 72,50 450.000,00 32.625.000,00
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR). PARA POLIDEPORTIVO.
INCLUYE:CORREAS. CONTRAVIENTOS. TENSORES. COLUMNAS. VIGAS DE AMARRE.
9.2 ANCLAJES. TORNILLERIA. PINTURA'Y PLATINERIA. CONTEMPLA KG 1606,00 21.731,00 34.899.986,00
TAMBIEN:FABRICACION. SUMINISTRO Y MONTAJE - KG
9.3 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO - M2 M2 68,74 309.638,00 21.284.516,12
9.4 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA - M2 M2 99,18 382.133,00 37.899.950,94
10 CUBIERTAS
10.1 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22. DS=30 - M 51,24 37.834,00 1.938.614,16
10.2 MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA. TRES CAPAS M2 162,77 63.970,00 10.412.396,90
10.3 TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360 M2 236,52 89.820,00 21.244.226,40
1 APARATOS SANITARIOS
1.1 LAVAMANOS CON MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE - UND UND 2,00 2.700.000,00 5.400.000,00
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) - UND UND 2,00 210.731,00 421.462,00
1.3 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERIA) - UND UND 8,00 264.090,00 2.112.720,00
1.4 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) - UND UND 3,00 1.385.943,00 4.157.829,00
1.5 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) - UND UND 17,00 1.208.375,00 20.542.375,00
12 CARPINTERIA EN MADERA
121 VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM M2 79,10 484.766,00 38.344.990,60
13 PANETES REVOQUES Y REPELLOS
131 FILOS O DILATACIONES S/MURO - M M 325,69 $ 11.546,00 3.760.416,74
13.2 PANETE LISO MUROS 1:4. E=1.5 CM - M2 M2 4332,01 $28.041,00 121.473.892,41
13.3 PANETE LISO MUROS 1:4. E=1.5 CM (LINEAL) - M M 389,03 $ 17.656,00 6.868.713,68
13.4 PANETE LISO PLACAS 1:4. E=2 CM - M2 M2 1,20 $ 34.676,00 41.611,20




14 PINTURAS
141 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS - M2 M2 2171,38 $25.479,00( $ 55.324.591,02
14.2 FILOS O DILATACIONES ESTUCO - M M 300,00 $6.080,00| $ 1.824.000,00
15 PISOS BASES
151 ALISTADO PISOS 1:3. E=0.04 - M2 M2 734,66 $37.540,00| $ 27.579.136,40
15.2 ALISTADO TERRAZAS 1:3. E= 0.08 - M2 M2 105,45 $112.843,00| $ 11.899.294,35
16.3 PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI - M2 M2 637,48 $104.776,00| $ 66.792.795,17
16 PISOS ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
16.1 ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO - M2 M2 336,88 $50.000,00| $ 16.844.000,00
16.2 ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA) - M2 M2 7,32 $246.810,00| $ 1.806.649,20
16.3 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA - M2 M2 183,79 $84.918,00| $ 15.607.079,22
16.4 BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) - M M 2,58 $52.776,00| $ 136.162,08
16.5 iﬁll_sl?r(zSDgl-l\lla'zl'lTUCIONAL GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE M2 305,60 $108.493,00| $ 33.155.460.80
16.6 CERAMICA PISO TRAFICO 5. CALIDAD PRIMERA - M2 M2 180,16 $93.533,00| $ 16.850.905,28
16.7 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL P2 PAYANDE FONDO BLANCO - M M 275,00 $18.329,00| $ 5.040.475,00
COSTOS DIRECTOS $ 3.467.446.941,96
A.LU 33% $ 1.144.257.490,85
COSTOS INDIRECTOS $ 4.611.704.432,81
INTERVENTORIA 10% $ 461.170.443,28
A / TOTAL VALOR CONVENIO $ 5.072.874.876,00
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Vo. BoYDANIEI ML RAMIREZ
Director Técnico
Direccidén de CONSTRUCCIONES - ICCU
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