PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ADENDA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA NRO.1
PROCESO NRO. SAMC_ANT_CTMA_144_2025_1

OBJETO: 5_9204_439 Contratar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y equipos especializados de diagnóstico y entrenamiento automotriz, para fortalecer los ambientes de formación de la cadena automotriz del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, en el marco del Proyecto Innovación Tecnológica de la Red Automotriz hacia la Intervención de Vehículos Eléctricos e Híbridos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, En atención a las dificultades técnicas presentadas en la plataforma SECOP II, las cuales han generado indisponibilidad temporal e impedido la carga oportuna de documentos relacionados con el proceso SAMC_ANT_CTMA_144_2025_1, la Entidad considera necesario ampliar los plazos establecidos en el cronograma.

Esta medida tiene como finalidad garantizar la adecuada gestión del proceso y la igualdad de condiciones entre los posibles oferentes, permitiendo que cuenten con un tiempo razonable para manifestar su interés y participar en el proceso, en observancia de los principios de transparencia, publicidad y pluralidad de oferentes.

En ese sentido, las modificaciones al pliego de condiciones definitivo serán como a continuación se establece:

PRIMERA. Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Plazo para manifestación de interés	29/10/2025	4pm
Realización del sorteo	29/10/2025	4:30pm
Publicación de la lista de precalificados	29/10/2025	5pm
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	28/10/2025	6pm
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	29/10/2025	5pm
Plazo máximo para expedir adendas	30/10/2025	5pm
Presentación de Ofertas	31/10/2025	4pm

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Apertura de Ofertas	31/10/2025	4:10pm
Informe de presentación de Ofertas	31/10/2025	4:20pm
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	6/11/2025	5pm
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	11/11/2025	5pm
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	12/11/2025	5pm
Firma del Contrato	13/11/2025	5pm
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	18/11/2025	5pm
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	19/11/2025	5pm

SEGUNDA. Las demás condiciones, requisitos y aspectos establecidos en el proceso de contratación se mantienen vigentes sin modificaciones.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Revisó: Sergio Viana Pastor-Apoyo jurídico
Elaboró: Viviana Echeverri Mazo-Profesional Gestión Contractual