ANEXO - MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE SUPATÁ No. ICCU-1141-2025

Entre el **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU,** establecimiento público del sector descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el NIT. 900.258.711-1, entidad que en adelante se llamará **EL ICCU**; representada legalmente por **YESENIA HERREÑO BERNAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.439.787 expedida en Bogotá D.C., en su condición de Directora General nombrada por la Resolución No. 3048 del 28 de diciembre de 2023 y el Acta de Posesión No. 000007 del 02 de enero de 2024 y, por lo tanto, facultada para la celebración del presente convenio interadministrativo, por expreso mandato de los Decretos Ordenanzales no. 00261 de 2008 y 408 de 2024, el Decreto 415 de 2024 y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por la otra, el **MUNICIPIO DE SUPATÁ**, con **NIT. 899999398-5,** quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, representado legalmente por **WILMAR JAMITH QUITIAN CHILA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.079.232.509 expedida en Supatá, actuando en su calidad de **Alcalde Municipal** debidamente facultado y acreditado según documentos adjuntos como son el Acta de Posesión de fecha 19 de diciembre de 2023, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las Cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

A) Que, el artículo 209 de la Constitución Política ordena a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

B) Que, de conformidad con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política, corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la acción municipal.

C) Que, el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que son funciones de los alcaldes las que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o Gobernador respectivo.

D) Que, en relación con la Administración Municipal, el artículo anterior, literal d) numeral 5 indica: *«5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.»*

E) Que, el Artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 señaló los siguientes principios del ejercicio de competencias: «***1. Coordinación***. *La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitución Política*. **2. *Concurrencia***. *La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía*. **3. *Subsidiariedad***. *La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El desarrollo de este principio estará sujeto a evaluación y seguimiento de las entidades del nivel nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollará la materia en coordinación con los entes territoriales.* ***4. Complementariedad***. *Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación,*

cofinanciación, delegación y/o convenios. ***5. Eficiencia.*** *La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizarán que el uso de los recursos públicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.* ***6. Equilibrio entre competencias y recursos.*** *Las competencias se trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada.* ***7. Gradualidad****. La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de gestión de cada entidad.* ***8. Responsabilidad****. La Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial asumirán las competencias a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente*."

F) Que, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: «*Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de* ***cooperar*** *en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de* ***convenios interadministrativos*** *o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.»* (Subrayado fuera de texto)

G) Que, los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 *"Gobernado más que un plan*", relacionados al presente convenio, se encuentran detallados en los estudios previos.

H) Que el ICCU, a través de la Dirección competente, realizó los correspondientes estudios y documentos previos en los cuales estableció la conveniencia de suscribir el presente convenio, así como las demás condiciones necesarias para su adecuada ejecución por parte de EL MUNICIPIO.

I) Que, el ICCU cuenta con los respaldos presupuestales para el desarrollo del presente convenio.

J) Que, por parte de EL MUNICIPIO y del ICCU, se dejó constancia que a la fecha no se encuentran convenios o contratos de obra pública vigentes sobre el tramo a intervenir y/o actividad constructiva a realizar y/o actividad a ejecutar según el objeto del convenio.

K) Que la vía **NO** pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVÍAS, según aplique.

L) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en vía urbana este debe contar con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas natural, según aplique.

M) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad para la suscripción de este convenio; en consecuencia, el presente convenio se regirá por las siguientes:

II. CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: *"**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA".*** **PARÁGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO:** El objeto se ejecutará de conformidad con las actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral del presente documento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio asciende a la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($3.970.000.000,00),** incluidos los impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente.

CLÁUSULA TERCERA – APORTES Y DESEMBOLSO.

1. **APORTES:**

a. **POR EL ICCU.** El ICCU aportará la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE($3.470.000.000,00)**. Este valor será asumido con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.2025000988, bajo el proyecto registrado con BPIN 2024004250161.
b. **POR EL MUNICIPIO.** EL MUNICIPIO aportará la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00)**, y los bienes y servicios necesarios para que la obra y/o actividad sea recibida a satisfacción. Será responsable por la ejecución del proyecto objeto del convenio, conforme a las obligaciones estipuladas. Este valor será asumido con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000525 del 17 de octubre de 2025.

2. **DESEMBOLSO:** El ICCU desembolsará a EL MUNICIPIO el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.470.000.000,00),** de la siguiente forma: el 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion, así como el aporte, por parte del municipio, de la certificación bancaria requerida en las obligaciones del convenio. **PARÁGRAFO 1**: El ICCU efectuará el desembolso de su aporte de acuerdo con el PAC. **PARÁGRAFO 2**: Previo al desembolso de los aportes, EL MUNICIPIO deberá abrir una cuenta de ahorros a nombre del proyecto. Los rendimientos y mayores valores que se generen en esta cuenta son de propiedad del ICCU y deberán ser reintegrados a éste por EL MUNICIPIO, por medio del botón PSE de conformidad con la Circular 010 – 2020 expedida por el ICCU, y/o la que se encuentre vigente.

CLÁUSULA CUARTA - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del requisito de inicio de ejecución del presente convenio – Expedición del Registro Presupuestal-, EL MUNICIPIO deberá presentar al ICCU el Cronograma de Ejecución del Convenio.

CLÁUSULA QUINTA- OBLIGACIONES.

(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:

1. **DESTINACIÓN DE LOS APORTES.** Los recursos financieros aportados por el ICCU se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las actividades previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y el Anexo No. 1. El ICCU no reconocerá al MUNICIPIO el valor de algún ítem de obra y/o actividad que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplados en el Anexo No. 1 del presente convenio.

2. Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados por EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, la certificación expedida por la respectiva entidad financiera, en la que conste el número de la cuenta y la fecha de su apertura. Al momento del primer desembolso de los recursos el saldo de la cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta deberá ser cancelada una vez finalizado el convenio.

3. EL MUNICIPIO deberá adelantar el proceso de selección, esto es, deberá publicar el proceso que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y/o pliegos tipo vigentes, en un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la vigencia del presente convenio, dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales aplicables a las actuaciones

administrativas contractuales. El incumplimiento del plazo aquí pactado será considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá una causa de resolución del presente convenio, dando lugar al pago de las multas y de la cláusula penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. Para el efecto, el ICCU enviará un oficio firmado por el Director o Subdirector del área competente en el cual notificará la resolución del convenio. LAS PARTES acuerdan que, este incumplimiento no será objeto de conciliación y/o transacción en la etapa de liquidación.

4. El **MUNICIPIO** deberá contratar las actividades derivadas a través de un proceso de selección pública como licitación pública, selección abreviada y/o mínima cuantía, según aplique. Por lo cual, queda prohibido contratar directamente y/o tercerizar a través de fondos, asociaciones y/o cualquier otra entidad pública la ejecución del convenio. El incumplimiento de esta obligación es considerado como un incumplimiento grave del convenio lo que generará la resolución del este. En caso de materializarse esta situación, el Director o subdirector según competa, remitirá un oficio notificando al **MUNICIPIO** de la resolución del convenio. LAS PARTES acuerdan que, este incumplimiento no será objeto de conciliación y/o transacción en la etapa de liquidación.

5. El **MUNICIPIO** es el responsable de contratar la interventoría y/o designar supervisión, según corresponda.

6. Todos los recursos que no sean contratados por EL **MUNICIPIO** en el proceso de selección del que trata esta obligación, deberán ser devueltos al ICCU. Para que EL MUNICIPIO pueda reinvertir recursos no contratados en la ejecución del convenio, deberá realizar la respectiva solicitud al ICCU.

7. Una vez adjudicado el proceso de selección, EL **MUNICIPIO** presentará al ICCU, el acto administrativo de adjudicación y el contrato o contratos celebrados, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Los documentos que se originen durante el desarrollo contractual deberán ser allegados por EL MUNICIPIO al ICCU y publicados en el SECOP II.

8. Una vez celebrado el contrato derivado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se deberá remitir al ICCU el presupuesto Oficial del contrato el cual hará parte integral de la ejecución del convenio y será bajo el cual se realizará la supervisión y posterior liquidación bajo los precios y cantidades de obra y/o actividad aquí consignados. En caso de presentar discrepancias entre los valores e ítems del convenio versus los del contrato derivado, el ICCU solo reconocerá hasta los valores e ítems del convenio, las demás cantidades de obra y/o valores deberán ser asumidos por el **MUNICIPIO**.

9. **EL MUNICIPIO** se obliga a que, en ningún caso, la ejecución total del contrato derivado podrá exceder el plazo estipulado del presente convenio.

10. EL **MUNICIPIO** se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio, la constitución de la garantía única, la cual deberá incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, cuya aprobación la impartirá EL MUNICIPIO. La garantía única debe amparar, como mínimo:

    i. **Cumplimiento del contrato**, por una cuantía equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del contrato, cuya vigencia será determinada por EL MUNICIPIO, en el caso que el contrato sea superior a un millón (1’000.000) de SMMLV se

aplicarán las reglas establecidas en el decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.

ii. **Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**, por una cuantía equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la ejecución y tres (3) años más;

iii. **Estabilidad y Calidad de la Obra**, cuya vigencia no debe ser inferior a los cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final. La cuantía equivalente no podrá ser inferior al Veinte por ciento (20%) del contrato.

iv. **Responsabilidad Civil Extracontractual**, por una cuantía equivalente a lo exigido en el Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los sustituya, y deberá comprender el tiempo de la ejecución del contrato.

v. **Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo**, cuya cuantía será del cien por ciento (100%) del giro de anticipo y en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; la garantía de Buen manejo y correcta inversión del anticipo solo será exigida en caso de que EL MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado. Esta garantía solo aplica cuando el municipio otorgue anticipo en su proceso derivado.

vi. **Calidad del Servicio**, cuya vigencia deberá comprender un plazo no inferior a cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final. Esta garantía solo aplicara para los casos que se requiera, como en procesos de consultoría y/o interventoría, entre otros.

Las pólizas constituidas por el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO se allegarán al ICCU una vez iniciada la ejecución del contrato, y a más tardar previa presentación del primer informe. Así mismo, EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la actualización de la garantía, con ocasión de cualquier modificación, prórroga, adición, suspensión, recibo final de obra y/o actividad, según aplique y una vez liquidado el contrato, junto con la respectiva aprobación de las pólizas por parte del municipio. Documentos que deberán ser publicados en el SECOP II por el municipio y radicados al ICCU de manera digital, según las políticas de atención y los canales establecidos en el ICCU. En todo caso, las garantías aquí descritas son las mínimas a exigir, según aplique, si el municipio con ocasión al tipo de proyecto a ejecutar considera solicitar una garantía adicional, podrá hacerlo bajo su costo y riesgo en la cual también estará el ICCU como asegurado y beneficiario.

11. EL MUNICIPIO se obliga a contratar las obras y/o actividades de conformidad con los ítems, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este Convenio. También se obliga a ejecutar su contrato derivado bajo los precios contratados. Los valores de cada uno de los ítems y actividades incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son los máximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no serán sujetos a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. Para todos los efectos del presente convenio se entenderá a EL MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y del contrato derivado.

12. En los casos en que EL MUNICIPIO realice anticipo al contratista seleccionado, por cualquiera de las modalidades permitidas por la Ley, todos los rendimientos que genere la figura utilizada deberán ser reintegrados al ICCU, previo a la liquidación del convenio.

13. Exigir al contratista seleccionado, según aplique, el uso de chalecos, cascos, botas y demás elementos para el cumplimiento de las obligaciones SST. Cuando el plazo de ejecución del Convenio y su obra y/o actividad derivada sea superior a 6 meses, todos los elementos distintivos, como cascos, botas, vallas, entre otras, deberán usar la imagen institucional del ICCU y del Departamento de Cundinamarca. Los lineamientos relacionados con la imagen institucional serán aportados por el ICCU.

14. Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: **1**. Cronograma del contrato derivado del convenio; **2.** Informe bimensual de la ejecución de las obras y/o actividades, según aplique. Cuando el proyecto a ejecutar sea superior a $300.000.000,00 millones de pesos, del MUNICIPIO se obliga a presentar informes de manera mensual.

15. Cumplir con las especificaciones técnicas y demás exigencias establecidas en el convenio.

16. Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.

17. EL MUNICIPIO como ejecutor del proyecto, se compromete a realizar la conformación y el afirmado para los tramos en placa huella de acuerdo con el diseño y especificaciones técnicas establecidas en las Especificaciones generales de Construcciones de carreteras y las Normas de Ensayo de materiales para Carreteras vigente del INVIAS, según aplique.

18. De igual forma el municipio se obliga a realizar el atraque o confinamiento de las cunetas con el fin de evitar socavación de estas y desestabilización de la Placa Huella. (Requisito para el recibo de obra), según aplique.

19. Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecución y los que solicite el supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de la solicitud. Dentro del presente informe se deberá incluir información de orden financiero, técnico, jurídico, ambiental y administrativa, que dé cuenta de la ejecución total del proyecto. También deberá allegar los extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual se manejan los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones y/o justificaciones. Junto a los informes, EL MUNICIPIO incluirá la información y certificaciones correspondientes sobre la calidad de los materiales utilizados en el proyecto.

20. Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la ejecución del objeto del convenio.

21. EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL MUNICIPIO dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas técnicas en su función de vigilancia y control de los recursos públicos, sin perjuicio de las obligaciones de la interventoría y/o supervisión.

22. EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la obra y/o actividades, las cantidades totales ejecutadas y las memorias de cálculo de estas, junto con el registro fotográfico que evidencie el estado del proyecto objeto del convenio, antes, durante y después de la ejecución de las obras y/o actividades.

23. Reintegrar al ICCU, previo a la liquidación de este convenio, los saldos de los recursos aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecución pactado, así como los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

24. El interventor y/o supervisor designado por EL MUNICIPIO, debe desempeñar integralmente las funciones de que tratan los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. Y en caso de ser contratada la Interventoría con recursos del ICCU, cumplir y aportar con toda la documentación requerida antes de la liquidación del Convenio.

25. Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio público y medio ambiente, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias de licencias ambientales, planes de manejo, diseños y las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS en caso de requerirse, licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones que se requieran, etc. Esto según aplique para el tipo de proyecto a ejecutar.

26. Guardar, conservar y poner a disposición de las autoridades de control que así lo soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con la ejecución de los recursos asignados.

27. EL MUNICIPIO deberá coordinar acciones de seguimiento con la ciudadanía, rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

28. Si las obras y/o actividades son ejecutadas en bienes de propiedad y/o competencia de EL MUNICIPIO, una vez recibida, EL MUNICIPIO deberá incorporar este activo en su patrimonio, garantizar el mantenimiento, funcionamiento y servicio a la comunidad.

29. EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de estabilidad de la obra durante un término de 5 años contados a partir del recibo final de la misma.

30. **Contribución especial de seguridad**. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de **Contribución Especial del 5%**, debe aplicarse **al valor total ejecutado del contrato de obra** que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la liquidación del convenio, debe allegar certificado de pago sobre la totalidad del impuesto que se cause por la celebración del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 220-05072043-2 del Banco Popular y/o en la que disponga la Tesorería del Departamento, bajo NIT No. 899.999.114-0. Este impuesto aplica solo para proyectos de obra pública.

31. **Tasa Prodeporte y recreación.** En igual sentido, deberá aplicar el descuento al contrato derivado por concepto de **Tasa Pro-Deporte y Recreación equivalente al 2.5% del valor total ejecutado del contrato**, el cual deberá ser consignado en la cuenta maestra especial No. 005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros días siguientes al pago efectuado, además, deberá adjuntar formulario de declaración el cual será diligenciado y presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la dirección de rentas y gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca al correo electrónico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A excepción de contratos educativos.

32. **Impuesto de Timbre.** De conformidad con el Decreto 0175 del 2025, el impuesto por concepto de timbre es del 1%, debe aplicarse al **valor total ejecutado del contrato** que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere cuando la cuantía sea superior a 6.000 UVT. EL MUNICIPIO para la liquidación del convenio, deberá

allegar copia de la declaración y pago del impuesto de timbre, de cada periodo que corresponda (formulario 350 de la DIAN).

33. EL **MUNICIPIO** deberá cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que soportan la ejecución de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal, igualmente, deberá registrar las vacantes con las que cuenten en el Sistema de Información del Servicio Público de empleo, para lo cual, enviarán la información respectiva a la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligación deberá cumplirse durante toda la ejecución del contrato y en los términos de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y deberá ser objeto de seguimiento por parte de los respectivos supervisores.

34. El **MUNICIPIO**, en coordinación con el Supervisor del Convenio, deberá realizar la visita de verificación de coordenadas de inicial y final y suscribir el acta de georreferenciación del proyecto dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de inicio del convenio, y en todo caso, con anterioridad al inicio de la ejecución de la obra y del proceso de socialización del proyecto. Esta obligación aplica para proyectos de infraestructura vial.

35. EL **MUNICIPIO** implementará una valla informativa aprobada por el área de comunicaciones del ICCU sobre la ejecución del convenio y su respectivo contrato, visible por toda la ciudadanía antes del inicio de las obras correspondientes, esto según aplique. Esta valla debe mencionar al ICCU y la Gobernación de Cundinamarca, como mínimo. En todo caso, queda expresamente prohibido que el MUNICIPIO diseñe esta valla ya que el diseño es aportado por la entidad. Los costos sobre este aspecto son asumidos por el MUNICIPIO y/o sus derivados.

36. EL **MUNICIPIO** aportará al ICCU las respectivas resoluciones que se deriven del trámite de las licencias y/o permisos ambientales, permisos de intervención de cauce requeridos y demás requisitos ambientales previo al inicio de ejecución de obra, según aplique.

37. EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución del contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, urbanísticas y tributarias vigentes, ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Así mismo, deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que ejecutará el mismo**.**

38. EL **MUNICIPIO** se compromete a implementar políticas, procesos, controles y mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas de recuperación ante cualquier acto de fraude y/o corrupción en desarrollo del contrato.

39. El ICCU, durante la ejecución del convenio y/o para liquidar el convenio, podrá solicitar cualquier clase de soporte y/o documento que se considere pertinente para el trámite contractual, según aplique.

40. Los rendimientos financieros asi como los saldos no contratados y/o saldos que deban devolverse al ICCU, deben consignarse a través del botón PSE, de la página web del ICCU, identificando de manera expresa el número de convenio y bajo que concepto se está realizando la consignación del recurso.

41. El **MUNICIPIO**, al momento del uso de redes sociales y/o medios públicos mediate los cuales pretenda hacer público la ejecución del convenio y sus obras o actividades derivadas, deberá citar y etiquetar al ICCU y a la Gobernación de Cundinamarca como ejecutores y aportantes de los recursos del convenio.

(2) DEL ICCU. El ICCU se obliga a:

1. Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a la cuenta que sea indicada por EL MUNICIPIO.
2. Efectuar la supervisión del convenio.
3. Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONVENIO: EL PLAZO para la ejecución del presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO deberá contratar y ejecutar las obras y/o actividades, según aplique, contempladas en el Anexo No.1, será de **DIECIOCHO (18) MESES**, los cuales se contarán a partir de la expedición del registro presupuestal por parte de EL ICCU. **PARÁGRAFO 1. PRÓRROGA:** Las partes podrán prorrogar el plazo del presente convenio de mutuo acuerdo. **PARÁGRAFO 2.** EL MUNICIPIO no prorrogará el contrato derivado, sin haberse prorrogado el presente convenio, excepto cuando dicha prórroga no exceda el plazo establecido para su ejecución. **PARÁGRAFO 3.** En caso tal de prorrogarse el contrato sin haberse hecho la prórroga del convenio, se podrá solicitar la prórroga del convenio, esto sin perjuicio de los análisis y tramites que tenga que realizar el ICCU, en el cual podrá aprobar y/o negar la misma. **PARÁGRAFO 4.** Toda obra y/o actividad ejecutada por fuera del plazo de ejecución del convenio no será recibida, esto sin perjuicio del análisis de la funcionalidad de esta.

CLAUSULA SÉPTIMA – ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran recursos adicionales para la terminación de las obras y/o ejecución del objeto del convenio, estos deberán ser aportados en su totalidad por EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA OCTAVA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: En virtud de los dispuesto en el Decreto 415 de 2024 y manual de funciones de la entidad, el ICCU vigilará el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a través del Director de Caminos o por quien éste delegue como supervisor del convenio; este último será el responsable de proyectar el acta de liquidación del convenio, y cumplir las demás funciones en los términos establecidos en el Manual de Contratación, interventoría y supervisión del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias sobre la materia.

CLÁUSULA NOVENA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL **MUNICIPIO** mantendrá indemne al ICCU de cualquier reclamación, derivadas de responsabilidades contractuales y extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros y del contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su contratista y por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente convenio y de su contrato derivado.

CLÁUSULA DÉCIMA - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Este Convenio estará a disposición de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: El presente convenio se liquidará bilateralmente dentro de los seis (06) meses siguientes a la terminación de este. En aquellos casos en que, EL MUNICIPIO no se presente a la liquidación bilateral, o no presente la documentación necesaria, previa notificación o requerimiento o convocatoria, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el ICCU tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral mediante acto administrativo debidamente

justificado, dentro de los dos (02) meses siguientes del vencimiento del término de la liquidación bilateral.

Una vez finalizado el plazo de ejecución del presente convenio, o terminado por mutuo disenso o por aplicación de la condición resolutoria expresa, EL MUNICIPIO debe aportar, en un plazo no mayor de un (01) mes contados a partir del requerimiento elevado por el supervisor del convenio, entre otros, los siguientes documentos: i) acta de recibo final de obra con cantidades de obra y/o actividades, según aplique, ii) acta de liquidación del contrato, iii) pólizas actualizadas y aprobadas a fecha de recibo final que incluyan como asegurado y beneficiario al ICCU, iv) informe final de obra y/o actividades (memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, según aplique), v) constancia de pago del impuesto de contribución especial individual en donde se indique el número del convenio al que corresponde, así como el pago de la tasa pro-deporte, vi) certificación bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos en la cuenta de ahorros abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos financieros producto de dineros de los anticipos, también deberán ser entregados a EL ICCU, y vii) el recibo de la consignación de los mismos en la cuenta de la tesorería del ICCU, para efectos de la elaboración del acta de liquidación.

En todo caso, la Entidad contará con todos los términos dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación, interventoría y supervisión del ICCU, que se extienden adicionalmente a los señalados, en dos (02) años.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- AUTONOMÍA CONTRACTUAL. Las partes declaran expresamente que las actividades que desarrollarán en ejecución del presente convenio las realizarán en forma independiente, utilizando sus propios medios y recursos y con total autonomía administrativa, sin que medie subordinación jurídica entre ellas. Con la suscripción del presente convenio no se establece ningún tipo de vinculación laboral entre EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes queda exonerada de toda responsabilidad civil, administrativa o penal por los contratos que suscriba la otra parte con terceras personas jurídicas o naturales para la ejecución del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias contractuales que surjan con ocasión del presente convenio podrán ser resueltas por las partes, mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como negociación directa, mediación o conciliación.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - TERMINACIÓN DEL CONVENIO: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el convenio antes de su vencimiento, mediante acta. **PARÁGRAFO 1:** Así mismo, será causal de resolución del convenio el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los suscriptores y por los hechos que se describen a continuación, y sin perjuicio en lo ya estipulado como incumplimiento en cláusulas anteriores:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO que afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que puede conducir a su paralización, para ello, bastará que la Supervisión constate los hechos que dan origen a los mismos.
b. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en los documentos del proceso.
c. Cuando **EL MUNICIPIO** ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.
d. En el caso que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Convenio.
e. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.
f. Por inclusión de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del

Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA DERIVADO sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos;

g. Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal.
h. Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos de ley.
i. Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebración, selección o ejecución del convenio, lo indujo en error.
j. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.
k. Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar al ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del convenio, dentro del plazo establecido para ello.
l. Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de selección que corresponda, en el plazo estipulado en la cláusula quinta, numeral 3, de este convenio. Este hecho será considerado por las partes como un incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO.
m. Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente convenio, EL MUNICIPIO no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar.
n. Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar;
o. Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorización expresa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;
p. Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales;
q. Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del convenio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente Convenio no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o si durante la ejecución sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto.
r. Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del convenio podrán darlo por terminado de común acuerdo;
s. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del convenio;
t. Por las demás causas dispuestas en la Ley.
u. Por vencimiento del plazo.

PARÁGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podrá requerir a la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o

compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento será comunicado al responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, iii) Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió, comunicará a todas las partes suscriptoras de la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto o rescindido el convenio, por lo que se procederá con su liquidación, iv) La resolución del convenio conllevará al pago de las multas, y a la indemnización de perjuicios causados por concepto de cláusula penal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO:

1. Se procederá con la liquidación del convenio.

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados a la fecha de su devolución efectiva Indicando el número del convenio y municipio.

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la cláusula penal y las multas pactadas.

4. No habrá lugar a indemnización a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

5. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.

6. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolución del Convenio por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del convenio, que los recursos que componen el patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL ICCU autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte EL MUNICIPIO adelantará las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente convenio los siguientes documentos: 1) ANEXO No.1; 2) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector y demás documentos que con ocasión del presente instrumento suscriban las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO pagará a EL ICCU a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del convenio. No obstante, EL ICCU podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean superiores a la pena.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MULTAS: Si durante la ejecución del Convenio se generan incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causarán las siguientes multas:

a. Por la resolución del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causará una multa de 10% del valor del convenio.
b. Si EL MUNICIPIO no entrega la información o los documentos solicitados por el supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 5% del valor total del convenio, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.

PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

PARÁGRAFO 2. En caso de que EL MUNICIPIO incurra en una de las causales de multa, este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de esta, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio.

PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonera a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

PARÁGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del convenio, particularmente frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

PARÁGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podrá otorgar a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para que lo corrija. Una vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento, se procederá con el proceso de imposición de multas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos institucionales que reposen en la página web institucional de EL MUNICIPIO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal. Para constancia se firma una vez leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.

VoBo: German Alirio Melendez Campos – Director Jurídico - ICCU
VoBo: Juan David Ospina Ortegon – Subdirector de Gestión Contractual – ICCU
Proyectó: Johan Gabriel Suarez Riaño – Abogado Contratista ICCU

ANEXO No. 1

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	DEMOLICION				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	M2	449,96	$ 13.905,00	$ 6.256.693,80
2	**CUBIERTA**				
2,1	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	381,65	$ 18.891,00	$ 7.209.750,15
2,2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) - desmontaje estructura de madera	HA	3,93	$ 1.392.066,00	$ 5.470.819,38
2,3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M - Demolicion de entre pisos	M2	381,65	$ 15.947,00	$ 6.086.172,55
2,4	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)- Desmontes de correas y cerchas (2 piso)	M2	313,25	$ 125.165,00	$ 39.207.464,69
3	**DEMOLCION DE ENTRE PISOS**				
3,1	DEMOLICIÓN PLACA ALIGERADA 0.30 M - Pisos en madera.	m2	381,65	$ 46.163,00	$ 17.618.108,95
3,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	19,08	$ 75.202,00	$ 1.434.854,16
3,3	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	19,08	$ 214.897,00	$ 4.100.234,76
3,4	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)- Placa de cimentacion piso 2	m3	4,07	$ 214.897,00	$ 874.630,79
3,5	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	m2	32,86	$ 142.372,00	$ 4.678.343,92
3,6	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	m2	82,17	$ 15.877,00	$ 1.304.613,09
4	**DESMONTE DE CARPINTTERIA EN MADERA**				
4,1	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	7,07	$ 18.891,00	$ 133.559,37
4,2	DESMONTE VENTANAS	M2	14,92	$ 21.550,00	$ 321.526,00
4,3	DESMONTE VENTANAS - barandas en madera	M2	4,32	$ 21.550,00	$ 93.096,00
5	**DESMONTE DE CARPINTERIA METALICA**				
5,1	DESMONTE VENTANAS	M2	7,85	$ 18.891,00	$ 148.294,35
5,2	DESMONTE VENTANAS -barandas metalicas	M2	3,14	$ 18.891,00	$ 59.317,74
5,3	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	11,78	$ 21.550,00	$ 253.859,00
6	**DEMOLICION DE MUROS**				
6,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESICIÓN	m2	393,91	$ 13.905,00	$ 5.477.318,55
6,2	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES) Instalación de apuntalamientos o entibados	m2	73,37	$ 18.165,00	$ 1.332.766,05
6,3	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	m2	286,96	$ 14.441,00	$ 4.143.989,36
6,4	MALLA BAJO ENTRAMADO	m2	286,96	$ 23.229,00	$ 6.665.793,84
6,5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	2136,68	$ 12.143,00	$ 25.945.705,24
7	**BAÑOS**				
7,1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	und	3,14	$ 35.121,00	$ 110.279,94
7,2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS lavamanos	und	3,14	$ 35.121,00	$ 110.279,94
8	**DEMOLICION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES**				
8,1	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS - Columnas	m3	4,45	$ 386.724,00	$ 1.720.921,80
8,2	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS - Vigas	m3	8,93	$ 386.724,00	$ 3.453.445,32
9	**DEMOLICION DE CIMENTACIONES**				
9,1	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	13,60	$ 15.566,00	$ 211.697,60
9,2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M	m2	416,37	$ 30.598,00	$ 12.740.089,26
9,3	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMAPOSTERÍA 0.25 M - ADOBE	m2	695,51	$ 30.598,00	$ 21.281.221,10
9,4	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) baldosa/concreto	m3	24,70	$ 75.202,00	$ 1.857.346,52
9,5	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) (piedra/concreto ciclópeo)	m3	78,31	$ 214.897,00	$ 16.828.670,03
9,6	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	m3	1624,20	$ 17.343,00	$ 28.168.478,05

10	**PRELIMINARES**				
10,1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 3.049.233,00	$ 3.049.233,00
10,2	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	50,40	$ 67.474,00	$ 3.400.689,60
10,3	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	314,26	$ 5.470,00	$ 1.719.002,20
11	**CIMIENTOS**				
11,1	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	55,75	$ 156.733,00	$ 8.737.237,82
11,2	IMPERMEABILIZACION EN POLIETILENO	M2	371,64	$ 6.793,00	$ 2.524.550,52
11,3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	6,23	$ 470.247,00	$ 2.930.826,18
11,4	ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	29,25	$ 1.115.214,00	$ 32.624.191,55
11,5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 4000 PSI CIMENTACION	M3	19,30	$ 1.490.969,00	$ 28.780.472,80
11,6	ZARPA EN CONCRETO 4000 PSI	M3	0,00		$ 0,00
12	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**				
12,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,65	$ 74.321,00	$ 717.532,09
12,2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8,52	$ 30.937,00	$ 263.480,53
12,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	0,00	$ 429.924,00	$ 0,00
12,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	1,00	$ 513.956,00	$ 513.956,00
12,5	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	8,79	$ 38.717,00	$ 340.322,43
12,6	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	0,00	$ 56.152,00	$ 0,00
12,7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	27,03	$ 71.575,00	$ 1.934.672,25
12,8	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	3,03	$ 128.461,00	$ 389.236,83
12,9	SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 8 X 6"	UN	1,00	$ 165.031,00	$ 165.031,00
13	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
13,1	COLUMNAS EN CONCRETO 4000 PSI	M3	22,73	$ 1.439.509,00	$ 32.716.080,92
13,2	ENTREPISO CASETÓN CON VIGAS 4000 PSI, H=0.40 M (SIN REFUERZO)	M2	584,51	$ 281.959,00	$ 164.807.855,09
13,3	VIGA AÉREA 4000 PSI	M3	29,98	$ 1.528.366,00	$ 45.819.556,80
13,4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	912,91	$ 10.775,00	$ 9.836.605,25
13,5	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 4000 PSI E=0.10	M2	328,40	$ 138.490,00	$ 45.480.116,00
13,6	LOSA DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 4000 PSI E=0.15	M2	658,30	$ 184.317,00	$ 121.335.881,10
13,7	CONCRETO 4000 PSI MURO ASCENSOR	M3	21,06	$ 1.299.216,00	$ 27.365.386,61
13,8	VIGA CINTA 4000 PSI	M3	1,85	$ 1.492.082,00	$ 2.762.237,69
13,9	ESCALERA MACIZA 4000 PSI	M3	6,11	$ 1.690.131,00	$ 10.321.156,78
13,1	COLUMNETAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	ML	30,20	$ 37.720,00	$ 1.139.144,00
13,11	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3	10,48	$ 1.422.280,00	$ 14.905.494,40
13,12	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	30394,12	$ 8.174,00	$ 248.441.515,11
13,13	JUNTA DE DILATACION EN CORTE CON DISCO	ML	86,33	$ 11.996,00	$ 1.035.614,68
13,14	COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO 4000 PSI	M3	15,12	$ 1.600.178,00	$ 24.194.691,36
14	**MAMPOSTERÍA**				
14,1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	1117,29	$ 57.983,00	$ 64.783.594,14
14,2	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	78,30	$ 36.245,00	$ 2.837.983,50
14,3	DINTELES CONCRETO DE 4000 PSI 15x20	ML	32,45	$ 86.311,00	$ 2.800.791,95
14,5	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	41,33	$ 140.683,00	$ 5.813.724,98
14,6	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	ML	8,13	$ 168.654,00	$ 1.371.157,02
14,7	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI SEGÚN DISEÑO	ML	49,27	$ 91.210,00	$ 4.493.916,70
14,8	MURO LADRILLO DE GRAN FORMATO COLOR COBRIZO DE 39x11.5x5 CMS (FACHADA)	M2	233,52	$ 211.451,00	$ 49.378.629,58
15	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
15,1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	2152,05	$ 12.176,00	$ 26.203.419,24
15,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	180,87	$ 34.732,00	$ 6.282.081,04
15,3	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	1896,75	$ 29.474,00	$ 55.904.662,13
15,4	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	313,55	$ 35.139,00	$ 11.017.974,01
15,5	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	25,44	$ 36.557,00	$ 930.010,08
16	**CUBIERTAS**				
16,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	86,08	$ 44.122,00	$ 3.798.021,76
16,2	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (0.25 cm aluzinc + poliuretano inyectado + 0.25 cm aluzinc)	M2	147,78	$ 211.990,00	$ 31.327.203,83
16,3	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	131,61	$ 641.020,00	$ 84.364.642,20
16,4	PERFIL PC 120x60x1.50mm INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	175,13	$ 73.524,00	$ 12.876.258,12
16,5	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	86,08	$ 65.410,00	$ 5.630.492,80
16,6	TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 3"	UN	4,00	$ 19.924,00	$ 79.696,00
16,7	PERFIL PC 150x100x4.0mm ASTM A-500 GrC INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	73,66	$ 167.631,00	$ 12.347.699,46
16,8	PERFIL PC 250x150x5.0mm ASTM A-500 GrC INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	25,40	$ 165.650,00	$ 4.207.510,00

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

17	**CARPINTERÍA EN MADERA**				
17,1	PS04S-90 PUERTA DESLIZANTE MARCO EN LAMINA Y HOJA PUERTA DESLIZANTE ENTAMBORADA MADECOR 1.02x2.10 M	UN	3,00	$ 2.367.884,00	$ 7.103.652,00
17,2	PS04R-75 HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0.80 M H=2.10 (LAMINA MADERA CONTRACHAPADA TIPO FLORMORADO)	UN	9,00	$ 749.967,00	$ 6.749.703,00
17,3	PS04-90 HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 1.00 M H=2.10 (LAMINA MADERA CONTRACHAPADA TIPO FLORMORADO)	UN	4,00	$ 937.459,00	$ 3.749.836,00
17,4	PASAMANOS ESCALERA EN CEDRO MACHO 0.15X0.02 M	ML	27,58	$ 64.081,00	$ 1.767.097,66
17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO SCHLAGE A405	UN	15,00	$ 41.063,00	$ 615.945,00
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO varios SCHLAGE B250 y B350	UN	9,00	$ 52.677,00	$ 474.093,00
	CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO				
18	**CARPINTERIA METALICA**				
18,1	PS06R-140 PUERTA DOBLE HOJA. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON RELLENO DE POLIESTIRENO , ANTICORROSIVO Y ESMALTE. HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. 1.40x2.10 M	UN	2,00	$ 2.175.910,00	$ 4.351.820,00
18,2	PS05R-100 PUERTA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON RELLENO DE POLIESTIRENO , ANTICORROSIVO Y ESMALTE. HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. 1.00x2.10 M	UN	3,00	$ 1.771.341,00	$ 5.314.023,00
18,3	PS01R-320 PUERTA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON RELLENO DE POLIESTIRENO , ANTICORROSIVO Y ESMALTE. HOJA DOBLE EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. Y COSTADO EN PERSINA LAMINA COLD ROLLED CAL 18 3.20x2.10 M Y COSTADO EN PERSIANA LAMINA COLD ROLLED CAL 18 0.49x2.10 M	UN	1,00	$ 5.737.683,00	$ 5.737.683,00
18,4	BARANDA ESCALERA EN ACERO INOXIDABLE, H=90CM FIJACION A ESTRUCTURA. INCLUYE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Ø2", PARALES EN ACERO INOXIDABLE PARA VARILLA DE Ø1-1/2" CADA 1.5M, 3 VARILLAS HORIZONTALES LISAS ACERO Ø1/2", INCLUYE ANCLAJE APOYO CON ESCUDO, SOLDADURA MIG	ML	47,38	$ 873.294,00	$ 41.373.176,54
18,5	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE 2" FIJACION A ESTRUCTURA	ML	27,58	$ 268.826,00	$ 7.413.145,78
18,6	TAPA EN ALFAJOR PARA TANQUES SUBTERRANEOS 0.80x0.80 INC MARCO Y CONTRAMARCO	UN	1,00	$ 183.551,00	$ 183.551,00
18,7	PS05R-100 PUERTA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, HOJA EN LAMINA CAL 18 INC ANTICORROSIVO CAL 18 DE 1.00 h=2.10 M	UN	3,00	$ 2.222.682,00	$ 6.668.046,00
18,8	ESCALERA METALICA 7.44x1.50 SEGÚN DISEÑO	UN	2,00	$ 24.623.000,00	$ 49.246.000,00
19	**CARPINTERIA ALUMINIO**				
19,1	DIVISION PARA OFICINAS DE MODULOS ALUMINIO PANEL MEDIA ALTURA EN ENTAMBORADO Y MEDIA ALTURA SUPERIOR EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm INC PUERTAS	M2	277,03	$ 358.241,00	$ 99.244.220,71
19,2	SAND BLASTING PARA VIDRIO OFICINA ALCALDE Y SALA DE JUNTAS	M2	43,65	$ 248.160,00	$ 10.832.680,32
19,3	PS7-100 PUERTA EN MARCO ALUMINIO NEGRO Y HOJA EN VIDRIO LAMINADO 5mm INCOLORO CON BORDE DE HOJA EN ALUMINIO DE 1.00x2.10	UN	4,00	$ 1.628.000,00	$ 6.512.000,00
19,4	VENTANA V1 SENCILLA PROYECTANTE EN ALUMINIO NEGRO MATE Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm 0.90x2.40 M	UN	6,00	$ 1.032.016,00	$ 6.192.096,00
19,5	VENTANA V2 SENCILLA PROYECTANTE EN ALUMINIO NEGRO MATE Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm 0.60x2.40 M	UN	9,00	$ 688.010,00	$ 6.192.090,00
19,6	VENTANA V3 SENCILLA PROYECTANTE EN ALUMINIO NEGRO MATE Y VIDRIO LAMINADO INCOLORO DE 6mm 1.20x2.40 M	UN	6,00	$ 1.376.021,00	$ 8.256.126,00
19,7	VENTANA VIDRIERA F1 EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL HORIZONTAL VISIBLE Y VERTICAL OCULTO. VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6mm PERSIANA INFERIOR EN UN COSTADO INFERIOR 4.67x2.70	UN	1,00	$ 9.964.252,00	$ 9.964.252,00
19,8	VENTANA VIDRIERA F2 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO DE 6mm. MODULO DESLIZANTE Y MODULO SUPERIOR EN REJILLA ALUMINIO 4.66x2.80	UN	1,00	$ 10.333.298,00	$ 10.333.298,00
19,9	VENTANA VIDRIERA F3 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. 14.45x2.19	UN	1,00	$ 25.061.495,00	$ 25.061.495,00
19,1	VENTANA VIDRIERA F4 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. 4.11x2.70	UN	1,00	$ 8.809.570,00	$ 8.809.570,00
19,11	VENTANA VIDRIERA F5 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. 3.39x2.85	UN	2,00	$ 7.628.806,00	$ 15.257.612,00
19,12	VENTANA VIDRIERA F6 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. 3.40x2.80	UN	1,00	$ 7.539.316,00	$ 7.539.316,00
19,13	VENTANA VIDRIERA F7 EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL HORIZONTAL VISIBLE Y VERTICAL OCULTO. VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6mm PERSIANA INFERIOR EN UN COSTADO INFERIOR 4.66x2.81	UN	2,00	$ 10.307.202,00	$ 20.614.404,00
19,14	VENTANA VIDRIERA F8 CON MARCO O MONTANTE EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MAS PINTURA MATE. VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm. 6.78x2.70	UN	1,00	$ 14.819.508,00	$ 14.819.508,00
19,15	VENTANA FACHADA F9 PERSIANA ALUMINIO NATURAL MATE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 6mm 1.19x2.74	UN	6,00	$ 3.035.538,00	$ 18.213.228,00

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co
SC-CER649789

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO				
20	**RED HIDRAULICA**				
20,1	RED SUMINISTRO PVC-P 1/2"	ML	15,63	$ 13.366,00	$ 208.910,58
20,2	RED SUMINISTRO PVC-P 3/4"	ML	16,81	$ 16.511,00	$ 277.549,91
20,3	RED SUMINISTRO PVC-P 1"	ML	40,91	$ 21.844,00	$ 893.638,04
20,4	RED SUMINISTRO PVC 1 1/4"	ML	51,59	$ 27.080,00	$ 1.397.057,20
20,5	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	14,83	$ 34.460,00	$ 511.041,80
20,6	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	5,13	$ 48.430,00	$ 248.445,90
20,7	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	21,00	$ 104.755,00	$ 2.199.855,00
20,8	REGISTRO 1 1/4"	UN	11,00	$ 266.029,00	$ 2.926.319,00
20,9	VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	UN	2,00	$ 248.608,00	$ 497.216,00
20,1	VALVULA DE GLOBO DE 1"	UN	1,00	$ 309.974,00	$ 309.974,00
20,11	TAPA REGISTRO 20X20	UN	11,00	$ 30.904,00	$ 339.944,00
20,12	CAJILLA PARA MEDIDOR	UN	1,00	$ 216.357,00	$ 216.357,00
20,13	MEDIDOR DE 3/4"	UN	1,00	$ 353.926,00	$ 353.926,00
20,14	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 3" X 1/2"	UN	1,00	$ 32.065,00	$ 32.065,00
21	**RED SANITARIA**				
21,1	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	14,56	$ 38.717,00	$ 563.719,52
21,2	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	17,06	$ 71.575,00	$ 1.221.069,50
21,3	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	11,00	$ 109.812,00	$ 1.207.932,00
21,4	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	10,00	$ 140.863,00	$ 1.408.630,00
21,5	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	UN	7,00	$ 81.409,00	$ 569.863,00
21,6	BAJANTE AGUAS NEGRAS SANITARIA PVC-S 4"	ML	21,00	$ 76.033,00	$ 1.596.693,00
21,7	REVENTILACIÓN 2"	ML	26,63	$ 27.506,00	$ 732.484,78
22	**RED CONTRAINCENDIO**		**0,00**		
22,1	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)	ML	12,43	$ 226.387,00	$ 2.813.990,41
22,2	GABINETE TIPO III	UN	3,00	$ 1.425.304,00	$ 4.275.912,00
22,3	VÁLVULA MARIPOSA 4"	UN	3,00	$ 1.171.015,00	$ 3.513.045,00
22,4	CHEQUE 4"	UN	1,00	$ 2.018.424,00	$ 2.018.424,00
22,5	EXTINTOR TIPO ABC 10 LB	UN	13,00	$ 104.160,00	$ 1.354.080,00
23,6	EXTINTOR TIPO CO2 10 LB	UN	2,00	$ 458.820,00	$ 917.640,00
23,7	SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	1,00	$ 3.624.305,00	$ 3.624.305,00
23,8	DETECTOR DE HUMO	UN	29,00	$ 189.309,00	$ 5.489.961,00
23,9	DETECTOR DE CALOR	UN	2,00	$ 380.885,00	$ 761.770,00
23,1	PULSADOR MANUAL	UN	1,00	$ 180.120,00	$ 180.120,00
23,11	ALARMA ESTROBOSCOPICA	UN	1,00	$ 37.434,32	$ 37.434,32
23,12	PANEL DE CONTROL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA	UN	1,00	$ 3.050.482,00	$ 3.050.482,00
23	**RED DE AGUAS LLUVIAS**				
23,1	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	34,30	$ 34.250,00	$ 1.174.775,00
23,2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	3,80	$ 52.944,00	$ 201.187,20
23,3	TUBERIA RED PLUVIAL PVC-L 3"	ML	29,14	$ 40.562,00	$ 1.181.976,68
23,4	TUBERIA RED PLUVIAL PVC-L 4"	ML	6,57	$ 61.240,00	$ 402.346,80
23,5	TUBERIA RED PLUVIAL PVC-L 6"	ML	11,28	$ 90.672,00	$ 1.022.780,16
23,6	CARCAMO AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE FRANCES SECCION INTERNA MINIMA 0.20x0.15 INC TAPA EN CONCRETO PERFORADA	ML	9,44	$ 392.886,00	$ 3.708.843,84
24	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
24,1	ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=25m, INCLUYE CONTADOR POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.609.602,00	$ 2.609.602,00
24,2	SALIDA LÁMPARA PVC COMPLETA	UN	124,00	$ 83.972,00	$ 10.412.528,00
24,3	SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA	UN	5,00	$ 110.390,00	$ 551.950,00
24,4	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	123,00	$ 81.242,00	$ 9.992.766,00
24,5	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN	2,00	$ 66.257,00	$ 132.514,00
24,6	SALIDA LÁMPARA DE EMERGENCIA PVC COMPLETA	UN	21,00	$ 217.442,00	$ 4.566.282,00
24,7	SISTEMA DE EMERGENCIA - PMR PUNTO DE LLAMADO INC LAMPARA	UN	3,00	$ 111.216,00	$ 333.648,00
24,8	SALIDA TOMA GFCI PVC COMPLETA	UN	13,00	$ 137.488,00	$ 1.787.344,00
24,9	PANEL LED 8" EMPOTRAR 24w	UN	77,00	$ 40.017,00	$ 3.081.309,00
24,1	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UN	21,00	$ 67.274,00	$ 1.412.754,00
24,11	LUMINARIA DE SOBREPONER 15w	UN	5,00	$ 67.032,00	$ 335.160,00
24,12	LUMINARIA LINEAL 40w	UN	32,00	$ 252.175,00	$ 8.069.600,00
24,13	LUMINARIA HERMETICA 2x18w	UN	3,00	$ 75.020,00	$ 225.060,00
24,14	LUMINARIA TIPO PLAFON	UN	6,00	$ 85.952,00	$ 515.712,00
24,15	SENSOR DE MOVIMIENTO 360	UN	3,00	$ 75.265,00	$ 225.795,00
24,16	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A) NORMAL	UN	1,00	$ 1.104.477,00	$ 1.104.477,00
24,17	TABLERO ASCENSOR 8 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	$ 451.849,00	$ 451.849,00
24,18	TABLERO AIRES 4 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	$ 254.539,00	$ 254.539,00
24,19	GABINETE DE MEDIDA GENERAL	UN	1,00	$ 4.120.989,00	$ 4.120.989,00
24,2	TABLERO BOMBAS 18 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	$ 1.319.414,00	$ 1.319.414,00
24,21	ACOMETIDA PARCIAL ASCENSOR TUBERIA CONDUIT 1" 3No 6 + 1 No 6 + 1No 10	ML	19,36	$ 76.265,00	$ 1.476.490,40
24,22	ACOMETIDA PARCIAL AIRES TUBERIA CONDUIT 1,1/2" 2No 2 + 1 No 2 + 1 No 8	ML	26,40	$ 126.602,00	$ 3.342.292,80
24,23	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO NORMAL A TABLERO ASCENSOR TUBERIA CONDUIT 1" 2No 10 + 1 No 10 + 1 No 10	ML	4,00	$ 39.052,00	$ 156.208,00
24,24	ACOMETIDA PARCIAL DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL TUBERIA CONDUIT 3" 3No 4/0 AWG + 1No 4/0 AWG (N) THHW CT 90C SERIE AA800 + 1No 1/0 AWG CU DESNUDO (EGC)	ML	30,26	$ 449.542,00	$ 13.603.140,92
24,25	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) INC 3 VARILLAS DE 5/8" Y CABLE 2/0 AWG	UN	1,00	$ 2.362.750,00	$ 2.362.750,00
24,26	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	96,30	$ 19.615,00	$ 1.888.924,50
24,26	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	29,63	$ 23.776,00	$ 704.482,88
24,27	TUBERIA EMT 1"	ML	18,00	$ 53.720,00	$ 966.960,00
24,28	TUBERIA EMT 3/4"	ML	46,80	$ 41.404,00	$ 1.937.707,20
24,29	TUBERIA 3/4" SHC 40	ML	186,30	$ 24.780,00	$ 4.616.514,00
24,3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	3,00	$ 673.399,00	$ 2.020.197,00

icontec ISO 9001 SC-CER649789
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

25	**PISOS BASES**				
25,1	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	428,82	$ 83.346,00	$ 35.740.431,72
25,2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	761,29	$ 44.079,00	$ 33.556.901,91
25,3	ALISTADO GRADAS 1:3, E=0.04	ML	50,40	$ 37.327,00	$ 1.881.280,80
25,4	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	62,30	$ 121.566,00	$ 7.573.561,80
25,5	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	14,76	$ 45.586,00	$ 672.849,36
	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS				
26	**PISOS**				
26,1	PISO AFINADO EN CONCRETO	M2	23,68	$ 68.684,00	$ 1.626.437,12
26,2	PISO EN BALDOSA CERAMICA DE 7x25 CM COLOR PORTOFINO	M2	584,36	$ 162.093,00	$ 94.720.665,48
26,3	PISO EN BALDOSA DE TERRAZO CEPPO DE 30x61 CM COLOR MARFIL (BAÑOS)	M2	45,00	$ 95.319,00	$ 4.289.355,00
26,4	PISO EN BALDOSA EN CERAMICA LISA TIPO BURANO	M2	14,76	$ 162.093,00	$ 2.392.492,68
26,5	PISO EN ADOQUIN CUARTO 26 COLOR COCOA (EXTERIOR)	M2	158,83	$ 171.267,00	$ 27.202.337,61
26,6	GRADA EN BALDOSA CERAMICA PORTOFINO	ML	50,40	$ 113.355,00	$ 5.713.092,00
26,7	GUARDAESCOBA EN CEMENTO AFINADO	ML	30,51	$ 14.716,00	$ 448.985,16
26,8	GUARDAESCOBA EN CERAMICA 7x25 COLOR PORTOFINO	ML	375,37	$ 21.979,00	$ 8.250.257,23
26,9	GUARDAESCOBA EN CERAMICA 7x25 COLOR BURANO	ML	37,36	$ 24.388,00	$ 911.135,68
26,1	GUARDAESCOBA EN GRANITO 7X30 CM (PARA BAÑOS)	ML	80,68	$ 73.328,00	$ 5.916.103,04
26,11	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN CONCRETO	ML	30,51	$ 118.130,00	$ 3.604.146,30
26,12	LINEA ANTIDESLIZANTE PARA PASOS Y DESCANSOS DE ESCALERAS. LINEA FUNDIDA EN SITIO MATERIAL RIGHT METAL FOTOLUMINICENTE. COLOR GRIS, ANCHO DE LINEA 4CM	ML	112,00	$ 14.859,00	$ 1.664.208,00
26,13	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	46,45	$ 92.336,00	$ 4.289.007,20
26,14	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	46,45	$ 104.017,00	$ 4.831.589,65
26,15	ESPEJO 4mm PARA BAÑOS SIN MARCO BISELADO	M2	3,21	$ 112.251,00	$ 360.662,46
26,16	ESPEJO 4mm PARA BAÑOS PMR CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO BISELADO 0.61x0.91 M	UN	3,00	$ 102.083,00	$ 306.249,00
27	**ENCHAPES**				
27,1	ENCHAPE MESON EN GRANITO GRIS ACABADO BRILLANTE A=0.60 M	ML	3,87	$ 210.780,00	$ 815.718,60
27,2	ENCHAPE MURO EN PORCELANATO TIPO TERRAZO VALENCIANO DE 60x60	M2	102,46	$ 147.968,00	$ 15.161.333,96
28	**ACCESORIOS**				
28,2	BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE CON EXTREMOS CURVOS DE 60 CMS	UN	3,00	$ 198.203,00	$ 594.609,00
28,3	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	10,00	$ 245.435,00	$ 2.454.350,00
28,4	PERCHERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	10,00	$ 90.148,00	$ 901.480,00
28,5	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	7,00	$ 16.960,00	$ 118.720,00
28,6	PAPELERA METALICA ANTIVANDALICA	UN	10,00	$ 610.593,00	$ 6.105.930,00
28,7	DISPENSADOR DE JABON TIPO PUSH ANTIVANDALICO	UN	10,00	$ 293.366,00	$ 2.933.660,00
28,8	EQUIPO DISPENSADOR DE PAPEL DE MANOS	UN	10,00	$ 245.435,00	$ 2.454.350,00
28,9	EQUIPO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UN	10,00	$ 228.886,00	$ 2.288.860,00
29	**CIELO RASO**				
29,1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	601,41	$ 78.532,00	$ 47.229.930,12
30	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
30,1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	89,78	$ 21.200,00	$ 1.903.420,80
30,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	208,57	$ 74.321,00	$ 15.501.426,40
30,3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	106,25	$ 30.937,00	$ 3.287.056,25
30,4	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	45,90	$ 164.386,00	$ 7.545.317,40
30,5	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	19,51	$ 23.974,00	$ 467.761,51
31	**APARATOS SANITARIOS**				
31,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	7,00	$ 435.138,00	$ 3.045.966,00
31,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	3,00	$ 1.070.094,00	$ 3.210.282,00
31,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLUXOMETRO	UN	3,00	$ 1.471.689,00	$ 4.415.067,00
31,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 270.162,00	$ 270.162,00
31,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6,00	$ 214.770,00	$ 1.288.620,00
31,6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN MESON, CUMPLE REQUERIMIENTO ADA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS TIPO CORONA, SAN LORENZO O SIMILAR	UN	3,00	$ 370.304,00	$ 1.110.912,00
31,7	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH PICO EXPUESTO, M.O ALTA	UN	10,00	$ 792.237,00	$ 7.922.370,00
31,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 362.948,00	$ 362.948,00
32	**PINTURAS**				
32,1	ESTUCO	M2	1508,63	$ 12.080,00	$ 18.224.247,98
32,3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	1206,90	$ 5.567,00	$ 6.718.833,68
32,4	VINILO DE 1ra CALIDAD SOBRE MURO 3 MANOS	M2	1448,52	$ 14.157,00	$ 20.506.633,08
32,5	VINILO DE 1ra CALIDAD BAJO PLACA 3 MANOS	M2	25,44	$ 15.574,00	$ 396.202,56
32,6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL MARCOS PUERTAS	ML	65,80	$ 4.451,00	$ 292.875,80
32,7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	39,86	$ 22.958,00	$ 915.059,96
32,8	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	161,28	$ 24.151,00	$ 3.895.073,28
32,9	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	313,55	$ 13.613,00	$ 4.268.410,60
32,1	PINTURA EPOXICA	M2	154,59	$ 21.382,00	$ 3.305.494,70
33	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**				
33,1	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	310,46	$ 40.348,00	$ 12.526.440,08
33,2	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	79,67	$ 40.348,00	$ 3.214.525,16
33,3	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	70,00	$ 149.195,00	$ 10.443.650,00
33,4	SALIDA HDMI	UN	7,00	$ 135.405,00	$ 947.835,00
33,5	SALIDA CAMARA DE VIDEO	UN	19,00	$ 135.405,00	$ 2.572.695,00
33,6	PUNTO WI-FI	UN	6,00	$ 2.266.895,00	$ 13.601.370,00
33,7	BANDEJA PORTACABLE ACERO GALVANIZADO 30x80	ML	60,29	$ 175.388,00	$ 10.574.142,52
33,8	GABINETE RACK 1,80x60x60	UN	1,00	$ 2.055.420,00	$ 2.055.420,00

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

34	**EQUIPOS**				
34,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA BARNES HE 1.5 30. 3 HP O SIMILAR.INC ACCESORIOS	UN	2,00	$ 4.151.935,00	$ 8.303.870,00
34,2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA	UN	1,00	$ 24.151.915,00	$ 24.151.915,00
34,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR DE 3 PARADAS (VER ESPECIFICACION)	UN	1,00	$ 156.750.000,00	$ 156.750.000,00
34,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICOL .INC ACCESORIOS INC ACCESORIOS TANQUE 500 LTS ACUMULADOR, MANOMETRO (SEGÚN DISEÑO Y GRAFICA)	UN	1,00	$ 14.375.460,00	$ 14.375.460,00
35	**URBANISMO Y PAISAJISMO**				
35,1	GRAMA TIPO TRENZA INC TIERRA NEGRA	M2	19,51	$ 65.202,00	$ 1.272.169,26
35,2	LOSETA DE CONCRETO TÁCTIL GUÍA 20X20 CM COLOR NATURAL	ML	54,62	$ 31.050,00	$ 1.695.951,00
35,3	LOSETA DE CONCRETO TÁCTIL ALERTA 20X20 CM COLOR NATURAL	ML	4,00	$ 31.045,00	$ 124.180,00
35,4	SARDINDEL PREFABRICADO A-10	ML	46,45	$ 152.361,00	$ 7.077.168,45
35,5	LETRERO EXTERIOR EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 1/4", CON BARNIZ MATE, SOLDADA	UND	1,00	$ 4.296.734,00	$ 4.296.734,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 2.706.459.330,14**
	AI(convenio) (AIU CONTRATO)		**0,33**		**$ 893.131.578,95**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 893.131.578,95**
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 3.599.590.909,09**
	INTERVENTORIA		**0,10**		**$ 359.959.090,91**
	RETIE	**GLB**	**1,00**		**$ 5.500.000,00**
	RETILAP	**GLB**	**1,00**		**$ 4.950.000,00**
	SUBTOTAL				**$ 3.970.000.000,00**
	AJUSTE				
	TOTAL VALOR CONTRATO / CONVENIO				**$ 3.970.000.000,00**

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

SC-CER649789
Gobernación de Cundinamarca