
 
 

 

Entre los suscritos, YURLAY QUINTERO GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.044.428.107, quien obra en nombre y representación de la E.S.E. HOSPITAL DE 
PUERTO COLOMBIA, quien para efectos del presente contrato se denominará LA E.S.E., 
en su condición de Gerente debidamente facultado y designado mediante Decreto No. 
nombrado mediante Decreto No. 0093 de 2024, emanado del despacho del alcalde 
Municipal de Puerto Colombia, debidamente facultado en el manual de contratación de la 
entidad, Acuerdo No. 006 de 2013, y por la otra parte, el señor GUILLERMO FRANCISCO 
ARIZA JIMENEZ, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N" 
72.309.380, quien obra en representación legal de la sociedad GUIAS PROYECT S.A.S. 
SIGLA GUIAS PROYECT S.A.S. identificada con NIT N° 900.797.622-6 y quien para los 
efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de 
juramento,-el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en la Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, 
el cual se regirá por las normas de derecho privado  y el Manual de Contratación de la 
E.S.E. Hospital de Puerto Colombia, y demás normas vigentes así como por las cláusulas 
que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran 
consignados en los estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las 
siguientes consideraciones: 1) Que mediante Decreto 040 del 18 de junio de 1996 se 
transformó la ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA, en una Empresa Social del 
Estado "ESE", entidad de categoría especial, descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, su régimen de contratación conforme al 
artículo 194, 195, 197 de la ley 100 de 1993, por decreto reglamentario 1876 de 1994, 
corresponde al derecho privado en especial al estatuto interno de contratación creado por 
la junta directiva de la ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA, en uso de sus facultades 
estatutarias mediante acuerdo No. 006 de 2014, sin menoscabo de la utilización de las 
cláusulas exorbitantes de la ley 80 de 1993 a su favor y que, el Estatuto de Contratación 
de la E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA, habilita a la entidad a contratar con la 
persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto contractual, tenga la  
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capacidad financiera, técnica, haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente 
relacionada con el propósito contractual. 2) La E.S.E HOSPITAL DE PUERTO 
COLOMBIA, presta servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 
las distintas especialidades médicas y diferentes niveles de complejidad y atención que su 
capacidad técnica y científica le permitan, de conformidad con las normas legales que rigen 
la actividad de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los afiliados y 
beneficiarios del Sistema General de Salud por lo que cuenta con  dos (02) sedes, para la 
prestación de servicios, así: Sede de Urgencia y Sede de Consulta Externa. 3) Que para la 
prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y 
derecho fundamental, implica para la E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA, 
adelantar acciones tendientes al mejoramiento de la infraestructura, dotación, calidad y 
talento humano, que de manera concomitante permitan la sostenibilidad de la E.S.E. para 
garantizar los servicios de salud orientados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del 
paciente, en los servicios de baja complejidad, dirigidos prioritariamente a la población 
pobre y vulnerable. 4) Que entre el Departamento del Atlántico y la E.S.E. HOSPITAL DE 
PUERTO COLOMBIA se celebró el convenio interadministrativo No. 202501653 de fecha 
30 de abril de 2025, el cual tiene como objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y LA ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA EN 
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACIÓN DE LA 
ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA”, y en virtud del cual se llevó a cabo el proceso 
de contratación que culminó con la celebración del contrato de obra No. 742 de fecha 17 
de octubre de 2025, con la sociedad CONVIAS S.A.S. identificada con el Nit No.802-808-
095-5 y representada legalmente por el señor: LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS. 5) Que 
para el fortalecimiento de la atención de mediana y alta complejidad de la E.S.E HOSPITAL 
DE PUERTO COLOMBIA, celebró el contrato de obra antes señalado, el cual busca 
mejorar las condiciones de la infraestructura física que permitan garantizar la oferta del 
servicio de Consultas Externas, ubicadas en el la institución. 6) Que, la ESE hospital del 
Municipio de Puerto Colombia, y atendiendo el presupuesto de la entidad para el mes de 
octubre de 2025, en concordancia con el Manual de Contratación, a través de invitación de 
fecha 20 de octubre del 2025, curso invitación a las sociedades CAYENA CONSULTORES 
E INTERVENTORIA S.A.S Y GUIAS PROYECT S.A.S, para presentar propuestas para la 
celebración DE LA CONTRATACION DE LA “INTERVENTORIA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES LA TERMINACION DE OBRA DE AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA” 7) Que, 
en cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en el manual de 
contratación de la E.S.E Hospital del Municipio de Puerto Colombia, se dio inicio a las 
invitaciones. 8) Que, agotadas las etapas correspondientes, se recibió propuesta de los 
siguientes oferentes: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S y GUIAS 
PROYECT S.A.S, 9) Que, realizada la evaluación correspondiente, el respectivo comité 
procedió a consolidar el valor de las propuestas de las firmas proponentes presentadas, 
recomendándose adjudicar la INVITACION No. 001 DE 2025 al proponente GUIAS 
PROYECT S.A.S. cuyo Número de Identificación es el 900.797.622-6, representado por el 
señor: GUILERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 72.309.380. 10) Que de conformidad con la complejidad de las obras a ejecutar y las 
necesidades planteadas en los documentos técnicos de los proyectos mencionados, se 
requiere contratar un interventor que demuestre la capacidad, Idoneidad y experiencia para  



 
 

realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental, a 
los contratos de obra celebrado por la E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA para 
cumplir los objetivos del mencionado proyecto. 11) Que, con el fin de amparar la presente 
contratación, la dirección financiera expidió certificado de disponibilidad presupuestal 
correspondiente al No.16174 de fecha 16 mayo 2025. 12) Que, atendiendo al deber legal 
y constitucional de garantizar el servicio público de salud de manera continua, eficiente y 
oportuna que le asiste a la Empresa Social del Estado Hospital de Puerto Colombia, queda 
justificada la necesidad de la suscripción del presente contrato, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas. CLÁUSULA 1.- OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACON DE LA 
OBRA DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL 
DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" Parágrafo Nº 1: 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA. Una vez realizado el estudio 
sobre el alcance que componen la obra y su complejidad, las actividades a desarrollar para 
realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de obra y el recurso humano 
requerido para la ejecución de las actividades por parte del futuro interventor se consolidan 
en las siguientes actividades: 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de 
todas las actividades inherentes a los proyectos, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en los contratos de obra objeto de la interventoría y en todos los documentos 
que hacen parte del contrato. 1) EL INTERVENTOR deberá realizar las siguientes 
actividades de carácter general sobre todas las actividades y fases de contrato objeto de 
interventoría: a) interventoría técnica: En desarrollo de esta interventoría deberá vigilar el 
cumplimiento por parte del contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo 
ejecutado sea acorde a lo especificado en los diseños y planos de cada intervención, así 
como en las normas de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El 
interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la 
obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así, debe llevar un control 
detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas 
de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. b) interventoría 
administrativa: En desarrollo de esta interventoría deberá vigilar que las intervenciones a 
realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos 
establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato, 
También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
Igualmente, de autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 
revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las 
intervenciones, el interventor debe también supervisar los subcontratos que incidan en el 
proyecto al igual que aprobaciones de pagos a proveedores y trabajadores. Tratándose de 
un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que 
lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en 
contrato para así poder autorizar el pago de las actas de obra que presente el contratista 
cuando se entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo 
entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. c) interventoría 
financiera: En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá llevar un estricto 
control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra verificando que los costos y 
gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente  



 
 

ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales 
establecidos, d) interventoría jurídica: En desarrollo de esta interventoría el interventor 
deberá verificar que el contratista de obra cumpla a cabalidad las estipulaciones 
contractuales y las disposiciones legales y reglamentarias a las que se encuentre sujeto, 
e) interventoría contable: En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá vigilar 
que el contratista cancele (1) cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se 
deriven de la ejecución del contrato, vigilar los registros y soportes de la ejecución de la 
inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. f) interventoría 
ambiental: En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá vigilar que se cumpla 
el plan de manejo ambiental (PMA), que el impacto del proyecto y la ejecución de la obra 
no influya ni afecte tanto a nivel ambiental. 2) RECURSO HUMANO, TIEMPO DE 
DEDICACION, OTROS RECURSOS, EQUIPOS REQUERIDOS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA: 

 

 
 

3). Las especificaciones técnicas se encuentran basadas en los requerimientos de las 
NORMAS TECNICAS NTC colombianas. 4) Las especificaciones técnicas, corresponden 
a las actividades a realizar durante la ejecución y se relacionan en los ítems del 
presupuesto de la interventoría. CLÁUSULA 3.-PLAZO DEL CONTRATO: El plazo para 
la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución. PÁRAGRAFO ÚNICO: El anterior termino se determinó, teniendo en cuenta 
los plazos de ejecución de las obras contratadas los cuales se describen a continuación 
 

CANT DESCRIPCIÓN F.M. DEDICACION VALOR SALARIO MESES VALOR TOTAL

1 Director de Interventoría 2,44 0,50               6 -$          

1 Especialista Eléctrico 2,44 0,50               6 -$          

1 Arquitecto 2,44 0,50               6 -$          

1 Especialista Hidro-sanitario 2,44 0,50               6 -$          

1 Especialista en Estructuras 2,44 0,30               6 -$          

1 Residente de Interventoría 2,44 1,00               6 -$          

1 Residente Ambiental 2,44 0,30               6 -$          

1 Profesional de Costos, Presupuesto y Programacion2,44 0,50               6 -$          

1 Inspector 2,44 1,00               6 -$          

1 Residente SISO 2,44 1,00               6 -$          

1 Residente Social 2,44 1,00               6 -$          

1 Conductor 2,44 1,00               6 -$          

CANT UNIDAD COSTO MENSUAL CANTIDAD COSTO TOTAL

1 MES 6 -$          

1 MES 4 -$          

1 MES 6 -$          

1 MES 6 -$          

Elaboración de informes

Alquiler de Oficina administrativa (incluye 
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a) Contrato de obra N° 742 celebrado el 17 de octubre de 2025, entre la E.S.E Hospital 
de Puerto Colombia, con la sociedad CONVIAS S.A.S. identificada con el Nit 
No.802-808-095-5 y representada legalmente por el señor: LUIS FRANCISCO 
OVALLE LLINAS cuyo objeto es "LA TERMINACION DE LA OBRA DE 
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL DE 
PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" contempla 
que la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA 4: VALOR: El valor del presente contrato 
es por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS MCTE ($669,865,447). El cual incluye todos los costos directos e 
indirectos, al igual que todos los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al 
presente contrato. Parágrafo 1: El valor del contrato incluye todos los costos 
directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del 
contrato. El contratista debe presentar y acreditar los respectivos impuestos y 
demás costos fiscales a lo que haya lugar, para efectuar los descuentos de ley. La 
E.S.E, no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores de cálculo en 
que incurra el proponente para determinar la suficiencia del presupuesto oficial 
propuesto y estimado por el para el cumplimiento del contrato. Parágrafo 2: El 
presupuesto oficial de la interventoría se encuentra descrito en el anexo técnico del 
contrato denominado PRESUPUESTO DEL CONTRATO el cual hace parte integral 
del mismo. CLÁUSULA 5: FORMA DE PAGO: La E.S.E. pagará al CONTRATISTA 
un pago anticipado por el valor del 30% del contrato contra la aprobación del 
cronograma de obra entregado por el contratista y el saldo, en seis (6) pagos 
iguales, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. El CONTRATISTA 
debe presentar un informe del seguimiento técnico; administrativo, financiero, 
contable y jurídico realizado por cada uno de los contratos de obra; en donde deberá 
incluir entre otros aspectos las actividades de interventoría, los informes de 
memorias de cálculo, registro fotográfico del antes, durante y después de las 
intervenciones realizadas por el contratista de obra, bitácora, resultados de ensayos 
de laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de ubicación cuando haya 
lugar. Parágrafo Nº 1: El Acta de Recibo Final debe estar acompañada del Acta de 
liquidación del contrato de Obra y del informe final de interventoría (recursos 
utilizados durante la interventoría, informe completo con registro fotográfico de cada 
bloque y exteriores donde se muestre el antes y después en medio físico y 
magnético), la suscripción del acta de liquidación se realizará una vez se haya 
presentado y aprobado la modificación a la garantía única (amparos de calidad de 
los servicios y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones), y la 
E.S.E., pagará al contratista, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a 
la fecha de presentación de la factura, previa verificación de las condiciones 
pactadas en el respectivo contrato. Parágrafo Nº 2: Adicionalmente, el Interventor, 
deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los 
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. En los 
informes de interventoría se deberá acreditar el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social del personal vinculado a las labores de interventoría, acuerdo a los 
salarios establecidos en la propuesta económica presentada por el contratista. En 
todo caso, los pagos estarán sujetos al flujo de caja de la institución. CLÁUSULA 
6- OBLIGACIONES DE LA E.S.E.: LA E.S.E. se obliga para con EL CONTRATISTA 
en lo siguiente: a) Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. b) Cancelar el  

 



 
 

valor del Contrato en la forma y términos establecidos en este contrato. c) Permitir 
el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. d) Exigir al 
CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. e) Adelantar 
las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que  

b) hubiese lugar. f) Ejercer la supervisión en la ejecución de las obligaciones del 
CONTRATISTA. g) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la 
esencia o naturaleza del presente Contrato CLÁUSULA 7.- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA:  

Además de las obligaciones contenidas en la propuesta y los estudios previos, el contratista 
se obliga para con LA E.S.E: A) OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir a cabalidad 
con el objeto del contrato y las obligaciones establecidas en los estudios previos, la 
propuesta y los demás documentos técnicos que hacen parte integral del contrato; 
cumpliendo con los parámetros de calidad, de acuerdo con las normas establecidas en la 
materia. 2) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y obstáculos. 3) Guardar estricta confidencialidad con la información a la que 
tenga acceso en virtud del contrato. 4) Presentar los informes requeridos por el supervisor 
y/o la gerencia de la E.S.E. 5) Constituir, tramitar y mantener vigentes las garantías exigidas 
por la E.S.E y allegarlas para la respectiva aprobación, si hubiere lugar a ello. 6) Asumir 
los gastos que ocasione la legalización del contrato, como son el pago de las estampillas 
a que haya lugar, impuestos, constitución de pólizas. 7) Suscribir a tiempo las actas 
requeridas por parte de la E.S.E (supervisor y/o interventor) como constancias de la 
ejecución del contrato, si lo requiere. 8) Notificar oportunamente al contratista de obra, al 
supervisor y/o a la Gerencia, las novedades que afecten la ejecución del contrato, atender 
las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y resolver las  quejas que les notifique el 
supervisor y/o la Gerencia de E.S.E. 9) Dar estricto cumplimiento a los lineamientos legales 
y disposiciones directivas y circulares emitidas por la Presidencia de las República, las 
autoridades de salud y del trabajo del orden nacional, departamental y distrital. 1O) 
Acreditar los pagos al sistema. integral de seguridad social en salud, y cuando fuere el 
caso, afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad 
promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos 
y en especial de accidentes de trabajo (Ley 1562 de 2013), y aplicar en forma estricta los 
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 
2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, vigentes a la 
fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato. B) OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS: 1) Interventoría TÉCNICA. Se refiere a las actividades de tipo técnico que 
asume la interventoría Durante el desarrollo de la construcción de los Proyecto, tales como: 
a) Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. b) 
Verificar la existencia de licencias para construcción, adecuaciones y ampliaciones 
requeridas. c) Revisar de manera completa y detallado del proyecto, de las 
especificaciones técnicas, de la oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución de 
construcción y de cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. d) Análisis 
y aprobación de la organización propuesta por el contratista de obra para adelantar el 
objeto del contrato de construcción y exigencia al mismo para que disponga de los 
elementos necesarios en el sitio de la obra para la fecha de iniciación programada y así 
evitar retrasos en la programación. e) Previamente a la iniciación del proyecto, 
 



 
 

 la interventoría deberá estar enterada completa y detalladamente de éste, de los estudios 
previos, de las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, de los 
contratos celebrados y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución 
del proyecto. Revisión de planos, cantidades de obras y presentación de ajustes de diseño 
necesarios. F) Revisión y ajuste de los diseños y especificaciones técnicas de construcción, 
cantidades de obra, programación de las obras contratadas, y recomendación de los 
ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del proyecto. Esta actividad 
deberá realizarla en los primeros quince (15) días del plazo del contrato. g) Controlar el 
oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las 
especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. h) Evaluar y aprobar las fuentes 
de materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de 
las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran, cuando a 
esto hubiere lugar. 1) Aprobar, inspeccionar o rechazar los procedimientos y esquemas de 
construcción, materiales, herramientas, ensayos de laboratorio, plantas e instalaciones y 
demás elementos que se suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir 
instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento 
de los programas de obra y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en cada caso. 
j) Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución de obras, recomendar a 
la Entidad su aceptación y llevar el control de su cumplimiento e informar a la Entidad sobre 
su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados.  
k) Supervisar la localización de las obras a ejecutarse, de acuerdo con los diseños 
definitivos y suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y 
cuando se requiera. 1) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los 
contratistas sobre los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de 
su competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de cambios 
sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto respectivo a la ESE. m) 
Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de 
compararlas con las que están incluidas en los contratos y en caso de discrepancia aclarar 
la entidad y a los contratistas las modificaciones requeridas. n) Ordenar la suspensión o la 
reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el contratista 
esté en condiciones de cumplir con las especificaciones previstas para su ejecución. o) 
Dentro de los cinco (5) últimos días de cada mes, coordinar la elaboración de las actas 
mensuales de las obras ejecutadas por los contratistas, interviniendo directamente en la 
medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la elaboración de 
dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y la entidad. p) 
Someter oportunamente a consideración de la entidad con la debida sustentación aspectos 
tales como, modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones 
técnicas del caso; cambios de diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las 
prórrogas del plazo y ampliación del valor del contrato. q) Dar visto bueno o rechazar las 
mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras complementarias no previstas 
y los correspondientes precios unitarios propuestos por los contratistas, analizando su 
incidencia en el valor de los contratos. r) Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los 
programas de ejecución de los diferentes trabajos adelantados por los contratistas. s) 
Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra con lo 
requerido y estipulado en los documentos y exigir al contratista el cambio o adición del 
equipo necesario en su debida oportunidad. t) Controlar el avance s de acuerdo con los 
programas y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar las 
reuniones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales  
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o definitivos de los contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar. u) Mantener actualizado los planos con las modificaciones que 
se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos completos de lo 
construido y entregarlos a la ESE cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación 
de los contratos. v) Elaborar y suscribir con los contratistas de obra y en conjunto con la 
ESE las actas de recibo final de las obras. w) Elaborar o complementar las 
recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para ser entregadas a la 
entidad. x) Preparar los documentos de su competencia para la liquidación del contrato, de 
acuerdo con las normas vigentes. y) Entregar a la E.S.E los planos definitivos de la obra 
construida. 2) INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA. Se refiere a las actividades de tipo 
administrativo que asume la interventoría durante el desarrollo de la construcción, las 
cuales están orientadas al control y aprobación de la organización adecuada para lograr 
los objetivos propuestos, tales como: a) Analizar, estudiar y aprobar el esquema de 
organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, 
cerramientos, etc. b) Velar por las condiciones óptimas de trabajo, con miras a que la 
seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean mínimos. 
Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del 
transeúnte y de las construcciones adyacentes. c) Coordinar las relaciones entre los 
contratistas y la ESE. d) Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones 
contractuales de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la 
ejecución de las obras. e) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e 
implementos, instalaciones y demás servicios necesarios para el buen funcionamiento de 
la interventoría. Para ello, deberá: 1) Contratar por su cuenta y riesgo el personal mínimo 
requerido para realizar las actividades de control y seguimiento propias de la interventoría 
del contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán 
ser consecuentes con su propuesta económica. Igualmente, asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al 
informe mensual que presenta a LA E.S.E, certificación suscrita por el representante legal 
y/o revisor fiscal que acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones 
laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe. 

2) Garantizar que el personal a su cargo cumpla con el perfil y requisitos establecidos en 
la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 
de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente 
aprobado por la E.S.E. 3) mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad 
con lo establecido en este Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su 
oferta  4) Exigir a los contratistas la permanencia en la obra de los ingenieros residentes. 
5) Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal capacitado 
y solicitar los cambios que considere convenientes. 6) Practicar inspecciones completas y 
diarias a las obras y realizar reuniones semanales (comités de obra) con el contratista y la 
ESE. 7) Someter a la aprobación de la Entidad los informes del contrato en ejecución, 
relacionados con el control de los programas, el avance de los trabajos, el estado de los 
contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. Estos informes se elaborarán de 
acuerdo con las instrucciones que suministrará la ESE. 8) Colaborar con los trámites para 
la adquisición .de propiedades, derechos, avalúes y pagos a terceros por perjuicios 
causados. 9) Realizar informes mensuales de avances de obra. 1O) Consignar en actas  
 



 
 

todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena 
marcha de los trabajos. 11) Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o 
de inspección enviadas por la Entidad a y suministrarles la información que soliciten. 3) 
INTERVENTORIA FINANCIERA Y CONTABLE. Se refiere a las funciones de control de 
tipo financiero que la interventoría ejercerá sobre la inversión de la obra, tales como: a) 
Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista de. obra, de tal forma, que esté 
de acuerdo con el programa de utilización aprobado. b) Verificar y coordinar el 
cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad 
establecidas en el cronograma de inversión. c) Controlar las vigencias de las pólizas y 
solicitar su ampliación, si fuere el caso. d) Dar visto bueno o rechazar las cuentas que 
presenten los contratistas para adelantar el trámite del pago correspondiente. e) Vigilar que 
la Entidad siempre esté amparado por la garantía única de cumplimiento con cada contrato 
y esté vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual, las cuales se mantendrán 
vigentes durante su vida y liquidación y se ajustará los límites, existencia y extensión de 
los riesgos amparados. Revisar las actas de reajuste de precios, cuando haya lugar a éstos, 
elaboradas por los contratistas, conforme a lo establecido en los contratos, presentándolas 
a la E.S.E. g) Presentar durante los primeros cinco (5) días de cada mes para aprobación 
de la Entidad, la programación mensual de su trabajo y relacionar los costos de personal y 
gastos reembolsables presupuestados para el período siguientes gastos programas y 
presupuestos deberán ser compatibles con la programación general de personal y  
reembolsables de la interventoría. i) El Interventor deberá presentar los informes que se 
relacionan a continuación, a la Supervisión y Gobernación del Atlántico, para que obren en 
los archivos de la Administración, impreso y en magnético con una periodicidad mensual, 
en el cual se refleje el estado general de obra y que incluya la siguiente información: 1) 
Estado de ejecución del contrato - Actividades ejecutadas. 2) Personal que participa. 3) 
Equipos: Estado, rendimientos y funcionamiento. 4) Avance en Programa de trabajo, 
atrasos presentados, sus causas y su justificación, si las hay. - Registro fotográfico a color, 
de la secuencia de las actividades desarrolladas debidamente numeradas y marcadas. j) 
Informe mensual de gestión de la interventoría. En éste deberá incluir la descripción de las 
actividades ejecutadas por la interventoría, tiempos y actividades del personal que labora, 
cumplimiento del cronograma y demás labores que se requieran para el normal desarrollo 
del contrato. 4) INTERVENTORIA JURIDICA: a) Informe de los contratos derivados, 
Indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de legalización, inicio, así como las 
novedades contractuales que se suscriban en desarrollo de su ejecución, aportando el 
documento que así lo acredite. Igualmente, deberá indicarse el enlace para consulta de los 
procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, ó la 
plataforma electrónica que sea aplicable, bajo sus procesos de contratación. b) Informe de 
las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación correspondiente de la 
Entidad Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo a las novedades que 
se suscriban en la contratación derivada. c) Recibir del consultor o contratista de obra la 
solicitud .de adición y/o prórroga, u otros. Pronunciarse ante la E.S.E con una antelación 
mínima de veinte (20) días calendario antes de la terminación del plazo contractual. En 
caso de ser procedente radicar ante la E.S.E la solicitud debidamente justificada y 
soportada; en caso negativo la devolverá al consultor o contratista de obra debidamente 
motivada. d) Cuando se presenten situaciones que generen modificación en el plazo y/o 
en el valor del contrato o un otrosí, se debe realizar la respectiva solicitud justificada 
técnicamente, argumentada y documentada, junto con la solicitud de adición y/o prórroga, 
en el momento de detectarse la necesidad y en todo caso con un mínimo de treinta (30) 
días calendario antes del vencimiento del plazo contractual. e) Recibir del consultor 
 



 
 

 o contratista de obra la solicitud, y en caso de ser procedente elaborar y suscribir el acta 
de suspensión y/o reiniciación del contrato de obra, conservación o consultoría. � En los 
casos en que el consultor y/o contratista de obra incumpla sus obligaciones contractuales, 
la interventoría debe apremiar el cumplimiento de las mismas señalando plazos 
perentorios, con copia a la E.S.E. Vencidos los plazos y si el consultor y/o contratista de 
obra no ha cumplido con las obligaciones, la interventoría solicitará a la E.S.E iniciar el 
procedimiento de Imposición de multa o la declaratoria de incumplimiento. Elaborará el 
informe que contenga el incumplimiento contractual, de conformidad con el procedimiento 
de Incumplimiento contractual para la imposición de multa, cláusula penal, caducidad y/o 
afectación de la garantía única de cumplimiento o el que lo aclare, modifique o derogue. g) 
Verificar que el consultor ó contratista de obra actualice las garantías contractuales cuando 
quiera que se suscriban: acta de suspensión y/o reiniciación, acta de ajustes y el 
reconocimiento por desequilibrio económico del contrato y adelantar los trámites 
pertinentes para el inicio del procedimiento de multas en caso de ser necesario. h). 
Actualizar las garantías contractual.es cuando quiera que se suscriban: acta de suspensión 
y/o reiniciación, acta de ajustes, acta de mayor prestación del servicio de interventoría y el 
reconocimiento por desequilibrio económico del contrato. i) Elaborar, suscribir y remitir a la 
E.S.E el documento de terminación de ejecución de obra en la fecha de vencimiento del 
plazo de la etapa de ejecución. En el documento se deben relacionar las obras ejecutadas, 
el estado en que se reciben y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. j) 
Elaborar, suscribir y entregar a la E.S.E el documento de terminación del contrato de 
interventoría, describiendo los productos que se entregan e indicando los documentos que 
se encuentran en trámite, así como la gestión ante entidades externas o dependencias 
internas de la E.S.E que participan y cuyas actas o documentos de recibo a satisfacción se 
encuentran en periodo de suscripción y perfeccionamiento. Deberá fijar el plazo para la 
entrega definitiva. k) El Interventor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 1474 
de 2011, está obligado a informar de forma oportuna los posibles incumplimientos del 
constructor o consultor, así como a conminarlos al cumplimiento de sus obligaciones en 
caso de presentarse Incumplimiento. 1) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución del contrato cualquiera que este sea e informar a la 
entidad cualquier situación de incumplimiento que se presente. 5) INTERVENTORIA 
AMBIENTAL: a) Revisar y aprobar el PIPMA, elaborado por el contratista de obra y 
remitirlo a la E.S.E, una vez se encuentre con los requerimientos estipulados en el contrato 
y sus anexos. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras, 
b) Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y 
evaluación de las actividades de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a 
desarrollar por parte del contratista de obra y remitirlo a la E.S.E. Este producto es requisito 
para el inicio de la fase de ejecución de las obras. e) Elaborar y enviar a la E.S.E el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y hacer las correlaciones necesarias a 
las observaciones planteadas por la E.S.E, en el caso que aplique. d) Recibir y aprobar el 
informe de actividades ambientales y de seguridad y salud en el trabajo entregado por el 
contratista de obra. e) Elaborar un informe de actividades ambientales y de seguridad y 
salud en el trabajo, conforme a los requerimientos contractuales. F) Cumplir con el plan de 
acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del contratista de obra 
g) Recibir y aprobar el informe ambiental y de seguridad en el trabajo entregado por el 
constructor. H) elaborar y remitir a la E.S.E dentro de los siguientes diez (1O) días hábiles 
después del corte obra, un informe ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al corte 
del período de obra inmediatamente anterior evaluado, según los requerimientos 
contractuales y demás normas. i) Cumplir con cada una de las actividades propuestas 
 



 
 

en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la interventoría aprobado 
por la E.S.E al inicio del contrato. J) Recibir del contratista de obra, la información 
relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que 
ocurran durante el desarrollo del contrato y en conjunto con el contratista de obra y/o 
constructor, analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e 
informar a la E.S.E de los mismos. k) Convocar y asistir con el contratista de obra, a todas 
las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin de hacer seguimiento al 
cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad 
y salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas 
de dichas visitas. 1) Recibir, analizar y emitir los conceptos requeridos por el consultor o el 
contratista de obra y por la E.S.E. CLÁUSULA 8. - RESPONSABILIDAD: EL 
CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte 
del objeto del contrato y que se encuentran en todos los documentos del proceso de 
contratación, como lo son estudios previos, propuesta, anexos, solicitud de oferta. 
Igualmente, EL CONTRATISTA, responderá por los daños que ocasione a LA ES.E y a 
terceros durante la ejecución de este contrato. CLÁUSULA 9.-CESIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA, no podrá ceder total o parcialmente las 
obligaciones derivadas de este contrato, sin la autorización previa y escrita de LA E.S.E, 
para el efecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 54 del Acuerdo No. 009 de 
2021. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones derivadas del Contrato y los daños causados por causa de ello. CLÁUSULA 
10. · CONFIDENCIALIDAD E. INFORMACIÓN RESERVADA: EL CONTRATISTA se 
obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este 
contrato, incluida su etapa pre contractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los 
organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se 
extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga 
las características por ser considerada de carácter reservada. De igual manera ambas 
partes reconocen y aceptan que podrán tener acceso a información que puede tener ideas 
y conceptos originales, secretos comerciales y otros elementos que no son de dominio 
público y son considerados confidenciales, o de propiedad restringida, o que podrá ser 
comunicada entre las partes de forma oral, la cual se identificará como información 
confidencial en el momento en que se expone. En consecuencia, las partes se 
comprometen a: 1) No revelar o circular la información contenida en esos documentos, ni 
a discutir dicha información con personas que hacen parte de las instituciones. 11) No 
utilizar esa información con personas que no forman parte de las instituciones. 111) Las 
partes tampoco podrán dar a terceros información de carácter técnico, jurídico, económico, 
administrativo o cualquier información relevante confidencial que por efecto de la 
suscripción de este contrato conociere. Para tal efecto, se entiende por "terceros" toda 
persona natural o jurídica distinta de las partes en este contrato o aquellas que laboren en 
el ente contratante o con el contratista, que no tuvieren autorización para recibir 
información. CLÁUSULA 11. • REGIMEN DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara en forma expresa, que es profesional 
independiente en cuanto al ejercicio de su profesión y manifiesta igualmente, que ni él, ni 
sus familiares inmediatos, se hallan incursos en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución y la Ley, 
especialmente las previstas en los artículos.8 y 9 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente 
manifiesta que no ejerce actividad alguna que genere incompatibilidad con LA E.S.E. 
CLÁUSULA 12. • IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: LA E.S.E. para el presente  

 

 



 
 

Contrato cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuesta No. 6174 de fecha 16 
mayo 2025  CLÁUSULA 13· GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA 
E.S.E, las garantías: 
 

 
 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá actualizar las vigencias de las garantías 
de conformidad· con la fecha de iniciación del contrato. El hecho de la constitución dé esta 
garantía· no exonera al contratista de sus responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. De Igual manera, el contratista declara que no se encuentra incurso 
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la 
ley. CLÁUSULA 14. -SUPERVISOR: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, LA E.S.E, vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por LA E.S.E, cuando no 
requieren conocimientos especializados. La supervisión, vigilancia y control del 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por el Director(a) 
Administrativo y financiero de la E.S.E  o quien sea designado por el Gerente, quien 
deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y cumplir entre otras 
funciones, las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir 
el_ cumplimiento del contrato de los términos pactados. e) Certificar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier 
inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las 
situaciones que requieran suspensión, prorroga o modificación, para someterlas a revisión 
y aprobación de la Gerencia. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la        
contratado. PARÁGRAFO: El Gerente, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario 
que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato, bastará con la 
comunicación al nuevo supervisor· y al contratista en dicho sentido. CLÁUSULA 15. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona 
independiente de LA E.S.E. y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. 
EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre de LA E.S.E. 
EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las obligaciones derivadas de 
este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y 
autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y LA E.S.E. 
ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto EL 
CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y

AMPARO VALOR VIGENCIA

Cumplimiento de las obligaciones del 

contrato, incluyendo el pago de multas y 

cláusula penal pecuniaria.

10% del valor del contrato
Por el término de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más

Salarios y indemnizaciones prestaciones 

sociales 5%del valor del contrato

Por el plazo de ejecución y tres (03)

años más.

Calidad del Servicio 10% del valor del contrato

Por el término de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más

Responsabilidad Civil extracontractual del contrato5% del valor del contrato

Por el término de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más



 
 

de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA 16: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA 
E.S.E. con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a LA E.S.E. de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones u omisiones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. CLÁUSULA 17: 
LEGALIZACION: Los gastos que se ocasionen por la legalización del contrato serán 
sufragados en su totalidad por parte del contratista de acuerdo a las normas vigentes al 
momento de hacer el pago CLÁUSULA 18: PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el 
contratista se obliga a presentar a LA E.S.E. los documentos, planillas y pagos que 
demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos 
laborales y pensiones. CLÁUSULA 19- CLAUSULAS EXORBITANTES: En el presente 
contrato quedan pactadas las cláusulas exorbitantes determinadas en la Ley 80 de 1993, 
y demás normas legales vigentes que la adicionen o complementen. CLÁUSULA 20· 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b) 
Certificados de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judicial. e) Anexos Técnicos. d) 
Estudios previos e) Propuesta. f) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. 
g) Constancia pago de los impuestos y contribuciones que corresponda. CLAUSULA 21-
TERMINACION ANTICIPADA: Cuando las circunstancias lo ameriten se podrá anticipar la 
terminación del contrato por: 1) Mutuo acuerdo ente las partes 2) Por la declaratoria de 
caducidad del Contrato por parte de LA E.S.E. en la forma y con los efectos previsto en la 
Ley 80 de 1993 en su artículo 18. 3) Por evaluación no satisfactoria del Contratista de 
conformidad con las directrices impartidas por LA E.S.E. 4) Por participación del Contratista 
en actividades de cese, suspensión o alteración de los servicios asistenciales o 
administrativos a cargo de LA E.S.E. 5) LA E.S.E. podrá decretar la TERMINACION 
UNILATERAL de conformidad con la Ley 80 de 1993 en concordancia con el estatuto 
Contractual. 6) En aquellos contratos suscritos bajo la modalidad de pago por evento en 
los casos en que se hubiere agotado el presupuesto. 7) Cuando se encuentre incurso en 
conductas de lavados de activos o de actividades terroristas, 8) Las demás previstas en la 
ley. CLÁUSULA 22· AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL 
CONTRATISTA manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 
y decretos reglamentarios ha sido informado por el ESE HOSPITAL DE PUERTO 
COLOMBIA sobre la existencia del manual de política de tratamiento de datos personales, 
razón por la cual autoriza a LA E.S.E. para que actúe como responsable del tratamiento de 
datos personales de los cuales es titular y que, conjunta o separadamente pueda 
recolectar, usar y tratar conforme la Política de Tratamiento de Datos Personales de LA 
E.S.E. Los derechos de EL CONTRATISTA como titular de los datos previstos en la 
Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento de datos personales. Que LA E.S.E. garantiza el tratamiento de los datos de 
EL CONTRATISTA Y, se reservará el derecho de modificar la Política de Tratamiento de 
Datos Personales en cualquier momento, cualquier cambio será informado y publicado 
oportunamente en la página web, PARAGRAFO: Cada Parte mantendrá en estricta 
confidencialidad y no divulgará a terceros información revelada por la otra Parte, incluyendo 
sin limitación documentos identificados como confidenciales, precios, información 
financiera y técnica, documentación, software, procesos, know-how y toda información no 
pública, salvo previa autorización por escrito de la parte reveladora. Cada Parte tomará las 
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación por sus empleados. 
No se entenderá como información confidencial la información que (1) esté o pase a ser de 



 
 

dominio público sin infracción por la Parte receptora, (11) sea conocida por la Parte 
receptora en el momento de ser recibida, pudiendo ser demostrado por la Parte receptora; 
(111) la Parte receptora haya recibido la información, de buena fe, de tercero sin similares 
restricciones, teniendo éste el derecho a transferirla; (IV) deba revelarse por ministerio de 
la ley o, a requerimiento de autoridad judicial o administrativa legalmente facultada para 
exigir su revelación. Todo lo anterior, no impide al contratista facilitar el nombre del 
Comprador y los datos básicos del Pedido como parte de sus referencias comerciales. 
CLÁUSULA 23- CADUCIDAD: Previo requerimiento AL CONTRATISTA, LA E.S.E. podrá 
declarar la caducidad del presente contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte DEL 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie 
que pueda conducir a su paralización, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en 
el estado en que se encuentre si se presenta algunos de los hechos constitutivos de 
incumplimiento. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de 
incumplimiento. CLÁUSULA 24• MULTA: En caso de incumplimiento por parte de EL 
CONTRATISTA de las obligaciones contenidas en el Contrato, LA E.SE podrá imponerle 
multas sucesivas diarias al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por mora en el 
cumplimiento del plazo de ejecución o por cualquier otro incumplimiento parcial, sin que el 
valor total de las multas impuestas supere el diez por ciento (10%) del valor total del 
Contrato. EL CONTRATISTA con la firma de este Contrato autoriza a LA E.S.E. a descontar 
el valor de la multa de las cuentas que por cualquier concepto LA E.S.E, le adeude. 
CLÁUSULA 25. • CLAUSULA PENAL: EL. CONTRATISTA se obliga a pagar a LA E.S.E. 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, a título de 
indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. EL CONTRATISTA con la firma de este 
Contrato autoriza a LA E.S.E. a descontar el valor de la sanción de las cuentas que por 
cualquier concepto LA E.S.E. le adeude. CLÁUSULA 26. MODIFICACIÓN O ADICIÓN: El 
presente Contrato solo podrá ser modificado o adicionado de mutuo acuerdo, mediante 
documento suscrito entre las partes, el cual hará parte integral del mismo. CLÁUSULA 27. 
SUSPENSIÓN: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente Contrato de 
común acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un Acta de Suspensión en la 
que conste el término de la misma y que no será computable para efectos del plazo 
extintivo, ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni a reclamar gastos diferentes a 
los causados a la fecha de suspensión. CLÁUSULA 28· LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
LA E.S.E. procederá a liquidar los contratos en los cuales se requiera esta etapa, evento 
en cual se liquidará de común acuerdo entre las partes dentro de los términos establecidos 
legalmente para ello, de acuerdo con la normatividad vigente. CLÁUSULA 29· SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS: Cualquier diferencia que se origine por la interpretación o ejecución de 
los términos del presente Contrato, podrá ser sometida, de común acuerdo entre las partes 
a cualquiera de los mecanismos de solución alternativa de conflictos y los demás previstos 
en la Ley. CLÁUSULA 30 • RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El Contrato estará 
sometido a la legislación y jurisdicción colombiana y se regirá para todos sus efectos por 
el derecho privado, atendiendo el Manual de Contratación de la E.S.E), aquellas normas 
que lo reglamenten, adiciones, modifiquen o sustituyan, y por las normas civiles y 
comerciales que regulen el objeto del Contrato. CLÁUSULA 31. " PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN: El presente Contrato se entiende perfeccionado a partir de la suscripción  
del mismo por las partes, y para su ejecución requiere: a) El registro presupuestal. b) La 
constitución de las garantías por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de las mismas 
por parte de LA E.S.E. c) Acta de inicio, CLÁUSULA 32: LUGAR DE EJECUCION Y 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se 



 
 

desarrollarán en la siguiente ubicación: Instalaciones de la E.S.E. Hospital de Puerto 
Colombia en Municipio de Puerto Colombia ubicadas en la CLAUSULA 33. • LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAFT.: El Contratista manifiesta 
que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de 
cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes 
descritas. EL CONTRATISTA. Manifiesta que la información aportada verbalmente y por 
escrito, relacionada con el Sistema para la Administración de Riesgo del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con 
las circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Parágrafo: El CONTRATISTA acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria 
e inequívoca, que la sociedad en cumplimiento de su obligación. legal dé prevenir y 
controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, podrá terminar 
unilateralmente el presente contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando su   
nombre y/o cualquiera de sus Accionistas, Socios o de sus Representantes legales llegare 
a ser: (I) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de 
investigación por delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, o cualquier 
otro conexo o subyacente a estos, (lI) Incluido en listas para el control de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en 
el Exterior OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, 
y la lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o 
(111) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso 
judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos y/o cualquier delito colateral o 
subyacente a estos.: CLÁUSULA 34. -NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán 
enviar por medio físico o por correo electrónico: Guilloari@hotmail.com , y/o su certificado 
de Cámara de Comercio, o las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la 
propuesta y en la propuesta. 

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 29 dias del mes de octubre de 2025. 

LA E.S.E                                                CONTRATISTA 

                      ( 
YURLAY QUINTERO GÓMEZ  

Gerente  

ESE HOSPITAL PUERTO COLOMBIA  

GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ 
Representante Legal 
GUIAS PROYECT S.A.S
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