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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA1, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, es decir, corresponde a una contratación 
de obras cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 
 
 
1. ANÁLISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE 

PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Tunja (en adelante la DSIA Tunja), en especial las establecidas en el el numeral 23 
del artículo 70 del Decreto 1742 del 2020, en el cual se dispone que conforme a las políticas e instrucciones 
del Nivel Central y, de acuerdo con la naturaleza de cada Dirección Seccional, son funciones de las 
Direcciones Seccionales, entre otras, las siguientes: “23. Administrar eficientemente los recursos físicos y 
financieros asignados a la respectiva Dirección Seccional, y garantizar la historia y buen estado de los 
inmuebles propiedad de la Nación”  
 
Con este proceso contractual, se busca atender la creciente demanda de puestos de trabajo en la DSIA Tunja, 
derivada del fortalecimiento de la planta de personal de la DIAN, con ocasión de la implementación del Decreto 
419 del 21 de marzo de 2023, conforme a lo autorizado por el legislador en el artículo 67 de la Ley 2277 del 
13 de diciembre de 2022. Esta situación ha generado la necesidad de adecuar la infraestructura física 
optimizando los espacios y recursos disponibles para garantizar condiciones óptimas para los servidores de 
la DSIA Tunja.  
 
De acuerdo con información oficial en diciembre de 2024 esta Seccional contaba con 127 servidores públicos, 
cifra que ascendió a 162 para septiembre de 2025, evidenciando un aumento sustancial del 27.55% en el 
recurso humano y contando con 159 puestos de trabajo, debidamente adecuados. Sumado a lo anterior, la 
DSIA Tunja cuenta con otros colaboradores (contratistas, trabajadores en misión, pasantes y aprendices 
SENA) que apoyan a la Entidad en el cumplimiento de su misionalidad y que también ocupan puestos de 
trabajo en su labor diaria, lo cual hace que el número de puestos de trabajo con que cuenta la sede sea 
insuficiente.  
 
Es importante destacar, que según proyecciones presentadas por la Dirección General de la DIAN durante el 
primer Encuentro Regional de Directores Seccionales realizado en abril de 2025, se estima que la planta de 
personal de esta Seccional alcance aproximadamente 175 funcionarios al cierre de la vigencia 2025 y 200 
servidores públicos para finales del año 2026. Este crecimiento sostenido en la planta de personal exige la 
implementación de medidas administrativas y contractuales oportunas que permitan responder de manera 
eficiente a las nuevas necesidades operativas de la sede. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea N° 708 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
 
 
 

 
 
 
1 El sustento para adoptar la modalidad de Sección de Mínima Cuantía y no el Acuerdo Marco de Precios de detallan en el numeral 4.1.4 del presente estudio. 
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Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 2.8.4.3.5 del 
D.1068/2015): 

El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento  o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por los cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, 
la cual se anexa.

 
 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del proyecto y 
su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 87 de 
la Ley 1474 de 2011): 
 

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y 
su impacto social, económico y ambiental.

 

Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA
 

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015, la Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018 y aquellas normas que les adicione o modifique, y se encontró que el objeto del contrato no 
está dentro de los contratos afectados por dichas normas. Igualmente, a la fecha de elaboración del presente 
estudio el Ministerio de Hacienda no ha publicado el Plan de Austeridad para la vigencia fiscal 2025. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento para la sede de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja. 
 
2.2 Alcance del Objeto  

El objeto contractual involucra las obras de adecuación y mantenimiento de algunas áreas que integran la 
sede propia en la cual funciona la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja. La intervención 
propuesta tiene como objetivo principal habilitar cerca de 16 puestos de trabajo adicionales en la sede, 
mediante la adecuación de un área específica del Salón Lanceros (auditorio) y otras áreas de la seccional. No 
obstante, el número de puestos podrá variar de conformidad con la disponibilidad presupuestal de la Entidad 
para el presente contrato y los precios unitarios que se oferten por el proponente que resulte adjudicatario.  
 
Estas adecuaciones incluyen obras preliminares (desmontes de luminarias, puertas, redes eléctricas, entre 
otros elementos constructivos), instalación de divisiones con mampostería liviana (drywall), puertas y 
divisiones en vidrio, ventanas internas en aluminio y vidrio, habilitación de puntos eléctricos, red de datos, 
resanes, pinturas, sistemas de iluminación, adecuación de pisos con la instalación de sobrepiso vinílico 
flotante, el suministro e instalación a todo costo de mobiliario modular para habilitar cerca de 16 puestos de 
trabajo, así como las demás adecuaciones requeridas según las especificaciones técnicas aportadas por la 
Coordinación de Infraestructura y la disponibilidad presupuestal estimada. Estas adecuaciones son 
indispensables para suplir el déficit actual de puestos de trabajo que presenta la Seccional con ocasión del 
fortalecimiento de la planta de personal en virtud del Decreto 419 del 21 de marzo del 2023.  
 
Estas áreas serán intervenidas con el fin de garantizar las mínimas condiciones laborales y seguras, en las 
que se puedan desempeñar de manera eficiente los funcionarios que actualmente laboran en la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, así como el personal que está siendo vinculado por la ampliación 
de la planta de personal de la DIAN a nivel nacional.  
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La adecuación se realizará conservando la funcionalidad del auditorio y garantizando la integridad estructural 
y arquitectónica del inmueble conforme a lo autorizado por Comisión Municipal de Patrimonio del centro 
histórico de Tunja, en oficio de fecha 26 de septiembre de 2025 con radicado ATU2025ER048882. Las 
intervenciones locativas serán de carácter reversible y completamente desmontables, permitiendo mejorar la 
funcionalidad interna y optimizar el uso del espacio físico sin comprometer los valores patrimoniales del 
edificio. 
 
Esta intervención responde a las necesidades actuales de la entidad, asegurando que el nuevo espacio de 
trabajo cumpla con los requerimientos técnicos y operativos, para la planta actual de personal de la sede, así 
como parte del personal que se proyecta ingresar a la sede en el corto y mediano plazo, sin comprometer el 
valor histórico y arquitectónico del inmueble.  
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el ANEXO No. 1 “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS”. 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

 
El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  

 
Tabla 1. Clasificación UNSPSC 

 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72101507 
72000000- Servicios de 

Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72100000 – 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

72101500- Servicios 
de Apoyo para la 

Construcción 

72101507 - Servicio 
de mantenimiento de 

edificios 

72121100 
72000000- Servicios de 

Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72120000-Servicios 
de construcción de 

edificaciones no 
residenciales 

72121100 -Servicios 
de construcción de 

edificios comerciales 
y de oficina 

72121100 -Servicios 
de construcción de 

edificios comerciales 
y de oficina 

Fuente: Elaboración propia2 
 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
 

 
 
 
2 Elaboración propia a partir de información obtenida en el Clasificador de Bienes y Servicios publicado por la Agencia Nacional para la Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente. Disponible en: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios  

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en 
el Proceso de contratación. 
 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados 

 
3.1.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados que acrediten la calidad de MIPYME3 

 
El proponente debe adjuntar mínimo una (1) y hasta cinco (5) certificaciones de experiencia, expedidas por el 
contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
proponente, acreditando contratos ejecutados a más tardar a la fecha definitiva de cierre del presente proceso 
de selección inclusive, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o que tengan relación 
sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, con las cuales acredite 
actividades de mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de edificaciones de uso institucional y/o 
comercial, en condiciones iguales o similares a los del presente proceso contractual, cuyo valor sumado sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 
 
3.1.1.2 Experiencia del proponente en contratos ejecutados que NO acrediten la calidad de MIPYME 

 
El proponente debe adjuntar mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia, expedidas por el 
contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
proponente, acreditando contratos ejecutados a más tardar a la fecha definitiva de cierre del presente proceso 
de selección inclusive, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales o que tengan relación 
sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, con las cuales acredite 
actividades de mantenimiento y/o adecuación y/o construcción de edificaciones de uso institucional y/o 
comercial , en condiciones iguales o similares a los del presente proceso contractual, cuyo valor sumado sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación pública 
y conforme a lo señalado en el ANEXO N°. 3 CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL PROCESO. 
 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente  

 
3.1.2.1 Aval de la propuesta por parte de un ingeniero Civil 

 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar avalada por un Ingeniero Civil, que cuente con matrícula 
profesional vigente, allegando para tal efecto fotocopia de la tarjeta o matricula profesional correspondiente y 
certificado de vigencia con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso.  Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la ley 842 de 2003 en el 
cual se establece: 

 
“ARTÍCULO 20. PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones 
y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación 
de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la 
ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta 
de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. ” 

 
 
 
3 En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 “según los 
resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.” 
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3.1.2.2 Personal Mínimo Requerido 
 

De conformidad con lo dispuesto en el ANEXO N°. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para efectos de 
garantizar la eficiente ejecución del contrato y la oportuna atención de requerimientos por parte de la Entidad, 
se establece como obligación del Contratista garantizar durante toda la ejecución del contrato el siguiente 
personal mínimo requerido: 

Tabla 2. Personal mínimo requerido 

 

Cantidad Cargo Formación académica Experiencia  
% de dedicación 

durante la 
ejecución del contrato 

1 
Residente 

de obra 

Acreditar formación 
como profesional en las 
áreas de ingeniería civil 
o arquitectura. Contar 

con matrícula 
profesional vigente 
conforme a la ley.  

Experiencia General: 
Mínimo 3 años de experiencia profesional 
contados a partir de la expedición de la 

matricula profesional.  
 

Experiencia especifica: 
Mínimo 1 año de experiencia especifica como 
Residente de Obra en proyectos relacionados 

con mantenimiento y/o adecuaciones de 
infraestructura en condiciones iguales o 

similares a las del presente proceso contractual, 
es decir, intervenciones y/o mantenimientos y/o 
adecuaciones y/o restauración de Edificaciones, 
preferiblemente en Bienes de Interés Cultural.  

20% 
 

En todo caso deberá 
estar presente en 

las reuniones y/o comités 
de obra.  

1 

Residente 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo  

Acreditar formación 
mínima como técnico 

y/o tecnólogo  
en Salud Ocupacional o 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Deberá contar 

con licencia vigente 
expedida por la 

Secretaría de Salud.  

Experiencia General: 
Mínimo 3 años de experiencia, los cuales serán 
contados a partir de la expedición de la licencia. 

 
Experiencia especifica: 

Acreditar mediante 2 certificación(es) 
debidamente suscrita(s), su participación en la 

elaboración, implementación y seguimiento o de 
un plan integral (calidad, salud, seguridad y 

ambiente) en proyectos de obras civiles, o b) 
una experiencia específica no inferior a un (1) 
año en actividades como HSEQ o seguridad y 

salud en el trabajo en proyectos, de 
características similares al objeto descrito del 

presente proceso, es decir, que en su alcance u 
objeto contemple  intervenciones y/o 
mantenimientos y/o adecuaciones y/o 

restauración de Edificaciones iguales o similares 
a las del presente proceso contractual.  

100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo con lo anterior el proponente deberá allegar junto con su propuesta el formato exigido en el 
ANEXO N°. 3 CONDICIONES ADICIONALES DE REQUISITOS HABILITANTES Y OTROS ASPECTOS DEL 
PROCESO debidamente diligenciado en el cual se comprometa a acreditar y cumplir estrictamente con el 
personal mínimo requerido exigido en el ANEXO N°. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
 
3.1.2.3 Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y otros requisitos 

 
El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) debe manifestar en la carta de presentación de la oferta: (i) Que no está incurso en la causal de 
inhabilidad para contratar con el Estado establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con 
las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la 
Resolución No. 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. Así mismo, debe presentar: (iii) Certificación del 
revisor fiscal o representante legal del contratista, expedida con una antelación no superior a un mes, mediante 
la cual deje constancia de que se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad 
social para pensión, salud, riesgos laborales y parafiscales.  
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3.2 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto 

 
Las actividades que se pretenden realizar para el mantenimiento de la sede a intervenir se encuentran 
contenidas en el artículo 2.2.6.1.1.10 Decreto 1077 de 2015, por tratarse de reparaciones o mejoras locativas 
consideradas como aquellas actividades que tienen como finalidad mantener el inmueble. 
  
El mencionado artículo establece lo siguiente: “Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o 
mejoras locativas aquellas actividades que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras 
locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.” 
  
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes actividades: el mantenimiento, 
la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de superficies, cielorrasos, enchapes, pintura en 
general. 
 
En virtud de lo anterior, para ejecutar las actividades objeto del presente proceso de selección no se requiere 
de licencia de construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003, la cual 
dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 8° LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES 
LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como 
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura 
portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren 
licencia de construcción.” 
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que el inmueble objeto de las adecuaciones está catalogado como Bien 
de Interés Cultural (BIC), clasificado en el Nivel 1 de intervención: Conservación Integral; según lo establecido 
en el Decreto Municipal 202 de 2016 y la Resolución 428 de 2012 del Ministerio de Cultura (PEMP). Esta 
categoría corresponde a inmuebles de excepcional valor arquitectónico, simbólico y representativo de la 
ciudad de Tunja. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente, se gestionó y solicitó el permiso correspondiente mediante el oficio 
120000201-286 del 5 de septiembre de 2025, ante el Departamento Administrativo de Planeación Territorial 
de la Alcaldía Mayor de Tunja. La solicitud fue presentada ante los delegados de la Comisión Municipal de 
Patrimonio Cultural, quienes autorizaron la intervención en el área posterior del Salón Lanceros, ubicado en el 
tercer piso del inmueble, y fue comunicada a la entidad mediante oficio 1.14.2-1.2 4998 del 26 de septiembre 
de 2025 con radicado de ATU2025ER048882.  
 
 
3.3 Obligaciones del contratista 

3.3.1 Obligaciones generales del contratista 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en 

la propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran 

durante la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al 

supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 7 de 43 

 

 

 

Información Pública 

y ARL4 como requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la 
suscripción del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal 
con el que ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del 
D.1072/20155; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y 
parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al 
cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se 
deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 
de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, 
y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas 

en la propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y 

cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada 
por la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto 
contractual, comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, 
publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de 
terceros que no estén autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que 
comprometan o afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación 
contractual, para su beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de 
obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, 
procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información 
técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la 
UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las 
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, 
secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que tengamos acceso; 
(v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia 
y reserva de la información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos acceso, aplicando 
las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, 
ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta 
que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con 
estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea 
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, 
respetar y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por 
la UAE-DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección 
de los activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya 
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el 

 
 
 
4 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, y se realizará en la ARL que elija 
el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de 
prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente 
que simultáneamente suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de contratista, 
debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como trabajador dependiente. 

5 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia el día calendario siguiente al 
de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La 
finalización de la cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo. 
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Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, 
modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y 
tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal 
con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los 
elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual 
asumirá su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción 
organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y 
lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor 
toda novedad derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago 
de los servicios contratados por no haber sido prestados6. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del 
Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores 
públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados 
por la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción 
por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 
mora o mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 

3.3.2 Obligaciones especiales del contratista  
 

1. Ejecutar las obras contratadas conforme a lo establecido en los estudios previos, la invitación pública, sus 
anexos y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO N° 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

2. Mantener durante la ejecución del contrato el personal mínimo requerido por la Entidad y aprobado por el 
supervisor del contrato. El cual solo podrá ser cambiado por personal de iguales o mejores calidades, para 
lo cual deberá existir visto bueno por parte del supervisor del contrato.  

3. Cumplir con los plazos que la Entidad ha establecido en el cronograma para la sede a intervenir y con los 
términos establecidos, y en aquellos cambios en donde se requiera la modificación de éste, se deberá 
justificar el cambio y proceder al mismo previa aprobación de la Entidad. 

4. Entregar al supervisor los informes correspondientes con la totalidad de las intervenciones realizadas en 
cada una de las áreas intervenidas, con el acta final de terminación y recibo de actividades. 

5. Asumir los costos en los que deba incurrir para rehacer las obras que no sean recibidas por la supervisión, 
según el caso, por haberse ejecutado con especificaciones o en condiciones distintas a las pactadas o no 
pactadas. 

6. Disponer en la obra del personal auxiliar y técnico suficiente para la ejecución del contrato con la calidad 
y oportunidad pactada. 

7. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios, para garantizar el 
cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el cronograma de 
obra presentado por la Entidad. 

 
 
 
6 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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8. Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el cumplimiento del cronograma 
detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias administrativas, 
incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de conocimiento, impericia, imprudencia 
o negligencia. El contratista debe controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los 
subcontratistas que utilice para el almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, 
señalización, entre otros. 

9. Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que ejecute el 
contrato, de elementos de protección personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. Igualmente se deberá garantizar la debida señalización y/o demarcación de las 
áreas a intervenir, así como adoptar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes de 
trabajo.  

10. Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los 
elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o daños a terceros, entre otros, 
cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc. 

11. Acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los lineamientos y 
recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del agua y la energía, 
manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las 
normas ambientales asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su 
inobservancia. 

12. Prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el incumplimiento de las 
medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del contrato. 

13. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar todos los 
escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes actividades de obra que se estén 
desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los 
trámites, permisos y procedimientos requeridos para su disposición final de acuerdo con las normas 
territoriales. 

14. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá realizar a su costo, todos los trámites necesarios 
que le permitan la disposición residuos que se originen de las diferentes actividades objeto del contrato, 
llevando a cabo la correcta disposición final de dichos elementos. 

15. Responder a la supervisión, dentro del término que ésta señale, todas las observaciones técnicas, 
administrativas, financieras y jurídicas requeridas por este, así como en lo concerniente a la calidad, 
presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la información 
atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

16. Presentar los análisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regirán tanto para el desarrollo de toda 
la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato, para lo cual 
se deberá respetar la unidad de medida y valor de los diferentes insumos que fueron utilizados en los 
precios aprobados en la propuesta aceptada para la revisión y aprobación del supervisor, como requisito 
para la firma del acta de inicio. 

17. Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la correcta elaboración de 
las obras. La seguridad de éstas será de exclusiva responsabilidad del Contratista, eximiendo a LA DIAN 
por cualquier pérdida o daño de estas. 

18. Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisición de algún equipo en especial para el desarrollo de 
las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser desarrollada lo requiere. 

19. Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en la 
invitación, anexos técnicos, normas técnicas, en lo posible fabricados por empresas que cumplan las 
normas ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad. Todos los elementos, materiales y equipos 
deben ser nuevos, sin uso. 

20. Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las obras, estén o no 
instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o deterioros de 
éstos hasta tanto no los haya recibido a entera satisfacción, lo cual se realizará al finalizar la obligación 
contractual. 

21. Aceptar los cambios que ordene la supervisión, quien podrá rechazar y exigir el remplazo de los materiales 
que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones 
óptimas para su instalación. 
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22. Realizar las pruebas que la supervisión considere necesarias para aprobar la actividad a ser desarrollada 
y/o recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le permitan establecer la 
calidad e idoneidad de materiales suministrados en cada una de las actividades contratadas. 

23. Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y personal en general, 
funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones 
intervenidas por el contrato. 

24. Realizar la demarcación y aislamiento físico y visual, de las áreas que serán intervenidas para la ejecución 
de los trabajos. 

25. Garantizar que el personal que preste el servicio será contratado directamente por el contratista 
seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este personal con LA DIAN. 

26. Realizar un plan de suministros de materiales con el fin de contar con ello en el momento de la realización 
de la actividad. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por 
consiguiente este hecho no se aceptará como justificación para la ampliación del plazo, ni alegar demoras 
en la fecha de la entrega con respecto al cronograma de obra, a causa del suministro inoportuno de los 
materiales. 

27. Realizar el reconocimiento de las áreas y actividades a realizar, levantamiento verificación de medidas, 
análisis técnico de las especificaciones, proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal 
capacitado, instalación en los lugares indicados. 

28. Suscribir Actas de comité de obra que deben ser realizadas por el equipo de trabajo contratado, con el 
aval y participación de la supervisión designada por la entidad, en donde se describan detalladamente los 
avances en tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir 
la ejecución oportuna en el plazo contractual.  

29. Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes áreas que componen las instalaciones de la obra, 
los cuales deberán ser desplazados a los puntos de acopio designados dentro de la infraestructura de la 
sede, para luego ser llevados a los lugares autorizados por las autoridades competentes en el territorio. 

30. Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato.  
31. Garantizar la calidad y estabilidad de las obras conforme a las especificaciones técnicas exigidas y según 

lo previsto en las normas técnicas aplicables.  
32. Conservar el inmueble a intervenir evitando daños y/o deterioro adicional por malos procedimientos 

constructivos. El contratista deberá responder y subsanar los daños y/o afectaciones que se causen al 
inmueble por incorrectos procesos constructivos.  

33. Las demás obligaciones que sean de carácter de la prestación del servicio a contratar. 
 
3.3.3 Sistema de Gestión ambiental 

 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 
de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de (i) La definición, 
reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de 
información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, 
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para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en 
cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad. 
 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
De conformidad con el numeral 6.1.1. de la Cartilla CT-ADF-0104 a continuación se relacionan los requisitos 
mínimos ambientales de verificación que deben ser cumplidos por los oferentes y/o Contratistas o los 
productos ofrecidos, para participar en los procesos de contratación de la UAE-DIAN que tengan por objeto 
Mantenimiento y/o Adecuación y/o remodelación y/o construcción de bienes inmuebles. 
 
I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA (Derivados del cumplimiento de la obligación 
principal o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales 
del contratista” del formato correspondiente de estudios previos) 
 
1. El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los lineamientos y 
recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del agua y la energía, manejo 
adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo 
la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. 
 
2. El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el incumplimiento de las 
medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del contrato. 
 
3. El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y deberá retirar 
todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de los equipos en 
perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecución de los trabajos. 
 
4. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, programación, 
seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente que se derive de la ejecución del objeto 
contratado. 
 
IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(Derivados del cumplimiento de la obligación principal o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral 
que se refiera a las “Obligaciones especiales del contratista” del formato correspondiente de estudios previos) 
 
1. El contratista, para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, articularlo con el Sistema de 
Gestión Ambiental de la entidad (SGA) DIAN, donde además de cumplir con la estructura general de un plan ambiental, 
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deberá implementar actividades que contrarresten y mitiguen los impactos que se generen en la obra y que afecten en 
algún grado el ambiente, la salud y la seguridad del personal que haga parte de los trabajos, y que dé respuesta a todo 
tipo de emergencias que puedan derivarse de la ejecución del objeto del contrato, el cual deberá ser entregado al 
supervisor o interventor. (si aplica para el objeto del contrato). 
 
2. Se requiere que el contratista realice un aislamiento físico y visual, de las áreas que serán intervenidas. Ejemplo: 
Suministro e instalación de poli sombras, malla fina sintética, Drywall, entre otras. 
 
3. Realizar un informe mensual con el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la obra. 
 
4. Establecer un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos que den cumplimiento a los requisitos 
establecidos para los sistemas de recolección y sea acorde con la proyección de generación de residuos de la obra en los 
casos en que aplique (caracterizados y apilados en lonas). Estos no podrán ubicarse en espacio público, debe estar 
señalizado, confinado y el generador debe realizarlo de tal manera que prevenga y mitigue la generación de impactos 
negativos al ambiente y debe adoptar las medidas de seguridad necesarias. 
 
5. Generados los escombros y residuos de las actividades de excavación, de demolición y desmontes, se deben separar 
y clasificar con el fin de reutilizar el material técnicamente apto y el sobrante se retirará del frente de obra para ser 
transportado a los sitios autorizados para su disposición final. 
 
6. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD) 
(si aplica para el objeto de contrato) 

(…)” 
 
 
3.3.4 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.3.5 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  
 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
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la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(v) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del 
personal con el que ejecutará el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las 
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) 
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares 
Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
De acuerdo con lo anterior, mediante correo electrónico del 02/10/2025 se solicitó orientación a la Coordinación 
de Bienestar y Riesgos Laborales de la DIAN, sobre los requerimientos aplicables del Seguridad y Salud en 
el Trabajo – SST, para este proceso contractual. Al respecto en correo electrónico de fecha 03/10/2025, se 
recomendó exigir los siguientes requisitos:  

 
“(…En atención a su solicitud relacionada con la emisión del concepto en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la etapa 
precontractual del proceso de contratación cuyo objeto es Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y 
mantenimiento para la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, y en cumplimiento de lo 
establecido en la normatividad vigente, me permito emitir el concepto requerido: 
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 

0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de trabajadores, para esto, debe presentar evidencia 
del reporte de autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del año 
inmediatamente anterior. No están obligados a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes 
con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, acreditando su afiliación 
a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la actividad contratada según las definiciones 
de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de 
servicios en las instalaciones de la DIAN). 

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute el contrato, para 
esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación de riesgos y establecimiento de controles 
(Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad durante la ejecución del 
contrato. 

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, que se 
realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las 
instalaciones de la DIAN). 

6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada mediante Resolución 
No. 0062 de 2016. 

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de su empresa, y entre 
estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-SST para poderlos contactar en caso de 
emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) 
al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al 
correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento 
(aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del contrato a la 
Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. 

10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos a sus trabajadores 
(Resolución 2346 de 2007). 

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora debe presentar 
evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinducción según sea el caso) 
de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de actividades en las 
instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a la proyección de la inducción en Seguridad 
y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de la supervisión del contrato; los vídeos de inducción se 
encuentran alojados en el siguiente enlace: Inducción SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para 
anexar a la carpeta de supervisión (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 

 
B. Requisitos SST para riesgos químicos: 

 
1. El contratista o proveedor deberá implementar un programa para la gestión segura de los productos químicos utilizados, 

conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa establecida en el Decreto 1496 de 2018. Este programa 
debe incluir el manejo, almacenamiento, etiquetado y disposición adecuada de productos químicos, garantizando la 
protección de los trabajadores y del medio ambiente. 

2. El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos químicos que se utilizarán en 
la prestación del servicio o los que sean objeto del contrato. Estas fichas deben estar actualizadas y disponibles para todos 
los trabajadores y responsables de SST. 

3. Todos los productos químicos utilizados en el servicio o los que sean objetos del contrato deben estar etiquetados conforme 
a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Las etiquetas deben incluir información clara sobre los peligros, 
símbolos de advertencia, medidas de precaución, y palabras de advertencia de acuerdo con la normativa vigente. 

 
C. Requisitos SST para riesgos eléctricos: 

 
1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la protección de la seguridad 

de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten las 
reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente. 

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener capacitaciones especificas 
en los riesgos de la labor contratada. 

3. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben contar con Soporte del Cumplimiento de las Matrículas 
por Nivel de Competencia en los siguientes niveles: 

• Ingeniero Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula ACIEM, conforme a la Ley 51 de 1986 y Ley 842 de 2003. 
Verificar en https://www.consejoprofesional.org.co. 

• Tecnólogo Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula CONATEL, según la Ley 392 de 1997 y Ley 842 de 2003. 
Verificar en http://www.conaltel.org/c_sancionados.php. 

• Técnico Electricista: Adjuntar matrícula CONTE conforme al Decreto Reglamentario 991/91 y sus modificaciones. Verificar 
en https://www.conte.org.co/matriculassc/control/. 

4. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal para su personal, 
requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como personal competente para la ejecución de 
actividades. 

 
5. Elementos de Protección Mínimos contra riesgos eléctricos: 

• Guantes dieléctricos: Los trabajadores deben usar guantes con certificación NTC 1665, diseñados para resistir el voltaje 
específico del equipo intervenido. Deben ser inspeccionados antes de cada uso. 

• Botas dieléctricas: Uso obligatorio de botas con aislamiento eléctrico que cumplan con la norma NTC-ISO 20345. 

• Casco de seguridad dieléctrico: Casco certificado bajo NTC 5771 para evitar descargas por contacto accidental con 
conductores energizados. 

• Ropa de trabajo ignífuga: Prendas con resistencia al arco eléctrico y al fuego, certificadas según la norma NFPA 70E o 
NTC 2235. 

• Gafas de seguridad dieléctrica: Protección ocular con lentes certificados según la norma ANSI Z87.1, resistentes a 
impactos y arcos eléctricos. 

• Guantes de trabajo mecánico: Uso obligatorio de guantes certificados bajo NTC 1833, resistentes a cortes y abrasiones, 
para manipulación de herramientas o componentes eléctricos. 

• Protección visual Gafas con filtro UV y antiimpacto: Certificación bajo la norma ANSI Z87.1, necesarias si las actividades 
implican trabajos de soldadura, corte o manipulación de equipos de iluminación. 

• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 
 
6. Herramientas y equipos especializados: 

• Herramientas aisladas: Todo el equipo debe cumplir con la norma IEC 60900, para evitar descargas eléctricas durante el 
uso. 

• Detector de voltaje portátil con calibración vigente: Uso obligatorio para verificar la desenergización de los sistemas 
antes de realizar el mantenimiento. 

• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 
 
7. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el método de trabajo 

a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla la actividad, así como al personal 
expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones.  Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del 
documento y así mismo su divulgación. 

https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://www.consejoprofesional.org.co/
http://www.conaltel.org/c_sancionados.php
https://www.conte.org.co/matriculassc/control/
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8. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, así como del 
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos 
de control. 

9. Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una sección de subestación, se 
debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean identificadas 
claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles las energizadas. 

10. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos seguros de trabajo, 
contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos procedimientos y demás normas contempladas 
en el programa de riesgo eléctrico de la empresa contratista. 

 
D. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique**): 

 
1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione 

la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del 
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en 
Alturas. La designación del coordinador de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la 
nómina de la empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado por el 
empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al 
finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, 
debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis 
de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y 
personas expuestas en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para 
cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 
3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de certificación vigente, al igual 

que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente para personal operativo que realiza el trabajo en 
alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a desarrollar las actividades 
contratadas por la entidad. 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará actividades de alturas y al 
coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas para trabajo en alturas 
conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 
 

** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se 
vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal 
inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021).     

 
E. Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (cuando aplique***): 

 
1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, el cual debe estar basado en 

las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo en Espacios Confinados. 
2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el programa de Trabajo Seguro en 

Espacios Confinados, se debe hacer prueba de calificación del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el 
espacio confinado de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado que utiliza 
equipo de detección que tiene sondas y líneas de muestreo remotas.  Estos registros deben quedar registrados en el 
permiso de trabajo para espacios confinados.  Estos resultados deben indicar que el nivel de oxígeno está dentro de los 
límites de seguridad y que no hay atmósferas peligrosas presentes. 

3. Se debe hacer uso de Señalización normalizada para informar clara y precisamente de manera permanente que se están 
realizando trabajos en el interior de espacios confinados para evitar caída de personas en los espacios confinados, y así 
mismo, advertir que hay personas allí dentro. 

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibió adiestramiento antes de entrar y anualmente, 
esta capacitación incluirá los riesgos asociados con la entrada, la necesidad del equipo de protección, así como el uso y las 
limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a estos espacios. 

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado de realizar el permiso de trabajo y 
análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante la realización del trabajo y al finalizar las condiciones del 
espacio confinado, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las 
herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El supervisor deberá explicar a 
l ayudante quien tendrá claro al igual que el resto de los trabajadores, los riesgos y peligros, así como las actividades a 
realizar según lo descrito en el análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben estar 
completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar 
un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros permisos como el de trabajos en 
alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de 
los otros permisos se cumplan.  En el que se definan las herramientas, equipos de iluminación necesarios, etc., de acuerdo 
con cada caso. 

7. Los trabajadores que ingresen a espacios confinados deben contar, como mínimo, con arnés de cuerpo completo con línea 
de vida o sistema de rescate, ropa de protección adecuada según la evaluación de riesgos (como trajes de protección 
química cuando aplique), protección respiratoria conforme al tipo de atmósfera identificada (filtros o equipos autónomos), 
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guantes, gafas de seguridad y demás elementos de protección personal definidos en el artículo 13 de la Resolución 0491 
de 2020. En los casos en que dentro del espacio confinado o en su acceso exista riesgo de caída desde una altura igual o 
superior a 2 metros, se deberán aplicar adicionalmente los lineamientos establecidos en la Resolución 4272 de 2021 sobre 
trabajo en alturas. 

***Espacio Confinado: es aquel que cumple estos tres requisitos:  
a) No está diseñado para la ocupación continua del trabajador. 
b) Tiene medios de entrada y salida restringidos (dimensión o forma) 
c) limitados (cantidad). 
d) Es lo suficientemente grande y configurado como para que permita que el cuerpo de un trabajador pueda entrar. 

(Resol. 0491 feb. 2020) 
 

F. Requisitos generales para atención de emergencias: 
 

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos relacionados, indicando 
recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales deberán mantenerse en todo momento 
mientras se realice la actividad contratada.  Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de 
emergencias para las diferentes amenazas identificadas. 

2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y certificados para este tipo de 

emergencias o rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que realiza la actividad en el 

que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como la identificación de los contactos a contactar en 
caso de emergencia. 

5. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los brigadistas, los cuales deben estar 
anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 

6. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité operativo de emergencias.  
(…)” 

 
 
3.3.6 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
De acuerdo con lo anterior, mediante correo electrónico del 02/10/2025 se solicitó orientación a la Coordinación 
de Servicios Generales de la DIAN, sobre los requerimientos aplicables del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial – PESV, para este proceso contractual. Al respecto en correo electrónico del 10/10/2025, se informa a 
esta seccional lo siguiente:  
 
  

“(…) de acuerdo con su amable consulta se informa lo siguiente: 
  
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del 
Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que «Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que 
cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre 
personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y 
tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), 
adopta la Metodología para el diseño, implementación y verificación de los planes de seguridad vial. 
  
Conforme a lo anterior, y acorde con el siguiente objeto de contrato “Realizar a precios unitarios fijos las obras de 
adecuación y mantenimiento para la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja”, la exigencia del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de 
vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
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Nivel de diseño e 
implementación del PESV 

Misionalidad de la organización 

2. Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 

3. Organizaciones dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

Tamaño de 
la 

organización 

No aplica Entre 1 y 10 vehículos o un conductor Entre 1 y 10 vehículos o un conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 19 
conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 49 
conductores 

2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 50 
conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 50 y 100 
conductores 

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 100 
conductores 

  
 Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su misión o el desarrollo 
de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que 
contrate o administre personal de conductores (dos o más); casos en los cuales, debe presentar copia del radicado de entrega 
del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11, modificado por el 
artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato con la DIAN, éste 
debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las medidas en materia 
de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de 
solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la realización de seguimiento y auditorías, con el fin de 
verificar el cumplimiento de lo definido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, dicha situación no exime al 
contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar en materia de seguridad vial y/o Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
  
En espera de cualquier inquietud. (…)” 

 
3.4 Supervisión y/o interventoría 

 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato debe ser ejercido por un funcionario de la planta de personal de la División Administrativa y Financiera 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja, con conocimientos o con el apoyo de un 
profesional en ingeniería civil o arquitectura, dado que las adecuaciones a realizar requieren de ciertos 
conocimientos en estas áreas para su correcta supervisión. 

 
3.4.1 Obligaciones generales del supervisor 

 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.4.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 
1. Verificar la calidad de la compra contratada, como también el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de los mismos. 
2. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
3. Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el cronograma 

de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato. 
4. Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, 

técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 
5. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
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6. Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma oportuna y 
eficiente. 

7. Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en el 
cronograma. 

8. Elaborar y publicar en el SECOP II, los informes parciales y final de ejecución del contrato dentro de 
los tres (3) días siguientes a su expedición. 

9. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo con la periodicidad establecida en la misma 

 
3.5 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista para 

la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 

contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías 

a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 
  
 
3.6  Cláusulas sancionatorias  

3.6.1 Penal pecuniaria 
 

Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.   
 
La cláusula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a 
garantías contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva 
la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
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Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por 
falta de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la 
obligación principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena 
estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y 
razonabilidad; (ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán 
ejercer su derecho de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del 
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso 
administrativo sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en 
desarrollo de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y 
contra el que solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la 
misma audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las 
normas del código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo 
que no esté regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la 
garantía de cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la 
DIAN mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal 
pactada, la notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago 
de la cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015) 
 
PARÁGRAFO 1. La cláusula penal estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato, el plazo para el 
cumplimiento de las obligaciones postventa de asistencia técnica de mantenimiento, hasta su liquidación 
bilateral, unilateral o judicial. 
 
3.6.2 Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 
10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera 
como consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido 
en el cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento 
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN 
al CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista. 
 
PARÁGRAFO 1. Durante el plazo de ejecución del contrato, si el contratista incumple sus obligaciones frente 
al sistema de seguridad social, la DIAN le impondrá multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa 
verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, y si el incumplimiento se 
mantiene por cuatro (4) meses, la DIAN dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa 
en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 828 de 2003.   
 
PARÁGRAFO 2. Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema de 
seguridad social será reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud 
y a la UGPP, para que inicien las investigaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 
5 de la Ley 828 de 2003.  
 
PARÁGRAFO 3. La cláusula de multas estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato y el plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones postventa de asistencia técnica de mantenimiento.   
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3.6.3 Caducidad especial 

 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.7 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

Para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Construcción, Sector Actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.   
 
Ahora bien, teniendo la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
(Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU7, la Sección F Construcción comprende todas aquellas actividades 
corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas 
y también la construcción de obras de carácter temporal.  
 
Las actividades corrientes de construcción también abarcan la construcción completa de viviendas, edificios 
de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la 
construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, 

 
 
 
7 Departamento Administrativo Nacional de estadística – (DANE). Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 
Rev. 4 A.C. (actualización 2022) disponible en: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf


 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 21 de 43 

 

 

 

Información Pública 

instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, 
etcétera.  
  
Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La 
ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se 
clasifican en esta sección las unidades a las que corresponde la responsabilidad general de los proyectos de 
construcción. También se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras de ingeniería civil. 
Esta sección abarca la construcción completa de edificios (división 41 «Construcción de edificios»), la 
construcción completa de obras de ingeniería civil (división 42 «Obras de ingeniería civil») y las actividades 
especializadas de construcción, si se realizan solo como parte del proceso de construcción (división 43 
«Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil»). 
 
El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica con la actividad de la construcción concreta 
que se realice con ese equipo.  
  
De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el presente proceso contractual se determina 
que los servicios requeridos se pueden clasificar en las siguientes actividades económicas descritas por la 
Cámara de Comercio de Bogotá8, así:  
 
4112 Construcción de edificios no residenciales 
 
Esta clase incluye: 
 

• La construcción de todo tipo de edificios no residenciales, tales como:  

− Edificios destinados a actividades de producción industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje, 
etcétera.  

− Hospitales, escuelas y edificios de oficinas.  

− Hoteles, tiendas, centros comerciales y restaurantes.  

− Edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas.  

− Parqueaderos, incluidos los subterráneos.  

− Almacenes.  

− Edificios religiosos. 

• El montaje y levantamiento in situ de construcciones prefabricadas. 

• La reforma o renovación de estructuras existentes. 

• El montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas y demás elementos metálicos realizado por el 
constructor como parte del desarrollo de la construcción de edificaciones no residenciales. 

 
4330  Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 
 
Esta clase incluye: 
 

• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores. 

• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales. 

• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y 
similares. 

• La instalación de mobiliario. 

• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, 
etcétera. 

• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas de cerámica, hormigón 
o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica para cocinas. - Parqué y otros 
revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de 

 
 
 
8 Cámara de Comercio de Bogotá. Descripción actividades económicas (Código CIIU). Disponible en: https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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caucho o plástico. - Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. - Papel de 
colgadura. 

• La pintura interior y exterior de edificios. 

• La pintura de obras de ingeniería civil. 

• La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 

• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 

• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 
 
4.1.1 Aspectos generales. 
 

4.1.1.1 Económico 
  

4.1.1.1.1.  Producto Interno Bruto (PIB) 
 
De acuerdo con el DANE9, durante el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original 
presentó un crecimiento del 2,1% en comparación con el mismo periodo del año 2024pr. 
 
 

Ilustración 1. PIB. Tasa de crecimiento anual 

 
Fuente: DANE 

 
Las principales actividades económicas que impulsan el crecimiento del valor agregado son: 
 
▪ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 5,6%, lo que representa una 
contribución de 1,1 puntos porcentuales a la variación anual. 

▪ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentó en 3,8%, aportando 0,4 puntos porcentuales al 
crecimiento anual. 

▪ Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; atención en salud humana y 
servicios sociales crecieron 1,8%, contribuyendo con 0,3 puntos porcentuales a la variación anual. 

 
En el primer semestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento del 2,4% frente al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Las actividades económicas que más aportaron a la dinámica del valor agregado fueron: 
 

 
 
 
9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 preliminar Bogotá D.C.,15 de 

agosto 2025. Disponible en https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2025.pdf
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▪ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un incremento del 4,8%, contribuyendo con 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual. 

▪ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que creció 5,3%, aportando 0,5 puntos porcentuales. 
▪ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación; otras actividades de servicios; y actividades de los 

hogares como empleadores o productores de bienes y servicios para uso propio, con un crecimiento del 
11,4%, también contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales a la variación anual. 

 
Tabla 3. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen segundo trimestre 2025pr 

 

 
Fuente: DANE 

 
En el segundo trimestre de 2025pr según lo reportado por el DANE10, el valor agregado del sector construcción 
registró una disminución del 3,5% en su serie original, en comparación con el mismo periodo de 2024pr.  
 

Tabla 4. Construcción Tasas de crecimiento en volumen Segundo trimestre 2025pr 

 

 
 
 
10 Ibidem 
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Fuente: DANE 
 
Esta variación se debe a los siguientes comportamientos observados en la actividad del sector. 
 
- La construcción de edificaciones, tanto residenciales como no residenciales, presentó una disminución del 

9,7%. 
- Por el contrario, la construcción de infraestructura vial, proyectos de servicios públicos y otras obras de 

ingeniería civil mostró un crecimiento del 9,6%. 
- Las actividades especializadas en construcción, como el alquiler de maquinaria y equipo con operadores, 

registraron una reducción del 3,9%. 
 
En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, y considerando la serie ajustada por efectos 
estacionales y de calendario, el valor agregado del sector construcción presentó una disminución del 0,1%. 
Este comportamiento se explica por las siguientes variaciones en las actividades relacionadas: 
 
- La construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 
- La construcción de carreteras, vías férreas, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil 

aumentó en 5,2%. 
- Las actividades especializadas para la construcción, como el alquiler de maquinaria y equipo con 

operadores, registraron un leve crecimiento del 0,03%. 
 

 
4.1.1.1.2. Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

 

 
 

Ilustración 2. IPC. Variación mensual, año corrido y anual. Total nacional 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
Según lo reportado por el DANE11, en septiembre de 2025 la variación mensual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fue de 0,32%, mientras que la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 4,55% 
y la variación anual se ubicó en 5,18%, lo que representa una disminución de 0,63 puntos porcentuales frente 
al mismo mes de 2024, cuando fue de 5,81%. El comportamiento mensual del IPC total estuvo influenciado 
principalmente por las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como 
Educación, siendo Información y comunicación (1,43%) y Educación (1,39%) las divisiones con mayores 
incrementos en el mes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
11 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Boletín Técnico índice de Precios al Consumidor (IPC) mes de septiembre. Bogotá, 7 de 
octubre de 2025. Disponible en  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Tabla 5. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Septiembre 2024 – 2025 

 
Fuente: DANE 

 
En concordancia con los registros oficiales del DANE12, el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), durante el mes de septiembre de 2025 evidenció una variación mensual de 0,32% respecto a agosto 
del mismo año. Cinco divisiones superaron dicho promedio nacional: Información y comunicación (1,43%), 
Educación (1,39%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,07%), Salud (0,60%) y Bienes y servicios diversos 
(0,44%). En contraste, las divisiones que se ubicaron por debajo del promedio fueron: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Prendas de vestir y calzado (0,23%), Restaurantes y hoteles 
(0,20%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,18%), Muebles y artículos para el hogar (0,16%), Transporte 
(0,11%) y Recreación y cultura, que presentó una variación de (-0,16%). 
 

Tabla 6. IPC Variación y contribución mensual Por principales subclases Septiembre 2025 
 

 
Fuente: DANE 

 

Según lo informado por el DANE13, en septiembre de 2025, en comparación con agosto del mismo año, las 
subclases que registraron los mayores aportes positivos a la variación del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) fueron: arriendo imputado (0,38%), servicios de comunicación fija, móvil y provisión de internet (1,59%), 
frutas frescas (2,38%), arriendo efectivo (0,36%), educación preescolar y básica primaria (1,98%), educación 
secundaria (2,36%), electricidad (0,53%), cerveza y refajo (1,57%), carne de res y derivados (0,63%) y yuca 
para consumo en el hogar (12,25%); mientras que las subclases con contribuciones negativas más 
significativas fueron: tomate (-16,38%), gas (-0,95%), hortalizas y legumbres frescas (-1,25%), huevos (-
0,93%) y tomate de árbol (-6,56%). 
 

 
 
 
12 Ibidem 
13 Ibidem  
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Tabla 7. IPC Variación y contribución año corrido Según divisiones de gasto Septiembre 2024 – 2025 

 

 
 

Fuente: DANE 
 
Con base en la información divulgada por el DANE14, durante el periodo comprendido entre enero y septiembre 
de 2025, cinco divisiones de bienes y servicios presentaron variaciones acumuladas superiores al promedio 
nacional del IPC (4,55%): Educación (7,30%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,31%), Restaurantes y 
hoteles (5,90%), Salud (5,28%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (5,15%). En contraste, las divisiones que se 
ubicaron por debajo de dicho promedio fueron: Transporte (4,47%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (3,97%), Bienes y servicios diversos (3,80%), Muebles y artículos para el hogar y su 
mantenimiento (3,08%), Prendas de vestir y calzado (1,67%), Información y comunicación (0,86%) y 
Recreación y cultura (0,46%). 
 
 
4.1.1.1.3. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

 
 

Ilustración 3.  Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 
Segundo trimestre (2024-2025p) 

 

 
 

Fuente: DANE 

 
 
 
14 Ibidem 
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Conforme lo reportado pro el DANE15,  durante el segundo trimestre de 2025 (abril a junio), el Producto Interno 
Bruto (PIB) a precios constantes presentó un crecimiento del 2,1% en comparación con el mismo periodo de 
2024. Al desagregar por grandes ramas de actividad, se evidenció una disminución del 3,5% en el valor 
agregado del sector construcción, atribuida principalmente a la caída del 9,7% en edificaciones. En contraste, 
las obras civiles mostraron un incremento del 9,6%, mientras que las actividades especializadas en 
construcción registraron una reducción del 3,9%. 
 
Ilustración 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 
construcción 2023 – 2025P (julio) 
 

 
Fuente: DANE 

 

➢ Empleo 
 
Según lo reportado por el DANE16 en julio de 2025, se establece que el número total de personas ocupadas 
en el territorio nacional ascendió a 23.969 mil, de las cuales el 7,0% se encontraba vinculado a la rama de 
actividad económica de la construcción. En términos comparativos, la población ocupada a nivel nacional 
presentó un incremento del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el número de ocupados 
en el sector construcción aumentó en un 4,8%. En dicho periodo, 1.667 mil personas se encontraban 
empleadas en esta rama, de las cuales el 46,3% (equivalente a 771 mil personas) estaban localizadas en trece 
ciudades principales y áreas metropolitanas, donde se evidenció un crecimiento del 9,4%, correspondiente a 
67 mil personas adicionales frente a julio de 2024. 
 

Ilustración 5 Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Julio 2025p 

 
 

Fuente: DANE 
 

 
 
15 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Bogotá D.C., 9 de septiembre 
de 2025. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion  
16 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC). Bogotá D.C., 9 de septiembre 
de 2025. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IItrim2025.pdf
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➢ Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
 

Acorde con los datos del DANE17 en julio de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
(ICOCED) presentó una variación mensual de 0,11% respecto a junio del mismo año. En cuanto a la 
clasificación por tipo de edificación, las construcciones no residenciales registraron una variación por encima 
del promedio nacional (0,23%), aportando 0,08 puntos porcentuales, mientras que las edificaciones 
residenciales se ubicaron por debajo del promedio (0,05%), con una contribución de 0,03 puntos porcentuales. 
De los diez destinos contemplados en el índice, cuatro se situaron por debajo del promedio nacional (0,11%): 
apartamentos (0,05%), casas (0,06%), oficinas (0,09%) y educación (-0,01%). En contraste, los destinos de 
comercio (0,54%), bodegas (0,34%), hoteles (0,18%), hospitales y centros de asistencia (0,18%), 
administración pública (0,16%) y otros destinos (0,12%) presentaron variaciones superiores al promedio 
nacional. 
 
 
Ilustración 6 Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2023 

– 2025p (julio) 
 

 
 

Ilustración 7 Número de empresas por sector construcción 2019- 2021 
 

 
Fuente: DANE 

 
Conforme a lo publicado por el DANE18 en el año 2019, de un total de 5.001.955 empresas con organización 
natural y jurídica, 212.352 se dedicaron a actividades de construcción, distribuidas en 123.147 personas 
naturales y 89.205 personas jurídicas, representando el 4,2% del total. En 2020, de 5.004.633 empresas, 

 
 
 
17 Ibidem  
18 Ibidem  
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199.832 ejercieron actividades en el sector construcción, con 112.863 personas naturales y 86.969 jurídicas, 
lo que equivale al 4,0% del total. Para el año 2021, de las 5.704.308 empresas registradas, 223.597 se 
dedicaron a la construcción, de las cuales 128.693 correspondieron a personas naturales y 94.904 a jurídicas, 
manteniéndose la participación en 4,0% del total empresarial. 
 

 
4.1.1.2 Regulatorio 
 
Dentro de las normas aplicables al presente proceso contractual encontraríamos:  
 
✓ Ley 1480 de 2011   
✓ Ley 643 del 2001   
✓ Código de Comercio.  
✓ Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  
✓ Ley 9, Titulo lll de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.  
✓ Resolución 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.  
✓ Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de 

Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país.  
✓ Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido, de servicios 

en Salud Ocupacional.  
✓ Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales.  
✓ Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 

materiales de construcción.  
✓ Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales.  
✓ Ley 842 de 2003 Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 

profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan 
otras disposiciones.  

✓ Ley 1480 de 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones.  

✓ Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo  
✓ Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo.  
✓ Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio.  
✓ Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.  
✓ Resolución N° 0428 de 2012 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Tunja (Boyacá) y su zona de influencia, declarado bien de interés cultural del ámbito 
Nacional” 

 
Las entidades que vigilan el sector de acuerdo con el objeto contractual son:  
  

• La Superintendencia de Industria y Comercio, quien salvaguarda los derechos de los 
consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad 
industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos 
personales. según lo establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley 643 del 2001 (normas de protección 
al consumidor).  

  

• La Superintendencia de Sociedades, quién es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, 
personas jurídicas y personas naturales.  
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• Ministerio del Trabajo. Tiene por objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de 
los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria 
y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y 
control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 
El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la 
formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad 
laboral, las pensiones y otras prestaciones.  

  

• Alcaldía de Tunja: Responsable de autorizar reparaciones locativas, obras de primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuación funcional, reintegración, consolidación y liberación en inmuebles de Nivel 
1 – Conservación Integral. Igualmente es la responsable de autorizar las licencias para ocupación 
temporal del espacio público para las reparaciones locativas que se realizarán en la fachada del 
inmueble.   

 
4.1.2 Estudio de la oferta. 
 

¿Quién vende?  
  
Los servicios que requiere la Entidad son prestados por personas naturales o jurídicas dedicadas 
principalmente a las siguientes actividades económicas:   
  
4112 Construcción de edificios no residenciales  
4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil  
  
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la División 
Administrativa y Financiera de la Seccional Tunja de la DIAN, así como, la información disponible en el portal 
de datos abiertos del SECOP II19 sobre los proponentes que se han presentado en procesos similares de la 
Entidad, y los adelantados por otras entidades públicas que han requerido de estos servicios durante el 2023, 
2024 y 2025 en el Territorio Colombiano, se establece una muestra de 186 potenciales proveedores tanto 
personas naturales como jurídicas que eventualmente pueden ofrecer los servicios requeridos, así:   
 

Tabla 8. Potenciales Proveedores según SECOP II 
 

TIPO DE DOCUMENTO DEL 
PROVEEDOR 

DOCUMENTO 
PROVEEDOR 

PROVEEDOR ADJUDICADO 
ES 

GRUPO 
ES PYME 

NIT         901.049.628  ACF INGENIERIA S.A.S NO SI 

NIT         900.335.915  ACTIVA T SAS NO SI 

NIT         901.462.061  AD CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A.S NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            24.050.401  ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA NO SI 

NIT         900.511.894  AF SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SAS NO SI 

NIT         901.146.852  AGAC SAS NO SI 

NIT         830.021.022  AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA NO NO 

NIT         900.354.406  ALIADOS DE COLOMBIA SAS NO SI 

NIT         901.082.088  ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS NO SI 

NIT         901.912.011  AM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS NO SI 

NIT         901.800.502  AM OBRAS Y SOLUCIONES SAS NO SI 

NIT         900.963.580  AMBIENTE SOLAR NO SI 

NIT         900.389.684  AMBIENTE VIABLE SAS NO SI 

NIT         901.714.962  ANDORIA CONSTRUCCIONES S.A.S NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            93.415.037  ANGGY NICOLS ACOSTA VELA NO SI 

NIT    9.009.144.660  ARQTOP S.A.S NO NO 

NIT         804.011.230  ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO NO SI 

NIT    9.000.349.789  ASOJUNTAS HATONUEVO NO NO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            76.310.888  AYRSON HERNAN MOLINA NARVAEZ NO NO 

NIT         900.295.156  B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.072.492.918  BLANCA CECILIA VANEGAS MENDEZ NO NO 

NIT         900.779.049  C&C BEZALEEL S.A.S NO SI 

 
 
 
19 Portal de datos abiertos del SECOP II. Consulta realizada el 17/10/2024 información disponible https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-
II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data_preview  

https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data_preview
https://www.datos.gov.co/Estad-sticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h/data_preview
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TIPO DE DOCUMENTO DEL 
PROVEEDOR 

DOCUMENTO 
PROVEEDOR 

PROVEEDOR ADJUDICADO 
ES 

GRUPO 
ES PYME 

NIT         901.342.543  C&M CONSTRUCTORA SAS NO SI 

NIT         901.461.500  CABAÑUEKAS SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            85.458.323  CARLOS ALBERTO ESCALONA ACOSTA NO NO 

NIT         901.522.463  CARSAB SAS NO SI 

NIT         900.594.576  CEIMCOL GROUP SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.098.697.545  CHRISTIAN RICARDO RUEDA RAMIREZ NO NO 

NIT         900.650.117  CIDMAS S.A.S. NO SI 

NIT         901.395.751  CIELO SERVICES SAS NO SI 

NIT         901.221.811  COBERTURA GLOBAL S.A.S NO SI 

NIT         901.728.290  COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS NO SI 

NIT         900.450.893  COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S NO SI 

NIT         901.158.380  CONERCOM SAS NO SI 

NIT         901.329.522  CONIMASTER NO SI 

NIT         900.934.461  CONINCAG SAS NO SI 

NIT         900.296.584  CONSTRUARK SAS NO SI 

NIT         901.463.479  CONSTRUCCIONES INGEURB SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.110.547.675  CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO NO SI 

NIT         900.390.213  CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S NO SI 

NIT         900.210.235  CONSTRUCTORA P-F LTDA NO SI 

NIT         901.777.635  CONSTRUDISEÑOS Y SERVICIOS A.M S.A.S NO SI 

NIT 901739623 CONSTRUVIABLE SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            91.016.905  CONSTRUYENDO EL FUTURO GH NO NO 

NIT         900.846.576  CONTRATAR INGENIERIA NO SI 

NIT    9.007.080.961  CSYM SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            87.064.265  DAVIS ANTONIO ANDRADE DIAZ NO NO 

NIT         900.586.368  DCYM INGENIERIA SAS NO SI 

NIT         901.759.170  DELTRI INGEOBRAS S.A.S NO SI 

NIT         900.185.357  DIARQCO CONSTRUCTORES SAS NO SI 

NIT         811.006.031  DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS NO SI 

NIT         900.267.059  DISENOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            79.450.592  EDILBERTO MATEUS ALVAREZ NO SI 

NIT         900.342.685  EDIZA INGENIEROS SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.049.622.880  ELVA CECILIA REYES PARRA NO NO 

NIT         901.829.806  EMERCOLL Y ASOCIADOS SI SI 

NIT         900.118.630  EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR NO NO 

NIT         901.494.307  EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA NO NO 

NIT         901.526.561  EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE NO NO 

NIT         900.361.370  ENERGÍA Y MANIOBRA S.A.S NO SI 

NIT         900.267.736  EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. NO SI 

NIT         900.354.156  ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S. NO SI 

NIT         900.614.444  EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NO SI 

NIT         901.486.754  FUNDACION MAEMUKI NO SI 

NIT         900.510.128  FUSION INGENIERÍA SAS NO SI 

NIT         900.202.029  G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S. NO SI 

NIT         900.845.290  GRUPO EMPRESARIAL GAVA SAS NO SI 

NIT    9.004.918.568  GRUPO MB SAS NO SI 

NIT         901.516.184  GRUPO MERAKI G SAS NO NO 

NIT         900.725.096  GRUPO RAMIREZ Y COMPAÑIA SAS NO SI 

NIT         901.039.927  GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS NO SI 

NIT         900.198.499  HECHO EN COLOMBIA DISEÑADORES S.A.S NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.038.123.752  HERNAN DARIO TRONCOSO QUINTERO NO NO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            12.194.810  HERNAN JARAMILLO MORERA NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            79.369.256  HERNANDO ALBERTO MORENO CASTILLO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            73.083.317  HERRERA DIAZ ALBERTO NO SI 

NIT            76.325.969  HUBER RICARDO HOYOS DAZA NO SI 

NIT         830.021.364  HYD  S.A.S. NO SI 

NIT         901.694.690  IDEOBRA SAS NO SI 

NIT         900.845.412  IDMEEC SAS NO SI 

NIT         800.250.863  IMECON SAS NO SI 

NIT    9.005.874.361  INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS NO SI 

NIT         901.615.460  INGE&CONST JD NO SI 

NIT    9.009.676.835  INGENIERIA & CONCRETOS DE LA COSTA SAS NO SI 

NIT         901.164.705  INGENIERÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOGITEC SAS NO SI 

NIT    9.014.128.754  INGENIERIA E INOVACION 3G SAS NO SI 

NIT         900.462.203  INGENIERIA PANAPLUS COLOMBIA SAS NO NO 

NIT         900.947.302  INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS NO SI 

NIT         900.495.412  INGESOLUTIONS SAS NO NO 

NIT    9.013.922.571  INGEVAL DAV SAS NO SI 

NIT         901.619.624  INGSERVIS SM SAS NO SI 

NIT         900.693.735  INNOVACION COLOMBIA SAS NO SI 

NIT         901.195.135  INNOVACIONES POWER ELECTRIC NO SI 

NIT         901.356.463  INVECOR2 NO SI 

NIT         900.596.374  INVERSIONES SPIDER SAS NO SI 

NIT         901.519.458  IP CLIMATIZADOS SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            14.229.717  JAIME SANCHEZ NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               8.865.932  JAIRO ALFONSO VILLALOBOS HERNANDEZ NO SI 

NIT         900.683.012  JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               7.313.313  JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            13.477.425  JEFFERSON PEREZ GOMEZ NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.099.708.122  JENNIFER LLANO MORALES NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            14.889.970  JHON FREDDY ALVAREZ CARVAJAL NO NO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               7.550.995  JHON SANDOVAL NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            94.391.503  JIMMY ASTUDILLO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA         900.672.653  JMA INGENIEROS S.A.S NO NO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            72.237.849  JOHN WILLINSON CORDOBA MOSQUERA NO SI 
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TIPO DE DOCUMENTO DEL 
PROVEEDOR 

DOCUMENTO 
PROVEEDOR 

PROVEEDOR ADJUDICADO 
ES 

GRUPO 
ES PYME 

CÉDULA DE CIUDADANÍA    1.018.473.241  JORGE CAMILO ORTIZ NO NO 

NIT    1.067.810.147  JORGE LUIS SIERRA JULIO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            12.980.891  JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               4.191.328  JOSE ISAIAS ALFONSO AVELLA NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            18.391.882  JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               6.391.564  JULIAN MAURICIO LONDOÑO CORREA NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               7.723.538  JULIO CESAR ROJAS CERQUERA NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               3.056.764  JULIO LEANDRO GARZON ALFONSO NO SI 

NIT         900.810.365  JVALE INGENIERIA SAS NO SI 

NIT         901.872.697  KONSTRUCOR CONSORCIO SI SI 

NIT         900.788.980  LICICON SAS NO SI 

NIT         900.126.632  LIMACOR MY S.A.S. NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               8.031.537  LOAR INGENIERIA SAS NO SI 

NIT         901.283.650  LOGISTICA Y SUMINISTROS DEL CASANARE S.A.S. NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               5.470.696  LUIS JESÚS GARCÍA BAUTISTA NO SI 

NIT         901.035.051  LUMAS S.A.S NO SI 

NIT            21.190.409  LUZ MARINA NO SI 

NIT         900.823.295  M2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NO SI 

NIT         900.430.962  MAP INGENIEROS NO SI 

NIT         901.288.767  MAPPER CONSULTORA S.A.S. NO SI 

NIT         900.907.274  MARVALL S.A.S. NO SI 

NIT         900.785.304  MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            11.281.387  MAURICIO LEON NO SI 

NIT         901.744.193  MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS NO SI 

NIT         901.427.717  MHD S.A.S NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            93.385.842  MILLER SUAREZ GUZMAN NO SI 

NIT         901.704.798  MORADA STEEL HOUSE S.A.S. NO NO 

NIT         804.003.915  MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES SAS NO SI 

NIT         830.060.238  MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE COLOMBIA S.A.S NO SI 

NIT         900.657.471  MULTISERVICIOS JDEK SAS NO SI 

NIT         900.198.650  OAC S.A.S NO SI 

NIT         820.002.989  OBCIENERGY SAS NO SI 

NIT         900.947.633  OBSECON S.A.S. NO SI 

NIT         900.396.522  ODS INGENIERIA SAS NO SI 

NIT         901.460.800  OFFIDISEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            13.498.022  OMAR ENRIQUE PAREDES CARRERO NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA         901.542.227  OMEKA INGENIERIA SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            79.726.616  OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ NO SI 

NIT         900.659.125  PM&A CONSTRUCCIONES S.A.S NO SI 

NIT         901.100.895  PRISMA INGENIERIA INTEGRAL SOSTENIBLE S.A.S NO SI 

NIT         900.643.646  PROSOI.SAS NO SI 

NIT         901.102.108  PROYECTAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NO SI 

NIT         800.203.806  QUINTERO Y RIAÑO S A NO SI 

NIT         901.557.047  R & M ARQUITECTURA  SAS NO SI 

NIT         901.640.929  RAING PROYECTOS SAS NO SI 

NIT         901.158.622  RH-ARQUITECTURA & C. SAS NO SI 

NIT         900.871.788  RM CONCRETAR SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            12.974.714  RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            18.130.719  RONAL ALBERTO CAICEDO DIAZ NO SI 

NIT         901.753.214  SADAG INGENIERIA S.A.S. NO SI 

NIT         901.244.335  SANVIS SAS NO SI 

NIT         901.391.413  SEMPRO SAS NO SI 

NIT         900.390.580  SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS NO SI 

NIT         901.531.888  SERVICIOS INTEGRALES MULTIPROYECTOS S.A.S.  SIMUL S.A.S. NO SI 

NIT         800.147.909  SERVICIVIL SAS NO SI 

NIT         900.196.000  SIHELEC SAS NO SI 

NIT         900.529.597  SILEX INGENIERIA SAS NO SI 

NIT         830.508.442  SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO S.A.S NO SI 

NIT         901.105.275  SOCIEDAD MULTIPROPOSITO DEL PACIFICO S.A.S NO SI 

NIT         900.483.091  SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S NO SI 

NIT         901.080.134  SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS NO SI 

NIT         901.082.426  SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA  I.E.S S.A.S NO SI 

NIT         901.400.169  SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS NO SI 

NIT         901.920.570  SR ARQUITECTURA E INGENIERÍA NO SI 

NIT         830.122.879  SU MANO DERECHA SAS NO SI 

NIT         901.394.710  SUMINISTRO, LOGÍSTICA, CONSULTORÍA Y OBRAS SAS NO SI 

NIT         900.851.159  SUMINISTROS & INVERSIONES RF NO SI 

NIT         900.569.549  T&C INGENIEROS SAS NO SI 

NIT         900.854.721  TECE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS S.A.S NO SI 

NIT         900.109.994  TELEACCESS LTDA NO SI 

NIT         900.841.376  TEST TECHNOLOGY AND ENGINEERING SOLUTIONS LATAM S.A.S. NO SI 

NIT         900.520.676  VERDE ECOLÓGICO SAS NO SI 

NIT         901.677.384  VIGAVI ZOMAC S.A.S NO SI 

NIT         900.515.527  VISUALSTOCK S.A.S NO SI 

NIT         901.164.470  WES CONSTRUCCIONES SAS NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            79.656.871  WILSON EFREN SALAZAR WILCHES NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA            98.650.618  WILSON FERNEY AGUDELO MUÑOZ NO SI 

CÉDULA DE CIUDADANÍA               7.310.945  WILSON NOLBERTO CASTELLANOS SANCHEZ NO SI 

NIT         900.702.141  WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS NO SI 

Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el portal de datos abiertos SECOPII 
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Igualmente, en cumplimiento del numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 33 
de la Ley 2069 de 2020 se identificó que de los 158 potenciales proveedores relacionados anteriormente, 137 
corresponden a MiPymes, según lo registrado en el SECOP II.   
 
Adicionalmente se realizó consulta en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), encontrando 5134 
sociedades y personas naturales con matrícula mercantil activa en las cámaras de comercio del departamento 
de Boyacá (Tunja, Duitama y Sogamoso) pertenecientes al sector de la construcción. También se observa que 
de estas empresas 139 están inscritas con la actividad principal identificada con código CIIU 4112 y 435 
empresas con la actividad principal identificada con código CIIU 4330.  
 
Igualmente, en dicha base de datos se encontró un total de 1786 empresas (personas naturales y jurídicas) 
del sector de la construcción domiciliadas en el Municipio de Tunja (Boyacá) y con matrícula mercantil activa 
en las siguientes actividades económicas: 

 
Tabla 9. Potenciales Proveedores según el RUES 

 
Estado matrícula Activa 

Municipio Tunja 
  
CIIU – Actividad económica Número de empresas 

4111 - Construcción de edificios residenciales 427 

4112- Construcción de edificios no residenciales 65 

4210- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 75 

4220- Construcción de proyectos de servicio público 68 

4290- Construcción de otras obras de ingeniería civil 622 

4311- Demolición 4 

4312- Preparación del terreno 21 

4321- Instalaciones eléctricas 142 

4322- Instalaciones de fontanería; calefacción y aire acondicionado 45 

4329- Otras instalaciones especializadas 35 

4330- Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 177 

4390- Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 105 

Total general 1786 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información disponible en el RUES. Fecha de consulta: 29/10/2025 

 
Por lo anterior, es factible concluir que tanto a nivel nacional, departamental y municipal existe un número 
considerable de potenciales proveedores que podrían ejecutar el objeto contractual relacionado con el 
presente estudio.  
 
4.1.3 Estudio de la demanda. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha contratado estos servicios para varias vigencias 
fiscales, entre ellas:   
 

Tabla 10. Procesos similares adelantados por la DIAN en la Dirección Seccional Tunja en vigencias 
anteriores 

Modalidad 
contractual:  

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista:  CONSTRUVIABLE SAS 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

S.A.S “SUPRATEC SAS” 

PROSPECTIVA INGENIEROS 
S.A.S 

JAIRO ENRIQUE RINCON 
CACERES. 

Contrato 
No.:  

Contrato: 20-008-2024 
IMC-20-008-2024 

Contrato: 20-009-2023 
IMC-20-009-2023 

Contrato: 20-005-2022 
Proceso: IMC-20-005-2022 

Contrato: 00-150-2020 
Proceso: SAMC-00-007-2020 

Objeto:  

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA LA 
SEDE DE LA DIRECCIÓN 

SECCIONAL DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS DE TUNJA. 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 

DE ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO PARA LA SEDE 
DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 

TUNJA 
 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 

DE ADECUACIÓN, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA SEDE 
DE LA DIAN EN LA CIUDAD DE 

TUNJA. 

REALIZAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LAS REDES 
HIDROSANITARIAS, AGUAS 

LLUVIAS Y BATERÍAS DE 
BAÑO DE LA SEDE DE LA 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DE 

TUNJA. 
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Valor total:  

Valor inicial contrato: 
98.789.360,05 
Valor adicional: 
$31.194.059,04 

Valor final: 129.983.419,09  
 

Valor Inicial: 115.317.806,08 

Valor inicial contrato: 
$62.879.396,70 
Valor adicional: 
$10.513.244,19 

Valor final: $73.392.640,89 
 

Valor inicial: $342.956.675,76 

Forma de 
pago:  

Abono en cuenta 
(pagos por mensualidades 

vencidas 
correspondiente a los 

servicios ejecutados en el 
periodo por el contratista y 

certificados por el 
supervisor) 

Abono en cuenta 
(pagos por mensualidades 

vencidas 
correspondiente a los servicios 
ejecutados en el periodo por el 
contratista y certificados por el 

supervisor) 

Abono en cuenta 
(pagos por mensualidades 

vencidas 
correspondiente a los 

servicios ejecutados en el 
periodo por el contratista y 

certificados por el 
supervisor) 

Abono en cuenta 
(pagos por mensualidades 

vencidas 
correspondiente a los 

servicios ejecutados en el 
periodo por el contratista y 

certificados por el 
supervisor) 

Fecha de 
suscripción:

  
29-10-2024 24/11/2023 01/09/2022 16/09/2020 

Vigencia:  2024 2023 2022 2020 

Garantías:  

a) Seriedad de la Oferta: 10 
% del valor del presupuesto 

oficial 
 

b) Cumplimiento del 
contrato Por el 30% del 
valor total del contrato 

 
c) Pago de Salarios, 

Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 20 % por ciento del 
valor total del contrato. 

 
d) Estabilidad y calidad de 
la obra Por el 30% del Valor 

del contrato. 
 

e) Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes Por el 30% del Valor 
del contrato. 

 
f) Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 

Extracontractual 
Cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015 
El valor asegurado por los 
contratos de seguro que 

amparan la responsabilidad 
civil extracontractual no debe 

ser inferior a 200 SMMLV. 
 

a) Seriedad de la Oferta: 10 % 
del valor del presupuesto oficial 

 
b) Cumplimiento del contrato 

Por el 30% del valor total del 
contrato 

 
c) Pago de Salarios, 

Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales Por el 
20 % por ciento del valor total del 

contrato. 
 

d) Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Por el 30% del Valor del contrato. 
 

e) Calidad y estabilidad de la 
obra Por el 30% del Valor del 

contrato. 
 

f) Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 

Extracontractual 
Cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015 El 
valor asegurado por los contratos 

de seguro que amparan la 
responsabilidad civil 

extracontractual no debe ser 
inferior a 200 SMMLV. 

 

a) Seriedad de la Oferta: 10 % 
Por el valor del presupuesto 

oficial y con vigencia de 3 meses 
a partir 

de la fecha de cierre del proceso 
de selección 

 
b) El cumplimiento del 

Contrato. Por un valor del 20% 
del valor total del contrato, 

vigente por un término igual al 
plazo del contrato y 6 meses 

más. 
 

c) Calidad del servicio. 
Equivalente al 10% del valor 

total del contrato. vigente por un 
término igual al plazo del 
contrato y 12 meses más. 

 
d)  Pago de Salarios, 

Prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales: 
Por el 5 % por ciento del valor 

total del contrato y vigencia 
igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

 
e) Responsabilidad Civil 

Extracontractual: 200 SMMLV. 
Por un término igual al plazo de 

ejecución del contrato 

 
a) Seriedad de la Oferta: 10 % 

Por el valor del presupuesto 
oficial y con vigencia de 3 meses 

a partir 
de la fecha de cierre del proceso 

de selección 
 

b) El cumplimiento del 
Contrato. Por un valor del 30% 

del valor total del contrato, 
vigente por un término igual al 
plazo del contrato y 6 meses 

más. 
 

c) Estabilidad y Calidad de 
la 

Obra: Por un valor del 20% 
del valor total del contrato, 
vigente por un término de 5 

años a partir del recibo final de 
la obra. 

 
d)Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 
suministrados. Equivalente al 
10% del valor total del contrato. 
vigente por un término igual al 
plazo del contrato y 6 meses 

más 
 

e) Pago de Salarios, 
Prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones laborales: 

Por el 10 % por ciento del 
valor total del contrato y 
vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

 
f) Responsabilidad Civil 

Extracontractual: 200 SMMLV. 
Por un término igual al plazo de 

ejecución del contrato 

Oferentes:  4 9 7 6 

Link SECOP  

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Opportu
nityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.6918075&isFromPubl
icArea=True&isModal=False  

https://community.secop.gov.co/Pub
lic/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.5181199&is
FromPublicArea=True&isModal=Fal

se 

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3
182604&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=tr

ue 

https://community.secop.gov.co/
Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1
397858&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=tr

ue 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en el portal de datos abiertos de SECOP II 

 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja de la DIAN, ha adelantado 
los Procesos de Contratación con especificaciones técnicas similares, y las condiciones contractuales (a 
precios unitarios, forma de pago: previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción, 
exigiendo garantías para este objeto contractual).  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6918075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6918075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6918075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6918075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6918075&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5181199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5181199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5181199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5181199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5181199&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3182604&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1397858&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  
 
De acuerdo con lo consultado en SECOP II, durante la vigencia inmediatamente anterior, las siguientes 
entidades han contratado servicios iguales o similares a los requeridos por la DIAN en el presente estudio 
previo:  
 
 

Tabla 11. Procesos similares adelantados por otras Entidades 
 
 

Entidad 
Contratante 

ICBF REGIONAL BOYACA CORPOBOYACA 
Rama Judicial – Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Tunja 

Modalidad 
contractual: 

MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA 

Contratista: CONSORCIO DVZ GRUPO MB SAS EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO 

Contrato No. 
Proceso No: 

15004362025 
ICBF-MC-008-2025BOY 

CEO 2025-492 
M.C 003 DE 2025 

098 DE 2024 
DESAJTU-MC-026 DE 2024 

Objeto: 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES 
LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LA 

CASA ATRAPASUEÑOS DE LA CIUDAD 
DE TUNJA A CARGO DE LA REGIONAL 

BOYACÁ PROPIEDAD DEL ICBF 

DEMOLICION, ADECUACION E 
INTERVENCIÓN LOCATIVA A 

ANTIGUAS INSTALACIONES DEL 
RESTAURANTE UBICADO EN 

PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE 
TOTA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

Contratar en nombre de la NACIÓN - 
CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras 
civiles de mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura Física propia en la sede 
Judicial del Municipio de Guican ubicado en 

la Calle 3 No. 5-34 en el municipio de 
Guican - Boyacá. 

 

Valor del 
contrato: 

$58.000.000 $49.871.580 $93.752.470 

Forma de 
pago: 

PAGOS PARCIALES: Los pagos se 
realizarán con actas parciales de acuerdo 
con actas mensuales de obra ejecutada 

(ítems de obra efectivamente 
terminados), los cuales deberán contar 

con el recibo a satisfacción de la 
respectiva supervisión, e informe técnico 
de avance de obra mensual. Estos pagos 
se realizarán hasta por el 95% del valor 

total de las obras. 
- PAGO FINAL: El ultimo pago 

corresponderá al 5% del valor total de las 
obras, el cual se pagará una vez 

cumplidos los siguientes requisitos 
- Entrega del informe final de ejecución. 
- Suscripción de acta de terminación del 

contrato de obra entre contratista de obra 
y la supervisión. 

- Suscripción de acta de entrega y recibo 
a satisfacción del contrato de obra entre 

contratista de obra y la supervisión. 
- Aprobación de las garantías 

correspondientes. 
- Suscripción del Acta de liquidación del 

Contrato por todas las partes en ella 
intervinientes, la cual solo se podrá dar 
cuando se encuentren cumplidas todas 

las obligaciones de información del 
contrato 

Hasta un noventa (90%) del valor del 
contrato, se cancelará de acuerdo con 

las actas de recibo parcial según 
avance de obra, con Vo. Bo. del 

supervisor delegado. Las facturas 
correspondientes a las actas de 

avance parcial aprobadas, el informe 
consolidado del avance, los aportes al 

sistema de seguridad social. Sin 
perjuicio de lo descrito, el valor a 

cancelar en el marco de la primera 
acta parcial no podrá ser inferior al 

30% del valor total del 1 contrato. · ,. 
 El diez (10%) correspondiente al 

último pago se efectuará una vez el 
contratista cumpla con los requisitos 

para la liquidación del contrato. 

La Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Tunja, pagará al CONTRATISTA 
el valor total del contrato en la modalidad de 

actas parciales hasta acumular el 
OCHENTA (80%) de ejecución del contrato, 
las cuales deberán ser refrendadas por el 

Supervisor. 
 

El valor del acta parcial es el resultado de 
multiplicar el porcentaje de avance de la 

cantidad ejecutada por medio del contrato 
de obra en la fecha de corte y liquidadas por 

el sistema de precios unitarios fijos sin 
formula de ajuste, pactadas en el contrato o 
debidamente aprobadas por la Supervisión. 

 
PAGO FINAL. El pago final, será 

equivalente mínimo al VEINTE (20%) del 
valor del contrato previa suscripción del acta 
de liquidación del contrato de obra y recibido 

a satisfacción por parte del Supervisor. 

Fecha de 
suscripción: 

25/08/2025 21/04/2025 25-09-2024 

Vigencia y 
Plazo de 

Ejecución: 

2025 
Plazo de ejecución: a partir de la 

suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución de éste, 
hasta que se agoten y ejecuten los 

recursos asignados, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2025 

2025 
Plazo de ejecución: (45) días 
calendario, a partir del acta de 

iniciación FGC: 03 

2024 
El plazo estimado para la ejecución del 

proyecto será de dos (2) meses contados a 
partir de la suscripción del Acta de Inicio, 

previo registro presupuestal y aprobación de 
pólizas por parte del Área de Asistencia 

Legal y Cobro Coactivo de la garantía única. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en el portal de datos abiertos de SECOP II 

 
4.1.4 Justificación de la modalidad de selección de mínima cuantía  
 
En atención al presupuesto oficial establecido para el presente proceso de selección, se utilizará la modalidad 
de selección de mínima cuantía ya que conforme lo señala en el artículo 2 numeral 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, la contratación cuyo valor no excede del 10 % de la 
menor cuantía de la Entidad independientemente de su objeto se deberá realizar conforme a las reglas 
dispuestas en dicho artículo y en lo reglamentado por el Gobierno Nacional en el Decreto 1082 de 2015 
modificado por el Decreto 1860 de 2021.   
  
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019 había adicionado el 
parágrafo 3 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual establecía: “En aquellos eventos en que las 
entidades estatales deban contratar bienes o servicios de características técnicas uniformes que se 
encuentren en un acuerdo marco de precios y cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor 
cuantía, las entidades deberán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
siempre que el bien o servicio esté disponible por este medio.” No obstante, con la expedición de la Ley 2069 
de 2020, que modificó de manera integral el procedimiento de selección de mínima cuantía, se derogó de 
manera tácita el artículo 42 de la Ley 1955 de 201920. En este sentido, con fundamento en la nueva regulación 
establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada por el Decreto 1860 de 2021, cuando el 
valor del objeto que se pretende contratar no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad, 
independientemente de su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la 

 
 
 
20 Concepto C-105 de 2022 expedido por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

Garantías 
Exigidas: 

(indicando 
porcentaje) 

a) Cumplimiento: por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato y con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y seis (6) 

meses más, contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

 
b) Calidad del servicio: por cuantía 

equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato con una vigencia igual 
al plazo de ejecución y seis (6) meses 
más, contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato. 
 

c) Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales: 

El valor de esta garantía no podrá ser 
inferior quince (15%) del valor total del 

contrato y deberá extenderse por el plazo 
de ejecución del contrato y tres (3) años 

más. 
 

d) Responsabilidad Civil 
Extracontractual: El valor asegurado 

corresponderá al establecido en el 
decreto 1082 de 2015 artículo 

2.2.1.2.3.1.17 es decir doscientos (200) 
SMMLV 

a) Cumplimiento: Veinte (20%) del 
valor total Término de duración del 

contrato y del contrato 6 meses más 
 

b) Pago de salarios: Cinco (5%) del 
valor del Término de ejecución del 
contrato prestaciones sociales e 

contrato y 3 años más. 
Indemnizaciones laborales. 

 
c) Responsabilidad Civil: 200 
SMMLV Término de duración del 

contrato Extracontractual 

a) Seriedad de la Oferta. Para garantizar la 
seriedad de la propuesta, la cual será 

equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del presupuesto oficial estimado, 

vigente por un término igual a tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha de 

entrega de la propuesta. 
b) El Cumplimiento del contrato. Para 
garantizar el cumplimiento general del 

contrato y el pago de multas y sanciones, la 
cual será equivalente al quince por ciento 

(15%) del valor total del contrato, vigente por 
un término igual al plazo del contrato y seis 

(6) meses más. 
c) Estabilidad y calidad de la obra 

equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, con una vigencia de 
cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de suscripción del acta de recibo final a 
satisfacción. 

d) El pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales del 

personal que preste sus servicios en la 
ejecución del contrato, por un valor 

equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del mismo, vigente por el término 
de duración del contrato y tres (3) años más. 

e) De responsabilidad Civil 
Extracontractual, con el fin de amparar los 

posibles riesgos por daños y lesiones a 
terceros que se puedan atribuir al 

contratista, equivalente a 200 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, con 

una vigencia igual a la del término del 
contrato. 

Link SECOP: 

https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.8542447&isFromPublicArea
=True&isModal=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public
/Tendering/OpportunityDetail/Index?n
oticeUID=CO1.NTC.7961116&isFrom
PublicArea=True&isModal=true&asPo

pupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.6606212&isFromPublicArea=True&i
sModal=true&asPopupView=true 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8542447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8542447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8542447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8542447&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7961116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7961116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7961116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7961116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7961116&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6606212&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6606212&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6606212&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6606212&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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modalidad de selección de mínima cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto del contrato 
sino solo el valor del contrato21. 
 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección será hasta por CIENTO CUARENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE  ($ 141.999.919,79) incluido el impuesto al valor agregado (IVA), la 
contribución de obra pública, estampillas y demás gravámenes. Este valor incluye la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar.  
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo a través de un Análisis de Precios Unitarios 
realizado con el apoyo e información de la Coordinación de Infraestructura, el cual se especifica en el ANEXO 
N° 02 PRESUPUESTO OFICIAL y en el ANEXO N° 05 – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.  Igualmente, 
la estimación por concepto de personal mínimo requerido, pólizas, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
contribución de obra pública establecida en la Ley 1106 de 2006, estampilla pro-universidades conforme a lo 
previsto en la Ley 1697 de 2013 y demás costos indirectos se especifican en el ANEXO N° 06 – CÁLCULO 
DEL AIU. 
 
Se aclara que, para el presente proceso contractual los proveedores deberán tener en cuenta los precios 
unitarios de referencia, que se establecen en el ANEXO N° 02 PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2625 de 
fecha 21 de octubre de 2025.  
 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-005-004 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Realizar a precios unitarios fijos las obras de 
adecuación y mantenimiento para la sede de 

la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Tunja 

708 

 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 

En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos. 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 

 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
resultante de las cantidades solicitadas multiplicadas por los precios unitarios incluidos impuestos de cada uno 
de los ítems a contratar, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes 
y la oferta acredite las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
Proceso de Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 

 
 
 
21 Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Manual de Modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 
https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/manual_de_la_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/manual_de_la_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia.pdf
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directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar 
su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U) y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal. 
 
Los precios unitarios ofertados (Incluido IVA y demás costos indirectos), deben ser iguales o inferiores a los 
precios unitarios de referencia señalados en el presente estudio y en el ANEXO N° 02 PRESUPUESTO 
OFICIAL. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de referencia, 
dicha oferta deberá ser rechazada.  
 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así:  Pagos parciales de acuerdo con los precios unitarios 
ofertados en la propuesta económica y conforme a las cantidades ejecutadas previo cumplimiento del contrato 
certificado por el Supervisor. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad 
del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos 
soporte ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este trámite su pago. Para efectos del último 
pago y la liquidación del contrato el contratista deberá presentar al supervisor el soporte del pago de los 
aportes parafiscales al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, 
conforme a lo previsto en la Resolución 1449 del 2012, el Decreto 083 de 1976 y demás normas concordantes. 
 
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:  
 

ACTIVIDAD, INFORME O 
PRODUCTO A ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN TÉCNICA 

% DE PAGO 

Realizar a precios unitarios fijos 
las obras de adecuación y 

mantenimiento para la sede de 
la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Tunja. 

Desde la fecha de suscripción 
del acta de inicio y hasta el 

31/12/2025 
100% 100% 

TOTALES Plazo de ejecución total 100% de ejecución 100% de pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda; c) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el 
supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista  d) 
Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes 
efectivamente se recibieron en la Entidad, y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u 
obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato. 
  
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
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El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, el proveedor o contratista deberán entregar Factura Electrónica, Notas 
Debito o Notas Crédito, como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme 
con lo señalado en el Decreto 358 de marzo de 2020, la Resolución 165 de 2023 expedida por la DIAN, así 
como las demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen. Adicionalmente, deberá proceder de 
acuerdo con las circulares: Circular 000003 del 16 de abril de 2021 de la Dirección de Gestión de Recursos y 
Administración Económica de la DIAN, Circular Externa 016 del 9 de marzo de 2021, la Circular 020 del 12 de 
abril de 2021, la Circular externa 042 diciembre 26 de 2023, todas del SIIF Nación, así como las demás normas 
que las complementen, adicionen o modifiquen. 
 
El Supervisor remitirá directamente a la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Tunja las facturas aprobadas junto con los documentos exigidos para el pago. 
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

 
5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  

 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)  
Que el contratista haga entrega de los soportes para acreditar el personal mínimo requerido de que trata el 
ANEXO N° 01 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  iv) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega; (v) Que el contratista acredite dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por 
concepto de seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratación perdió 
vigencia por cambio de mes y (vi) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento 
“Comunicación designación supervisor”.  
 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, el cual será contado a partir 
de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato, suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado 
por la DIAN. 
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, conforme el siguiente cronograma:  
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ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A 
ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

Realizar a precios unitarios fijos las obras de 
adecuación y mantenimiento para la sede de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja 

Hasta el 31 de diciembre de 2025 

TOTALES 
Plazo de ejecución total hasta el 31 de diciembre 
de 2025 

 
 
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  

 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
 
5.1.4 Vigencia:  

 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Tunja ubicada en la Calle 20 N° 9-40, Tunja (Boyacá). 
 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al proceso de contratación son los descritos en el ANEXO N° 7 MATRIZ DE 
RIESGOS. 
 
 
7. GARANTIAS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
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extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos: 1) Amparar a la entidad frente a los riesgos derivados del retiro de la oferta y no 
ejecución del contrato por parte del proponente seleccionado. 2) Amparar a la entidad frente a los riesgos 
derivados del incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista con ocasión de la 
celebración y ejecución del presente contrato.  3) Amparar a la entidad frente a los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 4) 
Amparar a la entidad frente a riesgos derivados de la mala calidad en los bienes suministrados. 5) Amparar a 
la Entidad frente a la vinculación solidaria de la entidad por el no pago oportuno de salarios y prestaciones 
sociales del personal vinculado por el contratista a la ejecución de presente contrato. 6) Amparar a la Entidad 
respecto a daños que se pudieran ocasionar a terceros durante la ejecución del contrato y la correspondiente 
responsabilidad civil extracontractual.  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  

 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta 

 
Garantía 
solicitada 

Análisis Cuantía del Amparo 
Vigencia del 

Amparo 

Seriedad de 
la Oferta. 

Cubre a la Entidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento en los eventos establecidos en 
el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de 2015 

10% del valor valor 
del presupuesto 

oficial. 

Tres meses a partir 
de la fecha de cierre 

del proceso de 
selección. 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art. 2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015).  
Esta garantía deberá entregarse junto con la propuesta conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 1182 de 
2018, so pena de rechazo. 
 

b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del contrato 

 

Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  

 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 30 % del valor total 

del contrato. 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y 6 meses previstos para su 

liquidación. 

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 20 % del valor total 
del contrato . 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 

Por el 30 % del valor del 
contrato. 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y 12 meses. 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

Por el 30 % del valor final 
del contrato 

Por un término de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual 
se recibe a satisfacción por parte del 
supervisor la obra. 

 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 42 de 43 

 

 

 

Información Pública 

 
Nota común a todas las garantías anteriormente solicitadas:  
 
Las garantías deberán ser otorgadas a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN con 
NIT 800.197.268-4, quien será el asegurado y beneficiario. Como tomador/Garantizado se registrará el nombre 
completo del proponente o contratista (según sea el caso) si es persona natural su nombre y apellidos 
completos conforme a la cédula de ciudadanía. Si es persona jurídica, el nombre o razón social según el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido certificado 
se exprese que podrá denominarse de esa manera. En el caso de proponentes plurales (Consorcio, Unión 
Temporal o Promesa de sociedad futura), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes conforme 
lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Las pólizas, junto con sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el 
proponente o contratista o su representante legal (según sea el caso). El contratista deberá hacer entrega de 
estas garantías a través de la plataforma SECOP II dentro del término estipulado en el cronograma, las cuales 
serán aprobadas por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993. 
 
 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.  

 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- Suficiencia del 

seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual cumpliendo los requisitos 
establecidos en el Decreto Reglamentario 

1082 de 2015 

El valor asegurado por los contratos de 
seguro que amparan la responsabilidad 
civil extracontractual no debe ser inferior 

a 200 SMMLV. 

Por un término 
igual al plazo de 

ejecución del 
contrato. 

 
 

Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 

 
“1.   Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad 
correspondiente. 

 
2.    Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los 
daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 
 
3.    Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontra­tistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 
3.4.   Cobertura expresa de amparo patronal.”22 

 
 
 
22 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Disponible en:  
 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653
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El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá constar en un contrato de seguro (póliza) expedida 
por una entidad aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera a quien el contratista traslada el 
Riesgo, la cual junto con sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el 
contratista o su representante legal (según sea el caso). Junto con esta póliza deberá allegarse el 
correspondiente soporte del pago de la prima.  

 
8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Tunja en el cumplimiento del objeto establecido. 
 
 
Tunja, treinta (30) de octubre de 2025. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO 
Directora Seccional de Impuestos y Aduana de Tunja  
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
FREDY RODRIGUEZ NARANJO 
Jefe División Administrativa y Financiera (A) 

 
 
Elaboró: Lenin Benancio Blanco Barrera – Gestor II – División Administrativa y Financiera  

Revisó: Carlos Javier Chaparro Serrano – Gestor II – Despacho 

Revisó: Ivon Nathalia Corredor Valderrama – Jefe G.I.T de Gestión Jurídica (A) 

 
Anexos: 
  

1 Anexo N° 1 Especificaciones Técnicas    (153 folios) 
2 Anexo N° 2 Presupuesto Oficial     (03 folios) 
3 Anexo N° 3 Requisitos habilitantes y otras condiciones del proceso      (25 folios) 
4 Anexo N° 4 Cláusulas Contractuales     (22 folios) 
5 Anexo N° 5 Análisis de Precios Unitarios     (43 folios) 
6 Anexo N° 6 Cálculo del AIU     (06 folios) 
7 Anexo N° 7 Matriz de Riesgos    ( 02 folios) 
8 Certificado de Disponibilidad Presupuestal       ( 01 folio) 
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