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GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
SENA - REGIONAL PUTUMAYO
Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima

ANEXO ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.1514908 DE 2020
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
PROCESO Minima Cuantia PTY-CAAA-0001-2020

MODALIDAD MINIMA CUANTIA

El contrato se regira por las condiciones contenidas en la invitacion de minima cuantia No. Minima Cuantia PTY-
CAAA-0001-2020 y por la oferta presentada por el proponente, RICHARD PAZ PAZ identificado C.C. No.
18.111.078 expedida en Puerto Asis, quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA.

CONDICIONES DE LA ACEPTACION:

OBJETO: “Contratar la adecuacién del bloque 5 destinado para socializacidn y formacion tipo lego e instalacién de
peliculas de privacidad en diferentes areas de la planta fisica del SENA Regional Putumayo”.

Nombre RICHARD PAZ PAZ identificado C.C. No. 18.111.078
expedida en Puerto Asis
Direccion CALLE 12 #12-17 PUERTO ASIS
DATOS DEL CONTRATISTA Teléfono 3124095263
No. de Cuenta 451997 99723 Ahorros - BANCOLOMBIA
g; rc::'?')nico Richardpazpaz1966@outlook.com

1. CONDICIONES DE EJECUCION

VALOR DEL
CONTRATO

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS ($50.823.939) M/CTE., asi como todos los gastos y costos en que incurra el
contratista para la legalizacion y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y
descuentos de ley a que haya lugar.

FORMA DE
PAGO

Forma de Pago: El valor del contrato se pagaréd de la siguiente manera: ElI Centro
Agroforestal y Acuicola Arapaima - Regional SENA regional Putumayo, realizara un Unico
pago, una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra, dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la radicacion de la factura con los requisitos establecidos por la
institucion, adjuntando el recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, junto con
la certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos de
seguridad social y parafiscal, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, el Articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia con la totalidad de los
documentos requeridos para el pago, el término de los quince (15) dias a que se hace
referencia, s6lo empezara a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado
el dltimo de los documentos. La demora que se presente por la no entrega oportuna de
estos soportes sera responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o0 compensacion alguna por parte del SENA.

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Putumayo/Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima

Calle 19A No. 23-57 Barrio 20 de Julio, Pueto Asis - Putumayo
www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270




ACEPTACION DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.1514908 DE 2020

El SENA efectuard al CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los
demés casos, el contratista deberd cumplir con el pago de los impuestos, tasas o
contribuciones que se deriven de la presente contratacion.

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 23° de la Ley 1150 de 2007 que sefala:
“Para la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacion con
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley organica del
presupuesto. El proponente y el contratista deberan acreditar que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.
PARAGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este
Articulo, debera acreditarse para la realizacion de cada pago derivado del contrato estatal.
(...), para lo cual, dispondra en su organizacion interna, los procedimientos necesarios y
pertinentes para respetar el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas
asi como establecerd mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.”

Los pagos estaran sujetos al cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar,
y aprobacién del Programa Anual de Caja — PAC. Los documentos soportes para los pagos
deberan ser avalados por el Supervisor del Contrato.

El riesgo y propiedad de los bienes sera asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se
realice la entrega total a satisfaccion en el lugar indicado. Todas aquellas obligaciones
inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecucion del objeto del mismo.

LUGAR DE
EJECUCION

El lugar de ejecucion de la presente contratacion sera en el Centro Agroforestal y Acuicola
Arapaima - Regional Putumayo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA ubicado en la
Calle 19 A No. 23 - 57 Barrio 20 de Julio, Puerto Asis — Putumayo. respecto de la
construccion y la instalacion de las peliculas en lo vidrios en las sedes del SENA, Puerto
Asis y Mocoa.

PLAZO

El contrato tendra un plazo de ejecucién de Noventa (90) dias, contados a partir de la Fecha
de suscripcién del Acta de Inicio, en la forma que aparece en la Minuta de Contrato que
constituye parte integral del pliego de condiciones, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

REQUISITOS DE
EJECUCION:

CONSTITUCION
DE LA
GARANTIA
UNICA

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el contratista debera
constituir a su costa y a favor del SENA, una garantia, para amparar las obligaciones
surgidas en el contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension de los siguientes
amparos:

Amparo de cumplimiento: general del contrato incluidas multas, penal pecuniaria y demas
sanciones que se le impongan en cuantia equivalente al 10% del valor del contrato, por el
término de duracién del mismo, y 4 meses mas.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizacion Laboral por una
cuantia equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual a la duracion del mismo
y tres (03) afios mas.

Responsabilidad civil extracontractual por dafios a terceros en la ejecucién del contrato
por un valor de 200 S.M.L.V., por el plazo de ejecucion del contrato.
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Estabilidad y Calidad de la Obra por una cuantia equivalente al 10% del valor del contrato
y una vigencia igual a la duracion del mismo y cinco (05) afios més.

Calidad de Bienes. El tiempo de ejecucién del contrato y un mes mas, El valor de esta
garantia debera ser del 10% diez por ciento del valor del contrato.

Plazo de
Entrega de
Garantia

Hasta el dia 28 de abril de 2020.

OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en la ley 1150 de 2007, el Contratista se compromete a
cumplir con las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, GENERALES:

1. Acatar la Constitucién Politica, la ley y las demas disposiciones pertinentes.

2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los
documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecido por el articulo 135
de la Ley 1753 del 2015, articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122
de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demas normas que las adicionen,
complementen o modifiquen.

3. Cumplir las obligaciones en relacion a la seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente, es decir, el Decreto 1072 de 2015, Resolucion 312 de 2019, Decreto 1076 de
2015, y demas marco legal aplicable vigente.

4. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pension, y
riesgos laborales), asi como al SG-SST y ademas normas aplicables, y presentar los
documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

5. Constituir las garantias pactadas en el contrato dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para
su legalizacién.

6. Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, asi como
de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

7. Acatar las instrucciones que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de
manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

8. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia
que afecte la ejecucion del contrato.

9. Guardar total reserva de la informacién que conozca en desarrollo de sus actividades.
Esta informacion es de propiedad del SENA y solo podré ser divulgada por expreso
requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda
informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por
los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si, o por un tercero, cause
a la administracién o a un tercero.

10.Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

11.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
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desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

12.Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a SENA por el incumplimiento
del contrato.

13.Suscribir oportunamente el acta de liquidacion del contrato y las modificaciones si las
hubiere.

14.Ejecutar el objeto contratado de manera autonoma e independiente, de acuerdo a lo
estipulado en la necesidad de contrataciéon y en la propuesta, documentos que hacen
parte integral del presente documento.

15.Las demés que se deriven directamente del objeto contractual

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, ESPECIFICAS:

1. Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo a todo costo las adecuaciones, y
todas las demés actividades dentro del objeto contractual, los cuales deberan ser de la
mejor calidad y contar con las especificaciones técnicas y de calidad que se exijan para
cada uno de los elementos.

2. Llevar a cabo todas las actividades necesarias para las adecuaciones a todo costo de la
infraestructura del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima Regional Putumayo

3. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de
las actividades del objeto contractual.

4. El contratista es el Unico responsable por la vinculacion de su personal, lo cual debe
realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

5. El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la
ejecucion del contrato seran asumidos por el contratista

6. El riesgo y propiedad de los bienes sera asumido por parte del contratista hasta que se
realice la entrega total a satisfaccion en el lugar indicado. Las demas contempladas en el
articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

7. El contratista debera garantizar, que el personal encargado de la ejecucion del objeto
contractual, se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en
pension, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades).

8. Para el desarrollo de actividades en altura, el contratista debera cumplir a la Resolucion
1409 de 2012 "Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en trabajo en alturas" y demas normatividad legal aplicable a trabajo en
alturas; por lo anterior, al inicio de las actividades debera presentar certificado de trabajo
en alturas nivel avanzado no mayor a un afio del personal encargado de la actividad,
certificado del equipo de ascenso a utilizar, registro de inspeccion de los equipos de
proteccion contra caida. Por ofra parte, el Contratista debera disponer en sitio, toda vez
que se desarrollen labores en altura, el rol de Coordinador de Trabajo en altura.

9. Contar con un residente de SISOMA con disponibilidad de 100%, durante el plazo de
ejecucion del contrato en la obra, que cumpla el perfil requerido.

10.Antes de iniciar la ejecucion del contrato, el contratista debera aportar en medio fisico o
Magnético matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracion del riesgo y el plan
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de trabajo en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a desarrollar durante la
vigencia del contrato. Por lo anterior, el Contratistas debera disponer el recurso humano
para la implementacion y desarrollo del mismo, de acuerdo al perfil establecido en la
Resolucién 0312 de 2019.

11.Para la realizacion de trabajos eléctricos, el contratista debera presentar las
certificaciones de estudio y matricula del personal que realice esta actividad y al finalizar
los trabajos presentar certificado de cumplimiento con normatividad RETIE.

12.Contar con todos los elementos necesarios de sefializacion y seguridad industrial de las
areas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en
general y de visitantes.

13.El contratista debera dotar de todos los elementos de Proteccion Personal y de seguridad
industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores desde el
inicio de la actividad o labor a realizar, para tal fin el personal que desarrolle actividades
durante la ejecucion del contrato, deberd contar con los elementos de proteccién
personal adecuados para la labor contratada.

14.El contratista deberd cumplir con las disposiciones de Ley 55 de 1993, en sus articulos 6,
7,8y 9, relacionados con el etiquetado, marcado, y fichas de datos de seguridad de los
productos quimicos a ser utilizados en el desarrollo del objeto contractual, para lo cual
debera disponer en sitio las respectivas Hojas de seguridad. Por otra, el contratista
debera garantizar que las sustancias quimicas estén clasificadas y etiquetadas de
acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado. (Decreto 1496 de 2018).

15.El Contratista deberd mantener el lugar ordenado.

16.Contar con todos los elementos necesarios de sefializacion y seguridad industrial de las
areas a intervenir con el fin de garantizar la integridad de los funcionarios, contratistas,
aprendices, visitantes y demés comunidad educativa en general.

17.El contratista debera reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que
se llegasen a presentar durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no
mayor a tres dias habiles del evento; por otra parte, en el reporte debera adjuntar el
FURAT.

18.Disponer en el sitio de trabajo u obra, los elementos minimos para dar respuesta ante
una emergencia.

19.Desarrollar el objeto contractual en las condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.

20.El contratista debera observar y cumplir con buenas practicas en materia ambiental,
concordante con la normatividad vigente en y debera atender los lineamentos de la
politica ambiental de la institucién, los cuales estan contenidos en la Resolucién 03769
de 2014. Los escombros se depositaran en sitios debidamente autorizados por la
Supervisién y a cargo del contratista.

21.El contratista estd obligado a almacenar en un lugar establecido bajo su custodia los
materiales de trabajo para evitar su uso por personal no autorizado.

22.Cumplir con las condiciones, términos y plazos establecidos para la entrega de la obra.

23.Debe tener y/o asumir el equipo necesario requerido para el correcto desarrollo de la
obra.

24.Subcontratos: El contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato. Los
subcontratos que el contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecucion de las
obras debera presentarlos previamente al SENA para su aprobacién. El contratista sera
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el Unico responsable de la celebracion de los subcontratos, todo lo cual realiza en su
propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna
por dichos actos.

25.Libro diario de obra: El contratista debera llevar un libro en el cual quedaran inscritas
todas las observaciones sugerencias que diariamente haga la Supervision. Ademas
debera dejar constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de
trabajo como; estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de
trabajo, avances de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba en el
diario de la obra, debera firmar y colocar la fecha. La persona responsable de llevar al dia
este diaria sera el residente del contratista, quien esté en la obligacién de presentarlo al
Supervisor y a los representantes del SENA que visiten la obra. Igualmente el dia que se
inicien los trabajos, la Supervision y el contratista suscribirdn con los vecinos, si hubiere
lugar, un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la
obra y las construcciones y amueblamientos aledafios a éste.

26.Programacion del Contrato: El contratista debera presentar a la supervision un programa
detallado y definitivo de realizacion de la presente contratacion, que incluya la ruta critica
y el diagrama de barras, antes de la fecha de iniciacion de las obras. Este programa
formara parte del acta de iniciacién de obra suscrita por el contratista y por el supervisor,
de tal manera que éste pueda realizar un seguimiento, control y evaluacion de la misma
durante la ejecucion del contrato. En la realizacion del programa debe tenerse especial
cuidado en lo relacionado al plazo para la ejecucién de la obra y al proceso constructivo.
La aprobacion que el supervisor dé al programa de construccién no exonera al
Contratista de sus obligaciones contraidas de acuerdo con el contrato. En consecuencia,
debera entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria aunque para ello tenga
necesidad de utilizar un nimero mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo
mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas
sus actividades sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de
trabajo presentado por el Contratista se hara cumplir estrictamente por la supervisién y
es obligacidén del contratista mantenerlo actualizado. A juicio de la supervision, este
programa podré ser modificado luego de iniciarse la obra, sin que tal modificacion
ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato.

27 Registro fotografico: Debera realizarse en forma secuencial el registro fotografico, desde
el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregara a la supervision
en el momento de realizar el acta final de obra.

30. Equipo: El equipo que utilice el contratista, su desgaste y mantenimiento correran por su
cuenta, asi como la operacion, bodegaje, etc. Igualmente deberd mantener en el sitio de
las obras un nimero suficiente de equipo aprobado por el supervisor y en buen estado
con el objeto de evitar demora o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los
equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los dafios que ellos puedan sufrir, no sera
causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. EI SENA podra hacer retirar del
sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no
recomendable para ser utilizado. El contratista debera reponer con la mayor brevedad el
equipo que haya sido retirado por causa de dafios 0 mantenimiento, con el fin de que no
haya ningun retraso en las obras.

31.Depositos y oficinas: El Contratista debera presentar antes de iniciar los trabajos, la
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direccion exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (0s)
numero (s) telefénico (s), con el fin de tener una comunicacion mas activa. El Contratista
proveera, mantendra y manejara a su costo las oficinas y depésitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion
de la obra. Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y
antes de que se efectlie el acta final, el Contratista retirara todas las edificaciones
provisionales, depositos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasion de
la obra y reacondicionara el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y que
hayan sido deterioradas a juicio de la supervision. No se hara ninglin pago al Contratista
por la construccion, operacién y mantenimiento de oficinas, depdsitos y otros servicios
ejecutados con ocasion de la obra ya que el valor total de estos se considerara incluido
dentro de los costos de administracion.

32.Discrepancias: En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos
suministrados, planos o especificaciones, éstas deberan someterse a consideracién del
supervisor, cuya decision sera definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute
desde el descubrimiento del error, omision o discrepancia y hasta que reciba la decision
del Supervisor, serd de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las
reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla
hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas
en los planos, las dimensiones anotadas seran las que gobiernan. No se permitira tomar
medidas a escala de los planos, salvo en los casos especificamente autorizados por el
Supervisor.

33.Cambios en los planos o especificaciones: El Supervisor podra ordenar durante la
ejecucion del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las
especificaciones, previo analisis de las situaciones encontradas y consulta con los
proyectistas a través del Supervisor del SENA. Si por estos cambios se afectan tanto el
plazo, como el precio, 0 uno de éstos, el SENA, debera acordar con el Contratista los
mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las
especificaciones, debera someterlos cambios a consideracion del Supervisor; si éste no
los aprobare, el Contratista se ajustard a los planos y especificaciones originales. El
SENA entregara al Contratista por conducto de la Supervisor, los planos y
especificaciones, los cuales forman parte de este contrato y a él se agregan como anexo.
Los planos y las especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que
cualquier punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, 0 que se
encuentren en éstas pero no en aquellos, tendran tanto valor como si se encontrare en
ambos documentos. Para el pago de la ultima acta de obra, es necesario que el
contratista entregue a la Supervision los planos actualizados de la obra, si durante el
desarrollo de ésta se presentaron modificaciones a los entregados al inicio del contrato.
Esta actualizacidn se hara en copias maestras de los originales o0 en medio magnético,
de acuerdo con el supervisor.

34.Aplicar el programa de Ahorro uso eficiente del agua ley 373 del 1997 y de energia
respecto a la linea base de construccion sostenible. Resolucion 549 de 2015 Articulo 5.

35.Durante el almacenamiento de RCD se deberan tener barreras que minimicen el impacto
visual en el lugar, realizar obras de drenaje y control de sedimentos, sefializar la zona de
almacenamiento y cubrir los RCD para evitar dispersion de particulas.
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36.Presentar un Plan de gestion ambiental de la obra que incluya las actividades para el
manejo, reciclaje, reutilizacion y disposicion de residuos (peligrosos, ordinarios,
reciclables y especiales), control de emisiones, control de ruido, procedencia legal de
materiales (arena, grava, arcilla, madera), sefializacion, manejo de sustancias quimicas,
uso eficiente del agua y uso eficiente de energia.

37.Entregar los soportes de las cantidades de RCD gestionadas para su tratamiento,
aprovechamiento o disposicion final en sitios debidamente autorizados por el Municipio
ylo Autoridad Ambiental competente.

38.En el caso de que no existan escombreras autorizadas en el Municipio, el contratista
deberé entregar a la Entidad concepto técnico emitido por la Autoridad competente, para
el uso de RCD como material de relleno. Asi mismo, debera entregar informe con registro
fotogréfico, de las cantidades de RCD gestionadas como material del relleno en sitios
debidamente autorizados.

39.En el caso en que se requiera el uso de materiales de construccion como arena, piedra o
gravilla, el contratista deberd garantizar que estos sean provenientes de canteras
debidamente autorizadas por la Autoridad Minera o Ambiental, para ello debera entregar
ala Entidad copia de respectiva autorizacion.

40.Para efectos de la certificacion de la conformidad con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas — RETIE, de acuerdo a la Resolucién 90708 de 2013 y demas
normas que la adicione o complementen adicionales y complementarias que regulen la
materia; el contratista deberé presentar formato diligenciado y firmado de "Declaracién de
cumplimiento”.

Anexo 1: Registro Presupuestal.

DOCUMENTOS ,
INTEGRALES Anexo 2: Ofgrta .prese,ntgda pgr.el Proveeqor.
Anexo 3: Invitacién Publica Minima Cuantia PTY-CAAA-0001-2020.
El presente contrato se pagaré con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
PRESUPUESTO | 6920 del 05 de marzo de 2020.
DATOS DE Nombre: ANDRES DAVID CABRERA
CONTACTO Cargo: Instructor G08
DEL SENA - Correo Electrénico acabreraa@sena.edu.co
SUPERVISOR

Proyect6: Adriana Solarte Rosero- Abogada Contratacion__
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