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CARLOS ARTURO RAMIREZ HINCAPIE/idenﬁficado con cedula de ciudadania 79.536.746“ de

Bogota’ quien actlia como Secretario de Gobierno y Convivencia/con delegacién de funciones de
Alcalde del Municipic de Armenia, Quindio seglin Resolucién Nro. 465/ (en adelante la “Entidad”),
por una parte; y, por la otra, LILIANA GOMEZ CANO' identificada con cédula de ciudadania
41.910.08% de Armenia/en calidad de representante del CONSORCIO VIRTUAL (en adelante el
"Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones: 3 ' ‘ . ¢ .

. Que mediante Resolucién I\_Io.650/clel veintidog’ (22yde sepﬁembre/de 2025‘€xpedida por la
Subdireccién del Departamento Administrativo Juridico, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacit}n nimero SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NRO. SI-SAMC-
019-2025

Il.  Que mediante Resolucién No.. del expedido por el despacho del Alcalde
Municipal, la Entidad adjudicé el Conirato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con maydscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maytscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “EJECUTAR ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES FiSICAS PARA LA/
PEATONALIZACION Y SEMIPEATONALIZACION DE VIAS URBANAS EN EL SECTOR CENTRO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA '

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SI-SAMC-
019-2025; los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo -
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contra_iahte asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

Las partes al suscribir el contrato, acordaran que el plazo de ejecucion se entiende hasta el treinta
(30) de diciembre de 2025, contado partir de la configuracién del inicio en la plataforma SECOP I
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los /
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo de ejecucién establecido inicialmente
fue de “DOS (02) MESES", los cuales de operar superan la anualidad presupuestal, por ende la
ejecucion del contrato no podra sobrepasar el 30 de diciembre de 2025
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CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($407.071.221,00); equivalentes a 285,9650306 SMLMV
para el afio de suscripcién del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

TONALIZACION DE LA NTR
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA
1.01 | VIAS INCLUYE EQUIPO DE m2 | 31484 % 6.851,00 |§ 2.156.969,00
TOPOGRAFIA

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
1.02 | GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO | m 92,91 | $ 13.73400 | § 1.276.026,00
H=2 M
CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO

SR 1061 BE BROFUNBIGAD m 30,00 $ 23.237,00 | $ 697.110,00
DEMOLICION DE PAVIMENTO
RIGIDO EXISTENTE HASTA 20 CM »
ESPESOR. INCLUYE CARGUE PARA | ™
DISPOSICION FINAL

TRANSPORTE DE MATERIAL RCD Y
SOBRANTES

DEPGSITO EN SITIO AUTORIZADO
DE ESCOMBROS Y/O SOBRANTES
1.06 | DE OBRA, INCLUYE PAGO DE m3 85,01 § 50.022.00 | $ 4.252.370,00
DERECHO A DISPOSICION EN SITIO
AUTORIZADO

NIVELACION Y COMPACTACION DE
1.07 | SUBRASANTE PARA ANDENES CON | m2 | 314,84| $ 414700 | 1.305.641,00
EQUIPO MENOR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
1.08 | INSTALACION DE SUBBASE m3 a148| § 22878400 | 7.202.120,00
GRANULAR COMPACTADA
SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA
15X25CM. INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION DE ANCLAJE Y
ACERO DE REFUERZO

PLAGA DE PISO EN CONCRETO
REFORZADO DE FC=21 MPA Y E=
0,10 CM, INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS
Y PINTURA ACRILICA DE
DEMARCAGION PINTURA TIPO
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE
ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O
SIMILAR

DESMONTE DE ELEMENTOS EN
1.12 | ESPACIO PUBLICO (MATERAS, UND 1,00{ $ 699900 |$ 6.999,00
CANECAS DE BASURA, SILLAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
BASURERA EN CONCRETO DE
1.13 | 0,50x0,50x0,75 METROS CON BASE | UND 600 $ 71696200 | $ 4.301.772,00
EMPOTRABLE Y ACABADO COLOR
GRIS

SUMINISTRO E INSTALACION

1.14 | MATERA EN CONCRETO DE UND | 1200($ 32018400 |§ 3.842.208,00
1,00x0,30x0,30 m

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE
PLANTA ORNAMENTAL H= 15-30CM
SUMINISTRO E INSTALAGION DE
BOLARDO EN CONCRETO
PREFABRICADO DE FORMA
ESFERICA DE D=40 CM Y H=55 CM,
CON BASE EMPOTRABLE Y
ACABADO COLOR GRIS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
BANGA EN CONCRETO TIPO

1.17 | MONGUI TIPO 3 DE 2,00X0,45 UND. | 2000|$ 192749700 | $ 38.549.940,00
METROS (1 ASIENTO + 2 BUTACOS),
SIN ESPALDAR

REALCE DE CAWARA DE
INSPECCION EXISTENTE A NIVEL

NULKIMO Himd DD M SECGION BE Und 200|$ 29676100 |$ 593.522,00
RECAMARA SEGUN REFERENGCIA
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1.03

1.04 314,84 | & 92.487,00 $ 29.118.607,00

m3*Km | 2.210,26 | $ 2.321,00 $ 5.130.013,00

m 15,00 | $ 54.087,00 $ 811.305,00

m2 314,84 | § 122.725,00 $ 38.638.739,00

1.11 m2 314,84 | $ 62.800,00 $ 18.771.952,00

1.156 UND 17,00

©

101.277,00 $ 1.721.709,00

©=

1.16 UND 10,00 182.857,00 $ 1.828.570,00

1.18
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REALCE DE SUMIDERO
1.19 | TRANSVERSAL NIVEL MAXIMO H= m 10,00 $ 294.210,00 | $ 2.942.100,00
1.00 M
164.147.672,00

1.01 | VIAS INCLUYE EQUIPO DE
TOPOGRAFIA

e ’ iy
LOCALIZACION Y REPLANTEQ PARA

m2 |1.39550( $ 6.851,00

9.560.571,00

H=2M

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
1.02 | GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO m

130,00 $ 13.734,00

1.785.420,00

Y PINTURA ACRILICA DE
DEMARCACION PINTURA TIPO
PLASTICO EN FRIO, INCGLUYE
ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O
SIMILAR

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS

m2 |1,39550 | § 62.800,00

87.637.400,00

SUBTOTAL | §

98.983.391,00

1.01 | VIAS INCLUYE EQUIPO DE
TOPOGRAFIA

p S R
LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA

m2 986,50 | § 6.851,00

6.758.512,00

H=2 M

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
1.02 | GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO m

207,00 | $ 13.734,00

2.842.938,00

Y PINTURA ACRILICA DE
DEMARGACION PINTURA TIPO
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE
ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O
SIMILAR

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS

m2 986,50 | $ 62.800,00

1.01 | VIAS INCLUYE EQUIPO DE
TOPOGRAFIA

"TLOCALIZACION Y REPLANTEO PARA

SUBTOTAL | $

" 61.952.200,00

71.553.650,00

6.851,00

m2 760,50 | §

5.210.186,00

H=2 M

CERRAMIENTO PROVISIONAL GON
1.02 | GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO m

136,00 | § 13.734,00

1.867.824,00

DEMOLICION MECANICA DEL
PAVIMENTO FLEXIBLE VIAL

MATERIAL EN VOLQUETA

EXISTENTE, INCLUYE CARGUE DEL md

167.696,00

389.055,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DE

EXCAVACION, RCD Y SOBRANTES

m3/Km 2.321,00

188.883,00

1.06 | DE OBRA, INCLUYE PAGO DE

AUTORIZADO

DEPOSITO EN SITIO AUTORIZADO
DE ESCOMBROS Y/O SOBRANTES

DERECHO A DISPOSICION EN SITIO

m3 3,18( § 50.022,00

156.569,00

IMPRIMACION DE ASFALTO O
1.22 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA DE ROTURA LENTA

m2 1544 | § 6.700,00

103.448,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CAPA DE
RODADURA TIPO MDC-19 CON
ASFALTO 80/70

1.23

m3 232| % 1.298.890,00

3.013.425,00

Y PINTURA ACRILICA DE
DEMARCACION PINTURA TIPO
PLASTICO EN FRIO, INCLUYE
ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O
SIMILAR

MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS

m2 760,50 | § 62.800,00

47.759.400,00

ASFALTICO SIN RUTEQ

SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO

m 150,00 | $ 62.800,00

9.420.000,00

SUBTOTAL | $

68.108.790,00

P.M.T. (INCLUYE ADMINISTRACION)

NO MODIFICAR

$

4.277.718,00

| codigo | CCE-EICP-IDI-10 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

cédigo CCE-EICP-IDI-10 ! pagina | S5de21 |
VersionNo. | 5 .
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO
UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIPGION RORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea | ADMINISTRACION A= 27,00%
igual o superior a 5 se aproximara por exceso al - =
nimero entero siguiente del peso y cuando la IMDREVESTO n LK%
fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se UTILIDAD U= 5.00%
aproximaré por defecto al nimero entero del peso. ; /
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar _ =
en porcontale (%). TOTAL A.LU AlU.= 33,00%

Los Impuestos Tasas y Contribuciones que aplican para el presente proceso son los siguientes:

DESCRIPCION ( Debe estar certificado por la secretaria de | IMPUESTO %
Hacienda Municipal)

Impuesto de Contribucién Especial 5,00% /
Estampilla Pro-Hospital 2,00%
Estampilla Pro-Cultura Persona Juridica ) 1,50%
Estampilla Pro-Cultura Persona Natural. 1,00%
Estampilla Pro-Deporte 2,00%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Para la Justicia Familiar 2,00%

Rete Ica : 0,34%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad disponibilidad disponibilidad CPC
presupuestal presupuestal presupuestal
5939 17 de julio de 2025 $432.659.808 53211.00 |/

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad no entregara al contratista anticipo o pagos anticipados; toda vez que, conforme a las
necesidades y criterios de la Administracién Municipal, se determiné una capacidad financiera
suficiente y adecuada del futuro contratista soportada y reflejada en su capital de trabajo, que permita ,
garantizar la correcta y oportuna ejecucién de la obra, sin recurrir a recursos a titulo de anticipo o
pagos anticipados por parte de la entidad.

Esta decision es de caracter discrecional y responde a una politica institucional orientada a la
proteccién del recurso publico y al aseguramiento de la capacidad operativa y financiera de los ,
contratistas; motivo por el cual no resulta procedente establecer un anticipo o pago anticipado.

En virtud de lo anterior, la forma de pago se contempla de la siguiente manera:

El valor del contrato que se suscriba con ocasién del presente proceso de contratacion sera /
" cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, asi:

El 90% del valor del contrato el Municipio lo cancelara mediante actas parciales de recibo de obra
suscrita por el contratista y Supervisién, las cuales contendréan el avance de obra de cada uno de los
ftems ejecutados. - .
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El 10% restante (Gltimo pago), previa suscnpclén del acta de quwdacién y recibo a satisfaccién por
parte del Municipio de Armenia. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el
contratista acredite toda la documentacion soporte y que cum pla con las condiciones establecidas
en el presente contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya Iugar sobre cada pagu, de acuerdo con las disposm:ones
!/ legales vigentes sobre la materia.

Para efectos de los desembolsos, el contratista debera acreditar el pago de los aportes parafiscales

/ y su afiliacién ubligatoria y pago autorizado al Sistema de Seguridad Social, salud, pensién y riesgos
profesionales, asi como los propios del Sena ICBF y Cajas de Compensac;én Familiar, cuando
corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO. El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula
de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la

/ celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte,
alojamiento y alimentacién de la totalidad ‘del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y

" asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de
utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién, ejecucién y liquidacién
del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir
el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del conirato.

NOTAS:

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros se pagaran, cuando se encuentren debidamente
instalados, probados y recibidos a satisfaccin por parte de la supervisién. -

- No se reconocerd, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacién con los costos,
gastos o actividades adicionales que éste requiera para la e;ecucmn del contrato y que fueron
previsibles al momento de la presentamén de la propuesta. 3

/ - . Los valores facturados deben SUJetarse a los precios pac:adus y no podrén superar el valor total
del presupuesto estimado. ; - :

- Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de céja PAC de la entidad, sin generar
intereses moratorios; con todo, el cum plimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estara supeditado en nlngun caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

/- Todas las actas deberan ser refrendados por el Supervisor demgnado para.la ejecucion del
proyecto

CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATIS;TA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las

7/ establecidas en el Anexo Tecnico vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga
a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento (30%) sin prejuicio de incluir uno superior, de acuerdo con el personal

/  del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso el cinco por ciento (5%)
sin prejuicio de incluir uno superior de la mano de obra no calificada de ia regién serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por
al menos el lltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendré como referencia la fecha orrgmalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
/' vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima
del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional:
poblacién en pobreza exirema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros
sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que
acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
ejecucién del contrato. EI cumplimiento de esta obligacién deberé probarse ante al supervisor o
el Interventor dentro de los 15 dias siguientes contados a partir del inicio de actividades de obra

Para la acreditacién de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblaci6n de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicaré en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en
pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y
de desplazados por la violencia deber4 demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro
Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. '

3. La condicién de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el coniratista de conformidad con lo determinado por la
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. /

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.” /

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. /

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. ¢

8. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). ,

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccitn en los plazos
acordados con la Entidad.#

10.1dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato. ~
11.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. ~

12.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta. « :

13.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. ~
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/
14.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémlca técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. /

15.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP). /

16.Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos 0 acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas. / . C

17.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor../

18.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualqmera de los directivos, representantes Iegales
accmmstas o] mtegrantes del Comratlsta / '

19.El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005 2018 en los cinco (05) habiles siguzentes ala
suscripcién del contratos

20.El contratista declara y acepta que el disefio ‘eniregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucmn dela obra contratada por la entldad v

21.El contratista se compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las actividades ofertadas
en el Formato 14 — Factor de calidad criterios adicionales am bnentales y sociales descritos en el
numeral 4.2.2 del Documento Base.s

= Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.”

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente -
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos./

* Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas
de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en
los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través
de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades
estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras./

22.Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato (sin perjuicio de incluir uno superior), segin lo ofertado en el Formato
9A de Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. /#

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECiFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance definido para el mismo,
ejecutando la obra contratada de acuerdo con las normas, especificaciones técnicas, cantidades
de obra, tiempo de ejecucion y obligaciones contenidas en el estudio previo de contratacién con
sus respectivos anexos, los phegos de condiciones y demés documentos que hacen parte integral
del contrato.” .

2. Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra y la entidad.~

3. Cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de Armenia para la legalizacién
del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del
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orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasion de la
celebracién, legalizacién, ejecucién, pago y/o liquidacién del contratos

4. Presentar a la supervisién del contrato para su revisién y aprobacién y como requisito para el
inicio del contrato, méaximo cinco (5) dias habiles después de Ia legalizacién del contrato de obra:
i) las garantias que amparan el contrato, ii) cronograma de trabajo y programacion para la
ejecucién del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma
de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica
del proyecto, iii) andlisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica
con los unitarios contenidos en la propuesta, iv) personal propuesto en la oferta detallando
modalidades de contratacién y adjuntando hojas de vida y afiliacién y pago al sistema de
seguridad social (salud, pensién y ARL)~/

5. Realizar como requisito para el inicio del contrato, visita de inspeccién al sitio de las obras, con el
fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a
localizacion, predios, servidumbres, tramites, permisos y demaés, situacién de la cual se levantara
un acta adjuntado el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso de
verificacién, deberan allegarse a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
avalados por la Supervisién al contrato de obra en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles
después de la legalizacién del contrato de obra, y de este dependera la aprobacién por parte de
la entidad del inicio de obras. El acta de verificacién debera contener como minimo registro
fotogréfico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos,
conclusiones. / :

6. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo. /

7. Asistir a la reunién de inicio con el personal requerido para la ejecucién del contrato de obra, la
cual se realizara previa a la configuracién del inicio del contrato en la plataforma del Secop Il
donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y ejecucién del contrato. #

8. Formular y presentar al interventor del contrato para su revisién y aprobacién el PLAN DE
GESTION INTEGRAL DE OBRA inmediatamente después de configurar el inicio del contrato en
el SECOP Il y maximo dentro de los cinco (5) dfas habiles siguientes, el cual debera estar
enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como minimo:

Plan de demarcacion y sefializacién de la obra: Incluye como minimo descripcion de la
sefializacién preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.
El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. /

Plan de manejo de Trafico - PMT: Incluye como minimo la identificacién de los permisos y
autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la
cual deba realizarse el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras
vecinas, cronograma de ejecucién de los trabajos, cronograma de reposicién de la malla vial local
afectada en caso de requerirse, metodologfa de difusién del plan en los medios en caso de
requerir el cierre total o parcial de una via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado
a la autoridad municipal competente para su revisién y aprobacién. El plan debe dar cumplimiento
a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Cdédigo
Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

Programa de irabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial: Incluye como minimo descripcién modalidades de coniratacion, identificacién peligros
y riesgos, medidas de prevencién, evaluacion, valoracién y control de los peligros y riesgos, plan
de prevencién, preparacion y respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. Decreto
1072 de 2015 — "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo". Resolucién 0312 de 2019 — "Por la cual se definen los estandares minimos del Sistema
de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)". Ley 9 de 1979 — "Por la cual se dictan
medidas sanitarias". Decreto Ley 1295 de 1994 — "Por el cual se determina la organizacion y
administracién del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Ley 1562 de 2012 — "Por la cual
se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de Salud Ocupacional”. Ley 1616 de 2013 — "Por medio de Ia cual se expide la Ley de Salud
Mental y se dictan otras disposiciones". Resolucion 2400 de 1979 — “Por la cual se establecen
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo".
Resolucién 4272 de 2021 — "Por la cual se adopta el Reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en trabajo en alturas y se dictan otras disposiciones”. Resolucién 0481 de 2020 - 4
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10.

"Por la cual se establecen disposiciones en materia de bioseguridad en el ambito laboral para
mitigar el riesgo. de transmisién del COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas".
Resolucién 5018 de 2019 — "Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestién
de los peligros psnccsnciales en el trabajo y se adopta el cuestionario de factores de riesgo
psicosocial”./ .

Plan de Manejo Ambiental (cuando aplique): El cual Incluye como minimo identificacién de los
permisos y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por
la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite, identificacion y
cuantificacién de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripcién de medidas de manejo
ambiental a implementar, identificacion de las fuentes de suministros de materiales pétreos y
agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades
competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sélidos y recuperacion de areas
afectadas, identificacion de los sitios de disposicién de material de retiro y/o escombros
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demas
permisos requeridos corren por cuenta-del contratista.

Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacién de riesgos y amenazas que se
puedan presentar durante el tiempo de ejecucién del ‘proyecio, y las estrategias preventivas y
correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. #

Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién con la
comunidad en general y'la difusién del proyecto incluido el Plan de Gestion Integral de Obra. La
implementacién de dicho programa tendra como propésito mantener informada oportunamente a
la comunidad afectada por la ejecucion de las obras (actores implicados en el proyecio,
instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de ‘las relaciones
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacién de otras instituciones 'y evitar
reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecucién de
las obras. Se debera como minimo realizar socializacién del proyecto antes de iniciar, durante su
ejecucion y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunién de
socializacién se debera conformar el comité de veedurfa ciudadana.#

Nota: Posterior a su aprobacién EL CONTRA TISTA deberd garantizar la implementacidn, control,
seguimiento y cierre def mismo, el cuaf debe ser realizado por pE'.-"SOﬂaI' con er' conocimiento y la
experiencia requerida.”

Suministrar e instalar la valla de informacion ccrrespondlente de acuerdo con las
especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha
valla deberé instalarse dentro de ius ocho (08) dias habiles siguientes a la suscrspclén del acta
de inicio. )

Disponer previo el inicio de obras fisicas de todo el equipo, personal y materiales que esta
obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. E! contratista debera
establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a) metodologfa para los controles en
que deben intervenir el contratista de obra y el interventor: Control -de pélizas, control de
afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestién
Integral de Obra, entre ofros, b) metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de
obra, adiciones, revisién mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el
objeto del contrato, ¢) programacion detallada de obra, d) programa de suministro de los
materiales mas relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta
el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, analisis de muestras, pedido, tiempo de
fabricacién, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control semanal de la
programacion de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir con las
siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberdn cumplir las especificaciones
técnicas contenidas en los disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no
afectan la condicién funcional de la‘obra. ¢) los procedimientos constructivos seleccionados
deberan propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes,
el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables
en la obra y la utilizacion de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de
las obras. d) cumplir con los estdndares de calidad y demas requisitos de la construccién definidos
en el disefio. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, asf como los sitios de
disposicion de residuos de la construccién deben contar con los respectivos permisos, certificados
y autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra. /
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Garantizar la permanencia del.personal profesional ,ofrecido y aprobado por el municipio de
Armenia durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA
requiere cambiar o sustituir a uno o mas profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacién del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién por parte del interventor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no
calificada en la regién en un minimo del 80% del total de personal requerido para la ejecucion del
proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente debera elaborar los subcontratos

_necesarios, quedando claro que no existe ningtn tipo de vinculo laboral del personal con el
municipio de Armenia / . '

Emplear ademas del personal profesional y técnico, personal idéneo y calificado, de manera que
la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberé ser faciimente identificable
por el interventor y/o supervisor cuando ésta requiera de alguna acci6n especial del personal a
su mando, la cual sera de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera mantener
debidamente identificado, para su inmediato-reconocimiento, de conformidad con los distintivos,
logotipos, insignias, etc., que le indique la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
a través del supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecucién de la obra sera
contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion
laboral, administrativa, ni de otra indole la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
y/o la SUPERVISION del contrato, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar
reclamos por esta causa. la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ylo la
SUPERVISION podr4 solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle
requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones
constituye causal de incumplimiento del contrato. /

Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual
no tendré el carécter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacién que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder
por toda clase de demandas, reclames o procesos que instaure el personal o los subcontratistas
contra el municipio de Armenia /

Gumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud,
pensién y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, |
mediante certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso, en caso
de vincular personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los
soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos. /

Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial para la
ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto,
¢) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas
vigentes, y d) todo el personal deberé estar debidamente identificado de conformidad con los
distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la Secretaria de Infraestructura a través del
interventor del contrato / '

Garantizar por lo menos una visita por mes de su ARL durante la ejecucién de los trabajos;
informando por escrito fecha de la misma con 5 dias habiles de anticipacién al interventor del
contrato y a la entidad. # '

Realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas documentos
contractuales con el fin de corroborar-la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo
establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a
este proyecto cumplen con la provisién necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye
balance de obra de todos y cada uno de los ftems contemplados en el presupuesto). El resultado
de esta revision debera ser presentado debidamente avalado por la Supervisién del contrato, en
medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el tres por ciento (3%) del tiempo de
ejecucién del contrato o quince (15) dias calendario. EL CONTRATISTA debera en caso de
requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a los estudios y disefios del
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

proyecto, garanfizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa
legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para su revision y aprobacion.

Suscribir en el formato establecido por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
en conjunto con el afectado y la Supervision del conirato, las-actas de vecindad requeridas para
la correcta elecuclon y desarrollo de la obra. Dichas actas deberan estar suscritas én su totalidad
al menos quince (15) dias antes del inicio de actividades en el proyecto de paso a desnivel y
quince (15) dias antes del inicio de la intervencién de cada uno de los tres (3) tramos que, segun
cronograma, se deben ejecutar, Asimismo, previo a la ejecucion de cada grupo de tres (3) framos
adicionales, las actas de vecindad correspondientes deberdn estar suscritas con la misma
anticipacién. Ademas, deberan estar completamente suscritas antes de cumplirse el tres por
ciento (3%) del tiempo de ejecucion del contrato y antes de generarse la intervencion en un predio
que requiera su suscripcién Una vez ejecutadas las obras, EL CONTRATISTA debera realizar
su respectivo cierre, previo visto bueno de la Supervisién del contrato. En caso de generarse
cualquier alteracion sobre los pred;as de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada
en las mismas condiciones en que se encontraba inicialmente, a satisfaccién del afectado y de la
Suparvtsmn bajo responsabilidad y costo del contrat;sta s/ : . i

Realtzaf por su cuema y nesgo la construcc:én del campamemo de obra, cerramiento o
aislamiento del drea intervenir, sefializacion temporal y definitiva en Ias areas de afectacién del
pmyecto cumpllendu con la normativa lega! vigente. / .

Garantizar para la obra la sefializacién y segurldad de la misma. Para ello deberd mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a
tres lineas y con soportes tubulares./

Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los servicios
publicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso,
asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio. /

Practicar por parte de EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores las medidas ambientales
sanitarias, forestales, ecolégicas e -industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al
ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de |a obra, o a los predios-donde se esté
realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista
responderd por las'sanciones impuestas por la autorlidal:l competente.. 7 :

Responder ante las autoridades por los actos u.omisiones en el gjercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros,
y mantener indemne a la entidad frente a cualquier reclamacién derivada de la ejecucion del
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como,
frente a cualquier sancién por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se
pueda derivar igualmente de la ejecucién del contrato de obra.

Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el
sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto, #

Llevar una memoria o bitdcora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas
en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios qué tengan que ver con el
proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe
firmarse por el director y/o residente de obra, la Supervision, y adicionalmente debe estar foliada.
El libro de bitacqga de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas
durante la ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las
observaciones, solicitudes y érdenes impartidas por la Supervision del contrato y las solicitudes
que con ocasién a la revision o modificacion de planos, disefios, materiales o procedimientos
constructivos deba realizar el contratista, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra
y estar disponible para revisién por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL /
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Participar de los comités de obra tanto EL CONTRATISTA, como el personal requerido; para la
ejecucion del contrato de obra y presentar la documentacion requerida por la supervision yfo la
entidad contratante, los cuales tendrén una periodicidad semanal. /

Suscribir en conjunto con la Supervision las actas de inicio, suspensién y reinicio de obra, recibo
parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y' términos
establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la
entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensién de obra debera contener el tiempo estimado
de la misma, y ser presentada por escrito al interventor para su respectiva revision y visto bueno;
una vez surtido este proceso se presentara a la entidad para su respectiva aprobacién y
suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de suspensién deba ampliarse, se dejara
constancia del porque se debera mantener suspendido, en caso de cambio de causal de
suspension, deber4 dejarse constancia. /

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que le solicite la Supervision
en el desarrollo del contrato. / i ;

Atender las solicitudes, observaciones y 6rdenes impartidas por la Supervision durante el
desarrollo del conirato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad
del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. La Supervision
estara facultado para suspender la obra, ordenar la.demolicién de las obras que determine se
encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los
insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los andlisis y resultados de los ensayos realizados,
ordenar los cambios de: materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son

" insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer

nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfaccion de la Supervision los materiales
rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o derecho
del contratista a efecto de reembolso. / ;

El programa de trabajo acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrd
modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo deberd fundarse en causas
plenamente justificadas y requerira la aprobacién escrita previa del interventor, y la verificacion
por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el
CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, la Supervisién le podra exigir por escrito
el aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere
costo adicional alguno para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar
las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el
contrato. Los requerimientos del interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. «

Presentar a la Supervisién la solicitud de modificaciones con sus respectivos soportes en los
formatos definidos por el Municipio de Armenia, para su revisién y visto bueno (Si durante la
ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las actividades definidas
contractualmente, el plazo de ejecucién del contrato y/o el valor contractual). Una vez surtido este
proceso la documentacién sera presentada a la Secretaria de Infraestructura Municipal para su
respectivo estudio y revisién, y posterior presentacion para aprobacién por parte del
Departamento Juridico, y suscripcién de la respectiva modificacién. Si el contratista realiza alguna
modificacién sin contar con la respectiva aprobacién por parte de la entidad, esta debera ser
asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobacion se debera proceder de
conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripcion de la respectiva modificacion.

Conocer a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del contrato./ '

Presentar informes de ejecucién del contrato previa revisién y aprobacion por parte de la
Supervisién, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre entre
otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando la
modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud,
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), control
y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial, instalacion la valla de informacién, informe actas de vecindad suscritas durante el
periodo, comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida
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35.

36.
37.

38.

39.

durante el periodo, actas suscritas durante el perioda ii) Control presupuestal y contable: Informe
de ejecucion, informe de ejecucién financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes
y deducciones  efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control ‘técnico: Porcentaje de
ejecucion vs cronograma de obra, control y seguimiento al ‘cronograma de actividades,
actividades realizadas durante el periodo, informe de maieriales y equipos utilizados durante el
_periodo,- balance presupuestal, bitdcora de obra, registro fotogréfico, resultados de ensayos y
analisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacién y sefializacion
de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT y plan de coniingencia, iv) Control juridico: Control
de pélizas, modificaciones del. contrato,’ v). Control ambiental: Control y seguimiento plan de
manejo ambiental, vi) Control SOCla| Control y seguimiento programa.de comunicacion social, vii)
demés aspectos relevantes que sean ccnsu:leradns por la Supervisién y/o LA SECRETAR[A DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL / : : -

Realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente: contrato teniendo en cuenta lo
dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar-por su cuenta y riesge todos los
ensayos, andlisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales
deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor del contrato,/ '

Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de las mismas.~

Responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas - requeridas de todas las
instalaciones del proyecto durante la vigencia de la péliza de estabilidad, posterior a la entrega

. fisica y recibo a satisfaccién por parte de la Supervisiéln o Supervisién./”

Presentar un informe final de ejecucién del contrato previa revisién y aprobacién por parte del
interventor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual regisire entre otros:
i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucién del contrato
detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pensi6n, salud, ARL), control del pago al sistema de 'seguridad social y parafiscales (pension,
salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de irabajo en alturas, riesgos laborales, salud
ocupacional y seguridad industrial, instalacién la valla de informacién, cierre actas de vecindad
suscritas durante la ejecucién del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucién del
contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato, actas suscritas
durante la ejecucién del contrato, Paz y salvo por todo concepto con-los proveedores y
subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucién, informe final de
ejecuciéon financiera (registro cronologico. de pagos realizados, ajustes y deducciones
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecucién de obra,
actividades realizadas durante la ejecucién del contrato, memoria de cantidades de todas las
obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucién del contrato,
bitdcora de obra, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis
realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catélogos y especificaciones técnicas que
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructives, cumplimiento y
cierre plan de demarcacion y sefializacion de la obra, plan de manejo de trafico - PMT y plan de
contingencia, Planos record de construccion debidamente firmados, manual de operacion y
mantenimiento ajustado a.las obras construidas, 'equipos y materiales implementados, con las
respectivas garantias y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control juridico:
Informe final estado de garantias, péliza de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del
acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de
manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento'y cierre programa de comunicacién social, vii)
demés aspectos relevantes que sean considerados por la Supervision y/o la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Armenia./ - .

Hacer entrega a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL para la liquidacién del
contrato EL CONTRATISTA debe, de los documentos requeridos por la entidad: a) Cuenta de
cobro o factura. b) Copia-del contrato de obra y otro si expedidos. (Si apiica) c) Copia acta de
inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia pélizas generadas durante
toda la ejecucién del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social
(salud, pension, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes
parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion, etc). h) Paz y salvo expedido por
la oficina de trabajo del municipio en el que se desarroll6 el contrato. i) Acta de entrega de obra y
recibo a satisfaccién suscrita por el Contratista, -Interventor, la Secretarfa de Infraestructura
Municipal. j) Ampliacién y/o Actualizacién de garantlas segin condiciones establecidas en el
contrato. k) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas,
Ensayo a la Compresién y Flexion de Concreto. I) Acta final de obra con sus respectivas memorias
de cantidades. m) Acta de liquidacion. fi) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en
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medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacion del Interventor. n) Registro Fotogréfico por
Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético). o) Bitdcora de Obra. p).
Certificado de Materiales Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecucién del contrato. r)
Certificacién de cuenta bancaria por consignar./

40. Ejecutar previa celebracién del contrato modificatorio correspondiente los items o actividades de
obra no previstos contractualmente, (En caso que durante el desarrollo de la obra surge la
necesidad de ejecutar actividades no previstos) ¢

41. Las demas requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la Supervisién. #

CLAUSULA 11. CLAUSULA 10: DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIbAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
" la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato. .

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, responder4 por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista mantendra indemne y defenderd a su propio costo a la Entidad de cualquier pleito,
queja 0 demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes
de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar
que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros,
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasion o por razén de
acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente conirato. Si ello no fuere
posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podra comunicar
la situacién por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se obliga a
acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratara profesionales idéneos que
representen a la entidad y asumiré el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena,
si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, sila
Entidad lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este (ltimo caso, la Entidad cobrara
y descontara de los saldos a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, més un
diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no
hubiere saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro
de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con
los documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no
calificada de la regién causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causard multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato. :
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2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisién de bienes o servicios por
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza exirema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causard multas
equivalentes a1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta muita no procedera
en aquellos casos en que dicha ob[;gamon se hace impesible de cumplir o de ejecutar por causas
no imputables al contratista, que debera probarse 'debidamente a la- Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrd ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato. '

3. Incuhnpiir la obligacién de vincular a la ejebucién del contrate por lo menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colomblano causara multas equivalentes a
1 SMMLV por cada dia de mcumpilmfento 4

Si durante la ejecucion del Contrato se ganeraran mcum pltmlentos del Contratista, se causaran las
siguientes multas: .

i Causales.

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equlvalente al 0,5%
del valor del conirato, por cada dfa calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras saﬂclones mas gravcsas

3. Siel Contratista no entrega la-informacion campleta que Ie solicite el supewlsor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causard una multa equivalente al 0,2% del valor del conirato. Estas ‘multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causard una muilta diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicaréd en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Poratrasoenla entrega final de la obra contratadé, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada dia cale':darm de afraso en el
cumplimiento de dicha obhgaclén ;

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondré una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o- pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremids al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
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acumularse con cualquier forma de indemnizaci6n, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil. e

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratisia de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato. .

Paragrafo 4. En caso de que el Coniratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
ser4 aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas muitas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagard a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el carédcter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardfo o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente

que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. '

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicaré en caso de declararse |a caducidad del contrato
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato:y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas: ) . '

Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Caracteristica

Clase
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Caracteristica Condicién '

Asegurado/ | o ~a| DiA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién | El valor de esta
contrato y el pago de las multas | del contrato. garantia debe ser de
y la clausula penal pecuniaria por lo menos el veinte
que se le impongan por ciento (20%) del
valor del contrato

Pago de salarios, | Plazo del contrato y | El valor de la garantia
prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. no puede ser inferior
e Indemnizaciones laborales al cinco por ciento

Amparos, del personal que el Contratista (5%) del valor total del

vigencia y | | haya de utilizar en el territorio contrato

valores nacional para la ejecucién del

asegurados contrato

Estabilidad y calidad de las | Esta garantia debe | EI valor de esta
obras ejecutadas entregadas a | estar vigente por un | garantia debe ser de
satisfaccion término no inferior a | por lo menos el treinta
cinco (5) afos | por ciento (30%) del
contados a partir de | valor del contrato.

la fecha enlacual la
Entidad Estatal
recibe a
satisfaccion la obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Coniratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

e Nimero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la|e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
péliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El contratista estéd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asl como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicién o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccidn. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraréan vigentes por un periodo de garantia de esta
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responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia NO inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta del recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podré exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV

Tomador

Vigencia Igual al perfodo de sjecucion del contrato.

Terceros afectados y ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT
890000464-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Nimero y afio del contrato

Beneficiarios

Informacién . ijeto del contrato _
: » Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro de :
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV
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Este seguro deber4 constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cum plimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlieven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pagu de la prrma del seguro de responsabll idad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en:nombre de la Entldad ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA -

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecuciéon del contrato serda de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existird
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Coniratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a gue haya
lugar. Asl mismo, el Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podré subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales.subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccién y por las demds obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontfratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en ei articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigenies sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION -

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato serd de 4 meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista Ia am phaclon de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningn acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.
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CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, |la aprobacion de las garantfas, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio
de Armenia en los siguientes tramos viales: calle 16 entre carreras 18 y 19, calle 16 entre carreras
14 y 16, carrera 17 entre calles 17 y 20 y calle 20 entre carreras 15 y 17 y el domicilio contractual es
el municipio de Armenia — Quindio.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Coniratista.

Las garantias debidamente aprobadas. .

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

I

NOTA: Firma electrénica: La Plataforma del SECOP |l maneja para los Procesos de Contratacién y los contratos celebrados la firma
elecirénica. El SECOP |l se rige por las normas del Sistema de Compra Pablica y por aquellas que rigen el comercio electrénico, de esta
manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrénica con su usuario y contrasefia, el cual es personal e
intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma
electrénica que manejan los usuarios del SECOP |l cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el
Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de creacién de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar
cualquler alteracién no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de iempo de la plataforma.

Concepto de Colombia Compra Eficiente
hitpsAwww.colomblacompra.gov.cofslies/oce_publicfilesicos documentos/concepto firma_y_contraio_slectronicn O.pdf

Elaboré: Claudia Lorena Moreno Arroyave, Subdirectora (E)‘Gepaﬂamento Administrativo Jurfidico — DAJ

Revisd: Lina Maria Mesa N@a&mm despacho.

VoBo Despacho:

Aprobd: Carlos Arturo Ramirez ncap[é/— Secretario de Gobierno y Convivencia’con delegacién de funciones de Alcalde

Municipio de Armenia, Quindio.
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