
1 

GOR-F-012 V02 

 

 

 
 

ANEXO 1 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Sección 1 conceptos básicos para el 
sistema de compras y contratación pública, subsección 6 análisis del sector económico y de los 
oferentes por parte de las entidades estatales del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional No. 1082 de 2015 en el que se establece el deber de las 
entidades estatales de analizar el sector relativo del objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, y en atención 
a la guía emitida para la elaboración de estudios del sector (G-EES-02) por parte de Colombia 
Compra Eficiente, La Regional del SENA Boyacá presenta a continuación el estudio económico del 
sector para un proceso de selección mínima Cuantía. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
1.1. OBJETO:  
“Contratar la adecuación de la infraestructura y puesta en marcha de un sistema de 
aprovechamiento de aguas lluvias para usos no potables en el complejo regional Boyacá” 
 
1.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 2, del Decreto 1082 de 2015, la descripción 
del objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios UNSPSC 
con el código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas V. 14.0801. 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 
ÍTEM GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 
1 72101500 72101500 Servicios de apoyo para la construcción                                                                                                                          
2 8110000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
3 95120000 95121900 Edificios y estructuras educacionales y de 

administración 
 
 
1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
El proyecto contempla el diseño e instalación de un sistema de recolección, conducción, 
almacenamiento y distribución de aguas lluvias, conformado por canaletas, bajantes, filtros de 
primera lluvia, tanque de almacenamiento en material plástico de alta resistencia, sistema de 
bombeo y tuberías de distribución para usos no potables como sanitarios, limpieza y riego. Las 
especificaciones técnicas se desarrollan conforme al Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (RAS 2000) y las normas NTC 1500 y NTC 4987.  

 
 El proponente deberá cumplir con todas las especificaciones y condiciones técnicas requeridas y 
que se encuentran descritas de manera detallada en la ficha técnica anexa al presente documento.  
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FASE Item UNIDAD CANTIDAD

1,01 ML 51,7

1,02 ML 28,9

1,03 UND 6,00

1,04 UND 6,00

1,05 UND 2,00

1,06 UND 1,00

1,07 UND 1,00

2,01 M3 75,00

2,02 M3 5,50

2,03 M2 65,00

2,04 M2 65,00

2,05 M2 27,40

2,06 KG 466,40

2,07 UND 1,00

3,01 M 70,00

3,02 UND 8,00

3,03 M 70,00

3,04 M 70,00

4,01 M 24,25

4,02 UND 2,00

4,03 M 36,70

CAJAS DE INSPECCION DE HASTA 1.00 X 1.00 
X 1.00 MTS LADRILLO

SUMINISTRO E INSTLACION DE RED 
SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5

1. RECOLECCIÓN 
CUBIERTA

2. TANQUES 
SUBTERRANEOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA 
EN  HF - TIPO LIVIANO

3. DISTRIBUCION 
AGUA TRATADA A 

UNIDADES 
SANITARIAS

4. SUBTOTAL 
DISTRIBUCION 

AGUA TRATADA A 
UNIDADES 

SANITARIAS

DESCRIPCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN 
LAMINA COLD ROLLED CAL. 20  D=0.75 CON 

PINTURA Y ANTICORROSIVO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE 
AGUA LLUVIA PVC 6" - INCLUYE CODOS

ACCESORIOS TUBERIA PVC 6" TEE

ACCESORIOS TUBERIA PVC 6" UNIÓN

FILTRO QUATTRO TWIST

Equipo Hidroneumático 2hp 35 Lts Horas. 
Diafragma, BOMBA PRESURIZADORA DE 

AGUA 2 HP Y AACESORIOS COMPLETOS DE 
INSTALACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE Tanque 
Cilíndrico Horizontal 20000 Litros 

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN

RELLENO SUBBASE GRANULAR  
COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 - PAREDES 
INTERNAS

PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 
PSI

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 
4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 

INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED 
SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 

INCLUYE ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA  
ROSCADO RED-WHITE  1/2"

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, 
LADRILLO Y BLOQUE

RESANES EN PAÑETE IMPERMEABILIZADO

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 
SANITARIA D= 2"

 
El SENA recibirá la propuesta por la totalidad de los ítems a contratar y que el proponente tenga 
capacidad técnica para contratar el objeto del presente proceso.  
 
El contrato se adjudicará por el valor total de la oferta más económica del servicio presentada por 
el proponente en primer orden de elegibilidad (la de menor valor), sujeto al cumplimiento de los 
requisitos técnicos establecidos en el presente estudio, y este se ejecutará de conformidad con las 
necesidades de la entidad, así: 
 

 
FICHA TECNICA 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
El aprovechamiento de aguas lluvias se presenta como una estrategia clave para la gestión 
sostenible de los recursos hídricos, especialmente en el contexto actual de variabilidad climática y 
fenómenos extremos como el Fenómeno de El Niño. Estos eventos han intensificado las sequías y 
alterado los patrones de precipitación, generando un desafío creciente para garantizar el acceso y 
disponibilidad continua del agua. 
 
Frente a esta realidad, el presente proyecto tiene como propósito implementar un sistema integral 
de captación, almacenamiento y uso de aguas lluvias, que permita utilizar este recurso natural en 
diversas actividades no potables, tales como el lavado de pisos, fachadas, jardinería, limpieza de 
utensilios de aseo y descarga de sanitarios en los baños del complejo. Esta alternativa contribuye a 
disminuir la presión sobre las fuentes convencionales de agua potable, promoviendo un uso más 
eficiente y responsable del recurso hídrico. 
 
La recolección de aguas pluviales representa no solo una medida de ahorro, sino también una acción 
de adaptación al cambio climático. Al reducir la dependencia de los sistemas tradicionales de 
abastecimiento y fortalecer la resiliencia frente a períodos de escasez hídrica, este tipo de iniciativas 
fomenta una mayor seguridad hídrica y ambiental. 
 
Además, el proyecto busca incentivar prácticas sostenibles en el entorno institucional y comunitario, 
integrando principios de eficiencia hídrica, conservación de los ecosistemas acuáticos y 
concienciación ambiental. En última instancia, se espera que la implementación de este sistema 
contribuya a la construcción de una sociedad más responsable y comprometida con el uso racional 
de sus recursos naturales. 
 
Necesidad del Servicio 
El Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura (CIMM) y el Despacho de la Regional Boyacá, 
enfrentan desafíos crecientes relacionados con el abastecimiento de agua. Estas dificultades son 
especialmente relevantes en un contexto donde las actividades diarias del centro, tanto 
administrativas como formativas, requieren un acceso constante y adecuado al recurso hídrico. En 
el CIMM y el Despacho Regional, los requerimientos de agua abarcan desde las necesidades básicas 
para el personal administrativo y los estudiantes hasta el uso en talleres de formación práctica, 
donde se realizan actividades de mantenimiento industrial, manufactura, y producción.  
 
La implementación del sistema permitirá optimizar el uso del recurso hídrico y reducir la 
dependencia de agua potable, alineándose con los objetivos de sostenibilidad institucional del 
SENA. 
 

3. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 
2015, el valor estimado del contrato debe estar soportado en un estudio de mercado realizado por 
la entidad, además de tener en cuenta que dentro del Manual de Contratación (GCCON-M-001) 
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Versión 07, del Servicio Nacional de Aprendizaje, establece que para determinar el precio del 
mercado se pueden incluir metodologías como cotizaciones, consulta de páginas web 
especializadas, indexación de precios históricos, contrataciones realizadas en el mismo periodo, 
precios regulados entre otros. 
 
ASPECTO ECONÓMICO: El análisis económico se lleva a cabo mediante el análisis de las cantidades 
a ejecutar de acuerdo a la necesidad de la entidad, con base en la metodología definida en el artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de Contratación del SENA (GCCON-M-001 
V07), se realizó el estudio de mercado utilizando referencias de la Resolución No. 044 del 07 de junio 
de 2024 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 039 del 28 de marzo de 2023, y se actualiza 
parcialmente la lista de precios unitarios de obra pública y de consultoría en el Departamento de 
Boyacá" y de las actividades a ejecutar de las cuales no se tenga un precio referencia se hace la 
solicitud de cotizaciones, las cuales no generan ningún compromiso u obligación para el SENA, ya 
que no forman parte de un proceso formal de selección. El valor estimado del contrato se determinó 
considerando los costos directos e indirectos (AIU) con base en actividades tales como instalación 
de canaletas, tanques, bombeo, conexiones hidráulicas y acabados civiles menores. 
 
ASPECTO TÉCNICO: Es viable realizar la contratación toda vez que las condiciones técnicas 
enunciadas en el presente estudio se ajustan y permitirán satisfacer las necesidades requeridas de 
la Dirección Regional Boyacá. 
 
3.1. ASPECTO ECONÓMICO 
El sector de la construcción en Colombia se encuentra en una fase de desaceleración profunda, 
especialmente en el segmento de edificaciones (vivienda), mientras que la obra civil ha logrado 
mantener un dinamismo importante. Es un momento crucial donde la incertidumbre política y las 
altas tasas de interés han sido los mayores obstáculos. 
 
Análisis Coyuntural del Sector Construcción en Colombia 
El desempeño del sector es dual, presentando trayectorias muy diferentes en sus dos grandes 
subsectores: 
1. Subsector de Edificaciones (Vivienda y No Residencial) 
Este segmento ha sido el principal motor de contracción del sector. 

Indicador Tendencia Reciente (2023 - 2024) Impacto 

Crecimiento 
del PIB 

Contracción significativa. El PIB de 
edificaciones ha mostrado caídas anuales, 
impulsado por una fuerte disminución en 
la producción de vivienda. 

Negativo. La actividad constructora se 
reduce, impactando empleo y la 
cadena de valor (materiales, 
proveedores). 

Ventas de 
Vivienda 

Caídas considerables (alrededor del a nivel 
nacional en algunos periodos). La alta tasa 
de interés y el encarecimiento del crédito 
hipotecario limitan el acceso a la 
financiación. 

Negativo/Neutro. Las ventas 
disminuyeron drásticamente, aunque 
algunas proyecciones de 2024-2025 
muestran una leve recuperación que 
no compensa la caída previa. 

Iniciaciones de 
Proyectos 

Disminución fuerte (ej. a nivel nacional 
respecto a 2022). La caída en ventas hace 
que los constructores posterguen o 

Negativo. Es el indicador más 
preocupante, ya que garantiza la 
actividad futura del sector. La 
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Indicador Tendencia Reciente (2023 - 2024) Impacto 

cancelen los lanzamientos. desconexión entre demanda potencial 
y proyectos nuevos es crítica. 

Vivienda de 
Interés Social 
(VIS) 

Segmento más afectado. La incertidumbre 
y los retrasos en la asignación de subsidios 
(especialmente en programas clave como 
Mi Casa Ya) han generado retrasos en 
escrituraciones y la suspensión de 
proyectos. 

Muy Negativo. Se afecta directamente 
a los hogares de ingresos bajos y 
medios, que dependen de los 
subsidios para acceder a la vivienda. 

Inventario 
Aumento del inventario de viviendas sin 
vender, lo que presiona los tiempos de 
rotación. 

Negativo. Genera presiones de 
liquidez y aumenta el riesgo financiero 
para las constructoras. 

 
 
2. Subsector de Obras Civiles (Infraestructura) 
Este segmento, impulsado principalmente por la inversión pública, ha sido el contrapeso económico 
del sector. 
 

Indicador Tendencia Reciente (2024) Impacto 

Crecimiento 
del PIB 

Fuerte crecimiento. En el primer 
trimestre de 2024, las obras civiles 
registraron un notable aumento (ej. de 
variación anual en algunas regiones). 

Positivo. Este dinamismo evita una caída 
más profunda del PIB nacional y del sector 
constructor en general. 

Proyectos 4G 
y 5G 

El avance en la ejecución de las 
concesiones de cuarta (4G) y quinta 
generación (5G) sigue impulsando la 
actividad, aunque con retrasos 
notables en las nuevas olas (5G). 

Neutro/Cautela. Se mantienen como el 
motor principal de la infraestructura, pero 
los riesgos regulatorios (ajustes de peajes) y 
de ejecución generan incertidumbre a 
mediano plazo. 

Inversión 
Pública 

La ejecución del presupuesto de 
inversión de entidades clave como el 
INVÍAS ha estado en mínimos 
históricos recientes (excluyendo la 
pandemia). 

Riesgo Futuro. La reducción en el 
presupuesto de inversión para 2025 podría 
afectar el impulso que este subsector ha 
brindado, dejando al sector sin un motor 
claro. 

 
Desafíos Estructurales y Coyunturales 
El sector se enfrenta a un "laberinto" de retos interconectados: 
 

Categoría Desafío Implicación 

Macroeconomía Altas Tasas de Interés 

El costo del crédito hipotecario (cercano al 11.4%) sigue 
siendo un freno severo para los compradores, 
especialmente para el mercado No VIS y el de ingresos 
medios. 
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Categoría Desafío Implicación 

Política de 
Vivienda 

Incertidumbre en 
Subsidios 

Retrasos o cambios en los programas de subsidios (Mi 
Casa Ya) impactan directamente la preventa, las 
escrituraciones y, por ende, las iniciaciones de obra, 
profundizando la crisis de la vivienda social. 

Costos de 
Producción 

Costos de 
Materiales/Mano de 
Obra 

Los costos de los materiales de construcción y la mano 
de obra siguen siendo elevados, reduciendo la 
rentabilidad de los proyectos y encareciendo el 
producto final. 

Inversión en 
Infraestructura 

Ejecución y 
Sostenibilidad APP 

La baja ejecución de presupuesto en entidades públicas 
y la incertidumbre en el esquema de Asociaciones 
Público-Privadas (APP) amenazan el crecimiento 
sostenido de las obras civiles. 

Planeación Urbana Escasez de Suelo 
Urbanizable 

La dificultad para obtener licencias y la escasez de suelo 
apto para la construcción, especialmente para VIS, 
limita la capacidad del sector para responder al déficit 
habitacional. 

 
Oportunidades y Perspectivas (2025) 
A pesar de la coyuntura, existen elementos clave que podrían impulsar una recuperación en 2025: 

1. Reducción de Tasas de Interés: La continuidad en la corrección de la inflación permitirá una 
reducción gradual y sostenida de la tasa de intervención del Banco de la República, lo que 
abaratará el crédito hipotecario y reactivará la demanda. 

2. Inversión Regional y Obras Urbanas: La llegada de nuevas administraciones locales y 
regionales (alcaldías y gobernaciones) puede impulsar la inversión en obras públicas 
urbanas y regionales, manteniendo el motor de las obras civiles. 

3. Déficit Habitacional: El déficit habitacional urbano (cerca de mil hogares) representa una 
demanda estructural latente. Si se logra estabilizar y asegurar la financiación de los 
subsidios, el potencial de crecimiento es enorme. 

4. Construcción Sostenible: Hay una tendencia creciente hacia proyectos de construcción 
sostenible (ej. más de millones de metros cuadrados construidos con responsabilidad 
ambiental), lo que posiciona al país como un líder regional en la materia y abre nichos de 
mercado con valor agregado. 

5. Reactivación de la Demanda No VIS: La reducción de las tasas de interés es el factor clave 
para reactivar la demanda en los deciles de ingresos altos, que son menos dependientes de 
los subsidios. 

 
El sector constructor colombiano se encuentra en un proceso de ajuste necesario, forzado por la 
coyuntura macroeconómica y la incertidumbre política. La obra civil es el ancla que ha evitado un 
colapso total, mientras que la vivienda es el eslabón débil. 
Para lograr una reactivación sostenida en 2025, el sector requiere: 

• Claridad y estabilidad en la política de subsidios de vivienda social. 
• Asegurar la ejecución del presupuesto de infraestructura. 
• Reducir las barreras de entrada (tiempos y costos) a las licencias de construcción. 
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El camino hacia la recuperación está ligado a la reducción de las tasas de interés y a la confianza que 
el gobierno y las entidades territoriales logren generar en el mercado. 
 
 
 

Imagen.1. Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 
 
 

 
Fuente: Boletín técnico DANE, 15 de agosto de 2025 
 
 En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1).  
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:   
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 
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puntos porcentuales a la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
• Información y comunicaciones crece 2,3%.  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  
• Industrias manufactureras crece 1,0% 
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En el segundo trimestre del 2025, el valor agregado de la construcción decrece 3.5% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2024.  Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos.  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9.7%  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 9.6%  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9% 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1% cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:   

 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2.2%  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 5,2%  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,03%. 
 

 
 

4. ANALISIS DEL MERCADO 
 
En el mercado nacional y regional se identifican múltiples oferentes con capacidad técnica, 
logística y administrativa para la prestación de servicios de adecuación de infraestructura 
mantenimiento de infraestructura, que incluyen: obras civiles menores, reparaciones locativas, 
instalación de pisos, pintura, restauración de paredes, carpintería metálica y de madera, 
adecuación de unidades sanitarias, redes eléctricas para luminarias, entre otros.  
 
Estos proveedores, en su mayoría, cuentan con experiencia certificada en la ejecución de 
contratos con entidades públicas y privadas, lo cual respalda su idoneidad y cumplimiento. 
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Además, disponen de personal técnico especializado (ingenieros, oficiales de obra, técnicos 
eléctricos y de acabados) y equipos adecuados para ejecutar los trabajos de manera oportuna y 
con estándares de calidad.  
 
La dinámica del servicio se caracteriza por la planeación de actividades según cronogramas 
definidos en conjunto con la entidad contratante, el aprovisionamiento de materiales e insumos 
de obra, y la ejecución directa en las instalaciones objeto del contrato. El transporte de materiales 
y equipos generalmente es asumido por el contratista, incluyendo la instalación, las pruebas de 
funcionamiento y la entrega de los espacios en condiciones aptas para su uso.  
 
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Considerando la información contractual disponible, se ha identificado que el SENA ha realizado 
contrataciones previas con un objeto similar al que se pretende ejecutar. Dichas contrataciones 
se han llevado a cabo bajo los siguientes parámetros o condiciones: 
 

No. 
Contrato Regional Contratista Objeto Valor Modalidad 

de selección 

CO1.PCCNTR.
5649837  
 

Regional 
Huila 

MULTIOBRAS 
M&M S.A.S.  
 

Contratar el mantenimiento de 
infraestructura de los escenarios 
deportivos del Centro de la Industria, la 
Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila.  
 

$96.692.514,19  
 

Mínima cuantía  
 

CO1.PCCNTR.
5636247  
 

Regional 
Santander 

MOVIMIENT
O 
TECNOLOGÍA 
VISIÓN EN 
SEGURIDAD – 
MONTEVISEG 
LTDA.  
 

Contratar el mantenimiento de puertas, 
vidrios, ventanas incluyendo insumos, 
materiales, mano de obra y elementos 
necesarios para mantener la 
conservación de la infraestructura del 
Edificio Administrativo del SENA 
Regional Santander  
 

$86.768.307.24  
 

Mínima cuantía  
 

Además de tener en cuenta las contrataciones previas realizadas por el SENA Regional  Boyacá, 
llevadas a cabo bajo las siguientes condiciones y parámetros: 
 

Año Contrato Objeto Valor Modalidad de 
selección 

2025 CO1.PCCNTR.802
1858 

Contratar por el sistema 
de precios unitarios la 
adecuación del edificio 
de la regional Boyacá. 

$113.226.797,16 Mínima 
Cuantía  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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2025 CO1.AWD.22028
63 

Contratar el servicio de 
desmonte de cubierta 

de la cancha del Centro 
Industrial de 

Mantenimiento y 
Manufactura del SENA 

Regional Boyacá 

$21.844.285,68 Mínima Cuantía 

2024 CO1.AWD.2080
346 

Contratar la adecuación 
del escenario 

deportivo del Centro de 
Gestión 

Administrativa y 
Fortalecimiento 

Empresarial de la Regional 
Boyacá 

$117.085.382 Mínima Cuantía 

2024 CO1.AWD.2209
734 

Contratar el 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 

cafetería del centro de 
desarrollo agropecuario y 

agroindustrial 
del sena regional Boyacá 

$81.288.074 Mínima Cuantía 

 
En Cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 artículo 33 PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL 
MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS, se evidencia para el año 2025 un análisis de la demanda para la 
clasificación de bienes y servicios en el segmento 72 servicio de edificación, construcción … 
evidencian los siguientes resultados: 
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4.2.    ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
La Entidad ha identificado que el mercado cuenta con una oferta suficiente de empresas dedicadas 
a la prestación de servicios de mantenimiento de infraestructura, con experiencia en contratos de 
construcción ligera, reparaciones locativas y adecuaciones físicas para instituciones educativas, 
hospitalarias, industriales y entidades del sector público.  
 
Estos proveedores cumplen con los requisitos exigidos para la contratación estatal.  



15 

GOR-F-012 V02 

 

 

Asimismo, cuentan con portafolios de servicios que incluyen:  
 Obras civiles y reparaciones locativas.  
 Instalaciones eléctricas y de luminarias.  
 Pintura, mampostería y acabados.  
 Carpintería metálica y de madera.  
 Intervenciones en redes hidrosanitarias.  

 
De la revisión de procesos similares en plataformas como SECOP II y consultas a proveedores 
regionales, se concluye que existe pluralidad de oferentes con capacidad de atender la necesidad 
institucional, garantizando la libre concurrencia, competitividad en precios y cumplimiento de 
condiciones técnicas.  
 
Entre las empresas con experiencia comprobada en este tipo de servicios se encuentran contratistas 
especializados en obras civiles menores, mantenimiento integral de edificaciones e infraestructura 
educativa, lo cual fortalece la viabilidad técnica y financiera del proceso.  
 
A fin de realizar el estudio y análisis correspondiente a la oferta, se realizó seguimiento a través de  
la plataforma SECOP II de algunas de las posibles empresas que se encuentren inscritas con 
actividades de ingeniería civil y arquitectura  
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En Cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 artículo 33 PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL 
MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS, se evidencia un análisis de la oferta en servicios de construcción, 
que arroja los siguientes resultados: 
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4.3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para establecer el valor estimado del contrato, se solicitaron cotizaciones a través de la plataforma 
SECOP II el día 03 de octubre de 2025 dentro del proceso SI-RB-DR-0035-20205 el cual puede ser 
consultado a través del siguiente enlace: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
8890862&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
De la anterior publicación no se obtuvo cotizaciones, a través de la plataforma SECOP II. 
 
La oficina de contratación del Despacho Regional Boyacá a través del personal idóneo con él cuenta 
y una vez establecidas las especificaciones técnicas y condiciones del objeto a contratar determina 
que teniendo en cuenta la Resolución 044 del 7 de junio de 2024 de la Gobernación de Boyacá acoge 
a este valor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890862&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8890862&isFromPublicArea=True&isModal=False
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JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el proceso se enmarca en la 
modalidad de mínima cuantía, toda vez que el valor estimado no supera el 10% de la menor cuantía 
definida en la Ley Anual de Presupuesto y los lineamientos internos del SENA. Por tanto, la 
contratación directa mediante esta modalidad resulta jurídicamente procedente. 
 
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se identifican como riesgos principales: retrasos por condiciones climáticas, disponibilidad de 
materiales, y riesgos en seguridad industrial. Para su mitigación se implementarán medidas como 
programación en temporada seca, exigencia de cronograma ajustado, y aplicación del SG-SST del 
contratista. La matriz de Riesgos se encontrará anexa.  
CONCEPTO DE VIABILIDAD 

Ítem UND Cant. Vr. Unit. Vr. Parc. Referencia
1

1,01 ML 51,70  $                       93.443,85  $               4.831.047,05 1.06.09

1,02 ML 28,90  $                    105.683,99  $               3.054.267,31 1.06.08
1,03 UND 6,00  $                    145.768,39  $                   874.610,34 REF. 2.04.02
1,04 UND 6,00  $                       32.731,25  $                   196.387,50 REF. 2.04.02
1,05 UND 2,00  $                    245.434,92  $                   490.869,84 NUEVO

1,06 UND 1,00  $                 3.491.233,15  $               3.491.233,15 NUEVO

1,07 UND 1,00  $               26.545.854,56  $             26.545.854,56 NUEVO
$ 39.484.269,75

2
2,01 M3 75,00  $                       64.546,54  $               4.840.990,50 3.03.10
2,02 M3 5,50  $                       95.423,56  $                   524.829,58 2.01.11
2,03 M2 65,00  $                       80.547,73  $               5.235.602,45 1.04.30
2,04 M2 65,00  $                       30.780,52  $               2.000.733,80 1.05.08
2,05 M2 27,40  $                       82.398,30  $               2.257.713,42 1.11.26

2,06 KG 466,40  $                         7.389,45  $               3.446.439,48 3.13.24

2,07 UND 1,00  $                    244.482,30  $                   244.482,30 2.05.01
$ 18.550.791,53

3

3,01 M 70,00  $                       12.850,10  $                   899.507,00 1.06.23

3,02 UND 8,00  $                       46.565,28  $                   372.522,24 1.06.24
3,03 M 70,00  $                         2.111,52  $                   147.806,40 1.01.71
3,04 M 70,00  $                       18.256,36  $               1.277.945,20 NUEVO

$ 2.697.780,84
4

4,01 M 24,25 $ 24.389,23  $                   591.438,83 1.02.37
4,02 UND 2,00 $ 600.593,18  $               1.201.186,36 1.02.02
4,03 M 36,70 $ 19.092,13  $                   700.681,17 1.06.21

$ 2.493.306,36

$ 63.226.148,48

1     $ 15.806.537,12
2     $ 0,00
3     $ 3.161.307,42
4     $ 600.648,41

$ 19.568.492,95

$ 82.794.641,43

MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 - PAREDES INTERNAS
PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E 
INSTALACION)

TANQUES SUBTERRANEOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN  HF - T IPO LIVIANO

FILTRO QUATTRO TWIST

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR TOTAL 

 VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS  

25%

30%0%
5%
19%

ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDADES

IVA Sobre Utilidad

Descripción

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 6" - INVLUYE CODOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20  D=0.75 CON PINTURA 
Y ANTICORROSIVO 

RECOLECCIÓN CUBIERTA

DISTRIBUCION AGUA TRATADA A UNIDADES SANITARIAS

CAJAS DE INSPECCION DE HASTA 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO

REDES EXTERIORES
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"

SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA  ROSCADO RED-WHITE  1/2"
REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE
RESANES EN PAÑETE IMPERMEABILIZADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 INCLUYE 
ACCESORIOS

SUBTOTAL DISTRIBUCION AGUA TRATADA A UNIDADES SANITARIAS

SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5
SUBTOTAL REDES EXTERIORES

SUBTOTAL RECOLECCIÓN CUBIERTA

SUBTOTAL TANQUES SUBTERRANEOS

ACCESORIOS TUBERIA PVC 6" TEE

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

ACCESORIOS TUBERIA PVC 6" UNIÓN

RELLENO SUBBASE GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Equipo Hidroneumático 2hp 35 Lts Horas. Diafragma, BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA 2 HP Y 
AACESORIOS COMPLETOS DE INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE Tanque Cilíndrico Horizontal 20000 Litros 
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Con base en el análisis técnico, económico y jurídico, se concluye que el proceso es viable, toda vez 
que existen oferentes suficientes, soporte normativo aplicable, y condiciones técnicas adecuadas 
para satisfacer la necesidad institucional. En consecuencia, se recomienda la apertura del proceso 
de mínima cuantía conforme al principio de planeación y transparencia. 
 
 
El presente documento se suscribe a los treinta y un (31) días del mes de octubre del 2025. 
 

 
 
 

RAMON ANSELMO VARGAS LOPEZ  
Director Regional  

 
 

Elaboro: Nidia Yudid Zorro Martinez; profesional Grado 6, Grupo Administrativo Mixto.  
Comité técnico:   
Sara Cristina Cabana Saavedra, Profesional Sistema de gestión Ambiental Regional Boyacá-  
Carlos Abel Bautista Vargas, Arquitecto, Profesional Apoyo Requisitos de Orden Técnico 
Vo.Bo.: Edwin Eddaly Sibo Ortíz – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
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