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GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la
gestion ambiental del proyecto.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en
los articulos 2.2.2.5.1.1y 2.2.5.4.3 (0 aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, asi como
la Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el alcance de las
obras contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de
las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboracion del Plan de Adaptacion de la
Guia Ambiental — PAGA).

En todo caso, si durante la ejecucion del contrato de obra, se requiere el tramite de una Licencia Ambiental, el
proyecto ya no se ejecutara siguiendo los lineamientos de las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura, sino que debera tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga.

El proponente debe identificar con precisién por alcance y localizacion del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos
en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones.

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido
de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demas autoridades
ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que
considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten
contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos
Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demés
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, asi como la
imposicién de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista sera sujeto de la aplicacion de las
sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de
la multa seré de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa.

Es obligacion del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a
las obligaciones derivadas de la obtencién de permisos. La ejecucion de medidas de compensacion,
programas y obras debe ser simultaneas a la ejecucion de las obras del contrato y dentro del plazo
contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), como soporte del
formato de Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de Obra, del Manual de Interventoria de obra
publica vigente.

El contratista evaluara la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolucion INVIAS 6725 del 28 de
septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborizacion Escuelas Verdes”, el cual, de

GESTION AMBIENTAL 3
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acuerdo con el articulo segundo, “(...) sera aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de
Vias, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecucion de este programa se considera lo
establecido en el paragrafo del articulo segundo, *(...) no obstante la Unidad Ejecutora evaluaré la pertinencia
de su ejecucidn, segun la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el articulo
septimo de dicha Resolucion, de ninguna manera, podréd considerarse como parte de las medidas
compensatorias que impongan las autoridades ambientales, por la ejecucion de proyectos viales.

El contratista es responsable de entregar para aprobacion de la interventoria y remision por parte de esta a la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestién ambiental en
donde se identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a
partir de la fecha del acta de inicio (Obtencién de informacién de linea base para la elaboracion del PAGA,
entrega del PAGA, obtenciéon de permisos, gestion de permisos, ejecucion de cada ficha, y demas
relacionados con el area ambiental) con su cronograma factible de ejecucién. Dicho plan de trabajo de
requerirse su actualizacion por el desarrollo del proyecto debera ser remitido de nuevo al Instituto bajo
aprobacion de interventoria con la correspondiente justificacion del cambio en su desarrollo.

Se sugiere el siguiente Plan de Trabajo, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la informacién
suficiente para el correcto seguimiento del proyecto por parte de interventoria:

1. Informacién General para el seguimiento de la SMA:

1.1. Personal Ambiental del contratista e informacidn de contacto.

1.2. Dedicacion del Personal Ambiental del Contratista.

1.3. Recursos asignados para la ejecucion del PMA o el PAGA, segun corresponda.

1.4. Corporacion Autdnoma Regional o Autoridad Ambiental competente en el area del proyecto e informacion
de contacto.

2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente informacién diligenciada de conformidad con los plazos
establecidos en los pliegos de obra e interventoria.

e Remision de Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-1" Acta de radicacion ambiental y social de proyectos"
del Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre
vigente en el Sistema de Gestion de Calidad.

e Entrega del documento Licencia Ambiental - PMA o PAGA, segun corresponda, por parte del
contratista de obra a la Interventoria segun corresponda a la SMA.

e Entrega de informes ambientales mensuales a la Interventoria, con la informacion suficiente que le
permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoria.

e Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA’s del contratista a la interventoria en medio
magnético, de requerirse.

e Formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminacién del Contrato de Obra del
Manual de Interventoria de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente
en el Sistema de Gestion de Calidad.

GESTION AMBIENTAL 4
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3. Para el acompafiamiento, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de actividades ambientales, el contratista
definira:

3.1. Cronograma con proyeccion de actividades de seguimiento, acompafiamiento en campo a las actividades
constructivas, realizacion de comités ambientales con participacion del Personal Ambiental de Obra e
Interventoria, entre otros aspectos.

3.2. Andlisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, identificadas en la
visita de campo de reconocimiento durante la etapa precontractual del mismo (no copiar EOT, POT u otra
documentacion oficial).

3.3. Aactividades de coordinacién del seguimiento ambiental, tras la verificacién del inicio del proyecto.

3.4. Identificacion de areas pertenecientes al “Sistema Nacional de Areas protegidas’, presentes en la
Resolucion 2372 de 2010, en las cercanas o presentes en el area del proyecto, tales como:

Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (y sus areas de amortiguacion).

Las Reservas Forestales Protectoras.

Los Parques Naturales Regionales.

Los Distritos de Manejo Integrado.

Los Distritos de Conservacion de Suelos.

Las Areas de Recreacion.

Areas Protegidas Privadas: Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Otras areas sensibles, no presentes en la Resolucion citada, tales como las “Reservas de la Biosfera”,
sitios RAMSAR, AICAS y RHRAP, o de consideracion especial, en virtud de la presencia de especies
amenazadas entre otros.

3.5. Indicar si se efectuaré para la evaluacion y seguimiento a las actividades del PAGA o Licencia - PMA,
segun corresponda, ejecutados por el contratista, previo concepto de la SMA y aprobacion de la unidad
ejecutora, la toma de muestras y analisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios,
debidamente justificada la naturaleza juridica que dio origen a los mismos por parte de las autoridades
competentes.

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos
que integran la nueva version del Manual de Interventoria, adoptado por el Director General del INVIAS
mediante Resolucidén 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento,
control y coordinacion por parte de la interventoria a la gestion ambiental, social y predial desarrollada por el
contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos
por las autoridades ambientales competentes.

El contratista en ningun caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o
autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoria debe verificar el estado de estos
previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspension inmediata y adelantar las acciones
pertinentes.

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, segun definicién del Manual de
Interventoria; en caso de identificarse pasivos por la no ejecucion de algunos de los programas y/o medidas
establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecucion como requisito para el recibo a satisfaccion de la obra.

GESTION AMBIENTAL 5
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Para la liquidacion del contrato de obra, se debe presentar certificacion expedida por la Autoridad ambiental
competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato,
asi como el cumplimiento de licencias, permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas derivadas del
objeto contractual.

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas
impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de
2009. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningin concepto
se aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del
no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la
autoridad competente conforme a lo conceptue la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo
que las imponga.

1 ELABORACION O ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA
AMBIENTAL (PAGA).

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan,
contribuir al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental,
contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y dando cumplimiento a los objetivos y metas ambientales
nacionales.

En tal sentido, los proyectos No licenciados deben presentar o actualizar! el Plan de Adaptacion de la Guia
Ambiental — PAGA, el cual debe incluir como minimo el contenido establecido en la Guia de Manejo Ambiental
de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial,
segun aplique.

Las Guias de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Subsector Maritimo y
fluvial, (en adelante la Guia), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los
proyectos que no requieren de licencia ambiental segun las normas vigentes, siendo de obligatorio
cumplimiento por contratistas e interventores.

Las Guias estan disponibles en el siguiente enlace:
https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos

Las guias se materializan en el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental “PAGA”. En este documento se
deben establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos
ambientales que se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del
tipo de actividad y de las caracteristicas fisicas, bioticas, socioeconémicas y culturales del area de influencia
directa donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad.

La elaboracion del PAGA tiene los siguientes propdsitos:

L En caso de aplicar estudios existentes en el area del proyecto (PAGA), derivado de la ejecucion de un contrato de consultoria de
estudios y disefios.

GESTION AMBIENTAL 6
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Identificar y acopiar la informacion para la oportuna gestion de permisos por uso y aprovechamiento de
recursos naturales, en cuanto a identificacion, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma
ante las Autoridades Ambientales.

Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificacion y
ponderacién de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o
compensar, a partir de los programas contenidos en la Guia, que apliquen a cada contrato segun las
caracteristicas ambientales donde se localice y alcance de este.

Establecer los indicadores de gestion y seguimiento ambiental, para la obra y el contratista.

Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y
particularmente con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento.

Adicionalmente, el documento PAGA contribuye a:

Identificar y evaluar los impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto, obra o
actividad, en aras de establecer las medidas de manejo que apliquen a cada contrato segun su
localizacién y alcance, y teniendo como base las contenidas en la Guia.

Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de
proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a
cabalidad, a fin de que se evalle la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del
proyecto de obra que se contratd en el marco del proyecto en desarrollo.

El PAGA debe incluir como minimo el contenido establecido en el Articulo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 del 26
de mayo de 2015 y la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia
Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial, segun aplique. Adicionalmente se debe hacer entrega
junto a este documento de los siguientes documentos:

Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacion Ambiental y Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan
de Inversion Ambiental, debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo
MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoria, o aquellos que los sustituyan o modifiquen segun
vigencia.

Copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el desarrollo de
las obras o en su defecto copia del tramite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad
ambiental competente. En todo caso no se podran intervenir recursos que no se encuentren amparados
por el permisos o0 autorizacion correspondiente.

Copia de los permisos ambientales y titulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los
materiales de construccion sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se debera remitir
constancia de la autoridad ambiental que otorgd el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia
de este.

GESTION AMBIENTAL 7
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e El contratista debe adjuntar en el documento PAGA, las autorizaciones ambientales de los gestores de
residuos de construccion y demolicion y demas requisitos exigibles en la Resolucion 0472 de 2017 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en caso de aprovechamientos de materiales sobrantes,
no podran ir en contravia de las disposiciones establecidas en la mencionada normatividad, previendo
contar con la autorizacion de los propietarios de los predios, en los cuales se efectuara el manejo de
materiales sobrantes y certificado de Planeacién Municipal en el cual se verifique el uso del suelo de los
lugares donde se dispondran los materiales sobrantes. En caso de que la autoridad ambiental competente
lo exija, debera aportar el concepto de viabilidad ambiental para la disposicion en el predio previsto y
autorizado por el interventor previo al inicio del proyecto. En ningin caso se realizara disposicion de
materiales en ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales
como humedales, zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetacion de paramo, bosque
secundario, otras).

Al respecto, el contratista debera consultar los procedimientos constructivos de las obras publicas
reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposicién de
escombros, dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentacion, asi
como la establecida en el Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos (PGIRS) del municipio.

e El Documento PAGA debe remitirse a la interventoria en medio fisico (impreso a doble cara) y en medio
magnético con los respectivos soportes, para su revision, aprobacion y posterior remision a la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS.

2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DEL PAGA.

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geografico en el cual se desarrollaran las obras, a partir
de lo cual, se definen los programas de la Guia que aplican segun el alcance y duracién de las obras, y las
condiciones de su area de influencia; esta evaluacion tiene como propdsito garantizar el desarrollo de una
obra sostenible con su entorno social y ambiental, segun las normas colombianas aplicables.

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guia, sino
particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del
proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme a lo indicado en la Guia de Manejo Ambiental de
Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guia Ambiental de Proyectos Subsector Maritimo y fluvial,
segun aplique.

De la valoracion de estos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el
Contratista debe presentar la justificacion correspondiente para sustentar esta decision.

Asi mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al
contratista adoptar buenas préacticas de ingenieria y establecer los procedimientos constructivos que mejor se
adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la
generacion de pasivos ambientales.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas préacticas
de ingenieria para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de

GESTION AMBIENTAL 8
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influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe
corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y
control ambiental por parte de la Interventoria y del INVIAS. Las medidas de prevencion, mitigacion o
compensacion establecidas en el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a
ejecutar.

El Contratista se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se desarrollara
el contrato, estableciendo la informacion de linea base necesaria para su elaboracion y determinacion de los
programas de la Guia aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras necesarias para
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta actividad se debe
cumplir conforme los lineamientos establecidos en las respectivas guias de manejo ambiental.

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se cuenta con la herramienta Sistema de Informacion
Ambiental de Colombia — SIAC, el cual por definicion es “el conjunto integrado de actores, politicas, procesos,
y tecnologias involucrados en la gestion de informacion ambiental del pais, para facilitar la generacién de
conocimiento, la toma de decisiones, la educacion y la participacion social para el desarrollo sostenible”. Por lo
tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental,
para asi tomar decisiones mas acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de
infraestructura vial, férrea, maritima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los contratistas de obra del
INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la informacion con el fin de elaborar un documento PAGA maés
acorde a la realidad ambiental del area del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del SIAC
para la elaboracién del PAGA.

Durante el levantamiento de la linea base del PAGA, se requiere que el contratista consulte ante las
autoridades regionales y locales ambientales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir
en el area del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su
respectiva cuantificacion, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del
contrato.

El PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones a realizar, los
volimenes de recursos necesarios para su ejecucion (agua, materiales pétreos, intervenciéon de material
vegetal, remocidn de suelo, vegetacién para paisajismo, instalacién de locaciones temporales, entre otros). El
acopio y analisis de esta informacion permite identificar las necesidades de interaccion con actores locales en
cuanto a permisos que requieren de gestion previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta
informacion es punto de partida para el analisis y evaluacion de impactos ambientales, que determinan la
aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guia, de manera especifica para el proyecto.

3 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL.

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversién ambiental, debe partir de la
verificacién de cuales responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuéles estan contenidas en las
Especificaciones Generales de Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacion ambiental,
social, de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce
a cargo de la Administracion del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta economica
presentada.

GESTION AMBIENTAL 9
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De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoria de Obra Publica, se establece que las actividades
ambientales y sociales que se relacionan a continuacion, deben estar contenidas por el contratista en su
porcentaje (%) de administracion del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al
proyecto; i) Gestion para la obtencion de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii)
Pagos de seguimiento y evaluacion de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental
competente; iv) Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental
competente por permisos de ocupacién de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de
residuos liquidos y sdlidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de
campamentos e infraestructura temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional
(seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de
inicio, avance y cierre de socializacién; x) Piezas divulgativas basicas generadas directamente por el
contratista.

Las compensaciones derivadas y la gestion necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras
(actividades industriales), asi como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los
permisos de vertimientos, concesion de aguas, y demas obligaciones con autoridades ambientales que se
requieran para el funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos
contratados como item de obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion determinan no
solo las caracteristicas técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del
proceso de transformacion de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la
administracion del proyecto segun corresponda.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica
de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provision estimada como Actividades Ambientales
(denominada como “Gestion Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido.

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos
debe minimizarse su implementacion. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la
autoridad ambiental competente, deberan tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto
generado en el entorno inmediato, implementando medidas que eviten dafios adicionales, evitando practicas
tales como caida libre del arbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledafa, y en todo los
casos realizando las actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar.

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupacion de
cauce seran analizadas por la interventoria para su reconocimiento en la provision estimada como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos
establecidos por el Instituto.

Por otra parte, seran objeto de analisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones
Generales, item de obra o en el AlU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizara la provisién establecida
como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), contemplada en el presupuesto
oficial. Para el reconocimiento por este rubro, la interventoria realizara el andlisis de las actividades de
obligatorio cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicaran los procedimientos

GESTION AMBIENTAL 10
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establecidos por el instituto en el Manual de Interventoria, presentando para aprobacién de la interventoria
todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales
y juridicos que evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoria deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde
el inicio del contrato de obra, durante la ejecucion y finalizacion del mismo, para lo cual, el contratista debera
diligenciar los siguientes formatos (0 aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoria
para su revision y aprobacion: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-3
Pre-acta Mensual de Inversion Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversién
Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversion Ambiental o aquellos que los sustituyan
acorde a la version aplicable y vigente.

En conclusion, en ningun caso se aceptara reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las
especificaciones generales de construccién o en el AlU del contrato. El costo de las medidas de manejo
ambiental correspondiente a reconocimiento econémico sera por la figura de item no previsto y en algunos
casos excepcionales por reembolso de gastos, esta Ultima figura de reconocimiento econémico no tendra un
reconocimiento adicional por administracién, y debera seguir los procedimientos establecidos por el instituto,
siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoria. Su costo total no debe superar
la provision estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”) en el
presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provision debe ser destinada exclusivamente para cubrir el
pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de
compensacion ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal,
ocupacién de cauce), o sustraccion de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o
medidas que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al
proyecto como ya se ha descrito.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato,
estan sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoria vigente del INVIAS o aquel que lo
sustituya y deméas documentos contractuales.

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”), correspondera al
valor pactado y aprobado por la interventoria en el afio en el cual se realiza el analisis de precios unitarios, por
lo tanto, el pago por las actividades ambientales no sera sujeto de ajuste.

4 GESTION Y APROBACION DEL PAGA.

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la
Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social con copia a la unidad ejecutora el PAGA aprobado por la
interventoria, exceptuando los contratos que incluyan etapa de estudios y disefios, para lo cual, el documento
debe ser entregado una vez culminada esta etapa, habiendo cumplido con las observaciones realizadas por la
interventoria. En todo caso la version final del PAGA debe incluir, registro del formato Acta de Radicacion
Social y Ambiental de Proyectos y Plan de Inversién Ambiental del Manual de Interventoria vigente o aquel
que lo sustituya y/o modifique, debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes
correspondientes.

GESTION AMBIENTAL 11
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El Contratista debe elaborar el documento PAGA con base en los lineamientos establecidos en la Guia de
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial y/o Subsector Maritimo y Fluvial, el cual
debera ser revisado y aprobado por la interventoria.

Para la aprobacion del PAGA por parte de la interventoria, esta debe verificar el contenido técnico y la
consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y
particulares de construccién, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable.

El contratista debe presentar la justificacion, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a
desarrollar, se encuentra incluida dentro de las previstas en el articulo primero del Decreto 769 de 2014, o
aquella norma que lo modifique y/o sustituya.

En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que
sea de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento
en el que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la
ejecucién del mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el paragrafo — Articulo 2 del
Decreto 769 de 2014. Esta gestion se debe adelantar previo a la ejecucion del documento PAGA.

Considerando que la SMA debe realizar la revision del documento PAGA aprobado por la interventoria por
parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revision, dicha interventoria
debera radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema:

- Una radicacién para el area ambiental de la Subdireccion, remitiendo el oficio de aprobacién del
documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital.

- Una radicacion para el area social de la Subdireccién remitiendo el oficio de aprobacion del
documento, anexando copia digital del documento PAGA.

5 DETERMINANTES DE LA APROBACION.

Es obligacién del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos
ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual.

Los plazos establecidos para la entrega de documentacion (PAGA, informes, registros, permisos,
autorizaciones y certificaciones), asi como el contenido, la calidad técnica y/o juridica de los documentos
presentados deberan dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato.

Los formatos del Manual de Interventoria vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al
cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas de obra y deben ser
revisados y aprobados por parte de la interventoria. La firma de estos por los directores de obra e interventoria
ratifica la responsabilidad con la informacién contenida, como soporte contractual. La omision en la
presentacion de la informacion de los formatos que hace parte de los instructivos MSOAMB-MN-IN-1 y
MSOAMB-MN-IN-2 debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoria.

GESTION AMBIENTAL 12
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En caso de posible incumplimiento del PAGA, o que por inadecuadas practicas al contratista se le impongan
multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitara la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La defensa
juridica y oportuno pago de la multa serd de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa,
manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad.

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoria debe solicitar la aplicaciéon multas,
segun el Articulo 2, numeral 10 de la Resolucién 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar oportunamente
los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por la interventoria o por el Instituto Nacional de
Vias para la debida ejecucion, sera el 0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso” o segun el numeral
0 norma vigente.

6 FUENTES DE MATERIALES.

El contratista es el unico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion
necesarias para la ejecucién de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad con las normas
legales y reglamentarias tanto del Codigo de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo
pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, asi como el Decreto Unico
1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. el
contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberan cubrir, entre otros, todos los costos
de explotacidn incluidos costos por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas,
regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion, clasificacion, almacenamiento, cargue,
transporte y descargue. Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccion de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que
se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse con tecnologia
limpia. La totalidad de sus costos deberan estar incluidos en los items de pago de las obras. El Instituto no
aceptara ningun reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de
construccion ni transporte diferente a lo presupuestado en items de pago de las obras.

7  BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupacién de cauces y la autoridad
ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, el contratista
como primera medida y una vez se notifique del acto administrativo debe verificar el contenido con el fin de
hacer uso del recurso de reposicién en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestacion supere
el plazo contractual y solicitar dicho ajuste.

Como segunda medida y previo la ejecucion de las medidas compensatorias, debe estructurar el respectivo
Plan Operativo de Establecimiento, Mantenimiento y Aislamiento, el cual debe contener, ademas de las
exigencias técnicas de la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: introduccion,
antecedentes, localizacion geo-referenciada, cronograma de ejecucién de actividades, numero de hectareas a
reforestar y densidad de siembra, especies a plantar, altura de las plantas al momento de la siembra,
condiciones técnicas para la siembra, abonos, fertilizantes, hidro retenedor y demas insumos a utilizar,

GESTION AMBIENTAL 13
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porcentaje de reposicion contemplada, costos discriminados o estudios de costos, actas de compromiso
suscritas con el propietario del predio beneficiado por el proyecto forestal a ejecutar en la que manifiesta la
aceptacion en conceder el area para la compensacion y a su vez se garantice la sostenibilidad de la
plantacion.

Como tercera medida, una vez sea ejecutada la medida compensatoria, debe realizarse un informe ejecutivo
que contenga, ademas de la informacién solicitada por la autoridad ambiental competente, los siguientes
aspectos: Introduccion, antecedentes, cronograma de ejecucion, localizacion georreferenciada, inventario de
la plantacion existente, condiciones técnicas implementadas, nombre y nimero de las especies sembradas,
fertilizantes y demés insumos utilizados, porcentaje de reposicion, informe presupuestal, registro fotogréafico
detallado y panoramica por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los
requerimientos de la autoridad ambiental competente, actas de visita de campo y conceptos técnicos de la
autoridad ambiental competente, acta de compromiso suscrita con el propietario del predio reforestado en la
que garantice la sostenibilidad de la plantacién, actas de recibo de obra, soportes como comprobantes de
egresos, facturas con valores desglosados (material vegetal, herramientas, insumos, transporte, mano de
obra, etc.), constancia y/o certificacion por parte de la autoridad ambiental competente del establecimiento y
los mantenimientos realizados a la fecha, resultados, conclusiones vy la informacién que se considere
pertinente; asi mismo por lotes de siembra se deben elaborar y adjuntar las siguientes tablas:

e “Registros de altura promedio” teniendo en cuenta la especie, cantidad, altura, estado fitosanitario,
porcentaje de mortalidad, vigor vegetativo y observaciones si es del caso.

e “Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura
promedio, porcentaje por especie, promedio altura por especie.

e ‘“Registro especies sembradas de tardio crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual,
sembradas, altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es
del caso.

e “Registro de especies resembradas que presentan tardio crecimiento”, teniendo en cuenta especie,
cantidad actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo.

e “Registro general de especies que presentan tardio crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad,
altura promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo.

El informe ejecutivo, ademas de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar cuadro de
seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el numero de
mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, nimero de plantas sembradas
inicialmente, plantas existentes y la informacion que se considere pertinente.

Cuando aplique, y previo al establecimiento de cobertura vegetal en los taludes que se requieran, el
Contratista debe estructurar y presentar el correspondiente Plan operativo teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: antecedentes, localizacion, extension del area a proteger, cronograma de actividades, costo por
metro cuadrado (m?), método (semilla, sepedon, estolones) y condiciones técnicas a implementar, nombre de
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la graminea a emplear, frecuencia de riego, si es del caso metro cubico (M3) de tierra que se aplicara al suelo,
registro fotografico del area a empradizar y la informacion que se considere pertinente.

Si el proyecto de obra para su ejecucion requiere la tala arboles, se debe levantar el inventario forestal o
levantar la ficha correspondiente, y una vez aprobado por la interventoria y segun aplique de acuerdo a la
normatividad que rige la materia, debe ser remitido a la autoridad ambiental con el fin de obtener el respectivo
permiso, el Contratista previo a la ejecucién de las actividades silviculturales, debe estructurar el plan de
manejo, teniendo en cuenta las exigencias indicadas en el Acto administrativo que autoriz6 el
aprovechamiento forestal y los aspectos que se listan a continuacién: Antecedentes, inventario forestal,
cronograma de trabajo, costo, condiciones técnicas a implementar, maquinaria y/o equipos a utilizar, medidas
de control y seguridad, elementos de sefializacion y proteccion personal, destino de la madera utilizable y
escombros y la informacidn que se considere importante para su seguimiento.

La actividad de tala de arboles esta contenida en Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
por lo tanto tiene forma de pago determinada, entonces el costo no se contempla en el rubro global de
Actividades Ambientales.

En los informes de avance de seguimiento al PAGA, se deben adjuntar los informes parciales de las
actividades silviculturales que se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradizacion, entre otros), los cuales
deben contemplar: Antecedentes, condiciones técnicas implementadas, cuadro de inversion, materiales e
insumos utilizados, resultados, conclusiones, actas de visita de campo, registro fotografico en medio fisico y
magnético (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido) so pena de
sanciones al respecto , soportes de pago, asi como la informacion que se considere pertinente.

Finalmente, en aras de hacer seguimiento a la fauna existente en el Area de Influencia Directa del proyecto y
considerando la importancia de la informacién obtenida en campo, el contratista debe realizar el registro de los
individuos de fauna que son atropellados en la via que hace parte del proyecto constructivo, capturando
informacién de fecha, hora, tipo (reptil, ave, mamifero, anfibio, doméstico, otro); coordenadas o PR, foto, tipo
de cobertura en las margenes de la via, e informacion adicional que permita realizar un seguimiento y sea Util
para en la implementacion de medidas para la mitigacién de la afectacion de la biodiversidad por
atropellamiento.

Adicional al registro en formato disefiado por el contratista y anexo al informe mensual, esta informacion
puede ser reportada en la plataformas que sean dispuestas por entidades como el Instituto de Investigacion de
Recursos Bioldgicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red
Colombiana de seguimiento a la Fauna Atropellada (RECOSFA), entre otros.

8 INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PAGA, E INFORME FINAL

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoria en medio magnético el
informe y anexos, que presenten el avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo con los programas
establecidos en el PAGA (se deberé garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido so
pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoria los informes a los cinco (5) dias
calendario del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos seran
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presentados con base en el formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral Estado Ambiental de
Proyectos y el documento PAGA debidamente aprobado por la interventoria, dentro del plazo establecido.
Todos los informes de avance presentados por el contratista deben generar concepto y aprobacion por parte
de la interventoria y seran presentados por la interventoria de manera consolidada en el Informe Trimestral
Estado Ambiental del Proyecto y en el Informe Final Ambiental.

El seguimiento a la gestion ambiental del proyecto se basa en la informacién consignada en el respectivo
PAGA. El contratista esta obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1
del manual de interventoria o aquel que modifique o sustituya, los cuales seran remitidos oportunamente a la
interventoria para su revision y aprobacion. El contratista brindard a la interventoria la informacion y
documentacién que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-2
del manual de interventoria o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el contratista debe
aportar la informacién y documentacién solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los formatos. El
interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion contenida.

A continuacién, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la
interventoria:

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-1: MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacion Ambiental y Social;
MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de
Inversion Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversién Ambiental;
MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversion Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-10
Informe Trimestral Estado Ambiental de Proyectos).

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-2: MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacion del
Contrato de Obra; MSOAMB-MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos
Administrativos — Actualizada al trimestre; MSOAMB-MN-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental
PMA o PAGA) - Actualizada al trimestre.

Nota: Se resalta que el balance ambiental del contrato de obra se debe ir realizando periddicamente (Trimestralmente) por
el contratista, bajo la revision y supervision de la interventoria, a través de la implementacion de los Formatos MSOAMB-
MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos — Actualizada al trimestre y MSOAMB-MN-IN-2-
FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA), los cuales se entregan en formato digital anexos al Informe
Trimestral de Interventoria-Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10. Lo anterior con el fin de contar con una gestion oportuna que
permita llevar a buen término al finalizar el contrato de obra el respectivo Balance Ambiental a la Terminacién del Contrato
de Obra- MSOAMB-MN-IN-2-FR-1.

La informacion contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para
el diligenciamiento por parte de la Interventoria del formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral
Estado Ambiental de Proyectos del Manual de Interventoria, y sera remitida a mas tardar a los diez (10) dias
calendario del vencimiento del periodo respectivo.

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra,
la interventoria dara aviso inmediato, a través de comunicacion dirigida a la Subdirecciéon de Medio Ambiente y
Gestion Social con copia a la unidad ejecutora, informando ademas las acciones emprendidas al respecto.
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Para la entrega del Ultimo Informe Trimestral, en caso de que la fecha de terminacion de las obras no
coincida, el contratista debe entregar a la interventoria para revisién y aprobacién un informe parcial del mes o
meses correspondientes a la fecha de terminacidn del contrato.

Al finalizar el contrato de obra a mas tardar a los quince (15) dias calendario de dicha finalizacion, el
contratista debe presentar a la interventoria para su revision, complemento y aprobacion la documentacion
establecida en el Balance Ambiental al Cierre del Contrato de Obra en formato fisico y magnético (segun lo
establecido en el “Instructivo Balance Ambiental y Social’), la cual sera el soporte de cumplimiento final de las
obligaciones ambientales (Informe Final Ambiental) (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital
pueda ser abierto y leido so pena de sanciones al respecto). La interventoria remitira el formato y sus anexos
en original debidamente firmados con los demas anexos digitales a la Subdireccion de Medio Ambiente y
Gestion Social, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Direccién Territorial.

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los
siguientes documentos, junto al formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y
firmado para revision, complemento y aprobacién de la interventoria:

e Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos.

e Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA.

e Anexo 3. Formato Seguimiento final a la inversion ambiental. Anexo 4. Certificacion de la autoridad
ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por concepto del desarrollo de las
actividades del proyecto.

e Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores.
¢ Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

e Anexo 7. Certificacidn de la interventoria, acerca de la NO generacién de pasivos ambientales por
concepto de las actividades de obra y cumplimiento de la gestion ambiental del proyecto.

e Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos
naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el
proyecto.

¢ Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).

e Anexo 10. Documentacién Ambiental del Contrato de Obra e Interventoria - Disco duro externo
(Incluir Listado de Contenido Especifico)

e Otros. Paz y salvos de propietarios y/u oficina de planeacion municipal, concerniente a los sitios de
disposicion de escombros y materiales de excavacion.
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9 NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada
a continuacion, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de
la licitacién, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

La Constitucién Politica de Colombia.

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Proteccidn al Medio Ambiente.

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56 de la
Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte IIl del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De
las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de
1973y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y
se modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley
2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio numero 169 sobre pueblos indigenas y tribales
en paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la OIT, Ginebra.

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacion No. 175 sobre seguridad y
salud en la construccion; adoptados por la 752 reunion de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacion numero 177
sobre la Seguridad en la Utilizacién de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunién
de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado
de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucidn Politica.
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Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

Resolucién 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de fibra natural
en obras y actividades.

Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construccion de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Resolucién 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios ambientales de
calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y
en motores de combustion interna de automotores.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74, 75
y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 97 de 1979; y la Ley 99
de 1993, en relacién con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad
del aire.

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el
Reglamento de Proteccidn y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacion con la prestacion del servicio
publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines boténicos y se dictan
otras disposiciones.

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9% de 1989, y la Ley 3% de 1991 y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el
Reglamento de Proteccidn y Control de la Calidad del Aire.

Resolucidn 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas minimas de
las tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de oxigeno (DBO)
y solidos suspendidos totales (SST).

Resolucién 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas de las
tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de llantas,
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baterias, plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en relacion
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales de
hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar
se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las acciones
correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Codigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Cddigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el
articulo 2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo en los
combustibles.

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de
2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de
1993 en relacion con la Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacién
de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003.

Resolucion 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se
establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.

Resolucidn 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica
parcialmente la resolucion 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles
liquidos y solidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustion
interna de vehiculos automotores.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicion final de residuos
solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.
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Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacion de agua.

Resolucion 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan
las guias ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulacion.

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Minas y
Energia. Obligacién de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizaciéon temporal para
materiales de construccién de carreteras.

Resolucion 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece
el porcentaje de gastos de administracion que cobraran las autoridades ambientales en relacién con los
servicios de evaluacion y seguimiento ambiental.

Resolucién 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece
la norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Resolucién 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece
la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucidn 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se desarrolla
parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan
los Formularios Unicos Nacionales.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la
aplicacion de tasas ambientales.

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccidén de Licencias, Permisos y
Tramites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacién de gestionar y obtener
licencia ambiental en los procesos de autorizacion temporal para materiales de construccion de carreteras.

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el Decreto
2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Resolucidn 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se
sefalan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad
del agua para consumo humano.

Resolucion 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se
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reglamenta los niveles permisibles de emision de contaminantes que deberan cumplir las fuentes mdviles
terrestres, se reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como el
Capitulo Il — Parte Il - Libro I del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos liquidos y
se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico, al
Suelo y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion directa e indirecta del
agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de
transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en
proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.

Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector ambiente y
desarrollo sostenible.

Resolucidn 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
demés instrumentos de control y manejo ambiental.

Resolucidén 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vias. Por medio de la cual se crea el programa de
arborizacion “Escuelas Verdes”.

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Version 2011).

Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Maritimo y Fluvial. (Version 2011).
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