Version: 2.0

FM - 0 32 FechaF:, 2;;‘22/2024

1 de 58

ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION

ESTUDIO DEL SECTOR

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

“ESTUDIOS Y DISENOS EN FASE | PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES Y/O ESPACIOS DE
CIRCULACION PEATONAL E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y SENALES DE
TRANSITO EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL PUENTE PEATONAL DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA A LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARINO SEDE AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE
MONIQUIRA, BOYACA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR No. 15001-33-33-006-2020-00083-00"

De acuerdo a la Guia para la Elaboracion de los Estudios del Sector documento G-EES-02 de la Agencia Nacional de
Contratacion, los Estudios del sector para los procesos contractuales de Minima Cuantia deben seguir los siguientes
lineamientos: ]

“En los procesos de contratacién de Minima Cuantia el alcance del estudio del sector debe ser proporcionado al valor
del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para
el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los
potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de
los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros
Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de
entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la
idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso, siempre con el propdsito de que
la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los
objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy importante para
la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento
especial como en el caso que se ofrezcan comunmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o
servicio, el anélisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los
potenciales proveedores y el sector.” ' i

En ese orden de ideas, y cumpliendo con la fesponsabiiidad sefialada en el Articulo 2.2,1.1.1.6.1. Del Decreto 1082
de 2015, la entidad procede a realizar los estudios del sector en los siguientes terminos:

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA
MODALIDAD DE CONTRATACION | MINIMA CUANTIA (ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DECRETO 1082 DE
2015).
CODIGO UNSPC 80101600 — GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 - INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

81102702 - SERVICIO DE INGENIERIA Y DISENO PARA
SISTEMAS DE CONTROL Y PROCESOS

81151600 - CARTOGRAFIA

PRESUPUESTO OFICIAL EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD
PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ES
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

($39.800.000) MICTE,
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1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:

1.1 DEFINICION Y CLASIFICACION:

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vias (INVIAS), las vias se clasifican en primarias, secundarias y terciarias,
donde estas ultimas, hacen referencia a aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas
0 unen veredas entre si, donde con frecuencia, se encuentran en estado deteriorado, razén por la cual, el principal
objetivo de las mismas es mejorar la intercomunicacion terrestre de la poblacion rural, a través de intervenciones
lineales y puntuales.

Aunado a lo anterior, el Departamento Nacional de Planeacion establece que alrededor del 70% de las vias terciarias
del territorio nacional se encuentran en afirmado, el 24% en tierra mientras que solo el 6% estan pavimentadas y, en
promedio, solamente el 19% en buen estado, el 41% en estado regular y el 40% en mal estado. Bajo este contexto,
el desarrollo de infraestructura de vias terciarias tiene un efecto positivo en las actividades tales como la agricultura,
la ganaderia, la piscicultura (seguridad alimentaria), asi como, la silvicultura, el turismo, la educacion rural y las
actividades recreativas y deportivas en areas rurales. Por tanto, permite reducir la pobreza, aumentar las posibilidades
de comercializacion de los pequefios productores, disminuir los costos de transporte, elevar la velocidad de
desplazamientos entre la zona rural y la urbana, mejorar las condiciones de movilizacion para estudiantes de escuelas
y colegios de secundaria en las zonas rurales, las condiciones de seguridad en las zonas aisladas (Departamento
Nacional de Planeacion, 2023).

Que de esta manera y en aras de realizar intervenciones adecuadas, sostenibles en el tiempo y que respondan a las
necesidades de las comunidades rurales, se deberan adelantar una serie de estudios y disefios, que minimamente
han de contener;

. Diagnéstico técnico: Previo a la implementacion del proyecto debera hacerse una visita de campo a la via
que se va a intervenir por parte de un profesional en ingenieria civil 0 en ingenieria de transporte y vias, para obtener
una descripcion de la situacion existente con respecto al problema y poder determinar su magnitud en términos de la
dificultad de intercomunicacion terrestre, asociada a tiempos de viaje, clerres y desatencion a sitios criticos, de
acuerdo a lo formulado en el arbol de problemas.

. Estudio topografico: Se requiere contar con la localizacion de las zonas y vias que presentan la
problematica mediante el uso de coordenadas respecto a un punto georreferenciado por el Instituto Geogréfico
Agustin Codazzi - IGAC. Este estudio, debera aportar la georreferenciacion del trazado a intervenir en planta y perfi,
asi como también la ubicacion de los puntos relevantes, accesos a la via, preexistencias, linderos, redes de servicios,
obras de drenaje y otros elementos.

. Estudio de suelos: Es el conjunto de actividades que comprende, entre otros aspectos, la investigacion de
la capa que sera usada como subrasante, los analisis de ingenieria necesarios para el disefio y construccion de las
obras propuestas, y las recomendaciones orientadas a garantizar, desde el manejo de suelos, un comportamiento
adecuado de la estructura. A partir de estos estudios se determina la capacidad de soporte del suelo y la
caracterizacion del mismo.

Es necesario verificar que la capacidad de soporte del material que sera considerado como subrasante alcance un
valor mayor al 3% como resultado del ensayo de CBR definido en las especificaciones INVIAS.

. Estudio de transito: Es necesario verificar los volumenes vehiculares en los tramos a considerar para el
proyecto con el fin de identificar que Ia circulacion de vehiculos se mantiene en lo considerado como transito bajo.
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Para realizar esta verificacion, este estudio requiere la realizacion de aforos vehiculares en puntos definidos en el
diagnostico técnico con el objeto de medir los volimenes de transito sobre el o los tramos del proyecto, en ambos
sentidos de circulacion.

. Disefio geométrico: El disefio geométrico debera considerar entre otros aspectos:

a. Alineamiento horizontal Segun el analisis cartografico (curvas de nivel, la via existente, construcciones, redes
y demas elementos descritos anteriormente), obtenido como resultado del levantamiento topogréfico, se debera
realizar la caracterizacion del alineamiento horizontal actual de |a via a mejorar. Esto incluye realizar la caracterizacion
de las curvas, incluyendo el radio y el tipo de curvatura.

b. Alineamiento vertical Simultaneamente con el alineamiento horizontal se elaborara el alineamiento vertical
(rasante definitiva). Para ello se deberan considerar los datos de la alternativa a implantar, condiciones geotécnicas
y bancos de préstamo y botaderos, tipo y dimensiones de las estructuras y alcantarillas necesarias, incluyendo
ubicacion, tipo y rasante minima y funcionamiento de drenaje y, cuando ello se requiera, cotas y sitios obligados de
rasante requeridas por la necesidad de proteger la estructura de pavimento por inundaciones u otros requerimientos
hidraulicos.

. Estudio hidrologico y disefio hidraulico para disefio de drenajes: La permanencia y proyeccion de obras de

drenaje para la escorrentia superficial, asi como su ubicacion, sera propuesta en el informe del diagnostico tecnico
seg(n el alineamiento vertical y horizontal, la identificacion de puntos bajos, la entrega a cauces y las obras existentes.

2. CARACTERIZACION DEL OBJETO A CONTRATAR:

2.1 SECTOR:

La consultoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa, este aspecto determina el segmento de
actividad de las empresas del sector. Se consideran |os segmentos de mayor influencia en el mercado:

» Consultoria integral, que retne todas las areas de gestion (estrategia, finanzas, produccion, mercadeo, recursos
humanos, tecnologias de informacion).

e Consultoria en mercadeo, que reline mercadeo y ventas. -
e Consultoria en tecnologias de la informacion (software, hardware, servicios conexos).

¢ Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares internacionales con
miras a obtener certificaciones.

e Consultoria en recursos humanos.

o Consultoria legal y tributaria, asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos.

2.2 ACTIVIDAD ECONOMICA: CIlU (7112): Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de
consultoria técnica:
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Esta actividad incluye:

La prestacion de servicios de ingenieria, servicios de dibujo de planos, servicios de inspeccion de edificios y servicios
de prospeccion, de cartografia y servicios similares. Se incluyen las siguientes actividades:

El disefio de ingenieria (es decir, aplicacion de las leyes fisicas y de los principios de ingenieria al disefio de
maquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoria relativas a:
maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de trafico, proyectos de
ordenacion hidrica; elaboracion y realizacion de proyectos de ingenieria eléctrica y electrénica ingenieria de
minas, ingenieria quimica, mecanica, industrial y de sistemas, e ingenieria especializada en sistemas de
seguridad y actividades de gestion de proyectos relacionadas con la construccion.

La elaboracion de proyectos de ingenieria especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeracion,
saneamiento, control de la contaminacion acondicionamiento acustico, etcétera.

Los estudios geofisicos, geolégicos y sismograficos.

Los servicios geodesicos: actividades de agrimensura, estudios hidrologicos, estudios de subsuelo, actividades

cartograficas y de informacion espacial.

2.3 AGENTES QUE COMPONEN Y SUPERVISAN EL SECTOR:

-Ministerio De Transporte

-Instituto Nacional De Vias

-Agencia Nacional De Infraestructura
-Agencia Nacional De Seguridad Vial
-Ministerio De Trabajo

-Gobernacion De Boyaca

-Alcaldia Municipal

2.4 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE COMPONEN EL SECTOR:.

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:

-Camaras de Comercios
-Camacol

-Fedesarrollo

-Fescol

-Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales - ACOLCEM
-Sociedad Colombiana de Consultoria Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional
de aprendizaje (SENA) - MSCE

3. ANALISIS DE LAS VARIABLES MACRO - ECONOMICAS:

Alcaldia Municipal

e MONIQUIRA
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3.1 CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL:

El boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), actualizado el 15 de agosto de
2025, informa sobre el Producto Interno Bruto, como se presenta en la Figura 1 con la tasa de crecimiento anual en
volumen (series encadenadas con afio de referencia 2015), desde el segundo trimestre del afio 2020 (2020-1) hasta
el segundo trimestre del 2025 con un estimado preliminar (2025°-11), donde se presenta un crecimiento del 2.1% de
manera genera respecto al ultimo afio (2024), tal y como se relaciona en la grafica 1.

Grafica 1. Producto Interno Bruto. Tasa de crecimiento en volumen' 2022-1 / 2025¢"-||
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Fuente: DANE, 2025.

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Intemno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo

periodo de 2024 (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son: o4 |

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion
anual).
« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de

atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 2,4%. Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
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« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen' Segundo trimestre

20250
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025711/ 2025%/ 2025-1/
2024”11 2024™ 2025™-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 15
Explotacion de minas y canteras -10,2 -1.6 -51
Industrias manufactureras 09 11 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 09 -0.3 10
Construccion -35 -33 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor’ 56 48 003
Informacién y comunicaciones 30 18 23
Actividades financieras y de sequros 28 30 0.8
Actividades inmobiliarias 20 20 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 15 13 0.7
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 18 27 -0,04
::;:i;j:;:::i::::of: entretenimiento y recreacion y otras 75 1.4 24
Valor agregado bruto 21 24 03
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Producto Interno Bruto 21 24 05

Fuente: DANE, 2025,

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS - PRIMER
TRIMESTRE DE 2025:
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En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2024er, Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,0%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor

agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo
crece en 0,7%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
o Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%.

Tabla 2. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas' Tasas de crecimiento en volumen Segundo

trimestre 20250
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
Serie original
stacional ndario

Actividad econémica estaclonaly cale

Anual Afto corrido Trimestral

202511/ 202577 202511 /

2024%"-11 2024 202571

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 1,0 10 06
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 1,6 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 15 13 0.7

~Fuente: DANE, 2025.

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION ANUAL DEL iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC):

El boletin técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), actualizado el 07 de octubre de
2025, informa sobre el indice de Precios al Consumidor, como se presenta en la siguiente Tabla. Especificamente, el
comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2025 (0,32%) se explicd principalmente por la variacién
mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educacion. Las mayores
variaciones se presentaron en las divisiones Informacion y comunicacion (1,43%) y Educacion (1,39%).
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Tabla 3. indice de Precios al Consumidor. Variaciones anual y mensual total nacional. 2024 - 2025.
Septiembre

IPC total 0,24 0,32 4,58 4,55 5,81 5,18

Fuente: DANE, 2025.

RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE: En el mes de septiembre de 2025, el IPC registré una variacion de 0,32%
en comparacion con agosto de 2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%):
Informacion y comunicacion (1,43%), Educacion (1,39%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,07%), Salud (0,60%) y por
ultimo, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,31%), Prendas de vestir y calzado (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,20%), Alimentos y bebidas no
alcoholicas (0,18%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,16%), Transporte
(0,11%) y por Ultimo, Recreacion y cultura (-0,16%).

Tabla 4. IPC Variacion y contribucion mensual segun divisiones de gasto. Septiembre 2024 - 2025.

2024 2025
Divisiones do Gasty Poso (%) Variacion {%) o"‘mﬁ:ﬂ”‘" Vatiacion (%) wg”zm:::m

sy yg T T R~ e
Educacitn 441 193 608 139 0.06
Bobidas akohdiicas y tabaco 1.70 o.o7 000 1.07 002

Sakud 7 0.2 0.00 0.60 0.01

Bienes y servicios dversos 536 0.0 0,00 0.44 0,02

FOTAL 100,00 024 024 032 032
Aloiarmianto, bgua, slectriciiad. gas y clros combusthies 33,92 018 005 031 0,10
Prendas de vest y calzado 308 o1 000 023 001
Restaurantes y hoteles 943 .49 005 020 0.02
Afmentos y bebidas no akohdicas 15,05 on 0,02 0.18 003
Musties . artbulos para of hogar ¥ para ks conservaciin ordinaria del 419 0.2 0.00 018 oo

nogar

Transporte 1293 0.24 0.03 0.11 L]
Retrencitn y cultura 3 026 -0.01 018 000

R Fuente: DANE, 2025.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,32%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Educacion, Informacion y comunicacion, Alimentos y bebidas no alcohdlicas,
Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,27 puntos porcentuales a la variacion
total.

Grafica 1. Variacion y contribucion mensual IPC por divisiones de gasto. Septiembre de 2025.
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Informacion y comunicacién
Educacion & Algjamiento
Bebidas alcohdlicas y tabaco
Salud o & Educacion
<
Bienes y servicios diversos E o
o 5 s
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VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO: En el mes de septiembre de 2025, el IPC
registrd una variacion de 5,18% en comparacion con septiembre de 2024. En el dltimo afio, las divisiones
Restaurantes y hoteles (7,47%), Educacion (7,29%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,38%), Alimentos y bebidas no
alcoholicas (6,21%) y por ltimo, Salud (5,99%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,18%). Entre tanto,
las divisiones Transporte (5,05%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,84%), Bienes y
servicios diversos (4,43%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (3,32%),
Prendas de vestir y calzado (2,15%), Recreacion y cultura (1, 74%) y por ltimo, Informacion y comunicacion (0,55%)
se ubicaron por debajo del promedio nacmnal i A

Tabla 5. IPC Variacion y contrlbucmn anual Segun dwisnones de gasto Septiembre 2024 — 2025.

2024 2025
Dwisiones de Gasto Feso (%) Varacion (%) mgnmmmm Variacion (%) &’&b;ﬂ“w
Restaurantes y hotelos G43 9.08 0,96 7.47 082
Educaciin 441 10.76 042 .20 0.26
Bebidas aicohoicas y tabaco 1.70 624 o.11 638 0.11
Almentos y babidas no akohdlicas 15,056 273 0.53 821 147
Salud 1.7 6.16 0.10 5990 0,10
TOTAL 100.00 sa 581 £18 518
Transpacie 1293 561 075 505 068
Abmmiento, agua, electricidad, gas y olros combustbles 332 849 2,58 484 151
Bienes y servicios dversos 536 405 b2z 443 0.23
:;‘“' ticudte junstiipit ¥ parede consaindicidh ordiads del 419 241 0.10 332 013
Prendas de vestr y calzada 368 2z 0,07 215 007
Recreacion y cutura 378 Rk 0,00 174 .06
Infarmacion y comumicacin 433 -0.76 -0.02 0.55 0.01

Fuente: DANE, 2025.
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Los mayores aportes a la variacion anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en conjunto
contribuyeron con 4,17 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variacion.

Grafica 2. Variacién y contribucion anual del IPC por divisiones de gasto. Septiembre de 2025.
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Fuente: DANE, 2025.

Grafica 3. Variacion mensual y anual del IPC total. Enero de 2019 — septiembre de 2025.
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Fuente: DANE, 2025.
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La variacion del IPC resulta ser una variable de gran importancia para el sector analizado, ya que dicha variable, junto
con las medidas de productividad y metas de inflacion del proximo afio, determinan e influyen directamente en la
determinacion del salario minimo mensual legal vigente y, por ende, sobre los costos directos del contratista.

Esta variable resulta de gran importancia para el sector en anélisis, porque a partir de los datos inflacionarios se estima
el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) que entr6 a regir en el afio 2025. El salario legal vigente, es un
punto de referencia sumamente importante a la hora de establecer y proyectar costos laborales (principal fuente de
costos de este contrato), lo cual a su vez es la base para la estimacion del presupuesto oficial. En ese orden de ideas,
a continuacion, se presenta el comportamiento del SMMLV durante los Gltimos catorce (14) afos.

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el afio 2012 y el afio 2025, el salario minimo legal vigente crecio en
un 251.19%. Dicho valor, crece en cadena el valor de los salarios pagados por los empleadores, sean publicos o
privados. Naturalmente, el valor de los salarios u honorarios pagados dependen de la formacién y experiencia de los
profesionales, del tipo de profesion, del horario o tiempo dedicado, los productos entregados, la complejidad de la
tarea de desarrollar.

Tabla 6. Comportamiento del SMMLV durante los ultimos catorce afios en Colombia.

- VARIACION VARIACION IPC
| ANO SMMLV(PESOS CLOMBIAOS) PORCENTITAL XRUTAL
Columnat | ~  Columma2 | Columpad |  Colimnad ™ =

onge =« [ $ 566.700,00 58% 1 2%
2013 $ 589.500,00 4,02% 1,94%
2014 $ 616.000,00 : 4,5% 1 38e%
2015 $ 644.350,00 o 46% 6,77%
2016 $ 689.455,00 7,0% 8%
2017 $737.717,00 7.0% 4,09%
2018 $781.242,00 5,9%  318%
2019 $828.116,00 - 8,0% o 3,80%
2020 $ 877.803,00 60% R
2021 $908.526,00- .3.5% ; 5,62%
2022 $1.000.000,00 10,07%  13,12%
2023 $1.160.000,00 16,0% 9,28%
2024 $ 1.300.000,00 12,0% 5,2%
2025 $ 1.423.500,00 9,5% EN CURSO

Fuente: Banco de la Republica, 2025.
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Gréfica 4. Evolucion del salario minima legal vigente en Colombia.
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Fuente: Banco de la Republica, 2025.
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3.3. TASA DE CAMBIO (TRM): Para el sector analizado, la TRM resulta ser una variable importante, puesto que,
aunque estos bienes no se tranzan directamente en los mercados internacionales, el precio del délar tiene un impacto
directo sobre el valor del petroleo. Igualmente, y dado el efecto colateral que tiene la TRM en las demas variables
economicas, y que finalmente terminan impactando el comportamiento de los sectores economicos, se estudiara el
comportamiento de esta variable para tener un punto de referencia:

Grafica 5. Tasa Representativa del Mercado (TRM). 01/01/2025 - 12/08/2025.
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Fuente: Banco de la Republica, 2025.
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Grafica 6. Gréaficas interactivas - TRM.
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Para la presente fecha, la TRM que rige para dia 06/10/2025, corresponde a:

Tabla 7. Tasa Representativa del Mercado a corte de 06 de octubre de 2025.

Hora itima actualizacidn | Ultima tasa (COP) | Tasa promedio del mercado (COP) | Tasa apertura (COP) | Monto (millones de USD)

13:00:00 3858950 3853484 3870000 872331

Fuente: Banco de la Republica, 2025.
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3.4 ESDISTICAS DEL MERCADO LABORAL:
3.4.1 MERCADO LABORAL:

Para el mes de agosto de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que representéd una
disminucion de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (9,7%). La tasa global de participacion
se ubicod en 63,9% vy la tasa de ocupacion en 58,4%, mientras que en agosto de 2024 fueron 64,5% y 58,3%,
respectivamente.

Grafica 5. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD). Total
nacional junio 2024 - 2025.
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Fuente: DANE, 2025.

Para el mes de agosto de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que representd una
disminucion de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (9,7%). La tasa global de participacion
se ubico en 63,9% y la tasa de ocupacion en 58,4%, mienfras que en agosto de 2024 fueron 64,5% y 58,3%,
respectivamente.
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Grafica 7. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD) Total
nacional Agosto (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, 2025.

En el mes de agosto de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.811 miles de personas.
Las ramas que méas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Industrias manufactureras
y Construccion con 0,8 puntos porcentuales (p.p.) cada una. Por su parte Transporte y almacenamiento contribuyd
con 0,7 p.p.

Tabla 8. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacion ocupada
seglin rama de actividad Total nacional Agosto (2024 - 2025).

Total nacional

Rama de actividad
Agosto 2024

scddocpeds e Ll e

Industrias manufactureras 2401 2600 109 199 08
Construccitn e i 1582 A0 2 w08
Transporte y almacenamiento 1665 1837 17 in 07
Adminéstracion poblica y deferss. educaciony atencién de ta sakud humana LTI Ve " a6 .
Actividades financieras y de seguros 376 479 20 102 04
lojamisato y senicios de comida e SmER e e e
Actividades inmobiliarias 116 360 15 4 02
Suministo de electricidad, gas agua y gestion de desechos’ e e e
informacion y comunicacones 419 408 i‘f. 11 00
Actidades profesionales cientificas, técricasy servicios administrativos s a0 s 55 B2
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y obtras actividades de servicios 2153 2087 88 57 0.2
Comercioy reparacion devehiclos 4000 | 3w Lo L
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.390 3153 132 -237 -1.0

Fuente: DANE, 2025.
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Que asi mismo, en agosto de 2025, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 0,9
puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 9. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién ocupada
segun posicion ocupacional Total nacional Agosto (2024 - 2025).

Total nacional

Posicion ocupacional Contribucion

Agosto 2024

050 en p.p.
Poblacidnocupada 2418 Bs 0 3
Obrero, empleado particular 10145 10.570 444 425 18
Trabajador por cuenta propia . 9w 418 o ':;-;1:251: - | 09
Jomalero o Pedn 741 796 33 55 02
Empleado doméstico 778 174 33 4 0
Patron o empleador 600 544 23 -56 0,2
Obrero empleadodelgoblemo 8% 85 35 60 3
Trabajador familiar sin remuneracion 489 322 14 -168 0,7

Fuente: DANE, 2025.
4. ASPECTOS TECNICOS:

Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones requeridas por parte del municipio para el desarrollo
del contrato de la referencia, tal y como se relacionan a continuacion:

Tabla 10. Especificaciones téc‘nicas

ITEM DESCRIPCION UND |CANT
1 |[ESTUDIO DE TOPOGRAFIA - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO KM | 1
ESTUDIO DE SUELOS - APIQUES A CIELO ABIERTO A PROFUNDIDAD DE 1,5 METROS O
2 |ANTES S| SE IDENTIFICAN SUELOS ROCOSOS (LOS APIQUES SE UBICARAN CADA 250/ GLB | 1
METROS LINEALES)
3 |DISENO GEOMETRICO KM | 1
4 |ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA GLB | 1
5 |DISENO DE PAVIMENTOS - ESTRUCTURA PARA ANDENES GLB | 1
6 |DISENO URBANISTICO GLB | 1
7 |ESTUDIO DE SENALIZACION VIAL PARA ANDENES GLB | 1
g \Eﬁ\TLumo Y/O SENALIZACION VIAL CON ENFASIS EN LA SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO oe | 1
9 |PROCESO CONSTRUCTIVO GLB | 1
10 |PLAN DE MANEJO DE TRANSITO GLB | 1
11 |PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB | 1
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PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIAS DE
12 |CANTIDADES, PROGRAMACION DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNCIAS, FLUJOGRAMA| GLB | 1
DE INVERSION)
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NUEVOS ESTUDIOS U OBRAS DE alB | 1
INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS

14 |[DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA)| GLB | 1
Nota: Para el desarrollo de los items es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la Guia de Estructuracion de
Proyectos de Infraestructura de Transporte (INVIAS, 2022). https://www.invias.qgov.cofindex.php/archivo-y-
documentos/documentos-tecnicos/13448-quia-de-estructuracion-de-proyectos-de-infraestructura-de-transporte-v-
2ffile.

A continuacion, se describen de manera detallada cada uno de los items a contratar:

« ESTUDIO DE TOPOGRAFIA - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

El estudio topografico debe contener lo establecido por el INVIAS en el documento “Estudios topograficos”, en el
Capitulo 3, donde se indica que deberan seguirse los lineamientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana
para Estudios Topograficos NTC-6271, tal como se describe en el documento del enlace a continuacion: hitps://invias-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sep_invias_gov_co/ layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1515D3E2-4994-4A30-
9ECF-56A91C101BCCY%7Da&file=REQ-FIII-1.%20TOPOGRAF %C3%8DA.docx&action=defaultémobileredirect=true.

Todo estudio topografico debe ser ejecutado por tecndlogo o técnico profesional en topografia, con licencia expedida
por el concejo profesional de topografia — CPNT, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley 70 de 1979, o
Ingeniero topogréfico, con matricula profesional vigente, expedida por el consejo profesional de ingenieria-COPNIA,
cumpliendo los requisitos establecidos en la ley 842 de 2003 o aquella que derogue o modifique.

Se debera realizar levantamiento detallado de campo con la medicion de parametros de planimetria y altimetria
requeridos por el proyecto para las fases posteriores en el desarrollo del mismo. Dicho levantamiento debera ser de
alta precision y estara amarrado al sistema de coordenadas correspondiente para el sitio de estudio.

El documento de estudio topografico, debe contener:

Adopcion datum horizontal y vertical

Planta de localizacion general del proyecto donde se referencie |a localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas IGAC o coordenadas aprobadas por la supervision y/o interventoria identificando los
respetivos puntos de control

Plano topografico local

Georreferenciacion

Trazado de poligonales

Poligonal con estacion total

Poligonales RTK (real time kinematic)

Altimetria

Levantamiento topografico

Especificaciones minimas equipos utilizados

Inspeccion de redes

Redes humedas

Redes secas

A
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» Modelo digital de terreno
» Planos Topograficos:
o Trazado de Poligonal.
Ubicacion de Deltas-BMs.
Curvas de nivel con separacion maxima de 2 metros.
Puntos Levantados: Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del proyecto.
Acotaciones y nomenclaturas.
Escala grafica.
Escala numerica.
Grilla.
Fecha de elaboracion.
Tabla de modificaciones.
Cuadro de convenciones.
Norte geogréfico.
Titulo de proyecto y contenido.
Especialistas de interventoria, Consultoria y Entidad contratante.

O O0O00OO0CO0OO0OO0OO0OO0OOCO0OO0o

» Planos y secciones topograficas
o Secciones transversales a escala.
Titulo de proyecto y contenido.
Cuadro de modificaciones.
Especialistas de interventoria y Consultoria y Entidad contratante.
Escala numérica.
Grilla.
Fecha de elaboracion
Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes
Planos topograficos completos, que incluyan todos los elementos existentes: linderos, arboles,
postes, cotas de los mismos, sefiales, cajas, camaras de servicios publicos, pozos, sumideros,
accesos peatonales y vehiculares a los predios, sardineles, bordillos, canales, sentido de las
tuberias con pendientes, diametros, material y lugar de descarga, colindantes, entre otros.
o Plano de levantamiento de redes de servicios pubhcos emstentes
» Estructura de carpetas y entregables

OO0 000 OO0 O0 0

o Anexo 1: Informe General.
o Anexo 2: Archivos Rinex.
= Bases Posicionamiento.
= Vertices Posicionados.
= Descripcion de puntos GNSS.

o Anexo 3: Célculos de Reporte y Postproceso de Ajustes.
= Efemerides. J
»  Calculo Cambio de Epoca.
* Reportes de Postproceso.
= (Carteras de posicionamiento.

o Anexo 4: Especificaciones Técnicas de Equipos.
= GNSS.
=  Estacion Total.
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= QOftros.

Anexo 5: Certificados de Calibraciones Equipos.
= GNSS.
= Estacion Total.

Anexo 6: Datos Crudos Poligonal y Detalles.
= Poligonal.
= Detalles.

Anexo 7: Célculo Poligonal y Detalles.
= Poligonal.
» Listado de Detalles.
» Listado de Codigos de levantamiento.
» | evantamiento.

Anexo 8: Tarjetas Profesionales.
» Tarjeta Profesional.
= Certificado de Vigencia.

Anexo 9: Registro Fotografico.

Anexo 10: Planos Topograficos.

= Planos en Planta (Planos en Plano Topografico Local y Planos en origen unico nacional).

= MDT.

Anexo 11: Inspeccion de Redes.
= Redes Secas.
= Redes Himedas.

Anexo 12: Otros Entregables.
= Carteras de Dibujo

» Conclusiones y recomendaciones

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

NOTA 2: Ademas de los aspectos relacionados anteriormente se debera atender a los requerimientos que la
supervisién y/o interventoria considere indispensables para el adecuado desarrollo del proyecto.

» ESTUDIO DE SUELOS - APIQUES A CIELO ABIERTO A PROFUNDIDAD DE 1,5 METROS O ANTES SI
SE IDENTIFICAN SUELOS ROCOSOS (LOS APIQUES SE UBICARAN CADA 250 METROS LINEALES):

El objetivo del estudio de suelos es determinar las caracteristicas de la subrasante que servira de apoyo o fundacion
a las estructuras de pavimento, tanto desde el punto de vista de disefio (capacidad y desempefio durante la vida del
pavimento) como de construccion. Incluye el estudio de los suelos de cortes y préstamos que pueden usarse para la
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construccion de las subrasantes en terraplén, para mejoramientos de subrasante con o sin estabilizacion y,
eventualmente, para la construccion de capas estabilizadas de la estructura de pavimento propiamente dicha.

El estudio de suelos que se requiere para obtener la caracterizacion adecuada de los suelos que constituiran, total o
parcialmente, la subrasante del pavimento se debe realizar, normalmente, en dos etapas:

. Etapa 1: Estudio general.

. Etapa 2: Estudio complementario.

En ambas etapas, deberan ejecutarse exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, como se describe a
continuacion.

Los objetivos de la Etapa 1 son los siguientes:

»  Definir la estratigrafia de los suelos a lo largo de la via y las caracteristicas generales de cada uno de los
estratos (humedad, clasificacion, resistencia o capacidad de soporte).

» Determinar la profundidad del nivel freatico. :

» Identificar suelos que presenten caracteristicas mecanicas y de estabilidad volumétrica indeseables, que
impidan que el suelo natural como tal se pueda utilizar como subrasante de la estructura del pavimento.

» l|dentificar los suelos que generaran problemas durante la etapa de construccion.

» Definirlos los tramos homogéneos.

» Planear la exploracion complementaria de los suelos de subrasante.

Trabajos de campo:

La exploracion de la subrasante se debe realizar por medio de sondeos (manuales o mecanicos) y/o apiques. En el
caso de sondeos, el equipo de perforacion debe permitir la toma de muestras de tamafio suficiente para poder
identificar y caracterizar apropiadamente los diferentes estratos de suelo.

El espaciamiento y la profundidad de las exploraciones depende del tipo de proyecto y de las caracteristicas de los
suelos en cada sitio. Por lo tanto, no es posible establecer reglas fijas paré todos los proyectos. En la Tabla 1 se dan
unos valores sugeridos para el espaciamiento de las exploraciones en funcion de la categoria de transito, que podran
ser adaptados a las condiciones particulares de cada proyecto; la profund|dad debe ser, como minimo, 1.5 a 2.0
metros a partir de |a cota de subrasante.

Tabla 1 - Espaciamiento de las exploraciones

CATEGORIA DE ESPACIAMIENTO
TRANSITO LONGITUDINAL MAXIMO (m)
NT1 500
NT2 250
NT3 200
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En forma adicional a esta investigacion sistematica, se deben efectuar algunas investigaciones hasta 6.0 m de
profundidad, ya sea por la misma particularidad o complejidad del proyecto y/o la presencia de suelos probleméticos,
para:

» |dentificar las condiciones de agua subterranea.

.

» Localizar la roca dentro de la zona de influencia.

En sitios donde se sospeche presencia de estratos con problemas de comportamiento mecanico (como suelos con
alto contenido de materia organica y suelos blandos), de estabilidad volumétrica (suelos expansivos o susceptibles a
cambios volumétricos importantes, suelos colapsables), de asentamientos, de drenaje y sitios con suelos saturados,
las profundidades de perforacion deben ser aumentadas seg(n criterios geotecnicos y se deben realizar exploraciones
mas cercanas que permitan definir el sector de la via que presenta el suelo problematico.

Toma de muestras

De cada exploracion, se tomaran muestras alteradas e inalteradas con suficiente frecuencia (al menos una por tipo
de suelo y/o con separacion maxima de 50 cm) con herramientas que aseguren la conservacion de la estratigrafia (sin
contaminacion con otros estratos) y contenido de humedad, de acuerdo con las normas INV E-105, E-109 y E-112.
Las muestras deben ser adecuadamente empacadas, selladas, referenciadas y almacenadas para prevenir cambios
de humedad y permitir la smtematnza(:lon de los procesos de laboratorio, todo de acuerdo con lo establecido por la
norma INV E-103.

Ensayos de campo

En sitios donde las cotas de subrasante sean relativamente superficiales, se deben realizar pruebas de penetrémetro
dinamico de cono, PDC, norma INV E-172, a partir de la cota de subrasante hasta minimo 1.0 m de profundidad. Los
sondeos deben ser de un diametro adecuado para poder manipular el equipo y realizar comodamente la prueba.

Ensayos de laboratorio

Los ensayos obligatorios en esta etapa son los basicos para clasificar los suelos, tales como: humedad natural, limites
liquido y plastico, granulometria o contenido de finos. Ademas, se debe medir alguno de los indices que permite
detectar de manera confiable el potencial de cambio volumetnco del suelo, segun 105 criterios establecidos en lanorma
INV E-132.

La Tabla presenta los ensayos minimos que se deben realizar en la exploracion general de la subrasante.

Tabla 11 — Ensayos minimos en suelos de subrasante natural

ENSAYO NORMA INV
Gravedad especifica. E-128, 222 0 223
Humedad natural. E-122
Limite liquido. E-125
Limite plastico. E-126
Granulometria. E-123
%Pasa tamiz de 75um (Tamiz No 200). E-214
Contenido de materia organica. E-121 0 UNE-103204
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ENSAYO NORMA INV
CBR de laboratorio, con % de expansion. E-148
Cambio volumétrico potencial (CVP). E-120
Relaciones de humedad — Peso unitario seco en los suelos. |[E—-1410E - 142

De todos modos, la investigacion de laboratorio debe abarcar todos los ensayos necesarios para identificar y
caracterizar adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del proyecto. Si se requieren ensayos adicionales a
los indicados en las tablas antes citadas, se deberan realizar segun las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias;
para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC, ASTM, AASHTO o UNE, en
ese orden, seglin se convenga con el supervisor.

Dependiendo de la dispersion de los resultados de ensayo de capacidad de soporte, se puede requerir la ejecucion
de ensayos adicionales, para lograr un nivel de confianza del 90%.

Registros de campo de las exploraciones

De cada exploracion se elaborara un registro de campo que contenga, como minimo, la siguiente informacion:
» Localizacion.
» Perfil estratigrafico, con la descripcion e identificacion visual de los suelos encontrados, segun la norma de
ensayo INV E-102.
» Profundidad y tipo de las muestras tomadas.
» Registro de ensayos de campo.
» Registro fotografico, en el cual se pueda observar fecha, muestras, localizacion, nimero de la exploracion.

Las muestras de suelos se clasificaran utilizando segun los sistemas SUCS (INV E-181) y AASHTQ (INV E-180).

Perfiles estratigraficos y resumen de resultados de ensayos

Dando cobertura a toda la longitud del proyecto, a partir de los registros de campo y utilizando los resultados de los
ensayos de laboratorio, se elaboraran perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente referenciados y con
una descripcion clara de los suelos encontrados, mencionando la descripcion de los suelos y su clasificacion,
presencia de sobre tamafios, materia organica, color, resistencias in situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia
o0 no del nivel freatico.

Ademas, se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacion de suelos que permita condensar la
caracterizacion geotécnica obtenida.

Se debe incluir una localizacion de la exploracion geotecnica georreferenciada con coordenadas y abscisas en lo
posible, postes de referencia (PR) o sefiales de localizacion si los hay, y otros detalles relevantes como poblaciones,
sitios de interés, construcciones, accidentes notorios del terreno, vegetacion particular.

Finalmente, es importante precisar que se debera presentar una serie de conclusiones y recomendaciones especificas
para el proyecto, de tal forma que sea claro que tipo de obras se requieren en cada uno de los tramos.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafiados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.
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» DISENO GEOMETRICO:

Dentro del producto a entregar, se deberéa considerar la rectificacion de niveles actuales, rectificacion de pendientes
para facilitar el adecuado drenaje tanto transversal como longitudinal en coordinacidn con los pardmetros vy
construcciones existentes. El disefio geométrico debera considerar entre otros aspectos:

Alineamiento horizontal.

Alineamiento vertical.

Secciones transversales.

Planos planta-perfil y secciones transversales.

Este estudio se realizara para las diferentes alternativas que se propongan.

VYV VYVY

Presentar disefio de sefializacion tanto vertical como horizontal incluyendo normatividad a discapacitados, peatones,
bicicletas, de acuerdo con la normatividad existente y teniendo en cuenta los distintos modos de transporte en la zona.

El consultor, con base en el disefio obtenido en planta y la toma de informacion topografica (ya sea por la metodologia
convencional o por tecnologias alternas), procedera a la implantacion del proyecto definitivo en planta, perfil y seccion
transversal, de acuerdo con los criterios de disefio establecidos.

El consultor debera cumplir con lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha, al
igual que los criterios y premisas establecidas en el capitulo anterior,

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser analizadas desde el punto de vista de
la seguridad vial, sostenibilidad, analisis de riesgos, teniendo como horizonte la vida util de la infraestructura.

En cuanto a la seguridad vial se tendré en cuenta todos los criterios y parametros contenidos en el Manual de Disefio
Geomeétrico, de manera que se brinde a los usuarios de la via escenarios de seguridad y de comodidad.

El trazado debe contemplar, prever y disefiar las intersecciones que resulten producto del disefio de acuerdo con los
volumenes y demandas previstas. Asi mismo, el trazado debera ser realizado con software de disefio que permita
realizar la visualizacion de planta, perfil y seccion transversal de forma simultanea, asi como que cada modificacion
que se realice en alguno de estos elementos se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el fin de verificar y validar los criterios
planteados. Estas modelaciones deberan ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el proceso de disefio.
Debera entregarse una modelacion del disefio aprobado.

El estudio debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan como minimo:

> Identificar con precision los criterios de disefio y parametros adoptados para definir el trazado y disefio
geométrico de la via. El Consultor debera establecer las limitaciones encontradas durante el proceso de
disefio, que desvirtien el objetivo trazado inicialmente, en lo pertinente a garantizar la comodidad y seguridad
de los usuarios de la via. Adicionalmente, indicar los criterios de seleccion de todas las alternativas de disefio
propuestas y desarrolladas dentro del estudio.

» Ser uninsumo fundamental para la actuacion de otros especialistas indispensables en los estudios y disefios
requeridos para un proyecto vial.

» Se debera dejar explicitamente las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de
construccion.
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Planos de Disefio;

Se presentaran planos en los formatos planta - perfil o independiente planta y perfil de acuerdo con las condiciones
topograficas del proyecto, en fisico y en archivo magnético en formato “.DWG” o compatible.

» Planta

Escala 1:1.000.

Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 100 m.
Seccidn transversal tipica.

Ancho de calzada proyectada.
Sobre ancho de calzada dibujada.
Ancho de zona.

Referencias BMs.

Escalas graficas.

Cuadro resumen de elementos.
Cuadro de especificaciones
Ancho de zona del proyecto.
Zonas de inestabilidad geotécnica.

O CO0OO0OO0OO0O0O0OO0O0CO0OO0

Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas.

Q
»  Perfil longitudinal

(0]

Proyecto de rasante con indicacién del valor de pendientes.

Diagramas de curvatura.
Diagrama de peraltes.

00 0O0O0O0

Nombres de rios y quebradas.

o Muros de contencion.
plano de planta)

o Velocidad de disefio.

Ancho de calzada.

Ancho de bermas.

Ancho del separador (Si aplica).

Pendiente longitudinal Maxima y Minima.

Geometria seccion en tunel (Si aplica).

Geometria seccion en puente o viaducto (Si aplica).

Inclinacion transversal (BN).

Dimensiones de la cuneta respecto al borde de pavimento.

Obras de urbanismo.

O 0O 00OO0O0OO0O0ODO0o

Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior.

Elementos de curvas verticales (abscisas, cotas de PIV, parametro K y longitud).

Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

» Secciones Transversales Tipicas (Se presentaran las secciones mixtas, en tangente o en curva, en cada

» Secciones Transversales (Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo DWG)

o Se presentaran cada 10 metros.
o Estructura de pavimento proyectada.
o Cunetas.
» Carteras de Proyecto
o Carteras De Topografia
o Carteras de Disefio y replanteo
= Alineamiento Horizontal.
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=  Alineamiento Vertical.
= Rasante.
= Peraltes.
| |

Cartera de Movimiento de Tierras disgregando volumenes de cortes en roca y material
comtn empleando los perfiles estratigraficos del corredor vial.

= Chaflanes incluyendo cota de trabajo en el eje.

= Replanteo de la totalidad de la seccién transversal.

El Disefio Geométrico debe contener lo establecido por el INVIAS y que corresponda, en el documento “Estudio de
Trazado y Disefio Geométrica”, segun corresponda lo establecido en Capitulo 3 y Capitulo 4, descritos en el enlace a
continuacion: https://invias-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sep_invias_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B10BCBFIF-E32F-
47FF-9084-28 AEF84CC0C8%7D&file=REQ-FIII-
3.%20DISE%C3%910%20GEOM%C3%89TRICO.doc&action=default&mobileredirect=true

NOTA: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

» ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA:

Este estudio definira la localizacion exacta de las obras hidraulicas a construir y/o rehabilitar segln aplique, asi como
el reconocimiento de las obras hidraulicas existentes y su funcionalidad y/o serviciabilidad.

Se debera tener en cuenta lo referente a la materia de los manuales y demas datos que corresponda, asi como la
normatividad RAS, pero fundamentalmente las dimensiones de las estructuras deben estar dadas por los parametros
resultado de la hidrologia de la cuenca afectada por la via.

Este estudio debera contener el calculo del caudal de disefio para la cuenca, modelos de lluvia — escorrentia,
caracteristicas morfométricas de la cuenca y finalmente debe contar con el disefio de obras de drenaje a construir,
subdrenajes y drenajes. Debe estar en concordancia con el plan maestro de alcantarillado.

Estudios hidrolégicos

Objetivo
Criterios de disefio ;
Toma de informacion primaria y secundaria
Informacién primaria
Informacion secundaria
o Analisis y Recopilacién de la Informacion Existente
o Cartografia
o Registros hidro climatolégicos
o Suelos y Cobertura Vegetal
Metodologia
Analisis de lluvias y climatologico
Estimacion de caudales maximos

YV VVYY

Y VY
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Disefos hidraulicos

Obijetivo

Criterios de disefio

Informacion base

Informacién primaria
Informacion secundaria
Metodologia

Geomorfologia — dinamica fluvial
Obras menores

Hidraulica de obras mayores
Subdrenaje

VYYVVYVVYVYYY

Los planos en sus formatos deberan tener una expresion y escala adecuada de tal manera que todo el contenido de
los planos sea claro y legible, ademas de estar completos y acordes a lo establecido en la NTC 1580 dibujo técnico
escalas.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

> DISENO DE PAVIMENTOS - ESTRUCTURA PARA ANDENES:

Toda vez que, el pavimento es la superficie de rodamiento para los distintos tipos de vehiculos, formada por el
agrupamiento de capas de distintos materiales destinados a distribuir y transmitir las cargas aplicadas por el transito
al cuerpo de terraplén, se debera disefiar la estructura de pavimento entendiendo las diferentes alternativas,
recomendaciones constructivas y recomendacion tipo de materiales a ut;hzar Se debe utilizar el estudio de suelos y
transito actualizado.

Se debe informar claramente la manera como se realizo el calculo de la estructura de pavimento, ademéas de mostrar
las respectivas memorias, asi como los lnformes del software utilizado para el mismo caso y sus diferentes parametros
de disefo.

También se deben incluir recomendacsones constructivas y para el dlseno se debe contemplar los materiales de la
zona y las caracteristicas propias del terreno, con el fin de hacer eficiente y eficaz las alternativas de construccion.

Secciones transversales:

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes secciones transversales del pavimento, a saber:
corte en cajon, corte a media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes, asi como situaciones
particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos
de cada seccion transversal.

En el caso de proyectos de pavimento rigido, el informe debe incluir planos de modulacion de losas y juntas, que
faciliten las actividades de obra, asi como el disefio y los detalles del refuerzo para las losas irregulares.

Las secciones deben incluir, donde se requiera, los sistemas de drenaje y subdrenaje.

Dentro de las recomendaciones, se deben incluir, al menos, los siguientes aspectos:
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Subrasante:

» Ensayos y pruebas para verificar la capacidad de la subrasante durante la construccion.

» Requisitos de compactacion para la subrasante, indicado espesor y ensayo de referencia (INV E-141 o E-
142).

> Silos incluyen el mejoramiento de la subrasante, describir los criterios de mejoramiento y su justificacion, las

actividades de mejoramiento y los ensayos y pruebas para verificar la capacidad de la subrasante mejorada

durante la construccion.

Pavimentos flexibles:

Controles especiales en el proceso de fabricacion de la mezcla, si se requieren.
Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.

Ensayos de control a los materiales granulares.

Equipos recomendados.

Medidas especiales en situaciones ambientales adversas.

Pavimentos rigidos:

Controles especiales en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto, si se requieren.

Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.

Ensayos de control a los materiales granulares.

Equipos recomendados para la colocacion.

Criterios para definir umbrales de corte de losas.

Recomendaciones en la disposicion de las losas segun su modulacién. Para las losas irregulares, se debe
incluir el disefio y los detalles del refuerzo, asi como las recomendaciones para su instalacién.
Caracteristicas minimas de las formaletas.

VVVYVVYY

‘.:'

Se deberan incluir las recomendaciones sobre las medidas de subdrenaje que se requieran para garantizar la
durabilidad de las estructuras de pavimento. ™ ; ;

El Disefio de Pavimentos debe contener lo establecido por el INVIAS.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentérse'debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafnados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

> DISENO URBANISTICO:

Se debe realizar el disefio de urbanismo que contribuya a la sostenibilidad de la via en estudio, buscando un desarrollo
urbano que fomente un espacio que contribuye al mejoramiento del medio ambiente y que responda a las necesidades
sociales de su entorno. Es necesario contemplar zonas peatonales, intersecciones y manejo de espacios segun las
especificaciones y documentos INVIAS y lo especificado dentro de los planes de manejo territorial que correspondan.

El contratista debera allegar dos productos principales, el primero de ellos, correspondera a un documento memoria
detallado donde se describa de manera adecuada y suficiente el proyecto y se sustenten de forma técnica las
decisiones de disefio que llevaron a su desarrollo. El segundo corresponde a los planos de disefio que estaran
segmentados en los planos de disefio detallado de acuerdo a la necesidad de detalle requerida por la entidad
contratante, y los planos de detalle, que seran presentados en escalas adecuadas menores a 1:50. Se debe contar
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oportunamente con los insumos de otras especialidades necesarios de acuerdo a la programacion de actividades,
para la correcta ejecucion de los disefios.

Adicionalmente y durante toda esta etapa, es necesario que se realice permanentemente una coordinacion técnica
entre el disefio urbano y las demas especialidades de la consultoria, con el fin de que el producto final este
perfectamente articulado con el entorno; para esto, es necesario que se produzca un juego de planos donde se
muestre la ausencia total de interferencias entre todas las especialidades.

Planos de disefio detallado: estaran conformados como minimo por las plantas, secciones y perfiles arquitectonicos
necesarios para la correcta comprension y construccion del espacio propuesto, estos deben incluir al menos:

» Disefo integral del espacio publico peatonal.

Ubicacion de los elementos vegetales (arboles, arbustos, coberturas).

» Planos de coordinacion técnica entre el disefio urbano y las demés especialidades (disefio geométrico, redes
secas, redes humedas, estructuras, ambiental y todas las demas que el Consultor considere pertinentes.

v

Adicionalmente, estos planos deben incluir como minimo:
» Formato debidamente aprobado por la interventoria y la entidad contratante.
Norte y grilla de coordenadas (plantas).
Escala grafica (plantas, secciones y perfiles).
Cuadro de convenciones graficas del plano (plantas, secciones y perfiles).
Construcciones y predios con sus respectivos accesos identificados (incluyendo su respectivo nivel) y en
general de todos los elementos existentes en el contexto de acuerdo al levantamiento topografico. (plantas,
secciones y perfiles).
Eje abscisado y abscisas del proyecto de disefio geométrico (plantas).
Identificacion de abscisa por la que se realiza la seccion (secciones).
Modulacion de los elementos del espacio plblico (pafios, elementos de confinamiento y demas).
Cotas longitudinales de la totalidad de los elementos disefiados, estas cotas deben ir amarradas también a
la ubicacion de las abscisas del eje para permitir el facil replanteo del proyecto. (plantas, secciones y perfiles).

V'V VY

YV VY

Planos de detalles constructivos: estos planos deben contener todos los detalles y especificaciones para la
construccién de los espacios urbanos, en planta alzados y secciones que permitan la cabal comprension del elemento,
conexos a la infraestructura vial, estos deben contemplar como minimo:
> Detalles para elementos de confinamiento y/o contencion del espacio piblico.
» Detalles para elementos de texturas y acabados de pisos.
» Detalles para el tratamiento e incorporacién de elementos que pertenecen a las redes de servicios plblicos
(cajas, postes y demas).
» Detalles de los elementos de guia y alerta para las personas en condicion de discapacidad visual.
» Detalles de las rampas, pompeyanos y demas elementos que garanticen la movilidad de las personas en
condicion de discapacidad motora.

Adicionalmente, estos planos deben incluir como minimo:

» Formato debidamente aprobado por la interventoria y la entidad contratante.

» Escala grafica (plantas, secciones y perfiles).

» Cuadro de convenciones graficas del plano (plantas, secciones y perfiles).

» Cotas generales y especificas.

» Especificaciones detalladas de los elementos que conforman el detalle debidamente referenciadas.
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El estudio debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan:

> |dentificar con exactitud el limite de intervencion del proyecto.

» Conocer los antecedentes del proyecto.

> Comprender con claridad y exactitud los criterios y lineamientos de disefio que fueron utilizados para la
formulacion del proyecto.

» ldentificar los materiales y técnicas constructivas a utilizar en los elementos del proyecto urbano.
» |dentificar las especies vegetales a utilizar en el proyecto.
» Realizar una estimacion de costos correspondientes a la especialidad a partir de las cantidades de obra

identificadas.

> ESTUDIO DE SENALIZACION VIAL PARA ANDENES:

Se presentara la propuesta de disefio de sefializacion vial de la via en estudio, teniendo en cuenta el manual de
sefializacion vial INVIAS 2015 y aquellos dispositivos o sefiales de caracter informativo, reglamentario y preventivo
que considere el disefiador toda vez que contribuya a la seguridad vial.

Se debe presentar el informe con la descripcion de las condiciones del proyecto y la propuesta de sefializacion, en
cuanto a sefializacion reglamentaria, preventiva e informativa y demarcacion horizontal necesaria; se debe incluir la
sefializacion que se requiera y que se encuentre fuera del manual de sefalizacion toda vez se justifique su necesidad
y garantice la seguridad vial.

El informe y entregable final debera contener como minimo la siguiente informacion:

* Introduccion.

+ Objetivos.

« Analisis de las condiciones actuales.

« Parametros de los criterios de disefio

+ Cuadro resumen de cantidades, con Tipo de Sefial, esquema y cantidad.

+ Conclusiones y recomendaciones. by o

NOTA 1: Todos los entregables deben presenta.rse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafiados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

> ESTUDIO Y/O SENALIZACION VIAL CON ENFASIS EN LA SEGURIDAD VIAL DEL TRAMO VIAL:

Existen otros elementos de sefializacion diferentes a aquellos que se hace referencia en el item Disefio de sefializacion
vial para andenes, y que de manera general corresponden a un apoyo o refuerzo a uno o mas de los dispositivos
mencionados anteriormente y que dentro de sus funciones principales funciones se encuentran:

-Apoyar o reforzar el mensaje entregado por otra sefalizacion o por la misma via
-Indicar la presencia de elementos fisicos

-Indicar la geometria de la via

-Controlar fisicamente el encauzamiento lateral o longitudinal de vehiculos y/o personas
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Que asi mismo y dependiendo de su funcionalidad, los dispositivos para la regulacion del transito pueden ser:

-Indicadores de alineamiento: Tienen la funcion de dar a los conductores informacion vial adicional sobre el
alineamiento y la geometria de la via.

-Marcadores de obstaculos: Elementos que son necesarios para la via pero que representan un peligro de ser
impactados.

-Segregadores y limitadores de flujo: Son dispositivos utilizados para reforzar la segregacion de distintos tipos de
usuarios de la via — vehiculos y peatones -, modos de transporte — buses y vehiculos livianos — 0 movimientos.
-Controladores de velocidad o resaltos: Son dispositivos usados para controlar fisicamente la velocidad de los
vehiculos.

-Bandas alertadores: Son dispositivos usados para generar una vibracion y ruido que sirve para alertar a los
conductores que pasen por ello sobre la necesidad de prestar atencion a ciertos elementos de sefializacion o de
retomar el carril o calzada por donde circulan.

-Control peatonal: Son dispositivos que se emplean para controlar fisicamente el movimiento de peatones.
-Indicadores de elementos de cobro de peaje: Se usan para ordenar el trafico en lugares de recaudacion de peajes.
-Indicadores de la existencia de rampas o lechos de frenado de camiones: Son dispositivos que se usan para advertir
de la presencia y alineamiento

Especificamente, el contratista debera evaluar tanto las condiciones y posibilidad de instalar otros dispositivos para la
regulacion del transito, haciendo especial énfasis en los reductores de velocidad o resaltos, toda vez que el exceso
de velocidad con relacion a ciertas condiciones de la via y del entorno e uno de los principales factores que contribuyen
al riesgo, ocurrencia y gravedad de los siniestros de transito. Es importante precisar que para la construccion de un
resalto se requiere de un estudio de ingenieria de transito que demuestre la conveniencia de su instalacion y el tipo
de resalto a utilizar. El estudio técnico de ingenieria debe contener como minimo:

-Estudio de volimenes y compaosicion vehicular
-Estudio de volimenes peatonales
-Estudio de velocidades
-Anélisis de disefio geométrico .
-Analisis de siniestralidad y determinacion del sitio de ubicacion del resalto
-Determinacion en caso de ser posible, el tipo de resalto mas conveniente (resalto trapezoidal o pompeyano, resalto
parabolico o circular, resalto portatil o resalto tipo “cojin".

La entidad a cargo de la via debe ser quien autorice en definitiva la construccion. Asi mismo, dicha entidad deberéa
verificar que se haya instalado la sefializacion vertical y horizontal complementaria reglamentada, antes de dar al
servicio el resalto.

» PROCESO CONSTRUCTIVO:

En términos generales, el contratista debera presentar un informe donde se evidencia de manera detallada y
especifica el proceso constructivo de los andenes en las diferentes etapas del proyecto. Como minimo, el
documento ha de contener:

-Introduccion

-Localizacion general

-Descripcion de cada una de las actividades del proyecto y el proceso de ejecucion de las mismas
-Materiales utilizados para cada una de las actividades a ejecutar

-Disposicion final de los materiales en obra
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-Mano de obra
-Procedimiento de ejecucion
-Medida y forma de pago

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompafiados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

> PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:

Para la construccion del proyecto se deberé disefiar un Plan de Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de
la construccion, este debe ser presentado a la Interventoria y/o supervision para su aprobacion.

El plan de manejo de trénsito debe incluir minimamente:

a) Caracteristicas de la obra

b) Maquinaria y Equipo a utilizar

¢) Implementacion del Plan: sefializacion general, materiales a utilizar para delinear senderos peatonales.
Sefializacion de segundo nivel

d) Personal de apoyo

e) Acciones de contingencia

f) Informacion de Divulgacion del Plan

g) Puesta en marcha del Plan de manejo de Transito

2. Planos del Plan de manejo de transito.

3. Presupuesto

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompanados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

» PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

Este plan debera establecer de manera detallada, las acciones que se implementaran para prevenir, mitigar, corregir
0 compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad acorde
a los lineamientos y directrices legales definidas para tal fin:

* Descripcion del proyecto, definicion de objetivos y alcance del PMA y/o PAGA, localizacion, uso de la infraestructura,
proceso constructivo, area de influencia de la obra y condiciones ambientales.

* Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluacion de impacto ambiental de cada
actividad y sus medidas de mitigacion.

* Linea base ambiental

* Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.

* Plan de gestion social para aplicar en las comunidades del area de influencia del proyecto.

+ Formatos de control mensual del PMA y/o PAGA

Identificacién y evaluacion de impactos ambientales

* Actividades constructivas y gestion social

» Se debe definir los permisos ambientales por uso e intervencion de recursos naturales requeridos para el desarrollo
de las obras, una vez identificados, debe acopiar toda la informacion para adelantar los tramites ante la autoridad
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ambiental competente, presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios unicos nacionales
(disponibles en las paginas web de las Autoridades Ambientales), este paquete sera entregado como uno de los
entregables de este capitulo para cada permiso o licencia a solicitar. El encargado de gestionar las licencias o
permisos en cada uno de los casos analizados anteriormente sera la entidad contratante por medio de los documentos
y soportes acopiados por el consultor en este volumen ambiental del disefio.

+ Elaboracion de presupuesto para la implementacion del plan de manejo ambiental.

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

e PRESUPUESTO DE OBRA (INCLUYE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIAS DE CANTIDADES,
PROGRAMACION DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNCIAS, FLUJOGRAMA DE INVERSION):

El presupuesto total debera ser presentado en formato de la Gobernacion de Boyaca y/o similar, donde se considerara:

» Presupuesto de obra. Se debe presentar el Presupuesto de obra, debe incluir analisis de precios unitarios,
ademas debe incluir Lista equipos, insumos y mano de obra, herramientas, trasporte entre otros, que
componen los APU con precios de la region, pueden ser utilizados las referencias de la Gobernacion de
Boyaca que soporten el presupuesto. EIl documento debe estar firmado en original por el profesional
responsable con nombre completo y nimero de matricula.

» Presupuesto de interventoria: listado de actividades de interventoria con sus respectivas cantidades,
unidades, valores unitarios, valores totales, IVA y costo total.-

» Memorias del calculo de las cantidades. Se debe presentar las memorias discriminadas en el presupuesto.
Se debe presentar esquema y/o localizacion en el que se identifique el calculo de cada actividad. El
documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula.

» Especificaciones técnicas. Se debe presentar las especificaciones técnicas de construccion. El documento
debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula y
debe ser coherente con cada una de los items reportados en el esquema del presupuesto (Materiales -
Proceso constructivo - Unidad de pago y numeracion), deben estar conformes a la reglamentacion.

» Programacion de Obra. Que incluya cada actividad reportada en el presupuesto. Este debe ser presentado
en Project o similar debe contener ruta critica - diagrama de red. El documento debe estar firmado en original
por el profesional responsable con nombre completo y nimero de matricula. Cronograma de obra
(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIONES).

» Registro fotografico. Este debe venir con la descripcion de cada una de las fotos, que sean fotos actuales
y que permitan visualizar la magnitud del proyecto geo-referenciadas.

» Estudio de mercado para los items que no se encuentren dentro de la resolucion del listado de precios
unitarios de la Gobernacion de Boyaca, (Soportes de los precios con el cual se establecieron los precios
Unitarios).

Incluye la elaboracion de un programa de trabajo e inversion tal que garantice la ejecucion de las obras en un plazo
- técnica y econémicamente adecuado. Asi mismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido
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de construccion. Se formulara el cronograma de ejecucion de obra analizado, considerando las restricciones que
puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climéticas adversas,
dificultad de acceso a ciertas areas, entre otros.

El cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; se
debera dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la zona. Se
elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las
obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectie los pagos. Cronograma de actividades formulado en
Project o similar, con flujo de fondos programado en hoja de célculo detallado (dia, semana y mes), debidamente
firmado por profesional competente.

El contratista debera considerar para la elaboracion del presupuesto:

e Presupuesto detallado de tramo de andenes objeto de intervencion

e Andlisis de precios unitarios de cada uno de los items de obra.

¢ Memorias de cantidades de obra que incluya soporte grafico (este corresponde a un plano donde se indiquen
de forma clara y a escala legible los elementos y/o areas objeto de medicion para'éada uno de los items que
componen el presupuesto).

» Cronograma de ejecucion del proyecto (fisica y financiera) donde se incluya el Flujo de costos. Se formulara el
cronograma de ejecucion de obra considerando las restricciones que puedan existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climéaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas areas, entre otros.

¢ Especificaciones técnicas de tanto la obra civil como la obra eléctrica, donde se incluye el respectivo proceso
constructivo con los materiales necesarios. o

e Presupuesto de interventoria: listado de actividades de interventoria con sus respectivas cantidades, unidades,
valores unitarios, valores totales, IVA y costo total.

o  Se debera entregar en formato Excel editable y PDF firmado. :

e Definicion de los flujos de inversion de acuerdo con cronograma de ac;tiﬂid’ades y presupuesto previamente
definido. g, e

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente ﬁrmados, en medio fisico y magnetico, acompafados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

e CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE NUEVOS ESTUDIOS U OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
PUNTOS CRITICOS:

Teniendo como referencia técnica los diferentes productos generados a partir de la presente consultoria, el contratista

debera presentar un informe donde de cuenta de conclusiones y/o recomendaciones que se hagan necesarias en el

marco del cumplimiento del objeto contractual y que conlleven a contribuir a la seguridad vial de los transeuntes del
sector vial objeto de estudio. De esta manera, debera sefialar si se hace necesario realizar nuevos estudios u obras

de infraestructura tendientes a garantizar la seguridad e integridad de cada uno de los actores viales.

o DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE DE LA METODOLOGIA GENERLA AJUSTADA (MGA):

Alcaldia Municipal alcaldiai@moniquira-boyaca.gov.co
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La Metodologia General Ajusta (MGA) es un método para la formulacion y estructuracion de proyectos de inversion
plblica, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP). La MGA es una herramienta relevante para
el desarrollo de proyectos de inversion publica en el pais, ya que permite garantizar que los proyectos sean eficientes,
eficaces y estén alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Esta metodologia se basa en cuatro principios, que son:
» Planeacion estratégica: los proyectos deben estar alineados con los objetivos del PND.
Participacion: los actores involucrados en el proyecto deben ser consultados para asegurar su viabilidad.
Eficiencia: los recursos publicos deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz.
Transparencia: el proceso de formulacion y estructuracion del proyecto debe ser transparente y participativo.

v ¥V ¥V

De esta manera, el contratista debera elaborar dicho documento, el cual, minimamente ha de contener:

e Datos basicos del proyecto:
-Nombre del proyecto
-Valor total del proyecto
-Tiempo de ejecucion
-Objetivo general
-Objetivos especificos
-Fuentes de financiacion
-Inversion
-Sector

e Justificacion del proyecto:
-Justificacion y/o necesidad del proyecto
-Antecedentes

o Caracterizacion de las zonas de influencia del proyecto:
-Generalidades del municipio _
-Caracterizacion del area de influencia directa donde se desarrollara el proyecto

¢ |dentificacion y descripcion del proyecto:
-ldentificacion del problema principal
-Descripcion de la situacion existente con respecto al problema identificado
-Magnitud actual del problema
-Causas que general el problema (causas directas y causas indirectas
-Efectos que genera el problema (Efecto directo 1, efecto directo 2, efecto directo 3)
-Diagrama de arbol de problemas

¢ Analisis de participantes:
-Definicion de actores, entidad, posicion, intereses y/o expectativas y contribucion y gestion
-Andlisis de participantes

e Poblacion afectada y objetivo:
-Definicion de poblacion afectada

Teléfono: (+57) 608 7281124
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-Definicion de poblacion objetivo

¢ |dentificacion de objetivos
-Definicion de objetivo general
-Delimitacion entre las causas y los objetivos
-Diagrama de arbol de objetivos

e Alternativas de solucion
-Definicion de la alternativa de solucion
-Analisis técnico de la alternativa

¢ Fuentes de financiacion:
-ldentificacion de fuentes de financiacion, tipo de entidad, nombre de la entidad, valor y tipo de recurso

o Andlisis de riesgos de las alternativas de solucion
-ldentificacién de riesgos de la alternativa de solucion identificada

NOTA 1: Todos los entregables deben presentarse debidamente firmados, en medio fisico y magnético, acompariados
por el respectivo memorial de responsabilidad y la copia de la tarjeta profesional del responsable. Las propuestas
entregadas deben cumplir con los requerimientos establecidos para este tipo de proyectos.

5. ANALISIS DEL PRESUPUESTO:

Una vez establecidas los requerimientos técnicos que satisfacen la necesidad, la entidad en pro de encontrar un
equilibrio econdmico y armonico dentro del proyecto procede a realizar tres cotizaciones con el fin de hallar el precio
promedio del mercado y establecer asi el valor del oficial del contrato de mteres el cual, comprende los costos totales
de los servicios y/o productos a adquirir por el municipio.

A continuacion, se relacionan las cotlzacuones realizadas para el desarrollo del contrato, las cuales se tomaron como
base para hallar el precio promedio real del mercado para asi definir el presupuesto oficial; como se muestra a

continuacion:
Tabla 12. Presupuesto proceso de contratacion.
' =4 . &
=z o= o= o= o &
k=) (1’4 & oc g 5 g o -
= 9 o B EB I ES o} B3 = B
w x Z || 35te 5g& so€ = =
2 Q x= = x = o oc
§ S - S ~ % =t & S
= I = [ b =
>9 >9 >9 < =
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA $ $ s § ;
1 |- LEVANTAMIENTO | KM | 1
TOPOGRAFICO 2700.000,00 | 2500.000,00 | 2.900.000,00 | 2700.000,00 | 2700.000,00

4 Teléfono: (+57) 608 7281124

MONIQUIRA www.moniquira-boyaca.gov.co

" contactenosi@moniquira-boyaca.gov.co
Alcaldia Municipal alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co

Calle 18 No. 4-53 Parque Snmon Bolivar Codigo Postal 154260
Maoniquira, Boyaca Colombia




4 Version: 2.0

FM - 032 Fecha':,g;;"?g.’mm

ALCALDIA MUNICIPAL MONIQUIRA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y

GESTION "‘ﬁé%“ff 36 de 58
ESTUDIO DEL SECTOR
. &‘. . E‘ . &‘ E
z Sz Sz S o e
o e W o A
(®] <> < > < > =4
& 4 S % E ,-_-?j = = § & s § & %J S
= S B8 & FET D £ o
a S e ge & =
< = k= < k= —
> 8 > 8 > 8 g =
ESTUDIO DE SUELOS -
APIQUES A CIELO ABIERTO
A PROFUNDIDAD DE 15
, |METROS O ANTES I SE| o0 | | $ s $ § $
DENTIFICAN  SUELOS 350000000 | 310000000 | 330000000 | 330000000 | 3.300.000,00
ROCOS0S (LOS APIQUES
SE UBICARAN CADA 250
METROS LINEALES)
3 | DISERIO GEOMETRICO KM | 1 $ $ $ § S
2900.000,00 ‘| 2550000000 | 270000000 | 270000000 | 2700.000,00
+ |ESTUDIO DE HIDROLOGIA| oo | | s 5 5 $ 3
E HIDRAULICA 3.200.000,00 | 2800.000,00 | 300000000 .| 300000000 | 300000000
DISERO DE PAVIMENTOS - . . h ¢ :
5 Eﬁg@ﬁgum PARA| GLB | 11 540000000 | 280000000 | 290000000 | 270000000 | 2.700.000,00
. 5 $§ $ 3 5
6 | DISENOURBANISTICO | GLB | 1 1 ¢ 00000000 | 840000000 | 10.800.00000 | 840000000 | 8.400.000,00
ESTUDIO DE ; : P : »

7 | SENALIZACION VIAL PARA | GLB | 1 | 930000000 | 2700.00000 | 250000000 | 2500.000,00 | 2:500.000,00

ANDENES
ESTUDIO Y/0 ~
SENALIZACION VIAL CON § = s s $

8 | ENFASIS EN LA| GLB | 1

SEGURIDAD VIAL  DEL 2.000.000,00 | 2400.000,00 | 2.200.00000 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00

TRAMO VIAL
g | PROCESO o | 1 $ $ $ $ $
CONSTRUCTIVO _ 2.100.000,00 3.000.000,00 2.700.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
10 PLAN DE MANEJO DE GLB |1 5 3 $ $ $
TRANSITO .2.100.000,00 2.500.000,00 | 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
;1 |[PBN DE  MANEIO| gp | 4| .9 3 g — S $
AMBIENTAL : 2.300.000,00 2.100.000,00 | 2.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
PRESUPUESTO DE OBRA ; g LY L
(INCLUYE ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIQS,
MEMORIAS DE $ 3 : $ s $
e s ol T | 200000000 | 290000000 | 260000000 | 250000000 | 250000000
OBRA, ESPECIFICACIONES
TECNCIAS, FLUJOGRAMA
DE INVERSION)
CONCLUSIONES i d
RECOMENDACIONES DE
13 NUEVOS ESTUDIOS U Gl | 1 $ 5 b $ $
OBRAS DE 1.600.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
INFRAESTRUCTURA  EN
PUNTOS CRITICOS
DOCUMENTO TECNICO DE
14 SOPORTE ~ DE LA QLB | 1 $ $ $ $ 5
METODOLOGIA GENERAL 1.000.000,00 1.300.000,00 1.600.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
AJUSTADA (MGA)
i Teléfono: (+57) 608 7281124
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NOTA 1: LOS ANTERIORES VALORES INCLUYEN COSTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, IMPUESTOS,
ESTAMPILLAS Y DESCUENTOS EN GENERAL.

NOTA 2: EL OFERENTE DEBE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA A PRECIOS UNITARIOS.

NOTA 3: EL PROPONENTE NO PODRA OFERTAR VALOR SUPERIOR AL PROMEDIO ESTABLECIDO PARA
CADA ITEM EN EL PRESENTE CAPITULO.

NOTA 4: CADA UNA DE LAS SUMAS Y MULTIPLICACIONES DE LA OFERTA ECONOMICA NO DEBEN
CONTENER ERRORES SUPERIORES POR EXCESO O POR DEFECTO DEL CERO PUNTO UNO (0.1%) POR
CIENTO DEL VALOR DE CADA OPERACION, LA ENTIDAD REVISARA CADA UNA DE LAS MENCIONADAS
OPERACIONES Y DE ENCONTRAR ERRORES ARITMETICOS SUPERIORES AL CERO PUNTO UNO (0.1%)
PORCIENTO, LA OFERTA SERA RECHAZADA.

A partir de las cotizaciones suministradas para cada uno de los items de la referencia del presente objeto contractual,
se decide asumir el valor promedio, teniendo en cuenta que dichas cotizaciones presentan en la medida de lo posible
los términos y/o necesidades que la entidad territorial requiere. Tomando como referencia el estudio del sector y
revisadas las cotizaciones, se establece como presupuesto oficial para la presente contratacion la suma de TREINTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($39.800.000) M/CTE, incluidos impuestos, estampillas y costos
directos e indirectos a que haya lugar.

El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se puedan generar, el proponente
debera proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la ejecucion del contrato. Por
lo que el municipio de Moniquira procede a informar los impuestos municipales, los cuales se relacionan a
continuacion:

Tabla 13. Determinacién de impuestos municipales que aplican en el proceso de contratacion.

TRIBUTO MUNICIPAL VALOR

Estampilla pro adulto mayor 4% del valor del contrato

Estampilla pro cultura o 1% del valor del contrato

Estampilla pro justicia g 2% del valor del contrato

Estampilla pro deporte 2% del valor del contrato

Rete fuente | Seglin corresponda al régimen Tributario Nacional
De conformidad con la actividad ejercida por el contratista, el

Reteica objeto contractual y lo establecido en el estatuto de renta
municipal

Pagos por concepto de los aportes a seguridad social (Art. 23 Ley 1150 de 2007 y art. 135 de la ley

1753 de 2015)

Fuente: Municipio de Moniquira, 2025.

6. ANALISIS DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:

En cumplimiento del Articulo 33, de la Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en
Colombia y del Decreto 680 del 22 de junio 2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion con relacion
a la promocion de la Industria Nacional en los procesos de contratacion de servicios, la entidad realiza el analisis para

z
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promover el acceso a las MiPymes que podrian ser potenciales proveedores del presente proceso, en los siguientes
terminos:

i) De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Clasificacion UNSPSC), el
bien/servicio para el presente proceso le corresponden los siguientes:

Tabla 14. Abastecimiento estratégico por grupos, segmentos, familias, clase y producto.

Grupo Segmento Familia Clase Producto
80
Servicios de
gestion, 8010 80101600 80101600
F servicios Servicios de Gerendade
SERVICIOS | profesionales | asesoria de
de empresas y gestion proyectos
servicios
administrativos
81 8110
Servicios Servicios 811015
F basados en | profesionales Rt Gl 81101500
SERVICIOS ingenieria, | en ingenieria gr idsetiie y
investigacion y y q
tecnologia arquitectura
81 s
F Senvcios | o 0 | 811516 81151601
SERVICIOS basados en pedologia Cartografia Cartografia
ingenieria, \
investigacion y
tecnologia a
81 8110 81.1927 o PO 81'102792' o
Senvicios Serultios Sewlcios de. | Ser\ncmg de ingenieria y disefio
F basados en - | profesionales || ¢ dlsgng e para sistemas de control de
SERVICIOS | ingenieria, | deingenieria | "Scqe 2 e 4o procesos
investigacion y y  Shities
tecnologia arquitectura insioinenishe
control

Fuente: Tomado de Secop I, 2025.

i) Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, desarrollo dos herramientas
de visualizacion para que las entidades puedan realizar el Andlisis de la Oferta, Bajo el MODELO DE
ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO.

El propésito de la herramienta de anlisis de oferta es: como ha sido la compra de una categoria a lo largo de los afios
y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Il y TVEC), qué oferentes existen
para esa categoria, qué caracteristicas tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratacion contratan y cuales
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entidades han realizado contratos para esa categoria. De esta manera, se tendra un panorama amplio y completo de
queé sucede en el mercado.

7. ESTUDIO DE LA OFERTA:

Cualquier persona natural o juridica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el objeto del contrato,
y que acredite dentro del Registro Mercantil y registro Unico de Proponentes poseer el objeto social y actividad
econdmica directamente relacionada con el objeto del contrato. Adicional a lo anterior se estimaron la cantidad de
proveedores desde el 01/01//2020 hasta el 01/10/2025 de acuerdo con la plataforma Colombia Compra Eficiente,
para el estudio de la oferta se presenta los valores estimados por proponente en los diferentes sectores EN LA
MODALIDAD DE SELECCION COMPETITIVA como lo son:

Tabla 15. Nimero de procesos en el ambito nacional por cada clase con el objeto a contratar.

: ; No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEDORES | PROVEEDORES |CONTRATOS
Corporacion para el
desarrollo regional 58
G iad GEA
80101600 - 11,842 7,021 Fabio Ral Sanchez
proyectos 5 Mercado 53
Corporacion Bio 48
entorno integral
SUBTOTAL 11.842 7.021 SUBTOTAL 159
- No, MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEEDORES| PROVEEDORES | CONTRATOS
David Antonio 15
| iaria civil Andrade Diaz
81101500 ngeniery o 21.227 11.101 Elkin Emesto
y arquitectura Delgado Suérez 15
Gkairos S.A.S. 15
SUBTOTAL 21,227 11.101 SUBTOTAL 45
; No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEEDORES | PROVEEDORES | CONTRATOS
Civil control S.A.S. 6
; Datum ingenieria 5
81151600 Cartografia 505 384 S.AS.
Global Service 6
Medical
SUB TOTAL 505 384 SUB TOTAL 18
No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEDORES | PROVEEDORES |CONTRATOS
Servicio de Security Tech 8
81102702 Ingenieriay 234 202 LSO BAS
disefio para Firing de Colombia 3
sistemas de S.AS.
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control y Angie Lisbeth 9
procesos Cotamo Sanguino
SUB TOTAL 234 198 SUB TOTAL 13
TOTAL 33.808 18.708 TOTAL 235

Tabla 16. Nimero de procesos en el ambito departamental por cada clase con el objeto a contratar.

: No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEDORES | PROVEEDORES | CONTRATOS

Daniel Leonardo

Velazquez Pinilla 22

80101600 Gerencia de 517 268 Edwin Francisco 1
proyectos Martinez Velazquez

Wilson Orlando 11

Lopez Cortes
SUBTOTAL 517 268 SUBTOTAL 47

No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEEDORES | PROVEEDORES | CONTRATOS

Luz Marina Arias

Plazas 10
Ingenieria civil |  Edwin Francisco
61101500 y arquitectura 1,280 306 Martinez Velazquez L
Wilson Orlando 16
Lopez Cortes
SUBTOTAL 1.280 506 SUBTOTAL 50
No. MAYORES No.
CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEEDORES| PROVEEDORES | CONTRATOS
CS
Hidrogeoservicios 1
‘ SAS
81151600 Cartografia 40 30 URIRED S.AS. 1
; Desarrollo de
proyectos en 1
proyectos de
" ingenieria
SUB TOTAL 40 30 SUB TOTAL 3
No. MAYORES No

CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | No. CONTRATOS PROVEDORES | PROVEEDORES CONTRATOS

Consorcio mitigacion

IServuin?'de Piedecuesta COMB 1
g}g:g:;:rg Daniel Leonardo 1
81102702 sjetarmas de 1 11 Velasquez Pinilla
Jorge Leonardo
control y
BSOS Maldonado 1
P Velasquez
SUB TOTAL 1 11 SUB TOTAL 3
TOTAL 1.848 815 TOTAL 103
" 4 Teléfono: (+57) 608 7287124
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Fuente: Tomado de Colombia Compra Eficiente, 2025.

Se desconoce la cantidad de proponentes que existen en el municipio de Moniquira. Pero por los bienes y/o servicios
a contratar, se estima que se trata de un mercado competitivo con pluralidad de oferentes.

De acuerdo con la plataforma de Colombia Compra Eficiente, para el estudio de la oferta se presenta el valor estimado
bajo la modalidad de servicios consultoria:

e Valor estimado de contratacion, contratos, nimero de proveedores y variacién anual:

. .. ANALISIS DE LA OFERTA

uc rll G P.b\cw S —
Calimisia Compra Eficients

‘ iR I

B13D.223.804 194 6:0“0 Anual

£ s A0S 2 v W38 35 o0

Gaste Mensual

Fmsh Bati

o
olwzeze  oitenzazs
e — -
. Selocetane wie Categaar

Valor Total

Afa WIG0 BB WI00] @I0IN ea0s mEaZE Fuess - @

Cantidad da cantratos - Anun

E 23 8 e

Cantidad de contraios
v

Platatorma:

A oo Wi WO

Hombre de Proveedar

! Valor Contratacién l ' T Numaero de Provesdores ; l Numare de cnm;.”"-".;:""‘l

$139.22 mil M 633 1848
Fuente: Tomado de Colombia Compra EflClente 2025.
e Valor estimado y nimero de contratos por proveedor:

Valor Total Estimado por Proveedor !
.o 5t BEP.
A Dacumento de Proveedor | Platatorma)
= ) & gar vk ]
i £ G s e
5 £ Valor contratada:
= 2|
P80 $2.670.943.010 534
-
C_J ‘-D
Modalidad de seleccion
Competdiva Ersanadica
3 Daveta Eipecn
Prov_nombie
Valor Total Estimado por Proveedor Nimero de Contratos por Provesdor
frt e ) [t e
i [
i + s
] - B
g GRURIE Sl % L - Bl
< [y 2 [
z i 3 L]
& o £ e
e [
| o]
s f e oy
] R
. st
$04nd §& b $30 rmi M S
Vator Totat Estirnada Kamern de Contrates

Fuente: Tomado de Colombia Compra Eficiente, 2025.
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o Estimacion de contratos y valor de proponentes plurales y singulares y valor estimado por modalidad de

v
seleccion:
Cantidad de Contratos con pr d Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP Il plurales en SECOP I $180 e 0

G130 73 wE

Moditidad de Seleccitn
e 4

‘alor Total Etimado

Vipo: @M ps plurs @PriGenants plund Tipes 2o as sl @PTORORents cury Nodalidad general

Valor Total Estimado por Entidad Depantamento de Entidad

Hombre de Entidad (agregado)

rigrane ok reixbrn e B

Contratoy

Valor Totdl Estimadic. @

Numigre de

Entigiad

Fuente: Tomado de Colombia Compra Eficiente, 2025.

» Variacion anual segin comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC:

Comportamiento contratacion por blenes y servicios de UNSPSC

Ao 200
Clasificador de Bienes y Servicios - Famiia  Participacién Contratos ‘ Participacién Cantratos
8010 - Servicios de asesoriadle gastion 19 9.67% 79 $3260402833  234% 85 $7201652084  523% ST $IM.441.276.956  24,74%
% 8110 - Servicios profesionales de ingenieria )T 15.85% 177 $13296.135.490  9.62% 106 $14752472314  1060% 1291 $101.937471.428  73,22%
§115 - Sarvicics de pedologia 2 081 9 SwET2120  028% 1 S706819551  051% 40 S28A5A48.010  2,04%
Total B 26,00% 265 $17.043.260.443  12,24% 104 $22742.044.850  16,.34% 1048 $130.223.884.194  100,00%

Fuente: Tomado de Colombia Compra Eficiente, 2025.
8. ASPECTOS COMERCIALES EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Segun lo establecido en el Manual de Acuerdos Comerciales de Colombia Compra Eficiente, “las Entidades Estatales
deben determinar en la etapa de planeacion si los Acuerdos Comerciales son aplicables al proceso de contratacion
que estan disefiando y, en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las
Entidades Estatales que adelantan sus procesos de contratacion con base en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia”.

Teniendo que el presente proceso contractual se adelanta bajo la modalidad de minima cuantia, se concluye que no
es obligatorio realizar el analisis de aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales. Lo anterior se fundamenta en el hecho
de que los umbrales econdmicos establecidos en dichos tratados superan ampliamente el limite definido para esta
modalidad, lo cual hace que, en la préctica, estos procesos no estén cubiertos por tales acuerdos. Por tanto, no resulta
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procedente aplicar los lineamientos de los Acuerdos Comerciales Internacionales en el presente proceso de
contratacion.

Ya que el minimo para que empiece aplicar algun acuerdo comercial para las entidades territoriales seria El Acuerdo
Comercial con el Triangulo Norte (unicamente con El Salvador y Guatemala) y este a su vez es aplicable a los
Procesos de Contratacion a partir del limite inferior de la menor cuantia.

9. LIMITACION A MIPYMES:

La posibilidad de limitar un proceso de contratacion exclusivamente a las MiPymes (micro, pequefias y medianas
empresas) esta sujeta a ciertas condiciones establecidas en la normativa de compras publicas. En particular, esta
restriccion solo sera procedente cuando el valor del proceso no supere el umbral de USD 125.000, conforme a lo
establecido por Colombia Compra Eficiente y actualizado anualmente con base en la tasa de cambio representativa
del mercado.

Valor
Umbral | $533.287.768
Informacion suministrada por Ministeno de Comercio, Industria y Turismo. Vigente hasta 31/12/2025

Para el afio 2025, este umbral fue fijado en $533.287.768 pesos colombianos, lo que significa que tnicamente aquellos
procesos cuyo presupuesto oficial sea igual o inferior a ese monto podran ser exclusivamente para MiPymes. Esta
medida busca fomentar la inclusion y participacion de estas empresas en la contratacion publica, permitiendoles
competir en condiciones equitativas frente a empresas de mayor tamafio.

De acuerdo con el presupuesto oficial asignado para el proceso, el cual asciende a la suma de TREINTA'Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($39.475.799,27) MICTE., se concluye que el valor se encuentra por debajo del umbral
establecido para limitar procesos a MiPymes para la vigencia 2025. o

En este sentido, si es procedente aplicar Ia limitacion a MiPymes, ;jermitiendo que solo este tipo de empresas
participen en el proceso de seleccién, conforme a lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente. Siempre y cuando se
cumplan con los requisitos establecidos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. al 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes
a las MiPymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos arios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a MiPymes
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
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por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes
solo las podran realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso
contractual.

Adicionalmente, las personas que cumplan con el tamafio empresarial requerido para considerarse MiPymes deberan
acreditarlo segun lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015:

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MiPymes colombianas
deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del
registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial estab!ecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las MiPymes también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacion a MiPymes, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seglin corresponda conforme a
las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituides por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, solo deberan aceptar las ofertas de MiPymes o de proponentes plurales integrados tnicamente por
MiPymes.

9.1 ANALISIS DEL SECTOR LIMITACION A MIPYMES: -

e SECOPII:
RELACION DE MIPYME
NACION. DEPART. MUNIC.
OBJETO
SECOP DE MODALIDAD DE CONTRATACION sl NO sl NO | SI| NO
ANALISIS
Y CONTRATACION DIRECTA (CON Y SIN OFERTA) 67 769 3 2 o] o
2 8' g_; CONTRATACION REgIFNéih.II- E)SPECIAL (CON Y SIN 506 " 10 w |6l @
"B EE S MINIMA CUANTIA 168 | 251 | 15 | 40 |3 | 3
weZd CONCURSO DE MERITOS 1174 702 75 24 2] o
© SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 72 28 0 1 of| o
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SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA 4 0 0 0 o] o
LICITACION 1 5 0 0 0 0
TOTAL 2992 2466 246 98 | 5

Que de acuerdo con la tabla anterior, a continuacion se relaciona de manera grafica los resultados obtenidos:

Grafica 1. Grafica 2.

ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS

ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS
SECOPII

SECOP II
0% 1§

# NACION,
# DEPART.
w MUNIC.

Grafica 3.

ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS
SECOPII

# NACION,
# DEPART.
@ MUNIC.

De lo anterior, se establece que:

o En el ambito nacional segln la grafica 1 se puede apreciar que el 55% de los contratos celebrados en la

plataforma SECOP Il fueron ejecutados por MIPYMES, en relacion a CONTRATOS relacionados con ESTUDIOS
Y DISENOS DE ViAS.
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o Encorrelacion con los anélisis de la grafica 2 descrito anterior, que en el nivel nacional se puede apreciar que el
92% de los contratos celebrados en la plataforma SECOP Il fueron ejecutados por MIPYMES NACIONALES, en
relacion a CONTRATOS relacionados con ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS.

o Se puede apreciar en la grafica 3, que el 12% de los contratos efectuados por MIPYMES se llevaron a cabo por
MIPYMES DEPARTAMENTALES, en correlacion con CONTRATOS relacionados con ESTUDIOS Y DISENOS
DE VIAS en la modalidad de MINIMA CUANTIA.

e SECOPI
RELACION DE MIPYME
NACION. DEPART. MUNIC.
OBJETO o - Kid
SECOP| DE MODALIDAD DE CONTRATACION | SI | NO [ e [ S1INO | e SIINO | oo
ANALISIS
CONTRATACION DIRECTA (CON Y SIN
= OFERTA 1| 41 26 |0 0 2 0fo 0
o> | CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL
o4 (CON Y SIN OFERTA) 0 (@ LLaW B gl P o 0
=3 MINIMA CUANTIA 26]140] 70 [4f30] 15 Jolo 0
[ e CONCURSO DE MERITOS 282[1052| 3969 [36/89 | 335 (0] 0 0
© 0O
53 SELECCIONA(?SE:}?EADEMENOR a7 s | 415 ! il o .
t
wZ | SELECCION ABREVIADA SUBASTA
(o]
3 INVERSA 0] 1 7 0|0 0 0o 0
LICITACION 26176 | 388 [1] 5 21
TOTAL 344 | 1445 | 5480  |43|124| 528

Que de acuerdo con a tabla anterior, a continuacion se relaciona de manera gréfica los resultados obtenidos:

Grafica 4. Grafica 5.
ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS ERIDERY SEEREETENEE
SECOP | | SECOP |
WSl m
mNO
? mNACION,
mNO .
DEFINIDO | B RNl
mMUNIC.
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De lo anterior se establece que:

o Que el 75% segun la grafica 4 en la muestra toma de la plataforma de SECOP | para procesos adelantados y
celebrados con relacion a CONTRATOS relacionados con ESTUDIOS Y DISENOS DE VIAS da como resultado
que no se encuentra definido si es 0 no MIPYME.

o En correlacion con los analisis de la grafica 5 descrito anterior, que en el nivel nacional se puede apreciar que
el 89% de los contratos celebrados en la plataforma SECOP | fueron ejecutados por MIPYMES NACIONALES,
y el 11% por DEPARTAMENTALES en relacion a CONTRATOS relacionados con ESTUDIOS Y DISENOS DE
VIAS.

En conclusion, al presente analisis, de las muestras tanto en SECOP | como en SECOP Il se puede
determinar que para el presente proceso se podria estar sujeto a ser limitado a MYPIME
DEPARTAMENTAL.

10. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Con el fin de identificar las caracteristicas de los procesos llevados a cabo por la Administracion Municipal de
Moniquira se consulté en el Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP procesos adelantados cuyo
objeto tuviera relacion con el objeto contractual del presente proceso. De esta consulta se identificaron procesos
que la entidad ha adelantado proceso en los cuales se realice especificamente obras relacionadas con acueducto
y alcantarillado, lo cual permite establecer que existen proveedores en el mercado local, regional y nacional que
brindan garantias de participacion en el proceso y cabal ejecumon del objeto a contratar los cuales se relacionan
a continuacion: :

10.1.  HISTORICO DE PROCESOS DE NIVEL MUNICIPAL:

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

No. del proceso SA 011-2008

Tipo de proceso Seleccion abreviada de menor cuantia

Objeto a contratar CONSTRUCCION ANDENES Y ARREGLO ENTORNO INSTITUTO INTEGRADO
NACIONALIZADO ANTONIO NARINO SEDE JAIRO ANIBAL NINO MONIQUIRA

BOYACA
Cuantia para
— $15.000.000,00 M/ICTE
Cuantia contratada $14.250.000,00 M/CTE
% de variacion 5%

Duracion del contrato | EL CONTRATISTA se compromete con el Municipio a ejecutar las obras que se
relacionan en el objeto del presente contrato en un término de treinta (30) dias
calendario, a partir de la suscripcion del acta de iniciacion. Por cada dia de retraso
en la entrega del objeto contractual se cobrara al contratista una multa de hasta el
10% del valor del contrato.

Forma de Pago EL MUNICIPIO se compromete con el CONTRATISTA a cancelar el valor del
presente contrato, asi: un anticipo del cincuenta por ciento (50%), equivalente a la
suma de SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($7.125.000.00)
M/CTE., ala legalizacion del contrato. El saldo restante, se cancelara mediante actas
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parciales de obra 0 en acta unica segun lo determine la administracion municipal, las
que deben ser firmadas por el CONTRATISTA e INTERVENTOR, y de las cuales
debe quedar el original adjunto al original del contrato.

Fuente hitps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=08-11-
105782

Valores monetarios del afio en curso:

Tabla Valores monetarios — Histérico de procesos similares a nivel municipal.

3 . 5 Precio en valores monetarios
Afio Precio Contrato Inflacion dl R an cliFsp
2008 $14.250.000,00 7,7% $31.945.594,03
2009 - 2%

2010 - 3.17%
2011 - 3,73%
2012 - 2,44%
2013 : - 1,94%
2014 = 3,66%
2015 - 6,77%
2016 - 5,75%
2017 - 4.,09%
2018 - 3,18%
2019 - 3,80%
2020 - 1,61%
2021 - 5,62%
2022 - 13,12%
2023 - 9,28%
2024 - 5,20%
2025 -- En curso -

Nota: Que una vez revisa la base de datos del SECOP 11, se evidencia que para los dltimos afios el municipio de Moniquira no ha
adelantado procesos de minima cuantia con relacion al objeto contractual de la referencia, razon por la cual, fueron tenidos en
cuenta procesos adelantados bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

10.2.  HISTORICO DE PROCESOS DE NIVEL DEPARTAMENTAL:

MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA
No. del proceso CCS-20230088
Tipo de proceso Contratacion directa
Objeto a contratar SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISION Y AJUSTE DE DISENOS
ARQUITECTONICOS PARA LA ADECUACION DE PARQUES Y ANDENES DEL
MUNICIPIO DE DUITAMA
Cuantia para contratar $10.766.665,00 M/CTE
Cuantia contratada $10.766.665,00 M/CTE
% de variacion 0,00%
Duracion del contrato Tres meses y cinco dias contados a partir de |a suscripcion del acta de inicio
¥ MONIQUIRA e
R Teeals monicipa
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Forma de Pago El Municipio de Duitama se compromete a pagar al contratista el valor del
presente contrato mediante tres (3) actas parciales FormatR-GJO004 cada una
por un valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($3.400.000.00) M/CTE, y un pago final por un valor de QUINIENTOS SESENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS /(566.665.00) M/cte.
Para cada uno de los pagos se requiere la prestacion de informe de avance y
seguimiento de actividades Formato RGJ-001, informe de Interventoria y/o
supervisores R GJ-012, ademas del pago de seguridad social (salud, pension y
riesgos Laborales). Para el tltimo pago se requiere Acta de recibo final Formato
RGJ-007 y aportes a seguridad social (salud, pension y riesgos Laborales), en la
cual conste el recibo a satisfaccidn del objeto contractual por parte el supervisor.
Fuente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Inde
x?noticeUID=CO1.NTC.3279694

MUNICIPIO DE IZA, BOYACA

No. del proceso MIMC-012-2024
Tipo de proceso Seleccion abreviada de menor cuantia
Objeto a contratar CONSTRUCCION ANDENES ENTRE LA CARRERA 5 FRENTE AL COLEGIO

SERGIO CAMARGO DEL MUNICIPIO DE IZA BOYACA
Cuantia para contratar $29.602.986,00 MICTE

Cuantia contratada $23.810.542,00 MICTE

% de variacion 19,56%

Duracién del contrato Un mes contado a partir de la suscripcion del acta de inicio

Forma de Pago La entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera, el sistema de

pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste, la entidad
cancelara el valor del contrato en pago contra entrega, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobacion de la supervision.

Fuente https://community.secop.gov. co/Pubhc!Tendenng/Opportumty
Detail/Index?noticeUID=CO1. NTC.5923395

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA

No. del proceso SAMC-CHIQ-018-2023
Tipo de proceso Seleccion abreviada de menor cuantia
Objeto a contratar CONSTRUCCION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

PARQUE SAQUDETE EN EL SECTOR LA REINA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUINQUIRA, BOYACA
Cuantia para contratar $68.825.677,07 MICTE

Cuantia contratada $68.794.610,95 M/ICTE
% de variacion 0,04%
Duracién del contrato El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba como consecuencia de la

adjudicacion del presente proceso, sera CUARENTA Y CINCO (45) DIAS,
contado a partir de la suscripcion del Acta de Iniciacion del Contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos de legalizacién del contrato.

Forma de Pago El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente
manera: Un primer pago correspondiente a un treinta (30%) por ciento cuando
se compruebe la ejecucion de minimo un treinta (30%) por ciento de la
ejecucion fisica de la obra, un segundo pago correspondiente a un treinta (30%)

b
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por ciento cuando se compruebe la ejecucion de minimo un sesenta (60%) por
ciento de la ejecucion fisica de la obra, un tercer pago correspondiente a un
treinta (30%) por ciento cuando se compruebe la ejecucion de minimo un
noventa (90%) por ciento de la ejecucion fisica de la obra, y un pago final
correspondiente al diez (10%) por ciento restante a la finalizacion del objeto
contractual, previa certificacion de ejecucion del 100% de las obras a
satisfaccion por parte del SUPERVISOR del contrato, suscripcion del acta de
recibo final y suscripcion del acta de liquidacion.

Fuente

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity
Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5109518&isFromPublicArea=
TruedisModal=true&asPopupView=true

Valores monetarios del afio en curso:

Tabla Valores monetarios - Histérico de procesos similares a nivel departamental

Afio Precio Contrato Inflacion Prgcm o ve_llores
monetarios del afio en curso

2023 $10.766.665,00 9,28% $12.377.633,71

2023 $68.794.610,95 9,28% ~ $79.088.045,89

2024 $23.810.542,00 5,20% - $25.048.690,18

2025 - En curso

Nota: Que una vez revisa la base de datos del SECOP |1, se evidencia que para los Ultimos afios gran parte de los municipios del
departamento de Boyaca no han adelantado procesos de minima cuantia con relacion al objeto contractual de la referencia, razon

por la cual, fueron tenidos en cuenta procesos adelantados bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia.

10.3.  HISTORICO DE PROCESOS DE NIVEL NACIONAL:

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA

No. del proceso

| MC 2021-0597

Tipo de proceso

Minima cuantia

Objeto a contratar

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REHAB]LITACION VIAL'Y CONSTRUCCION
DE ANDENES DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 14 Y 15 Y CONSTRUCCION
DE LA PROLONGACION DE LA CARRERA 3 PARA CONECTAR CON LA
TRANSVERSAL 2. '

Cuantia para contratar $40.598.500,00 M/CTE
Cuantia contratada $40.598.500,00 M/CTE
% de variacion 0,00%

Duracion del contrato Un (01) mes

Forma de Pago

El valor del contrato sera cancelado al contratista mediante actas parciales de la
siguiente manera: Un primer pago equivalente al 50%del contrato contra el 50%
de avance en la ejecucion de los estudios y disefios, previo aval del supervisor;
un pago final correspondiente al 50% del valor del contrato previo recibo a
satisfaccion por parte del supervisor de los estudios y disefios y certificacion de
cumplimiento en la que conste el 100% de la ejecucion, la presentacion de los
documentos idoneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de
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seguridad social en salud y pension y de los demas documentos
correspondientes.
Fuente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity

Detail/Index?noticelUID=CO1.NTC.2150808

MUNICIPIO DE ALBAN, CUNDINAMARCA

No. del proceso MC-024-2025
Tipo de proceso Minima cuantia
Objeto a contratar CONTRATAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS

URBANAS y ANDENES CON PAVIMENTO ARTICULADO DEL MUNICIPIO DE
ALBAN CUNDINAMARCA
Cuantia para contratar $39.800.000,00 M/CTE

Cuantia contratada $37.824.150,00 M/ICTE

% de variacion 4,96%

Duracién del contrato Dos (02) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio
entre las partes

Forma de Pago EL MUNICIPIO pagara el valor de este contrato asi: 1) El treinta por ciento (30%)

del valor del contrato se cancelara a la entrega y aprobacion de todas las
metodologias aprobadas por la supervision del contrato. 2) el veinte por ciento
(20%) a entrega y aprobacion de los informes de Topografia, estudio de suelos
y estudio de transito. 3) el veinte por ciento (20%) a entrega y aprobacion de los
estudios tecnicos (hidrologia e hidraulica, estudios de pavimentos, disefio
geométrico) 4) el veinte por ciento (20%) a entrega y aprobacion del presupuesto
incluyendo especificaciones. 5) El restante diez por ciento (10%), dentro de los
sesenta (60) dias siguientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccion de
la misma. |

Fuente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity
Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8084914

MUNICIPIO DE GACHANCIPA, CUNDINAMARCA

No. del proceso MC 007-2025
Tipo de proceso Minima cuantia - /
Objeto a contratar ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE

ESTABILIZACION, PROTECCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS
AFECTADAS POR MOVIMIENTOS DE REMOCION DEL TERRENO, Y LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES 32 ENTRE
LAS CALLES 8 Y CALLE 9 EN EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA

Cuantia para contratar $39.800.000,00 M/ICTE

Cuantia contratada $39.800.000,00 M/CTE

% de variacion 0,00%

Duracion del contrato El plazo de ejecucion sera de un (01) mes y quince (15) dias, contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de inicio.

Forma de Pago El Municipio, efectuara al Contratista seleccionado los pagos inherentes a la

ejecucion del Contrato, de la siguiente manera: a) Un Pago correspondiente al
ochenta (80%) del valor del contrato, una vez realice la entrega de los productos
y sean recibidos a satisfaccion por parte de la supervisién b) Un Segundo Pago
correspondiente al veinte (20%) del valor del contrato, una vez se realice la
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socializacion y respectivo aval por parte de los entes gubernamentales y/o
instancias del proceso que correspondan

Fuente https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity
Detail/ndex?noticeUID=CO1.NTC.7774266

Valores monetarios del afio en curso:

Tabla Valores monetarios — Historico de procesos similares a nivel nacional.

p ! 7 - Precio en valores

Afo Precio Contrato Inflacion Fiob etarios dal 4o B supeo
2021 $40.598.500,00 5,62% $55.763.750,27

2022 = 13,12% =

2023 - 9,28% -

2024 - 5,20% -

2025 - $37.824.150,00 En curso

2025 $39.800.000,00 En curso -

Agencia Nacional
de Contratacion Publica
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Valor Total Estimado por Familia Selecclone una categoria:

Famsber Guass)

Sesceons:
¢ 10 Reaterial Vive Vegetaty Anira
E 11 teval Kineral Texti y Wi

¥alar
Caontratos

Valor contratado:

S

50 $16.725 000 68

Artnmstilae

a0 1

Modalidad de seleccion

— s

Diwsta Edpueinl

'+ AR e BT,
g e oo 8 s

o i 5 dhe iR

SHRCACR e B r

Stsent s
A e

S prok

H
&
&

2005

C
7210 - Servicios de mantenimiento y reparacionss de construcciones @ instataciones 7.802 0,08% 3 $89334 132 0.10% 40 $24.617.735.266 33,80%
“ 7811 - Transporte de pasajeros 1.269 1.65% 1 $1.337.985.000 184% 10 §5.209.708.458 1.15%
9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) 1 $15.000.000 0.023% 4 §4.743.999.957 B51%
7214 - Servicios de construccion pesada 5000  005% 1| $2740473641  308% 8 §4621.247.322  6,36%
BO10 - Servitics de asescria de gestidn 3,000 0.05% 1 883000000 0.11% 20 $3.028.136.456 4,16%
= 9313 - Ayuda y asistencia humanitania 5.262 1.21% 2 $42.000.000 0.06% 31 $1.596.878.665 2,19%
9314 - Senvicios comunitanios y socales 0733 0.15% 3 $70.111.517 0 10% 21 §1.559.812.692 2,14%
* 8110 - Seyvicios profesionales de ingenieria 3014 0,19% 2 §205728.267 0.28% 28 $1.557.992.059 2,14%
8114 - Tecnologias de fabricacién 5.000 0.05% 48 §1.500.345.125 2,06%
#2510 - vehiculos de motor 1 $1.223.949.227 1,68%
= 7818 - Servicios de mantenimiento o reparacicnes de transportes 0000  005% 2 $84B58000  009% 18 §965.340.151  1,33%
+ 8214 - Disedlo grifico 0.400 1,18% 1 $856.490.400 1,18%
Total 1483 1001% 75 STST.OTIE62  1084% 856 $72.030.127.6%  100.00%
Nombre de Proveedor Valer Total Estimado para el Nimero de Contratos del Origen del Proveedor
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Origen de Proveedores - Nivel Internacional  Valor Total Eslima'dogpo'r Modalidad de Seleccion
o Blontales HmaM
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Him g Ay b3
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> H0xiM ;
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&8 il },‘-‘f %]
Origen Modalidad general

Fuente: Tomado de Colombia Compra Eficiente, 2025.

11. ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS:

11.1.  METODOS DE COMPARACION:

Las Entidades Estatales deben analizar el contexto y las partrcuiandades del proceso de contratacion, y aplicar las
herramientas que mejor se ajusten a él.

Como insumo para realizar los anlisis, la entidad debe contar al menas con la siguiente informacion:

»  Promedio del valor de las ofertas.

¢ Mediana del valor de las ofertas.

Desviacion estandar del valor de las ofertas.

Diferencia entre el costo estimado y el promedio 0 medlana del valor de las ofertas.

Diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado del contrato.
Informacion historica de ofertas y contratos con relacion al objeto del Proceso de Contratacion, con énfasis en
los porcentajes de descuento obtenidos en el desarrollo del proceso de seleccion.

11.1.1. COMPARACION ABSOLUTA:

Esta metodologia se tendra en cuenta cuando en el desarrollo del proceso de seleccion se reciban menos de 5
ofertas, para lo cual se podra utilizar la siguiente formula:
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F—if)
Vo = P x 100%

Donde:
VO es la variacion de la oferta del proveedor con respecto al precio estimado por la Entidad Estatal

P es el precio estimado de la entidad estatal
O Es el precio ofrecido por el proponente

La Entidad Estatal debe solicitar aclaracion a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20%, o un mayor
porcentaje, al costo total estimado por la Entidad Estatal.
11.1.2. COMPARACION RELATIVA:

Esta metodologia se tendra en cuenta cuando en el desarrollo del proceso de seleccion se reciban CINCO (5) O MAS
OFERTAS, para lo cual la Entidad utilizara la siguiente metodologia para establecer un minimo aceptable:

a. Primero debera tomar el conjunto de ofertas a evaluar.

b. Posteriormente calculara la mediana, dependiendo de la dispersion de los datos el promedio del valor de
cada oferta o, de cada item dentro de la oferta.

c. Luego, calculara la desviacion estandar del conjunto.

d. Y finalmente determinara el valor minimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodologia
explicada a continuacion. \

e Calculo de la mediana; se ordenaran los valores de mayor a menor y se tomara el valor de la mitad, en el

caso que se reciban ofertas pares, se tomaran los dos (2) valores de la mitad, y se sacar promedio

e Calculo de la desviacion estandar:

J " (Valor de la oferta; — Promedio de los valores de las ofertas)?
X =
n

Donde:
n es el nimero de ofertar

Nota: La desviacion estandar también podra ser calculada utilizando la funcién <<Desvest.p>> en Excel
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e Valor Minimo Aceptable = Mediana - Desviacion Estandar

11.2.  INFORMACION HiSTORIQA DE OFERTAS Y CONTRATOS CON RELACION AL OBJETO DEL
PROCESO DE CONTRATACION:

La Entidad Estatal a partir de la informacién obtenida y analizada en el estudio del sector, en lo correspondiente al
comportamiento del gasto histérico, podra integrar en sus analisis como un insumo adicional, los porcentajes de
ahorro obtenidos por la Entidad o por otras Entidades en el desarrollo de procesos de seleccion que han derivado en
la suscripcion de contratos para adquirir bienes y servicios con un alcance similar (objeto, presupuesto y plazo).

Para la identificacion del porcentaje de ahorro la Entidad Estatal analizara las variaciones que se presentan entre el
presupuesto oficial estimado para el proceso oficial estimado, frente al valor estimado adjudicado, para lo cual
se aplica la siguiente formula:

P-C
Ve = P X 100%

Donde:

Ve: es la variacion del contrato respecto al precio estimado por la Entidad Estatal
P:es el precio estimado de la entidad estatal

C Es el precio contrato por la entidad estatal

A partir de la informacion obtenida la Entidad Estatal, identifica el nivel de ahorro promedio con base a la informacion
historica tomada como muestra en el analisis de la demanda, para los cuales se obtuvieron los siguientes resultados

Tabla 17. Historico de procesos similares a nivel nacional, departamental y municipal.

MUNICIPAL

No. Proceso analizado 1

Afio del proceso 2024

Precio estimado . $15.000.000,00

Precio contratado : $14.250.000,00

Prolme_c'lio % de E: 59%

variacion :

Promedio % de variacion muestra l 5%
DEPARTAMENTAL
No. Proceso analizado 1 2 3
Afio del proceso 2023 2024 2023
Precio estimado $10.766.665,00 $29.602.986,00 $68.825.677,07
Precio contratado $10.766.665,00 $23.810.542,00 $68.794.610,95
% de variacion 0,00% 19,56% 0,04%
Promedio % de variacion muestra l 6,53%
NACIONAL
- No. Proceso analizado | 1 I 2 | 3
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Afo del proceso 2021 2025 2025

Precio estimado $40.598.500,00 $39.800.000,00 $39.800.000,00
Precio contratado $40.598.500,00 $37.824.150,00 $39.800.000,00

% de variacion 0,00% 4,96% 0,00%

Promedio % de variacion muestra l 1,65%

Nota 1: Para el presente proceso la Entidad Estatal no fija un minimo aceptable para ofertas artificialmente bajas,
para lo cual se tomara alguna de las metodologias anteriormente mensionadas.

12. ASPECTOS REGULATORIOS:

La contratacion de consultoria de Estudios y Disefios (como los requeridos para la construccion de andenes) se rige
principalmente por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion) y la Ley 1150 de 2007. La regla general
para la consultoria es el Concurso de Méritos, donde se prioriza la calidad sobre el precio. Sin embargo, cuando el
valor del contrato no supera el umbral legal, prevalece la modalidad de Minima Cuantia.

La Minima Cuantia se define en el Numeral 5 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por la Ley 1474 de
2011) como la contratacion cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la Menor Cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente del objeto a contratar. Esta disposicion es clave, pues permite a la entidad emplear el
procedimiento mas simple y rapido para la consultoria de hajo valor, primando la eficiencia administrativa.

El procedimiento detallado y las reglas de esta modalidad se encuentran en el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Unico
Reglamentario del Sector Planeacion Nacional). Este decreto establece que la seleccion se realiza mediante un
proceso de Invitacion Publica muy corto, generalmente de un (1) dia habil. La norma establece que el factor
determinante de seleccion es el menor precio, siempre y cuando el proponente cumpla con las condiciones juridicas,
tecnicas y de experiencia establecidas en la invitacion.

Ademas del Decreto 1082, el proceso esta cobijado por otras normativas relevantes. La Ley 1437 de 2011 (Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa - CPACA) rige las actuaciones administrativas.
Adicionalmente, normas sectoriales influyen en los requisitos técnicos, como la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de
2013, que exigen que los disefios de andenes incorporen criterios de accesibilidad universal e inclusion para
personas con discapacidad, impactando directamente en el alcance de los estudios de consultoria.

La consultoria para estudios y disefios (E/D) de andenes, al tratarse de infraestructura de espacio publico, se rige por
un marco normativo dual que abarca tanto las reglas de la contratacién publica como las normas técnicas y de
accesibilidad. El régimen de contratacion esta definido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, siendo el
Concurso de Méritos la modalidad principal para la consultoria. Sin embargo, el Decreto 1082 de 2015 establece
que, si el valor del contrato es bajo (menor a la Minima Cuantia), esta ultima modalidad prevalece, obligando a la
entidad a seleccionar al consultor por menor precio, simplificando el proceso.

El contenido técnico de los disefios esta regulado de manera estricta. La consultoria debe asegurar el cumplimiento
de la Norma de Accesibilidad Universal, especificamente la Ley 361 de 1997 y la Ley 1618 de 2013. Esto implica
que los disefios deben contemplar obligatoriamente la inclusién de elementos como rampas de acceso, guias
podotactiles (pavimento con textura para personas con discapacidad visual) y ancho libre de circulacion suficiente,
integrando el disefio urbano con la funcionalidad social. Ademas, deben alinearse con el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) del municipio y las normas técnicas del Ministerio de Transporte.
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profesional por los errores, omisiones o deficiengiés en los disefios, la cual se extiende mas alla de la terminacion
del contrato. La Entidad Estatal debe exigirlé constitucion de una garantia de calidad del servicio de consultoria
para amparar los perjuicios que pueda causar a la Entidad o a terceros si los disefios no son aptos para la
construccion, salvaguardando ask los recurs S pu licos yla.seguridad de los futuros usuarios del espacio.

Finalmente, el aspecto regulatorio de la responsabilidad es crucial. El consultor asume una responsabilidad

-
Dado en Moniquira, Boyaca, a Tos trefn a‘37d, CTU.BRE del afio 2025.
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