GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CONTRATO N° 4600018577
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA -

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NIT: 890900286-0.

CONTRATISTA: Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA
NIT / CC N° 811032187-8

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,
OBJETO: GESTION LOGISTICA Y TECNICA DE MATERIALES PARA
TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos millones setecientos
VALOR TOTAL: ochenta mil doscientos cincuenta pesos M/L ($87.182.780.250)
TRIBUTOS INCLUIDOS

Ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro millones
trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y un
pesos M/L ($82.644.354.381) compuestos por:

Valor destinado a materiales: setenta y seis mil ochocientos
cincuenta y ocho millones seiscientos veinte y cinco mil
doscientos M/L ($76.858.625.200).

RECURSOS A L . . : o .
ADMINISTRAR: Provisién para ajuste de precios (estimado): cinco mil

setecientos ochenta y cinco millones setecientos veinte y
nueve mil ciento ochenta y uno pesos M/L ($5.785.729.181).

Gastos reembolsables: ciento doce millones ochocientos
veinte mil seiscientos noventa y dos pesos M/L
($112.820.692).

Tres mil setecientos dieciocho millones novecientos noventa y
HONORARIOS: cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos M/L ($
3.718.995.947).

IVA SOBRE | Setecientos seis millones seiscientos nueve mil doscientos
HONORARIOS: treinta pesos M/L ($706.609.230).

PLAZO: Velnt_e_(20) meses contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

ESTUDIO PREVIO N° | 16842

Entre los suscritos a saber, LUIS HORACIO GALLON ARANGO mayor de edad y vecino
(a) de Medellin, identificado (a) con la Cédula de Ciudadania N° 15.530.100, en su calidad
de Secretario de Infraestructura Fisica del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrado
(a) mediante Decreto N° D2024070000001 del 1 de enero de 2024 del dia, con fundamento
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demas Decretos
Reglamentarios, y en especial las facultades y competencias contenidas en el Decreto
departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 en concordancia con el Decreto con
fuerza de ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, actuando en nombre
y representacion del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Ente Territorial identificado con
NIT 890.900.286-0, de una parte, y que en adelante se denominara, EL CONTRATANTE
0 DEPARTAMENTO, y de la otra, CLAUDIA RAMIREZ ECHEVERRI identificada con cédula
de ciudadania. 43.616.819 actuando en calidad de Jefe de Negocios de la Empresa de
Vivienda de Antioquia - VIVA_, con NIT 811032187-8, facultada para la suscripcion de este
contrato por la Resolucion 116 de dicha entidad, y quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato interadministrativo, conforme
a los principios de colaboraciéon armdnica entre entidades publicas y en ejercicio de sus
funciones misionales, previas las siguientes consideraciones:

1. El articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia establece que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
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imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la
desconcentracion de funciones.

2. Mediante Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 el
Gobernador del Departamento de Antioquia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, deleg6 la funcién para adelantar todas las actividades
precontractuales, contractuales y pos contractuales necesarias para el cumplimiento
de los fines del Departamento de Antioquia, asi como la funcién para ordenar el
gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar
contratos o convenios sin consideracion a la cuantia en cada uno de los Secretarios
(as) de Despacho Misionales y de Apoyo Transversal, Directores (as) de los
Departamentos Administrativos, Gerente de Auditoria Interna y Jefe de Oficina
Privada, con relacién a su misién, objetivos y funciones establecidos en el Decreto
con fuerza de Ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024 y las
demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.

3. La Constitucion Politica prevé en el articulo 2° que son fines del Estado: "Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la
participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién (...)", dentro de estos se encuentra
también el de garantizar la movilidad y el transporte por vias carreteables en las
mejores condiciones posibles, ya sea mediante la ejecucion directa de obras por
parte de la administracion o por medio de concesiones o contratos.

De acuerdo con este postulado constitucional, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA debe desplegar los medios a su alcance para cumplir los fines estatales
y garantizar la prestacion de los servicios publicos que se encuentran a su cargo.

4. De acuerdo con la Resolucion 1917 del 15 de junio de 2018, “POR EL CUAL SE
EXPIDE LA CATEGORIZACION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA
NACIONAL DE CARRETERAS O RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, y la informacion actual disponible de la
Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, existen 194 vias
a cargo del Departamento las cuales suman una longitud total de 4.849 km; de estas
2.069,51 km se encuentran pavimentados y 2.780,01 km se encuentran en afirmado
y de estas ultimas, 143,86 km se encuentran en mal estado, 881.08 se encuentran
en regular estado y 1.755,07 km se encuentran en buen estado.

5. La problemética sefialada genera aumento en los tiempos de viaje y en los costos
de transporte, ocasionando menor oferta y demanda en los productos de la region;
asi como también, dafios frecuentes en los vehiculos particulares y de transporte
publico, aumentando el riesgo de accidentalidad en la via, todo lo anterior afecta la
calidad de vida de los habitantes de la region.

EL DEPARTAMENTO, por medio de la Secretaria de Infraestructura Fisica participa
activamente de la generacion y ejecucion de proyectos relacionados con el
mantenimiento y mejoramiento de las vias a su cargo, lo que resulta crucial para
garantizar la movilidad, la seguridad de quienes usan las vias y el desarrollo
econOmico y social de los municipios y subregiones. Para ello, debe crear y
desarrollar estrategias: planes y programas, que garanticen el mandato superior.

En este sentido, el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, es una carta
de navegacion de la administracion departamental en la cual se definen las
necesidades de las comunidades, las subregiones y propende por la articulacion
con el Plan Nacional, en el cual se construyen los diferentes programas que hacen
parte de este.

Pagina 2 de 31

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia. 5C4887-1




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

6. El Programa 3.1.2 Infraestructura estratégica para la conexiébn e integracion
territorial que hace parte del El Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”,
pretende promover el desarrollo equitativo y sostenible del territorio incluyendo una
variedad de proyectos que permitan mejorar la conectividad, movilidad y la
accesibilidad entre diferentes areas geograficas, tanto urbanas como rurales,
reduciendo el tiempo de desplazamiento de la poblacién; mejorar y mantener redes
de transporte como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y cables que
permitan la consolidacion de un sistema multimodal de transporte sostenible que
conecte las diferentes regiones del departamento de Antioquia, haciendo uso, entre
otras posibilidades, de los mecanismos de participacion publico-privada que
permitan la vinculacion del capital privado en su financiacion y que incluso permita
la transferencia de vias nacionales a favor del departamento cuando la Nacién no
tenga la capacidad financiera para mejorarlas, rehabilitarlas, mantenerlas u
operarlas.

7. En este marco, la Secretaria de Infraestructura Fisica, ha estructurado un proyecto
que pretende la intervencion de 634,34 km de vias departamentales mediante
estabilizacion de suelo con cemento o cal, doble riego asféltico, construccién de
cunetas, obras transversales y sefializacion. Este proyecto pretende ofrecer una
solucién a la necesidad urgente de mejorar la conectividad vial en el departamento,
considerando las condiciones actuales de la red vial, los beneficios técnicos del
método seleccionado y el impacto presupuestal positivo en comparacién con
alternativas tradicionales como el pavimento flexible ademas del transporte de
materiales.

La técnica considerada en dicho proyecto presenta unos Beneficios Técnicos y
Operativos del Método de Estabilizacion de Suelo, ya que la estabilizacion de suelo
con cemento o cal, combinada con doble riego asfaltico, cunetas y obras
transversales, es una técnica probada para mejorar sub bases y bases viales en
suelos inestables. Este método es especialmente adecuado para vias de bajo a
medio volumen de trafico, donde no se requiere la robustez de un pavimento flexible
tradicional, pero si una mejora rapida y efectiva. Ademas de que este enfoque:

. Aumenta la estabilidad y capacidad de carga: La adicion de cemento o cal
modifica las propiedades del suelo, incrementando su impermeabilidad, resistencia
y durabilidad, lo que es ideal para vias terciarias expuestas a cargas moderadas y
condiciones climaticas adversas.

. Reduce tiempos de construccion y disrupciones: A diferencia de métodos
tradicionales, esta técnica minimiza la excavacion excesiva y el transporte de
materiales externos, permitiendo una ejecucion mas rapida y con menor impacto en
el trafico local.

. Beneficios ambientales: Utiliza materiales locales y reduce la necesidad de
extraccion de agregados, lo que disminuye la huella de carbono y el impacto en
ecosistemas sensibles de Antioquia, promoviendo una construccién mas sostenible

Al comparar la intervenciébn en pavimento flexible respecto al proceso de
estabilizacion se concluye que este Ultimo, permite optimizar los recursos publicos
atendiendo a la necesidad que actualmente convoca a la Entidad. La estabilizacion
no solo es mas econdmica al utilizar recursos in situ, sino que también reduce costos
indirectos como tiempos de inactividad y logistica de materiales, sin disminuir
considerablemente la durabilidad de la intervencién. En un contexto de limitaciones
presupuestales nacionales para infraestructura vial, esta estrategia maximiza el
impacto de las inversiones departamentales.

8. Mediante Ordenanza No. 10 del 16 de mayo de 2025, la Asamblea de Antioquia,
autorizé a la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia a
comprometer vigencias futuras ordinarias para la ejecucién del proyecto de
estabilizacion, por un monto de por un valor de setecientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y cinco millones veintitrés mil cincuenta y cinco pesos M/L
($764.855.023.055).
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9. El cementoy la cal VIVA — en adelante “los materiales” — constituyen los insumos
criticos de las actividades de estabilizacion de la red vial, de manera que su calidad,
abastecimiento y correcta aplicacion resultan ser los factores determinantes del
éxito del proyecto.

10. Como consecuencia de lo anterior, la direccién de estructuracion de la Secretaria
de Infraestructura Fisica adelantd un analisis de los costos relacionados con los
materiales, su transporte a las diferentes subregiones del DEPARTAMENTO,
manejo y aplicacién. Del mismo modo, fueron analizados los factores
correspondientes a la gestion logistica, de calidad y técnica de los grandes
volumenes de materiales necesarios para adelantar las actividades del proyecto de
estabilizacion, concluyendo que, lo més beneficioso para la entidad es contar
directamente con suministro que permita garantizar la uniformidad en términos de
calidad y la permanente disponibilidad de materiales en las diferentes subregiones,
de tal manera que todos los frentes de trabajo puedan avanzar simultdneamente de
una manera mas eficiente.

11. EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA hace parte de las entidades a las que se
refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993 y por tanto debe actuar de acuerdo con el
estatuto general de contratacion de la administracion publica de manera que debe
acogerse a las modalidades de seleccion previstas en la ley 1150 de 2007, las

cuales son:

. Licitacion publica.

. Seleccién abreviada.
. Concurso de méritos.
. Contratacion directa.
. Minima cuantia.

Entre las opciones sopesadas por la Secretaria de Infraestructura Fisica se
encuentra la celebracion de un contrato interadministrativo que abarque el
suministro, transporte, gestion logistica y técnica de materiales para los trabajos de
estabilizacion de los corredores viales a intervenir, asi como la administracion
delegada de los recursos con los que cuenta el Departamento para estas
actividades.

12. Es asi como se plantea la figura del contrato de mandato sin representacion con
otra entidad publica, para este caso, una Empresa Industrial y Comercial del Estado
que hace parte del conglomerado del Departamento, previa verificaciéon de los
requisitos que contempla la Ley para tal fin.

13. De acuerdo con el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 la modalidad de
seleccién que resulta aplicable a un contrato de las caracteristicas del aqui descrito
es la contratacion directa, asi:

“Contratacion directa. La modalidad de seleccidon de contratacion directa, solamente
procederd en los siguientes casos:

Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en
sus reglamentos.”

Aunado a lo anterior, la ley 80 de 1993, establece en el inciso primero del articulo
tercero la siguiente disposicion:

“Articulo 3°: De los fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos tendran
en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. La continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos de intereses de
los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.”
Respecto al uso de la contratacion directa como modalidad de seleccion, la Seccién
Tercera de Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo ha sefialado
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“La contratacién directa es un mecanismo de seleccién de cardcter excepcional, en
virtud del cual las entidades publicas en los casos expresan y taxativamente
previstos en la ley (art. 24 N.1 Ley 80 de 1993), pueden celebrar contratos sin
necesidad de realizar previamente un proceso de licitacion publica o concurso,
mediante un tramite simplificado, abreviado agil y expedito, que debe cumplir los
mismos principios que la ley dispuso para el primero”.

Asi mismo, ha recalcado que:

"(...) la contratacioén directa hace mas flexible el procedimiento de eleccion y le da
posibilidad a la Administracion de que el trayecto de andlisis de propuestas sea mas
agil... ." y que "dicho proceder excepcional surgié como mecanismo para evitar que
la administracién, en casos expresamente determinados, como cuando la cuantia
era minima, o por urgencia manifiesta o por la misma naturaleza del negocio o de
los bienes [sic] que se pretendia adquirir, estuviera obligada a someterse a
procedimientos largos y dispendiosos y que por el contrario pudiera elegir contratista
rapidamente y satisfacer de manera pronta necesidades apremiantes..."

14. La figura de mandato es definida por el articulo 2142 del Codigo Civil en los
siguientes términos:

“ARTICULO 2142. El mandato es un contrato en que una persona confia la gestion
de uno 0 mas negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la
primera.

La persona que concede el encargo se llama comitente 0 mandante, y la que lo
acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.”

Con respecto a la representacion en el mandato sefala el mismo Cadigo:
“ARTICULO 2177. <CONTRATACION DEL MANDATARIO>. El mandatario puede,
en el gjercicio de su cargo, contestar <sic> a su propio hombre o al del mandante;
si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante.”

Que, la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente —
mediante concepto C-021/2023 abordd la figura de mandato partiendo de las
siguientes definiciones:

“‘Debe senalarse que la «administracion delegada» corresponde a un contrato
atipico, que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha
entendido, por lo menos, de dos maneras: i) como un mandato, es decir, como un
negocio juridico mediante el cual el contratista actia en nombre y representacion de
la entidad contratante, y en contraprestacion, la parte contratante delegante paga el
costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de
administracion y utilidad del contratista; o ii) como una modalidad de administracion
y pago, no necesariamente asociada al mandato.”

En ese mismo texto la agencia se refiere al concepto 2298 del 8 de marzo de 2017
del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Edgar
Gonzalez Lépez, sefialando:

“Posteriormente, el Consejo de Estado, en su Sala de consulta y servicio civil, indicd
gue los contratos de administracion delegada, se puede pactar la ejecucion de un
proyecto en su totalidad, donde la Entidad Estatal mantiene la titularidad de éste y
de los dineros destinados para su ejecucién, mientras que el contratista solo los
administra y ejecuta a cambio de una contraprestacion, que cuando se entrega a
titulo de pago, se desplaza al patrimonio del contratista sin ningln
condicionamiento.”

Mas adelante el concepto en cita concluye:
“En consecuencia, el principio de autonomia de la voluntad de las partes, reconocido

en los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, asi como en el articulo 1602 del
Cadigo Civil, es viable que las Entidades Estatales celebren contratos en los que se
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pacte la administracion delegada de los recursos, como forma de administracion o
modalidad de pago, incluso con o sin representacion. En suma, de acuerdo con lo
expuesto, si la Entidad Estatal requiere contratar con otra entidad puablica, podra
celebrar un contrato interadministrativo, en el que se puede incluir la administracion
delegada, bien como forma de mandato o como modalidad de administracion de los
recursos de inversion de una obra o proyecto y de pago también de los honorarios.
En todo caso, para la celebraciébn de los contratos interadministrativos es
indispensable que la entidad ejecutora cuente con un objeto que, de acuerdo con la
ley o el reglamento, sea idéneo para la ejecucion de la actividad contratada, y que
la administracion delegada este definida o concertada en la ejecucién de un objeto
contractual especifico, ya sea enmarcado en la ejecucion de proyecto u obra.”

15. la EMPRESA DE VIVIVENDA DE ANTIOQUIA — en adelante VIVA - es una entidad
que hace parte del conglomerado del Departamento y de acuerdo con sus estatutos,
es una entidad descentralizada del orden departamental de tipo indirecto, cien por
ciento (100%) publica, dotada de personeria juridica, autonoma administrativa,
técnica, financiera y patrimonio propio, tiene el siguiente objeto:

“VIVA tiene por objeto disminuir las brechas habitacionales a través de actuaciones
integrales de vivienda social y habitat en el contexto urbano y rural, en el
departamento de Antioquia o del pais. Para tal fin, podr4 promover, impulsar y
ejecutar actividades comerciales o industriales de suministro, consultorias, servicios
de ingenieria, arquitectura, gestibn comunitaria, social y cultural, habilitacion del
suelo para vivienda, legalizacion, gestion predial y titulacién, relacionada con la
infraestructura habitacional, construccion de vivienda nueva, mejoramientos de
vivienda, mejoramientos integrales de barrio en el contexto de la vivienda social,
gestion sostenible de proyectos y de territorios, desarrollo y ejecucion de planes,
programas y proyectos de infraestructura habitacional publica y privada y todas
aquellas actividades que se requieran en aras de promover la vivienda digna y el
habitar sostenible, en situaciones normales o de calamidad que estén viviendo las
familias o las comunidades, de acuerdo con las competencias que le asigne la ley.
En desarrollo de su objeto podra ejecutar proyectos, planes y programas con
entidades publicas y/o privadas, nacionales y/o internacionales, a través de actos
y/o contratos, convenios y alianzas, promoviendo a su vez, la integraciéon
habitacional con entornos saludables y sostenibles, fomentando la innovacion social
en todas sus actuaciones.

Paragrafo: en todo caso, la empresa podra participar de cualquier proceso de
infraestructura, diferente al habitacional, para cumplir con las actividades
comerciales de suministro que se desarrollan a través del banco de materiales en el
marco de convenios y contratos con los entes departamentales, territoriales y
entidades sin animo de lucro.”.

16. De este modo, se evidencia que ambas partes son entidades publicas en los
términos del articulo 2 de la Ley 80 de 1993, de tal manera que la relacion juridico
negocial que se suscriba entre ellas corresponde a la categoria de contrato estatal
sefialada por el articulo 32 de la misma Ley, ademas se evidencia que las
obligaciones derivadas del contrato interadministrativo de mandato sin
representacion planteado tienen relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora en los términos del articulo numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007.

17. En cumplimiento de lo sefialado por el principio de seleccion objetiva, la Secretaria
de Infraestructura Fisica verific6 ademés la idoneidad y experiencia de VIVA,
evidenciando que, esa empresa industrial y comercial del Estado ha ejecutado una
cantidad significativa de contratos con objetos semejantes al que suscribira con la
SIF.

18. Obrando en coherencia con la finalidades y principios de la funcién administrativa
definidos por el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y abordados por
el Decreto Ordenanzal 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020, modificado por
las ordenanzas 023 de 2021 y 007 de 2022 y las demas normas que lo modifiquen,
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reglamenten, adicionen o complementen y teniendo en cuenta que el contrato a
suscribirse se encuentra alineado con el plan de desarrollo Plan de Desarrollo “POR
ANTIOQUIA FIRME 2024 - 2027” por lo que se considera que el contrato
interadministrativo a suscribir es viable desde el punto de vista juridico, técnico,
financiero y administrativo.

19. La celebracion del presente contrato fue aprobada en sesidon de Comité Interno de
Contratacion N° 054 del 14/10/2025 y recomendada en Comité de Orientacion y
Seguimiento en Contratacién N° 059 del 24/10/2025.

20. Que no existiendo inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que
puedan viciar el presente contrato, es viable la contratacion entre el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA,
en calidad de CONTRATISTA.

21. Mediante Resolucién N° 2025061003731del 27/10/2025 se declar6 justificada la
celebracién del contrato bajo la modalidad de contratacion directa — contrato
interadministrativo -, de conformidad con lo consagrado en el literal ¢) del numeral 4
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de
2015.

22. En el expediente contractual reposan los estudios y documentos previos que
permiten sefalar que este corresponde a una contratacion directa, documentos que
podran ser consultados en el Centro Administrativo Departamental; asi mismo
podran consultarse a través del Sistema Electrénico de Compras Publicas SECOP
Il en la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

23. Acorde con lo expuesto, el contrato se regira por las siguientes clausulas:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
CLAUSULA | REPRESENTACION PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,
PRIMERA. GESTION LOGISTICA Y TECNICA DE MATERIALES PARA
OBJETO: TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

El alcance del presente Contrato de Mandato y los derivados,
estan orientados a administrar los recursos entregados por el
Departamento de Antioquia para satisfacer las necesidades de:

* Realizar el suministro de Cemento de Uso General, Cemento
Estructural (ART) y Cal Viva.

* Realizar el transporte de los materiales ya sea a la cabecera
municipal més cercana o almacén de obra de los frentes de
trabajo.

* Realizar la gestidon logistica y técnica para el suministro y

CLAUSULA transporte materiales.

SEGUNDA.

ALCANCE: Para el proyecto “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

EL DEPARTAMENTO le confia al mandatario la gestion de las
actividades y la administracion delegada de los recursos
correspondientes al suministro, transporte, gestion logistica y
técnica de materiales destinados a la ejecucion de trabajos de
estabilizacién en la red vial departamental, dicha gestién es
aceptada por VIVA, que procederd a atender el encargo de
conformidad con las condiciones sefialadas en su propuesta, el
contrato y sus anexos, los cuales hacen parte integral del mismo.
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En desarrollo del objeto de este contrato interadministrativo
VIVA, actuando en nombre propio, adelantara las gestiones a su
cargo de manera tal que se pueda garantizar la correcta
ejecucion de las actividades que se le encargan y por tanto de
los recursos del DEPARTAMENTO para atender, de manera
oportuna, las necesidades de materiales relacionadas con el
desarrollo del proyecto de estabilizacién de las vias que hacen
parte de la red vial departamental

La ejecuciéon contractual se desarrollard mediante la modalidad
de administracion delegada, razén por la cual la entidad
mandataria asumira directamente las obligaciones contractuales,
técnicas, administrativas, financieras y operativas necesarias, con
cargo a los recursos que para tal fin le sean transferidos, sin
generar en ningdn caso vinculo juridico de representacion,
delegacién o subordinacion.

La entidad mandataria actuara con plena autonomia técnica,
administrativa y financiera, pero con sujecion a los lineamientos
estratégicos, condiciones técnicas, presupuestales y juridicas
definidos por el Departamento y consignados en los estudios
previos, el anexo técnico, el plan operativo, el presupuesto
detallado, y los deméas documentos que forman parte integral del
contrato. En todo caso primara lo consignado en los estudios y
documentos previos, y la minuta del contrato sobre la propuesta
presentada.

Entre las actividades a su cargo se incluyen, sin limitarse a:

1. Realizar las contrataciones y adquisiciones necesarias
para el cumplimiento del objeto, bajo su propia responsabilidad,
observando la normatividad vigente aplicable.

2. Ejecutar los recursos transferidos de manera eficiente y
transparente, dentro de los términos y limites definidos
contractualmente, cumpliendo con los principios del gasto
publico.

3. Asumir la gestién técnica y operativa de las actividades
contratadas, garantizando la calidad, oportunidad y pertinencia de
los bienes y servicios suministrados.

4. Suscribir directamente los contratos, convenios, 6érdenes
de servicio o de compra, sin comprometer la representacion legal
del Departamento.

5. Rendir informes técnicos, administrativos y financieros
periédicos al Departamento, conforme a las instrucciones del
supervisor designado y a los mecanismos de seguimiento
establecidos.

6. Permitir el control y supervision por parte del
Departamento y de los 6rganos de control competentes, y atender
oportunamente los requerimientos que se formulen.

7. Realizar la liquidacion del contrato, presentando la
conciliacion detallada de los recursos ejecutados, los saldos
existentes y el cumplimiento de las metas previstas.

El mandato que mediante la suscripcion de este contrato se le
confia a VIVA abarca la gestion de las siguientes actividades:

" Suministro:
(':I'II_EQL(J:SE%I,_AA El mandatario gestionara el suministro de Cemento de Uso
ESPECIEICACI General, Cemento Estructural (ART) y Cal Viva, en adelante “los
ONES materiales” que EL DEPARTAMENTO le solicite en el marco de

TECNICAS: la ejecucién dgl proyecto de estabilizacion de vias de la red a
cargo de este Ultimo.

En ningun caso los materiales suministrados por VIVA tendran
especificaciones técnicas inferiores a las siguientes:
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Cemento:

El mandatario gestionara el suministro de cemento hidraulico de
uso general (UG) y/o estructural (ART), cuyo comportamiento
debe ser validado con los certificados calidad del fabricante, los
requisitos técnicos minimos que debe cumplir este material son
los que se indican en la siguiente tabla, en ningln caso EL
DEPARTAMENTO asumira pagos por materiales de
especificaciones inferiores a las aqui descritas.

NORMA
PARAMETRO DE UG ART

ENSAYO

Parametros Fisicos

Finura, (cm?/g) NTC 33 :report Reportar

Retenido en tamiz 45 um, NTC 294/ Report Reportar

(%) 4095 ar P

Tiempo de fraguado,

Ensayo de Vicat 60 60

- No menos de, minutos NTC 118 420 420

- No mas de, minutos
Contenido de aire en
volumen de mortero, NTC 227 12 NA
maximo (%)
Expansion en barras de
mortero a 14 dias, maximo NTC 4927 @ 0.020 0.020
(%)
Resistencia (F)

Resistencia a la
compresion, minima (MPa)

. 8 12
a dlferetltes edades NTC 220 14 24
- 1ldia 28 42
- 3dias
- 28dias

Cal:

El mandatario gestionara el suministro de cal VIVA, los requisitos
técnicos minimos que debe cumplir este material son los que se
indican en la siguiente tabla, en ningin caso EL
DEPARTAMENTO asumirA pagos por materiales de
especificaciones inferiores a las aqui descritas.

NORMA DE
PARAMETRO ENSAYO GRANULAR PULVERIZADA
Campo de aplicacion en el Via Planta y Via
mezclado
Pardmetros Fisicos (F)
Particulas
retenidas en el NTC
tamiz de 6.35 5233:2003 15 N/A
mm (1/4”), ASTM C110
maximo (%)
Particulas
retenidas en el NTC
tamiz de 0,21 5233:2003 N/A 70
mm (No. 70), ASTM C110
maximo (%)
Particulas NTC
retenidas en el = 5233:2003/ N/A 15

tamiz de 0,09 ASTM C110
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m (No. 170),

maximo (%)

Reactividad

(velocidad de NTC Mayor o igual a 40°C, en un
apagado), 5233:2003/ tiempo menor o igual a 6
minimo (°C, ASTM C110 minutos

min)

Pardmetros Quimicos (Q)

Oxido total

(CaO + Mg0O), NTC5059:2

sobre base no = 002/ ASTM 85 85
volatil, minimo C25

(%)

Dioxido de

carbono sobre = NTC5059:2
base no volatil, 002/ ASTM

tomado en la C25 7 7
planta de UNE EN
fabricacion, 459-2

maximo (%)

Asi mismo, el proveedor debe entregar en el primer embarque la
“Hoja de seguridad” para el 6xido de calcio (Cal Viva)

Valores unitarios: Para los efectos del presente contrato, el valor
unitario de del cemento serd expresado en bultos de 50
kilogramos o 42,5 kilogramos, por su parte el valor unitario de la
cal sera expresado en Big Bag de 1,5 toneladas.

Los materiales cuya gestion se le encarga al mandatario deberan
ser entregados en las subregiones del Departamento de Antioquia
en las que se adelanten las actividades de estabilizacién de la red
vial.

El mandatario se obliga con EL DEPARTAMENTO a garantizar
que el valor unitario de los materiales no se vea aumentado en
razon de la subregion del Departamento en el cual deban ser
entregados para la ejecucién de las actividades de estabilizacion.

Calidad de los materiales: ElI mandatario respondera ante EL
DEPARTAMENTO por la calidad de los materiales cuya gestion
se le confia, incluso en el evento en el que estos hayan sido ya
aplicados en los trabajos de estabilizacion, sin que esto implique
que VIVA tenga responsabilidad alguna en el proceso
constructivo.

Todos los materiales cuyo suministro sea gestionado por el
mandatario deberdn contar con los certificados de calidad
expedidos por el fabricante de los mismos.

Cantidades: Las partes acuerdan expresamente que, las
cantidades de materiales estimadas para la estructuracién de este
contrato se entienden como una proyeccion de las necesidades
del proyecto, por lo que no constituyen una cantidad minima de
materiales que el DEPARTAMENTO se obligue a adquirir, de
modo que la cuantia final del suministro correspondera a la
demanda de materiales por parte del DEPARTAMENTO.

El mandatario manifiesta conocer y aceptar esta condicion y
haberla tenido en cuenta al momento de estructurar su propuesta.

Ausencia _de Exclusividad: La gestién del suministro de los

Pagina 10 de 31

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia. 5C4887-1




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

materiales no implica ningun tipo de exclusividad en favor del
mandatario, por lo tanto, en el caso en el cual EL
DEPARTAMENTO lo considere necesario, adquirira, en el marco
de su régimen contractual, Cemento de Uso General, Cemento
Estructural (ART) y Cal Viva para los trabajos estabilizacion de su
red vial de proveedores diferentes a VIVA.

Transporte:

El Mandatario gestionara por su cuenta y riesgo el transporte de
los materiales a todos los municipios en los cuales se adelanten
actividades de estabilizacion en la red vial a cargo del
DEPARTAMENTO, en ningun caso el valor de los materiales
aumentard en razén del municipio hasta el cual deban ser
transportados.

EL DEPARTAMENTO le indicara al mandatario si los materiales
deben ser entregados en el almacén de sus contratistas de obra
0 en la cabecera municipal mas cercana a este.

El mandatario garantizara que los materiales sean despachados
en un plazo maximo de 48 horas contadas a partir del registro de
la solicitud correspondiente.

La cantidad minima de materiales a transportar sera de 17
toneladas en vehiculo tipo dobletroque, no obstante, en razon las
necesidades especiales que surjan en los trabajos de
estabilizacion, el mandante y el mandatario podran acordar,
excepcionalmente, el transporte de materiales en camiones
sencillos de 10 toneladas.

La cantidad maxima semanal de materiales que pueden
transportarse a cada frente de trabajo de estabilizacion es de 500
toneladas de cemento.

La gestién del transporte a la que se obliga el mandatario no
incluye el descargue de los materiales.

Gestion logisticay técnica:

Gestion logistica: El mandatario se encargara de la logistica del
abastecimiento de materiales para los trabajos de estabilizacion
de corredores de la red vial a cargo del DEPARTAMENTO, esta
logistica incluye coordinar y controlar los envios y entregas de
materiales, atender las necesidades, requerimientos y demandas
operativas que se presenten durante el desarrollo del contrato,
fortalecer los procesos de optimizacion de recursos y gestiéon de
riesgos.

Para tal efecto, el mandatario designara para la ejecucién de las
actividades objeto del contrato un equipo profesional con los
siguientes perfiles y experiencia y dedicacion al proyecto:

DEDICACIO
PERFIL ROL EXIID\AEIE:EIXCIA N AL
PROYECTO
Jefe de Coordinacion 3 afios desde la
: general de los obtencion del titulo 30%
Negocios. .
procesos profesional
Administra Gestion 3 afios desde la
dor Financiera del obtencién del titulo 30%
financiero Proyecto profesional
Abogada Acompafiamient 6 afios desde,la 30%
0 en el proceso | obtencion del titulo
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precontractual, profesional
seguimiento y
asesoria juridica.
Profesiona | Supervision de
I los contratos

2 afos desde la

. . . obtencion del titulo 30%
Universitar | derivados del rofesional
io mandato P
Administra Adrr(ir?izttl:)ar'][iva
dor de : ’ Titulo de pregrado 30%
Operativa y
Empresas P
Logistica
1 afio de experiencia
especifica en
procesos de
abastecimiento,
Profesiona Apovo Logistico gestion de logistica
| técnico POy 9 de obra, control de 100%
al Proyecto . :
2) inventarios,

coordinacién de
entregas en campo y
seguimiento
operativo

El personal profesional técnico ofertado debera ser aprobado por
el supervisor designado por EL DEPARTAMENTO, Si, por
cualquier motivo, el mandatario requiere cambiar el personal
propuesto debera hacerlo por otro perfil igual o superior al que se
retird, previa aprobacion del supervisor del DEPARTAMENTO.

Gestion _técnica: La gestion técnica hace parte integral del
encargo gue se le confia al mandatario y por lo tanto no generara
costos adicionales para el mandante, esta se encuentra
compuesta por:

Formacion y capacitacion:

A solicitud del DEPARTAMENTO, el mandatario gestionara
actividades de capacitacion virtual o presencial que permitan
fortalecer las habilidades técnicas de los diferentes equipos de
trabajo de la SIF, asi como a sus contratistas de obra e
interventores en temas relacionados con aspectos técnicos de los
Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y la CAL,
ventajas, desempefio, dosificacion de mezclas y proceso
constructivo.

Adicionalmente, VIVA pondra a disposicion del equipo de trabajo
de la Secretaria de Infraestructura Fisica y de los contratistas de
obra e interventoria que esta indique, el acompafiamiento técnico
de un profesional experto (consultor externo) en disefio vy
construccion de subestructura en Material Granular Tratado con
Cemento y CAL, la asesoria de este profesional se llevara a cabo
de manera virtual, mediante teleconferencias y Illamadas
previamente acordadas.

De acuerdo con los requerimientos técnicos que surjan en
desarrollo de los trabajos de estabilizacion a los que se destinaran
los materiales, Tanto el equipo profesional como el consultor
externo del mandatario podran hacer acompafiamiento a los
diferentes comités de obra de los trabajos de estabilizacion,
previo agendamiento entre las partes.

La regla general para este acompafiamiento técnico a la SIFy a
sus contratistas de obra e interventoria sera la virtualidad, sin
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embargo, el mandatario y el mandate podrdn acordar que el
acompafamiento sea en campo, esto en el caso en el cual alguno
de los comités de obra de los trabajos de estabilizacién tenga
dudas relevantes relacionadas con lo materiales o su aplicacion y
resulte indispensable adelantar una asesoria directamente en el
frente de obra.

La gestidn técnica representada en observaciones, conceptos o
recomendaciones constituye una obligacion de medio y debera
ser evaluada y/o aplicada por los contratistas de obra del
DEPARTAMENTO, motivo por no comprometen al mandatario,
Su equipo técnico, consultores, proveedores o contratistas con el
resultado final de los procesos constructivos.

Histéricos de calidad: Del mismo modo, VIVA se encargara de
la gestion del histérico de calidad y los certificados
correspondientes, en los cuales se consignaran los resultados de
los materiales aplicados en los trabajos de estabilizacién.

Dentro de los primeros 5 dias habiles de cada mes el mandatario
entregara al mandante la recopilacion de todos los documentos y
soportes de calidad de los materiales suministrados vy
efectivamente entregados durante el mes inmediatamente
anterior.

La Empresa de Vivienda de Antioquia se obliga a ejecutar el
contrato conforme a las anteriores especificaciones, adoptando
las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y financiera de los recursos publicos
transferidos, y permitiendo el control y seguimiento por parte del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

La omision o inobservancia de las especificaciones técnicas sera
considerada incumplimiento contractual y podra dar lugar a la
imposiciéon de las sanciones correspondientes, conforme a lo
pactado y a la normatividad vigente.

PARAGRAFO. Las especificaciones técnicas aqui sefialadas
podran ser ampliadas, ajustadas o complementadas mediante
otrosi o documento equivalente, siempre que no se altere la
naturaleza del objeto contractual ni se contrarien los principios de
la contratacion estatal.

DIRECTRICES PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION
DE LA NATURALEZA: El contratista debe tener en cuenta que
se han expedido directrices para la proteccion y conservacion de
la naturaleza, entre las cuales estan:

1. Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohibe la
) compra y uso de plasticos de un solo uso no biodegradable y el
CLAUSULA | poliestireno extendido en los procesos de contrataciéon del
CUARTA. Departamento de Antioquia.
AUTORIZACI | 2. Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza
ONES, el Programa “Basura Cero” en el Departamento de Antioquia, en
PERMISOS, | el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir y
LICENCIAS Y | reducir la generacion de residuos.

DOCUMENTO | 3. Guia de compras publicas sostenibles con el ambiente
S TECNICOS: | expedida por Colombia Compra Eficiente.
4. Fichas técnicas ambientales disefladas para algunos

objetos especificos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las cuales podra consultar en el siguiente link:

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/a
rticle/155-pl antilla-asuntos#ambientales-y-sectorial-y-urbana-8.
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SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO: EIl contratista debera
cumplir con las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud
en trabajo, entre las cuales estan:

. Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen
estdndares minimos del Sistema de Gestidn en Seguridad y Salud
en el trabajo”

. Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la
organizacién y administracién del Sistema General de Riesgos
Profesionales”

. Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
Salud Ocupacional”.

. Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del
Departamento de Antioquia. Ademas, debera velar porque:
. Todo el personal del Contratista estard dotado con

elementos y equipos para la proteccion personal y colectiva
durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del riesgo a
proteger y segun la actividad realizada.

. Todos sus trabajadores porten escarapelas con
fotografias que los identifiquen plenamente y uniformes
completos de acuerdo a las normas de seguridad ocupacional
para el tipo de trabajos contratados.

. Cumplir con los requisitos para la prevencion de
accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el
de los subcontratistas, de acuerdo con lo establecido en el Cadigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la materia,
dando aplicacién en lo que corresponda al Manual de Seguridad
y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de
Antioquia, el cual se puede consultar en la pagina web de la
Gobernacion de Antioquia.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA se obliga a tratar los
datos personales a los que tenga acceso con ocasiéon de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley 1581 de 2012,
el Decreto 1377 de 2013 y demas normas que regulen la materia,
asi como con la Politica de Tratamiento de Datos Personales del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

En consecuencia, se compromete a:

1. Utilizar los datos personales Unica y exclusivamente para
las finalidades contractuales autorizadas.
2. Adoptar las medidas técnicas, humanas y administrativas

necesarias para proteger la informacién de caracter personal
contra pérdida, acceso no autorizado, alteracién o divulgacién
indebida.

3. Guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de
toda la informacién, documentacion o datos suministrados por el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, que por su naturaleza no
sean de conocimiento publico, incluso después de terminado el
contrato.

4. Abstenerse de transferir o ceder dicha informacion a
terceros, salvo autorizacion escrita del Departamento o por orden
de autoridad competente.

El CONTRATISTA sera responsable por el uso inadecuado,
indebido o no autorizado de la informacion confidencial o de los
datos personales a los que acceda en desarrollo del contrato.

El incumplimiento de esta clausula sera considerado una falta
grave y dard lugar a las acciones legales, administrativas y
contractuales correspondientes, sin perjuicio de las sanciones
pecuniarias aplicables.
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Incluir las demas que se consideren en los estudios previos

C(L?'t‘JLIJNST%A Veinte (20) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
PLAZO'. inicio.

Ochenta y siete mil ciento ochenta y dos millones setecientos
ochenta mil doscientos cincuenta pesos M/L ($87.182.780.250)
tributos incluidos, distribuidos asi:

RECURSOS A ADMINISTRAR, compuesto por:

Valor destinado a materiales: setenta y seis mil ochocientos
cincuenta y ocho millones seiscientos veinte y cinco mil
doscientos M/L ($76.858.625.200).

Provision para ajuste de precios (estimado): cinco mil setecientos
ochenta y cinco millones setecientos veinte y nueve mil ciento
ochenta y uno pesos M/L ($5.785.729.181).

Gastos reembolsables: ciento doce millones ochocientos veinte
mil seiscientos noventa y dos pesos M/L ($112.820.692).
HONORARIOS (4,5% de los recursos a Administrar): tres mil
setecientos dieciocho millones novecientos noventa y cinco mil
novecientos cuarenta y siete M/L ($3.718.995.947).

IVA sobre Honorarios (19%): setecientos seis millones
seiscientos nueve mil doscientos treinta pesos M/L
($706.609.230).

PARAGRAFO 1°. Reajuste de precios: Considerando el plazo
de la relacién contractual, las partes han acordado que el valor de
los materiales cuyo suministro se le encarga al mandatario sera
reajustado en enero de cada vigencia tomando como base el
indice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el
CLAUSULA | Departamento Nacional de Estadistica (DANE) asi:

SEXTA.
VALOR En enero de 2026 el valor a reconocer por los materiales se
TOTAL.: incrementara en el Indice de Precios al consumidor del afio 2025

menos 1,5 puntos porcentuales (IPC-15pp).

En las demas vigencias, el valor de los materiales se reajustara
en el mes de enero en la misma proporcion del Indice de Precios
al Consumidor (IPC) del afio inmediatamente anterior.

VIVA se obliga a administrar y ejecutar los recursos asignados en
desarrollo del presente contrato con sujecion a los principios de
eficiencia, economia y eficacia, adoptando las mejores practicas
administrativas y presupuestales para la adecuada ejecucion de
las actividades contratadas, procurando siempre el uso racional
de los recursos y la obtenciébn de los mejores precios y
condiciones del mercado, sin menoscabo de la calidad.

PARAGRAFO 2°: El mandatario se obliga a aperturar una cuenta
bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del contrato, en
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, a nombre del
proyecto o del contrato, la cual debera estar exenta del gravamen
a los movimientos financieros (GMF — 4x1000) y generar
rendimientos financieros. Estos rendimientos deberan ser
reintegrados mensualmente al Departamento de Antioquia,
conforme al instructivo tributario vigente, debiendo reportarse
dicha operacion dentro de los informes financieros mensuales. La
cuenta bancaria debera mantenerse activa durante toda la
vigencia del contrato, y una vez culminada la ejecucion, el
contratista debera reintegrar al Departamento los saldos no
ejecutados junto con los rendimientos pendientes, cancelar la
cuenta bancaria y remitir copia del extracto final y constancia de
cierre, los cuales deberdn anexarse al acta de liguidacion
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correspondiente.

CLAUSULA
SEPTIMA.
FONDOS Y

APROPIACIO
N
PRESUPUES
TAL:

El valor del contrato esta soportado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 3500056284 creado e impreso el
05/09/2025 por valor de de $5.398.522.251, y Registro
Presupuestal de Compromiso N° 4500065670 creado e impreso
el 29/10/2025, por valor de cinco mil trescientos noventa y ocho
millones quinientos veintidés mil doscientos cincuenta y un pesos
M/L ($5.398.522.251) y las siguientes vigencias futuras:

VF Nro. 6000003342 RVS Vigencia: 2026 Valor: $16.234.749.152
VF Nro. 6000003343 RVT Vigencia: 2026 Valor: $26.284.202.856

VF Nro. 6000003344 RVS Vigencia: 2027 Valor: $19.979.821.321
VF Nro. 6000003345 RVT Vigencia: 2027 Valor: $19.285.484.670

expedidos por la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antioquia.

CLAUSULA
OCTAVA.
DESEMBOLS
O Y FORMA
DE PAGO:

DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR: EIl
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA La Secretaria de
Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia una vez
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato, y de acuerdo al PAC de la Secretaria de Hacienda
Departamental, desembolsara, en uno o varios giros segun la
necesidad, el equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
recursos a administrar, por la suma de OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA'Y UN PESOS M/L ($82.644.354.381), distribuidos asi:

Vigencia 2025 $5.398.522.251
Vigencia 2026 $39.976.309.097
Vigencia 2027 $37.269.523.033

PAGO DE LOS HONORARIOS: El Departamento de Antioquia —
Secretaria de Infraestructura Fisica pagara a La Empresa de
Vivienda de Antioquia — VIVA mensualmente el CUATRO PUNTO
CINCO POR CIENTO (4,5%) por concepto de la COMISION
ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), mas el Impuesto al Valor
Agregado — IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) de la
COMISION ADMINISTRATIVA (HONORARIQOS), sobre todos los
pagos efectuados por compras de materiales de construccion
efectivamente realizadas en el mes, asociados con los
RECURSOS A ADMINISTRAR del contrato interadministrativo de
mandato; previa presentacion de la respectiva factura electrénica
de venta acompafiada del avance financiero de la ejecucién del
contrato interadministrativo de mandato y en el informe de
ejecucion de recursos entregados, que deberan contar con la
aprobacion por parte del Supervisor designado del contrato
interadministrativo y el visto bueno del Director de la Direccién de
Estructuracion de Proyectos de la Secretaria de Infraestructura
Fisica del Departamento de Antioquia.

Los pagos por concepto de honorarios se haran hasta el noventa
por ciento (90%) del monto destinado para tal fin, el diez por ciento
(10%) restante se pagara una vez se firme del acta de liquidacion
del contrato.

Cada pago estard sujeto a la presentacion de los siguientes
documentos ante la Secretaria de Hacienda del Departamento:

1. Factura electronica/cuenta de cobro emitida conforme a
las disposiciones vigentes de la DIAN, debidamente validada.
2. Informe mensual de avance o seguimiento, susctrito por el

CONTRATISTA y avalado por el Supervisor del contrato, en el
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gque conste la ejecucion efectiva y satisfactoria de las actividades
programadas.

3. Certificacién de cumplimiento de obligaciones laborales y
parafiscales, suscrita por el contratista, su representante legal, o
revisor fiscal (cuando apligue), en la que conste el pago oportuno
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensién, riesgos laborales) y a las entidades parafiscales (SENA,
ICBF y caja de compensacion familiar), conforme al paragrafo 10
del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El plazo para el reconocimiento y tramite de los pagos sera de
hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
radicacion completa de los documentos requeridos ante la
Tesoreria General del Departamento, siempre que cuenten con el
visto bueno del Supervisor del contrato. El pago estard
condicionado a la disponibilidad de recursos y a la programacién
financiera de la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antioquia.

El CONTRATISTA debera informar oportunamente el nimero de
cuenta bancaria activa y el nombre del titular, en la cual se
efectuaran los pagos. En caso de ser autorretenedor, debera
indicarlo expresamente en la factura correspondiente, para
efectos de no aplicar la retencién respectiva.

El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducira del valor a pagar
los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demas
deducciones legales que correspondan, conforme al régimen
tributario vigente a través de la Secretaria de Hacienda. La
facturacién debera efectuarse en pesos colombianos (COP).

PARAGRAFO 4°: Para el trdmite de las cuentas el Contratista
tendra en cuenta la Circular 463 de 2014, 538 de 2015 y demas
circulares al respecto, emanadas de la Secretaria de Hacienda,
donde se establece el procedimiento para la acusacion de las
cuentas por pagar a los distintos acreedores del Departamento de
Antioquia, asi mismo se establecen aclaraciones sobre el
tratamiento tributario para cierto tipo de contratos/convenios.

PARAGRAFO 5° PAC y proceso de gestion financiera. La
transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de
cuentas, la hara la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antiogquia. En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacion
financiera de la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antioquia, y s6lo se aprobara el pago de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que en
consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el
CONTRATISTA las cuales seran consignadas en el informe de
supervision y seran parte integrante del acta de pago.

PARAGRAFO 6°: Los pagos se haran mediante transferencia
electrénica a la cuenta que el CONTRATISTA informe, previa
presentacion de la certificacion expedida por su revisor fiscal
(cuando aplique) o representante legal, en la que certifique que el
CONTRATISTA se encuentra al dia en el pago de los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar),
cuando a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO 7°: El CONTRATISTA autoriza expresamente al
Departamento de Antioquia, para descontar de sus pagos O
deméas emolumentos facturados, las sumas de dinero que por
error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion
correspondiente a impuestos y similares que las normas legales
establezcan para este tipo de pagos.
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PARAGRAFO 8°: Se entienden incluidos como parte del precio
todos los impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o
indirectos y contribuciones que se generen con ocasion o como
efecto del presente contrato, los cuales seran sufragados por el
CONTRATISTA, para cuyos efectos se haran las retenciones del
caso y se cumpliran las obligaciones fiscales que ordene la
normatividad vigente.

El CONTRATISTA acepta que todos los gastos, costos e
impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse
por la ejecucion del contrato, tales como: Impuesto a la Renta,
Industria y Comercio, si son del caso; el valor que ocasione la
constitucién de garantias, asi como las deducciones, retenciones
y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad del contrato,
y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes
(Estampillas y tasas), los cuales se relacionan de forma
meramente enunciativa, son deber del CONTRATISTA
informarse y atender su pago.

Actualmente operan las siguientes deducciones en la
Gobernacién de Antioquia:

o Tasa Pro-Deporte y Recreaciéon 2.5% del valor del
contrato.

o Impuesto de timbre 0.5% de conformidad con el Decreto
175 de 2025.

Resaltando que los anteriores gravamenes, gastos, costos, tasas,
retenciones, estampillas y/o impuestos son a titulo enunciativo y
la Entidad Territorial no aceptara reclamacién alguna por estos
conceptos y es responsabilidad del CONTRATISTA informarse
adecuadamente al respecto.

Asi mismo, y en cumplimiento de las Circulares 131 de 2013, 848
de 2014 y 538 de 2015 expedidas por la Secretaria de Hacienda
del Departamento, el contratista debera acreditar con anterioridad
a la suscripcién del acta de inicio su registro en la oficina de
industria y comercio respectiva.

PARAGRAFO 9°: En caso de que el Contratista esté obligado a
facturar electrénicamente estara obligado a presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resoluciéon 0042 del 5 de mayo de 2020 y
demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato de
mandato, acta de inicio, suspensiones o0 prorrogas, actas
en desarrollo del contrato a que haya lugar, y acta de

liguidacion.
2. Suministrar la informacién disponible que se requiera para
CLAUSULA la ejecucion del contrato de mandato.
NOVENA. 3. Designar un supervisor que realice el seguimiento, control
OBLIGACION y vigilancia de las actividades que se desarrollen en
ES cumplimiento del objeto del contrato de mandato.
GENERALES 4. Mantener un flujo constante de la informacién necesaria
DE LAS durante ejecucion y liquidacion del contrato.

PARTES: 5. Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y

correcta ejecucion del contrato de mandato.

6. Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas
de campo y demds eventos que se consideren necesarios
en cumplimiento del objeto; entre otros.

CLAUSULA | A. OBLIGACIONES TECNICAS: Ver EP
DECIMA.
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OBLIGACION | VIVA, actuando con plena autonomia técnica, administrativa,

ES DEL financiera, contable, ambiental y juridica se compromete con el
CONTEATIST DEPARTAMENTO a:

1. Actuando en nombre propio ejecutara todas las gestiones
a su cargo, garantizando que las actividades de
suministro, transporte, gestion logistica y técnica de
materiales para trabajos de estabilizacion se adelanten de
acuerdo con las especificaciones contenidas en este
contrato, los anexos que hacen parte integral de este, la
propuesta presentada al DEPARTAMENTO y el marco
normativo aplicable.

2. Adelantar la administracién delegada de los recursos del
DEPARTAMENTO de tal manera que se cumpla el objeto
del contrato.

3. Garantizar que los materiales cumplan con las
especificaciones técnicas minimas contenidas este
contrato y las normas técnicas aplicables.

4. Llevar a cabo la entrega de los materiales a los
contratistas del DEPARTAMENTO, garantizando, en
todos los casos, el soporte documental que de razon de
las entregas, este soporte deberd indicar fechas, lugar y
cantidad de material entregado, adicionalmente, el
mandante no reconocerd pagos por materiales cuya
entrega no se encuentre soportada.

5. Llevar un registro en el que conste la de la hora de llegada
de los vehiculos al sitio de entrega de los materiales, la
hora de inicio y finalizacién del descargue de estos y la
hora de salida del vehiculo.

6. Adelantar la gestion logistica y técnica objeto del mandato
de tal manera que facilite la ejecucion de las actividades
propias del proyecto de estabilizacion de corredores viales
del DEPARTAMENTO.

7. VIVA, actuando a nombre propio llevara a cabo los
procesos contractuales necesarios para el ejercicio del
mandato que se le confiere, lo anterior sin perjuicio del
régimen juridico de la EICE, esto sin perjuicio de las
relaciones contractuales que haya establecido
previamente en el giro ordinario de su actividad.

8. Contar durante la ejecucion del contrato y hasta su
terminacion, con el personal profesional técnico ofertado,
el cual deberd ser aprobado por el supervisor, Si VIVA
requiere cambiar el personal propuesto por cualquier
motivo deberé hacerlo por otro perfil igual o superior al que
se retird, previa aprobacién del supervisor designado por
el DEPARTAMENTO.

9. Destinar los recursos del contrato Unica y exclusivamente
a las actividades sefialadas en el alcance del mandato que
se le confiere, los recursos del DEPARTAMENTO en
ningun caso podran ser destinados para un fin diferente al
establecido en este contrato.

10. Solicitar la aprobacion del DEPARTAMENTO para los
pagos que se requieran en cumplimiento del objeto del
presente contrato, para ello remitird todos los soportes
documentales correspondientes a la ejecucion de las
actividades que se le encomiendan.

11. Garantizar que el valor de las actividades que debe
gestionar no sea superior al presupuestado por el
DEPARTAMENTO vya que este en ningin caso
reconocera valores que excedan los sefialados en el
presupuesto que se encuentra como anexo de este
contrato y hace parte integral del mismo.
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12. En los contratos cuya celebracion se derive de este
contrato interadministrativo, el mandatario deberd exigir
las garantias que correspondan atendiendo a la
naturaleza de cada contrato. En este evento, debera
incluirse como  beneficiario 'y asegurado al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y el valor de la
garantia se fijara teniendo en cuenta el valor total del
contrato suscrito entre el mandatario y el contratista, en
todo caso, los contratos que recaigan en las actividades
de suministro y transporte incluiran garantias que
amparen al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA frente a
responsabilidad civil extracontractual.

13. Obtener oportunamente todos los permisos, licencias o
autorizaciones que puedan requerirse para la ejecucion de
las actividades a su cargo.

14. Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos,
tasas, contribuciones, impuestos o gravamenes a las que
haya lugar en razén de los contratos que llegue a celebrar
para la ejecucién de las actividades a su cargo.

15. Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a
Su cargo no presenten retrasos, sobrecostos u otros
inconvenientes que puedan afectar la ejecucion de este
contrato.

16. Llevar a cabo la supervision y seguimiento de las
actividades, de manera que se garantice la calidad de
estas y su terminacién en el plazo establecido

17. Mantener permanentemente informado al
DEPARTAMENTO sobre el avance de las actividades en
las que se utilicen sus recursos, bien sea a solicitud del
supervisor 0 al momento de solicitar desembolsos, del
mismo modo, Informara al supervisor designado por el
DEPARTAMENTO sobre cualquier situacion que pueda
afectar la ejecucion de este contrato.

18. Designar a un funcionario que sea el enlace con el
supervisor de este contrato e informar oportunamente de
dicha designacion.

19. Mantenerse al dia en todo lo relacionado con pagos
salariales, prestacionales, de liquidacién aportes a la
seguridad social integral y parafiscales de los que sea
responsable al momento de la suscripcion del contrato y
debera estar a paz y salvo con los mismos hasta su
liquidacion, del mismo modo verificara que sus
contratistas se encuentren al dia por estos conceptos.

20. Garantizar que las actividades a su cargo, ya sean estas
ejecutadas por su propio personal o por sus contratistas
se adelanten de acuerdo con lo sefialado por las normas
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente de
acuerdo con lo establecido en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando
aplicacién en lo que corresponda al Manual de Seguridad
y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioquia y, en especial, a lo sefalado
en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la
Resolucion 0312 de 2019.

21. Aportar oportunamente los documentos de verificacion
para la acreditacion del alcance del objeto del contrato, de
acuerdo con lo establecido en la lista de chequeo de la
Secretaria de Infraestructura Fisica. Estos documentos
incluyen todos los soportes para realizar el pago de las
actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones
gue para tal fin reciba del DEPARTAMENTO. Del mismo
modo, VIVA se compromete a entregar oportunamente los
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documentos necesarios para la terminacién y liquidacién
del contrato.

22. Cumplir lo sefialado por la Ley 2345 de 2023 y la
Ordenanza 7 de 2021, Ademas de acoger los lineamientos
establecidos en la Politica de Comunicaciones y al Manual
de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de
Comunicaciones del Departamento de Antioquia cuando
el supervisor asi se lo indique.

23. Mantener indemne al Departamento de Antioquia, frente a
reclamaciones de terceros y/o de personas empleadas,
con ocasion de las actividades ejecutadas para el
desarrollo del objeto del presente contrato.

24. Aportar oportunamente las garantias exigidas para la
legalizacion y ejecucion del contrato: Cumplimiento y
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales del personal, debera, ademas, mantenerlas
vigentes durante toda la ejecucién del contrato en los
términos sefialados en la clausula correspondiente.

25. VIVA responderd ante el Departamento por la calidad de
los materiales suministrados en los términos de la Ley
1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor y adicionalmente
garantizara que el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Infraestructura Fisica sea incluido como
beneficiario / asegurado en las garantias de calidad que
VIVA suscriba o tenga en ejecucion con los fabricantes de
los materiales.

B. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y
FINANCIERAS:

1. Administrar los recursos publicos delegados bajo los
principios de eficiencia, economia, eficacia, transparencia y
responsabilidad, conforme a lo previsto en el presente contrato,
los estudios previos, el anexo técnico y las instrucciones del
supervisor designado por el Departamento.

2. Asumir de forma completa y oportuna el pago de los
salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensién y riesgos laborales), asi como de
los aportes parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensacion
familiar), respecto del personal que intervenga en la ejecucion del
contrato, directamente o a través de terceros contratados.

3. Presentar al supervisor del contrato los documentos que
acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales,
parafiscales y de seguridad social, dentro de los plazos exigidos
por el Departamento, incluyendo paz y salvos previos a la
liguidacion del contrato.

4, Permanecer al dia en el cumplimiento de las obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
durante toda la ejecucién contractual, y acreditar dicho
cumplimiento cuando lo solicite el supervisor o como requisito
previo para la aprobacion de pagos por concepto de honorarios o
reintegro de gastos.

5. Afiliar al personal vinculado a la ejecucién del contrato a la
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) que corresponda al
nivel de riesgo de la actividad y asumir las consecuencias legales
y economicas derivadas de accidentes laborales o del
incumplimiento en esta materia.

6. Expedir y presentar mensualmente la factura
correspondiente a los honorarios por administracion delegada,
cumpliendo los requisitos fiscales y contractuales, incluyendo su
validacién ante la DIAN, cuando sea aplicable.

7. Asumir todos los costos y tramites asociados al
perfeccionamiento, legalizacién y ejecucion del contrato, asi
como el pago de impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y
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demas tributos aplicables a nivel nacional, departamental o
municipal, sin que puedan ser trasladados al Departamento.

8. Llevar contabilidad separada de los recursos
administrados, conforme a las normas del régimen contable
publico y los principios de transparencia y trazabilidad del gasto
publico, permitiendo su verificacién y auditoria.

0. Rendir cuentas periédicamente al supervisor del contrato,
mediante informes detallados de ejecucion financiera y técnica,
conforme al cronograma Yy estructura definidos por el
Departamento, incluyendo la relacion de pagos efectuados,
saldos disponibles y cumplimiento de metas.

10. Registrar y conservar los documentos soporte de la
ejecucion contractual, tales como contratos celebrados, érdenes
de compra, facturas, actas de recibido, certificaciones de
cumplimiento, cotizaciones, comprobantes de pago, entre otros,
los cuales deberan estar disponibles en medio fisico o digital para
efectos de supervisién, auditoria o control fiscal.

11. Reintegrar los saldos no ejecutados de los recursos
publicos administrados, una vez culminado el objeto contractual o
cuando asi lo solicite el Departamento, junto con el rendimiento
financiero generado por tales recursos, si a ello hubiere lugar.
12. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor
y de los 6rganos de control, suministrando la informacién técnica,
legal y financiera que sea necesaria para verificar el cumplimiento
del contrato.

13. Acreditar, previo al primer pago, el registro en la oficina de
Industria y Comercio del municipio correspondiente, cuando
apliqgue, en cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes.
14. Utilizar la imagen institucional del Departamento de
Antioguia Unicamente con autorizacién expresa, y conforme al
Manual de Identidad Gréfica, la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza
7 de 2021, cuando ello sea necesario para la ejecucion del
contrato.

15. Garantizar el cumplimiento de la politica institucional de
protecciéon de datos personales, conforme a lo dispuesto en la Ley
1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demas normas
aplicables, cuando se maneje informacion sensible o confidencial
del Departamento.

16. Mantener la confidencialidad de la informacion
suministrada por el Departamento, asi como de aquella que se
genere durante la ejecucion del contrato, absteniéndose de
divulgarla sin autorizacion previa, salvo orden judicial o mandato
legal expreso.

17. Manifestar bajo la gravedad de juramento que no se
encuentra incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés, ni lo esta el personal que interviene en la
ejecucion del contrato. En caso de configurarse alguna de estas
situaciones, debera informarse de inmediato al supervisor del
contrato.

18. Velar por la correcta ejecucién técnica, juridica y financiera
de los recursos administrados, conforme a los principios de la
contratacion estatal, las orientaciones del supervisor, y los
criterios de eficiencia y calidad en el gasto publico.

19. Cumplir con todas las demas obligaciones de carécter
administrativo, legal y financiero que se deriven del presente
contrato de mandato sin representacion, conforme a lo previsto
en los documentos contractuales, el marco normativo vigente y
las instrucciones del Departamento de Antioquia.

PARAGRAFO: EIl MANDATARIO se obliga a invertir los recursos
gue le sean entregados por el DEPARTAMENTO Unica y
exclusivamente en el cumplimiento del objeto del presente
contrato de mandato, conforme a los términos establecidos en el
anexo técnico, el cronograma de actividades y las instrucciones
del supervisor designado. En consecuencia, se abstendra de
destinarlos, directa o indirectamente, al reconocimiento o pago de
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hechos cumplidos, ni a la celebracion de figuras contractuales
distintas al objeto autorizado, tales como administracion
delegada, o la suscripcién de nuevos contratos de mandato. El
uso indebido, desviado o no autorizado de los recursos del
Departamento constituird un incumplimiento grave del contrato y
darda lugar al reintegro inmediato y total de los recursos afectados
a la Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de
Antioquia, junto con los rendimientos financieros generados, sin
perjuicio de las acciones administrativas, fiscales, disciplinarias o
judiciales a que haya lugar.

1. Realizar el pago de las obligaciones contractuales,
conforme a la forma y plazos establecidos en el contrato, previa
verificacién del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y
contractuales exigidos, asi como adelantar las gestiones
administrativas 'y  presupuestales necesarias para la
disponibilidad, apropiacion y traslado de los recursos.

2. Suministrar al contratista, de manera oportuna, la
informacién, documentacion e insumos que sean necesarios para
el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el objeto
contractual.

3. Designar un supervisor del contrato, quien ejercera las
funciones de seguimiento y control sobre la ejecucién técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica del contrato,
conforme al Manual de Supervisibn e Interventoria del
Departamento de Antioquia y a la normativa vigente.

4, Verificar la efectiva recepcibn de los suministros
contratados y el cumplimiento integral de las obligaciones a cargo
del contratista, incluyendo la calidad de los productos entregables
) y el cumplimiento del cronograma de ejecucion.

CLAUSULA | 5. Canalizar todas las comunicaciones formales al contratista
UNDECIMA. | por escrito, incluyendo solicitudes de servicios, observaciones,
OBLIGACION | requerimientos, quejas o reclamos relacionados con la ejecuciéon
ES DEL del contrato.
CONTRATAN | 6. Velar por el cumplimiento normativo del contratista, en
TE: especial lo relacionado con el Manual de Seguridad y Salud en el

Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia y
demas disposiciones en materia de riesgos laborales.

7. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios
y demas obligaciones laborales por parte del contratista, asi como
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los
términos previstos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus
disposiciones reglamentarias.

8. Elaborar y conservar los informes de supervision del
contrato, en los cuales se evidencie el seguimiento periodico a la
ejecucion contractual, el cumplimiento del objeto contratado y los
resultados obtenidos, de acuerdo con la periodicidad exigida.

9. Mantener actualizado el SECOP II, en lo relacionado con
el contrato, garantizando la transparencia y la publicidad de la
informacioén, conforme a la normatividad vigente en materia de
contratacion publica.

10. Adoptar las demas medidas necesarias que permitan
facilitar la labor de supervision y asegurar el cumplimiento del
objeto contractual, incluyendo las actuaciones que correspondan
para prevenir o corregir desviaciones en la ejecucion.

Segun el Manual de Supervision e Interventoria del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, la supervision del presente
contrato sera TIPO C para realizar el seguimiento administrativo,
; técnico, contable, financiero y juridico, entre otros, desde que se
CLAUSULA | inicia EL CONTRATO, previo cumplimiento de los requisitos
DUODECIMA. | legales, hasta su finalizacion, en caso de incumplimiento debera
SUPERVISIO | informarlo.

N:

En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente
la designaciéon del supervisor, comunicando su decision por
escrito al CONTRATISTA y al Supervisor del contrato.
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En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato debera
dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se
encuentran establecidas en el Manual de Supervision e
Interventoria de la Entidad, asi mismo deberd atender las
funciones sefialadas en la Constitucion, la Ley y los reglamentos
tanto legales como internos del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

PARAGRAFO 1°. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: Sera
obligacion de los funcionarios que ejerzan la Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u
observaciones necesarias para la debida ejecucion del contrato,
de manera oportuna, clara y fundamentada, con el fin de prevenir
desviaciones o incumplimientos.

2. Elaborar los informes de supervision periédicos y el
informe final del contrato, conforme a los lineamientos del Manual
de Supervisién e Interventoria, registrandolos en los sistemas de
gestion documental establecidos por la Entidad.

3. Emitir la certificacion de cumplimiento y/o el recibo a
satisfaccion del objeto contractual, de conformidad con lo
ejecutado por el contratista, como requisito para tramitar los
pagos respectivos.

4, Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista con el Sistema de Seguridad Social Integral y los
aportes parafiscales, en los términos previstos en el articulo 23,
paragrafo 1°, de la Ley 1150 de 2007, so pena de incurrir en falta
disciplinaria.

5. Verificar que el contratista haya constituido y mantenga
vigentes las pélizas o garantias exigidas en el contrato, asi como
cualquier otra cobertura que se requiera durante su ejecucion.

6. Gestionar el tramite del pago a favor del contratista, una
vez se hayan cumplido los requisitos contractuales, legales vy
administrativos, dentro de los plazos establecidos.

7. Informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad
contratante sobre cualquier incumplimiento, anomalia o situacién
irregular que se presente en el marco de la ejecucién contractual.
8. Suscribir todas las actas contractuales que correspondan,
incluidas las de inicio, suspension, prérroga, modificacion,
reinicio, recibo parcial, recibo final y liquidacién del contrato.

9. Solicitar, cuando sea procedente y con la debida
justificacion técnica o juridica, las adiciones, modificaciones o
ajustes al contrato, con el fin de garantizar su correcta ejecucion.
10. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas,
bioseguridad, y manejo ambiental, conforme a la normativa
vigente y las condiciones del contrato.

11. Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP Il de los
documentos inherentes al contrato, asi como su inclusiéon en los
sistemas internos de Gestion Transparente y archivo contractual,
conforme a los plazos legales.

12. Cumplir con las obligaciones establecidas en los
numerales 12 y 13 del Manual de Supervision e Interventoria del
Departamento de Antioquia, y abstenerse de incurrir en las
prohibiciones previstas en el numeral 16 del mismo.

13. Ejecutar sus funciones con diligencia, imparcialidad y
objetividad, actuando en todo momento conforme a los principios
de transparencia, responsabilidad y eficiencia que rigen la
contratacion estatal.
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Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han
cumplido y continuardn cumpliendo con sus obligaciones a los
sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes parafiscales.
EL CONTRATISTA en el momento de la suscripcién del contrato,
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
CLAUSULA parafiscales (si a_plica) y rglativos_ al Sistema de S(_agur_iglad Social
DECIMA Integral. Lo anterior deberd acredltatse para Ia_ r_eallzauon _de cada
TERCERA pago derivado del_contrato y deberd ser yerlflcao_lo previamente
APORTES Y por el (I_qs) Supervisor (es) del contrato. _EI mcurppllmlento de esta
CONTROL A obligacion por parte ,del seryldor publico serd causal d(? _mala
LA EVASION cpn(_jupta,_ que sera sancionada con arreglo al régimen
Y ELUSION disciplinario vigente.
AL SIDSI-EI-EMA De conformidad con Io_ dispuesto en la Ley 789_de 2002, cuando
SEGURIDAD | S€ trate de personas juridicas, se c_ieberé_ certificar que se han
SOCIAL efect_uado los pagos dentro de los Gltimo seis (6) meses anteriores
INTEGRAL Y | @ la firma del contrato.
DE LOS < . L . L, o,
APORTES PARAGRAFO: Pa_ra},Ia suscripcion, ejecucion y liquidacion Qel
PARAEISCAL contrato, la SuperV|S|9n deberd solicitar al contratista que a_credlte
ES- que se encuentra al dia con el pago de aportes relativos al sistema
: de seguridad social integral y parafiscal para la realizacion del
pago, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007. Si EL CONTRATISTA se encuentre exento de realizar
el pago de aportes a parafiscales, deberd también realizar una
manifestacion suscrita por el representante legal y/o contador
publico, que acredite su condicion de beneficiario de dicha
exoneracion.
Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL
CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar de que tratan las obligaciones
legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan
los articulos 26, numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran
por el presente documento, bajo gravedad de juramento no
) encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e
CLAUSULA | incompatibilidades.
DECIMA
CUARTA. PARAGRAFO 1°: EL DEPARTAMENTO, verifico antes de la
INHABILIDAD | celebracién del contrato que EL CONTRATISTA no aparece en
ES E el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de
INCOMPATIBI | la Republica (Art.60 Ley 610 del 2000) ni en el SIRI de la
LIDADES: Procuraduria General de la Nacion.
PARAGRAFO 2°: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e
incompatibilidad en EL CONTRATISTA, este cedera el contrato
previa autorizacion escrita de la entidad contratante o, si ello no
fuere posible, renunciara a su ejecucion, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de
1993.
El presente contrato se rige por los postulados de la Ley 80 de
; 1993, Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos
CLAUSULA | reglamentarios y como tal no genera relacion laboral alguna entre
DECIMA las partes contratantes, por consiguiente, EL CONTRATISTA no
QUINTA. podréa exigir el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones,
AUTONOMIA | primas o pagos de caracter laboral en razén del servicio aqui
ADMINISTRA | contratado. Ademas de la suscripcion del presente contrato no
TIVAY surge ninguna relacion laboral con el personal que EL
AUSENCIA | CONTRATISTA destine para la ejecuciéon de las actividades
DE contractuales.
RELACION
LABORAL: PARAGRAFO: Sera por cuenta del CONTRATISTA el
cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de
prestaciones sociales que se causen con el personal que el
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mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del
contrato con fundamento en las normas legales vigentes en el
momento de celebracion del contrato y de las que expidan
durante su vigencia, ademas debera certificar el pago de las
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 “Por la cual
se expiden normas para el Control a la Evasion del Sistema de
Seguridad Social.”

CLAUSULA
DECIMA
SEXTA.

GASTOS E

IMPUESTOS:

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con
ocasion de la suscripcion del presente contrato, y los demas que
puedan derivarse correrdn por cuenta de EL CONTRATISTA. Es
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA establecer,
calcular y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como
los demas gastos impositivos y aduaneros a que haya lugar, y/o
de cualquiera de otra naturaleza que conlleve la celebracion del
contrato.

CLAUSULA
DECIMA
SEPTIMA.
INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios que
ocasione al DEPARTAMENTO o terceros por motivo de la
ejecucion del objeto del presente contrato, asi las cosas, EL
CONTRATISTA mantendra indemne al DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA de cualquier tipo de reclamo o demanda y en general
de cualquier accion legal a que pueda verse sometido, incluyendo
reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones
laborales en los términos establecidos en el presente documento
y contrato.

En consecuencia en cualquier costo en que incurra el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para la defensa de sus
intereses 0 que deba cancelar como consecuencia de la
situaciones derivadas del presente contrato o por cualquier otra
derivada del incumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA repetira
por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena 'y
cobrara ademas cualquier perjuicio adicional que le sea causado,
incluidas las costas judiciales o extra judiciales que demanden la
solucion de la controversia, reclamacion o demanda; las
anteriores obligaciones estaran vigentes més alla del término de
ejecucion y vigencia del contrato, es decir durante todo el tiempo
en que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pueda ser
requerido, demandado o reclamado, con ocasion de la ejecucion
del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de caducidad de
la accion.

CLAUSULA
DECIMO
OCTAVA.
SOLUCION
DE
CONTROVER
SIAS

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de
presentarse diferencias en razén de la celebracion, ejecucion,
desarrollo y terminacion del presente contrato procederan a
ejecutar la conciliacion prejudicial, antes de iniciar cualquier
medio de control cuando sea requisito de conformidad con la
normatividad legal vigente aplicable.

CLAUSULA
DECIMA
NOVENA.
CESION Y

SUBCONTRA
TACION:

El CONTRATISTA no podrd ceder a terceros el presente
contrato, nilos derechos y obligaciones que del mismo se derivan,
sin previa y expresa autorizacion por parte del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA. En el evento de que el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA autorice la cesion, el CONTRATISTA respondera
solidariamente con el cesionario de los compromisos derivados
del presente contrato. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA por
su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y
obligaciones derivados del contrato, sin que tenga que mediar
autorizacién del CONTRATISTA.

CLAUSULA.
VIGESIMA.
MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra imponer multas diarias
equivalentes al uno por mil (1%) del valor total del contrato, por
cada dia de incumplimiento, sin que el total acumulado por este
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concepto supere el cincuenta por ciento (50%) del valor
contractual.

Estas multas podran ser deducidas de cualquier suma adeudada
al CONTRATISTA o, en su defecto, cobradas con cargo a la
garantia Unica de cumplimiento, sin perjuicio de la aplicacién de
la clausula penal ni de las demas acciones contractuales o legales
a que haya lugar.

Causales especificas de imposicion de multas:
a) Mora o incumplimiento en la legalizacion del contrato,

incluyendo la constitucién, prérroga o renovacion oportuna de las
garantias exigidas.

b) No iniciar o reanudar el contrato en la fecha pactada, o
suspenderlo sin justificacién.

c) No acatar las 6rdenes impartidas por el supervisor para
corregir productos o servicios defectuosos.

d) No presentar los documentos exigidos para la liquidacion
del contrato dentro del plazo establecido.

e) Incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

f) Incumplimiento de las obligaciones técnicas o
especificaciones del contrato que afecten su ejecucion.

s)) No entregar los documentos requeridos para el inicio del

contrato en el término estipulado.

La imposicibn de multas procederd por el solo hecho del
incumplimiento, sin que sea necesario demostrar perjuicio, y no
exime al CONTRATISTA del cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Las multas son medidas de apremio para
garantizar el cumplimiento del contrato y no constituyen
estimacion anticipada de perjuicios. Su imposicién no excluye la
posibilidad de exigir indemnizacién por los dafios causados.

El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad para
descontar el valor de las multas de cualquier suma que se le
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia Gnica.

El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime al
CONTRATISTA de continuar con la ejecucién del contrato ni de
las demas responsabilidades derivadas del mismo.

La reincidencia en el incumplimiento de una o varias obligaciones
dara lugar a la imposicién de nuevas multas.

Los procedimientos internos para la imposicion de multas seran
los establecidos por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

La aplicacion de una multa no impide que la misma obligacion sea
nuevamente objeto de sancion si se presenta nuevo
incumplimiento.

En caso de incumplimiento grave o mora en el cumplimiento del
objeto contractual, el CONTRATISTA deberd pagar al
) DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a titulo de pena, una suma
CLAUSULA. | equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato.
VIGESIMA

PRIMERA. Este valor se entendera como una indemnizacion parcial por los
CLAUSULA | perjuicios ocasionados, sin que exima al CONTRATISTA del
PENAL cumplimiento de la obligacién principal ni impida que la Entidad

PECUNIARIA: | reclame judicial o extrajudicialmente los perjuicios no cubiertos
por esta penalidad, conforme al debido proceso y lo previsto en la
Ley 1150 de 2007.
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La clausula penal podra hacerse efectiva sin necesidad de
declaracién judicial, y su valor podra ser descontado directamente
de cualquier suma que el DEPARTAMENTO adeude al
CONTRATISTA, o, en su defecto, exigido mediante la garantia
Unica de cumplimiento.

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantias, no
cumplidas o de multas impuestas 0 no pagadas, el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, podra retener, de las sumas

CVLI'éLégmfAA que adeude al CONTRATISTA Ia}s cantidade_s necesarias para
SEGUNDA responder por estos conceptos. Dichas retenciones se llevaran a

RETENCIOI\iE cabo hasta que se efec_tuen los pagos que adeuda el
S CONTRATISTA,sin que en ningun caso la retencion pueda ser por

un valor superior al valor del contrato. Loanterior sin perjuicio de
que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice las
retenciones a que por Ley esté obligado.

Por la naturaleza del objeto del contrato y con base en el andlisis
de riesgos realizado, el departamento determina exigir la
siguiente pdliza expedida por una compafia de seguros
autorizada para funcionar en Colombia, o fiducia mercantil en
garantia o garantia bancaria a primer requerimiento, que ampare
los riesgos de:

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato
estatal: Por el diez (10%) por ciento de los honorarios y vigencia
igual al plazo del contrato mas SEIS (6) meses, contados a partir
de la terminacion del contrato.

Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones
laborales: Por el Cinco (5%) por ciento del valor de los honorarios
y vigencia igual al plazo del contrato mas TRES (3) afios,
contados a partir de la terminacion del contrato

PARAGRAFO 1°: VIVA respondera ante el Departamento por la
calidad de los materiales suministrados en los términos de la Ley
1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor y adicionalmente
garantizara que el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Infraestructura Fisica sea incluido como beneficiario / asegurado
en las garantias de calidad que VIVA suscriba o tenga en
CLAUSULA | ejecucion con los fabricantes de los materiales.

VIGESIMA
TERCERA. PARAGRAFO 2°: De conformidad con lo establecido en el
GARANTIAS: | articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015y el
numeral 30.2 del Manual de Supervisién e Interventoria del
Departamento de Antioquia, si no se procediere a efectuar la
liguidacion del contrato dentro de este periodo, antes del
vencimiento, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de la
garantia Unica de cumplimiento hasta la liquidacion del
CONTRATO, previo requerimiento del supervisor.

PARAGRAFO 3°: En desarrollo del presente contrato
interadministrativo de mandato sin representacion, La Empresa
de Vivienda de Antioquia - VIVA, actuando como mandatario,
asumira directamente la celebracion y ejecucién de los contratos
y/o convenios que resulten necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, sin comprometer la representacion legal del
Departamento de Antioquia.

En tal virtud, VIVA exigir4 a los contratistas y/o subcontratistas
seleccionados en desarrollo de los contratos 0 convenios
derivados, la constitucion de las garantias que resulten
pertinentes conforme a la normativa vigente, los riesgos del
proyecto y los lineamientos impartidos por el Departamento a
través del supervisor del contrato.
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Estas garantias deberan incluir expresamente como beneficiario
y/o asegurado al Departamento de Antioquia, cuando asi lo
determine el supervisor, atendiendo a su condicién de entidad
delegante, financiadora o titular de los recursos publicos
administrados.

Dichas garantias deberdn cubrir, entre otras, los riesgos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, calidad del bien o servicio segun la naturaleza de
cada contrato derivado.

Sera responsabilidad del mandatario verificar y custodiar las
poélizas exigidas, asi como velar por su vigencia, adecuacion y
suficiencia, remitiendo copia al supervisor del presente contrato
cuando este lo solicite o lo exija la normatividad vigente.

CLAUSULA
VIGESIMA
CUARTA.
SUSPENSION

El plazo aqui estipulado podra suspenderse por circunstanciasde
fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la
ejecucion, mediante la elaboracion de un acta donde conste tales
hechos, que debera ser suscrita por EL DEPARTAMENTO vy
CONTRATISTA. El tiempo de suspension no se computara para
los efectos del plazo pactado y durante ella no existira
contraprestacion alguna entre las partes. Cuando se reanuden las
actividades se elaborard un acta de reanudacion del plazo
suscrita por quienes firmaron el acta de suspension.

CLAUSULA
VIGESIMA
QUINTA.TER
MINACION
DEL
CONTRATO:

El contrato podra darse por terminado por la ocurrencia de alguna
de las siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo pactado.

2. Por ejecucién del objeto del contrato y que se defina que
no se requiere continuidad.

3. Por el incumplimiento de las obligaciones por cualquiera
de las partes que intervienen.

4, Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion
del contrato.

5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma
anticipada tal hecho debera constar por escrito y CONTRATISTA,
debera presentar un informe detallado deldesarrollo del mismo
hasta la fecha en la cual se pretende dar por terminado el
presente contrato.

CLAUSULA
VIGESIMA
SEXTA.
LIQUIDACION

Se procederd a la liquidacion del contrato de comun acuerdo entre
las partes dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a su
terminacién. En todo caso dentro de los términos establecidos en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En esta etapa se acordaran
los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que
haya lugar. Las partes firmaran un acta de liquidacién o de finiquito
enla cual conste la declaratoria de paz y salvo entre si por las
obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato.

PARAGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidacion o no
llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma sera practicada
directamente dentro de los DOS (2) meses siguientes a la
finalizacion del plazo para la liquidacion bilateral por EL
DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los plazos
establecidos por el articulo 11de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA
VIGESIMA
SEPTIMA.

DOCUMENTO
S DEL
CONTRATO:

Los documentos que se citan a continuacion determinan, regulan,
complementan y adicionan las condiciones del presente contrato.
Para todos los efectos legales se entienden incorporados al
presente contrato:
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a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal de Compromiso,

b) El estudio previo y sus anexos.

c) Certificados de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduria General de la Nacion, de boletin de responsables
fiscales de la Contraloria General de la Republica, de medidas
correctivas de la Policia Nacional, de antecedentes judiciales de
la Policia Nacional.

d) Paz y salvo de aportes al Sistema de la Seguridad Social
y parafiscales.

e) Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante
legal del contratista

f) Registro Unico Tributario.

g) La propuesta presentada y demas documentos
presentados por el contratista.

h) Actas del Comité Interno y de Orientacion y Seguimiento
a la contratacién respectivamente.

i) Certificado de existencia y representacion legal.

)] Acto de Justificacion de la contratacion directa

Todos los demas documentos que se suscriban durante la
suscripcioén y ejecucion del contrato.

PARAGRAFO. Para todos los efectos contractuales,
prevaleceran los contenidos del estudio previo, sus anexos, la
minuta contractual y el anexo técnico elaborados por la entidad
contratante, sobre la propuesta presentada por el contratista o
cualquier otro documento incorporado al contrato. Estos
documentos reflejan las condiciones esenciales, los criterios
técnicos, juridicos y financieros definidos por la entidad para la
ejecucion del objeto contractual, y constituyen el marco obligatorio
de interpretacién y cumplimiento del contrato.

CLAUSULA | EI CONTRATISTA manifiesta que presento invitacion/propuesta
VIGESIMA de manera voluntaria, libre, transparente sin recibir ningan tipo de
OCTAVA. ayudas ni beneficios por parte de algun funcionario publico o de

MANIFESTAC | terceras personas.
ION:
Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:
1. El presente contrato no origina una nueva persona
juridica.

) 2. La suscripcion del presente contrato no genera solidaridad
CLAUSULA |y las responsabilidades seran individuales de cada una de las
VIGESIMA | partes.

NOVENA. 3. Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en

ENTENDIMIE | este contrato.

NTOS 4, Conforme se establece por parte del Departamento de

MUTUOS Antioquia la necesidad de la publicacion en las diferentes
plataformas, el CONTRATISTA autoriza la publicacién de todos
los documentos que conforman el presente contrato (de existir
documentos que se consideren reservados, el CONTRATISTA
debera manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y
expresa cuales no se publicaran).

%J{Iélégﬁhﬁ Los servicios objeto de esta contratacion seran desarrollados en
LUGAR DE el Departamento de Antioquia.

EJECUCION
CLAUSULA | El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripcion

TRIGESIMA | del mismo y el acuerdo de las partes sobre su objeto y
PRIMERA. contraprestacion, y para su ejecucion se debera contar con los

PERFECCION | siguientes requisitos:

AMIENTO Y

REQUISITOS | a) Registro Presupuestal de Compromiso.
PARA SU b) Aprobacion de garantias.

EJECUCION | ¢c) Suscripcién del Acta de Inicio.
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CLAUSULA | Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente
TRIGESIMA contra_tq, se fija como domicilio la ciudad de Medellin, y el contrato
SEGUNDA se regira por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 200},
DOMICILIO Y Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas
LEYES: Decretos Reglamentarios, normas que los complementen y/o
' modifiquen.
-?éfé%sslﬂ\l;lﬁ El presente contrato se publicara en el portal Unico de
TERCERA. contratacion SECOP Il, de conformidad con los articulos 223 del
PUBLICACIO Decreto Ley 019 del 2012 y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de
2015.
N:

Nota: EI presente contrato / convenio se encuentra suscrito mediante la
plataforma SECOP II, donde puede ser consultado y este hace parte de aquel. La firma
electrénica utilizada cumple con los requisitos de autenticidad e integridad establecidos en
el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 1999.

NOMBRE Firma Fecha
Sebastian Dugue Monsalve — Contratista Direccion de 3 31-0ct-2025
Asuntos Legales SIF :
—->f
Proyect6
Gissed Milena Martinez Echeverri - Directora de Asuntos 31-0ct-2025
., Legales
Reviso
Aprobo

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra
responsabilidad lo presentamos para firma.
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