RESOLUCION No. DESAJPOR20-1723
29 de octubre de 2020

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN SA MC 05 DE 2020 MEDIANTE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA"

EL DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN - CAUCA, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. CSJCAUA20-119 del 30 de septiembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, autorizó al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán, para contratar el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, conforme a las especificaciones del objeto contractual.

Que el presupuesto oficial del presente proceso, asciende a la suma de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 296.360.180)**, incluidos honorarios, A.I.U. A.P.U y todos los impuestos y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del mismo y se encuentra financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, así:

Ítem	Dirección Seccional	Unidad ejecutora 02		Unidad ejecutora 08		Total
		No.	Valor	No.	Valor	
Vigencia Actual (2020)						
1	**Popayán Cauca**	**11620**	**$296.360.180**	-	-	**$296.360.180**
					Total	**$296.360.180**

Que en virtud de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, se publicó en el Portal único de Contratación SECOP II, tanto el proyecto de pliego de condiciones el 28 de septiembre del presente año, como el pliego de condiciones definitivo, el 08 de octubre de 2020.

Que el trámite del proceso de contratación por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2020, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y decretos modificatorios.

Que al cierre del proceso de contratación por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2020, se presentaron las siguientes ofertas:

PROPUESTA No.	PROPONENTE
01	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS

Que realizada la evaluación se encontró que la oferta presentada, no cumplió con algunos de los requisitos habilitantes, según el informe de evaluación el cual fue publicado oportunamente en el SECOP II, proceso SA MC 05 de 2020.

Que analizadas las subsanaciones y observaciones presentadas al informe de evaluación, la Entidad procedió a verificar los documentos presentados por el proponente, quien aportó los documentos para subsanar dentro de los términos establecidos en el cronograma, y presentó una oferta económica favorable.

Que al haberse presentado una sola oferta, se realizó la evaluación de la misma, obteniendo el siguiente resultado:

CRITERIOS DE SELECCIÓN	PUNTAJE
Capacidad Jurídica requisito Habilitante	Cumple
Experiencia requisito Habilitante	Cumple
Capacidad Financiera requisito Habilitante	Cumple
Capacidad organizacional requisito Habilitante	Cumple
Capacidad residual de contratación	Cumple
EXPERIENCIA ESPECIFICA	25
PERSONAL	25
EVALUACIÓN ECONÓMICA	40
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	10
TOTAL PUNTAJE	**100**

Que en virtud de lo anterior, los miembros del Comité Evaluador, presentan para aprobación de la Junta Seccional de Contratación el acta que contiene el resultado final del proceso de selección.

Que La Junta Seccional de Contratación, mediante acta de recomendación No. 89 del 29 de octubre de 2020, recomienda al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán, adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2020, cuyo objeto es contratar el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, conforme a las especificaciones del objeto contractual, al Ingeniero JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS, identificado con C.C. No. 10.525.361 de Popayán, NIT. 10.525.361 – 4 y Matricula. Profesional 1920200220 CAU, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **($287.470.435),** y un plazo de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por parte del Interventor del contrato, previo registro presupuestal y aprobación de las garantías.

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 05 de 2020 cuyo objeto es: contratar el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO Y CALOTO, conforme a las especificaciones del objeto contractual, a al Ingeniero JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS, identificado con C.C. No. 10.525.361 de Popayán, NIT. 10.525.361 – 4 y Matricula. Profesional 1920200220 CAU, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **($287.470.435),** y un plazo de SESENTA (60) DÍAS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por parte del Interventor del contrato, previo registro presupuestal y aprobación de las garantías, así:

Presupuesto de Mantenimientos y Cambio de Cubierta Palacio de Justicia de Caloto, Cauca					
No. ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**
1	**CUBIERTA**				
1.1	Desmonte de cubierta y/o elementos componentes incluye trasiego hasta 25 ml a zona de acopio.	M2	564	**$22.017**	$12.417.588
1.2	Mantenimiento de estructura en madera existente, incluye desmonte del elemento a reponer, reposición con el nuevo elemento, instalación y fijación del elemento reemplazado.	ML	358	**$28.963**	$10.368.754
1.3	Pintura a 4 caras de perfil de madera existente, incluye pintura a recambios de perfiles en madera, incluye lijado, inmunización y pintura en esmalte.	ML	1.058	**$9.599**	$10.155.742
1.4	Mantenimiento base de cubierta compuesta (multicapa artesanal) y de soporte existente apoyado sobre parales y soportes en madera, incluye el suministro de mortero 1:4, manto y cambio de malla galvanizada de reposición,	M2	262,63	**$89.804**	$23.585.238,68
1.5	Suministro e instalación de Canaletas en lámina galvanizada	ML	24	**$45.106**	$1.082.544
1.6	Suministro e instalación de Caballetes en fibrocemento coordinada para cubierta tipo española	ML	60,39	**$32.653**	$1.971.914,67
1.7	Suministro e instalación de cubierta tipo española en fibrocemento incluye accesorios de sujeción y fijación para anclaje a madera.	M2	564	**$80.997**	$45.682.308
				SUB TOTAL	$105.264.089,35
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(I)					**$105.264.089,35**

Presupuesto de Mantenimientos y Cambio de Cubierta Palacio de Justicia Santander de Quilichao, Cauca					
No. ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Parcial**

1	**CUBIERTA**				
1.1	Desmonte Cielo-raso	M2	199,86	$3.045	$608.577
1.2	Desmonte de cubierta existente incluye retiro	ML	387,41	$11.640	$4.509.436
1.3	Reforzamiento y mantenimiento de estructura de cubierta actual, incluye pintura. accesorios de fijación y templetes.	ML	234,38	$17.140	$4.017.273
1.4	Suministro e instalación de teja en Fibrocemento	M2	821,87	$53.641	$44.086.143
1.5	Mantenimiento de canaletas metálicas para desagüe AALL, conectadas a bajantes existentes. Desarrollo mínimo 50cm. Cal 22 con soportes.	ML	155,21	$4.365	$677.481
1.6	Desmonte, adecuación y mantenimiento del portón de garaje existente	UN	1	$970.000	$970.000
1.7	Pérgola en tubular metálico soportes en U, acabado en esmalte, incluye cubierta en policarbonato e iluminación 2 balas de 4 " led, con montante madera	GLB	1	$916.650	$916.650
1.8	Desmonte de ventaneria existente y reemplazo por ventaneria en tubular metálico, acabado en esmalte incluye vidrio 5mm, retícula sencilla con un batiente.	M2	10	$169.750	$1.697.500
1.9	Escarificación pañete existente culatas, repañetado 1:4 con malla gallinero, filos y dilataciones.	M2	62	$26.762	$1.659.244
1.10	Escarificación mampostería, incluye pañete 1:4 con malla gallinero y dilataciones y filos.	M2	362	$26.801	$9.701.962
1.11	Pintura tipo koraza o similar para exteriores. Incluye resanes y andamios	M2	1.155	$19.497	$22.519.035
1.12	Resanes y pintura en vinilo tipo 1 dos manos para interiores color a escoger	M2	1.883	$11.689	$22.010.387
1.13	Impermeabilización cubierta plana manto con foil alumino para cubierta sin acabado	M2	186,81	$51.410	$9.603.933
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(I)				**$122.977.621,40**
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$228.241.710,76**
	ADMINISTRACIÓN			16%	$36.518.674
	IMPREVISTOS			4%	$9.129.668
	UTILIDAD			5%	$11.412.086
	IVA (19%) SOBRE LA UTILIDAD			19%	$2.168.296
	TOTAL OFERTA				**$287.470.434,76**

ARTICULO SEGUNDO: El proponente favorecido, suscribirá el contrato con sujeción a los términos, condiciones y plazo establecidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR y PUBLICAR la decisión de adjudicación, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación de la Entidad, y demás normas aplicables en Contratación Pública, en el respectivo proceso contractual, en la página www.colombiacombra.gov.co

ARTICULO CUARTO: Cumplido lo establecido en el artículo anterior, se remitirá la documentación al Área Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca, para la elaboración de la minuta del contrato.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede ningún recurso por la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ
Director Ejecutivo Seccional de Popayán

Elaboró: MFCC

Aprobó: JSC: PACHI / CACV / AEGP