
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

 Y LAS COMUNICACIONES

CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Fuente de recursos Inversión Nombre Lucy Elena Urón Rincón Cargo Directora de Gobierno Digital Dependencia

Fecha inicial 17/10/2025

Fecha ajustes 17/10/2025

Objeto:

Plazo 10/12/2027 Valor total $ 120.000.000.000 2025 35.000.000.000$               

Modalidad de selección Contratación Directa
Aporte Fondo Único 

TIC
$ 120.000.000.000 2026 85.000.000.000$               

Clase de contrato
Contrato / convenio 

interadministrativo
Aporte Otro (s) $ 0 2027 -$                                      

Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2028 -$                                      

SOLICITANTE

Dirección de Gobierno Digital

ESTUDIO PREVIO

N° Radicado 252173700 Incluido en PAA 2025 Si

Valor del contrato
Presupuesto 

Desagregado

 Análisis que soporta el valor estimado  del contrato 

Para establecer el valor del presupuesto, el área técnica inicialmente identificó la necesidad del proyecto, teniendo en cuenta como base principal el CONPES 4144 de 2025 que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial de

Colombia, cuyo objetivo es orientar el desarrollo, adopción y uso responsable de esta tecnología en el país hasta el año 2030. Este documento estratégico, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), traza una

hoja de ruta con más de 100 acciones para consolidar un ecosistema nacional de IA que promueva la competitividad, la inclusión social y el bienestar ciudadano. La política responde a la necesidad de enfrentar los desafíos

éticos, sociales, económicos y técnicos que plantea la IA, y al mismo tiempo aprovechar su potencial para transformar sectores clave como la salud, la educación, la justicia, la seguridad y la gestión pública. 

De acuerdo con las prioridades que desde el Gobierno Nacional se han establecido en torno a este tema y que han sido canalizadas desde el Ministerio TIC, se ha planteado de cara a 2025 y 2026 la creación de los primeros

"Centros de Inteligencia Artificial País", ahora "Facultades de Inteligencia Artificial", que serán articuladores esenciales para la estrategia de ecosistemas digitales que se está consolidando a nivel nacional, la Facultad de

Inteligencia Artificial de Zipaquira (todavia en ejecución) y la Facultad de Inteligencia Artifical en USME, cuyo proyecto dará continuidad al soporte físico y operativo a los Modelos Fundacionales Soberanos de Inteligencia

Artificial. En este sentido, la edificación de la Facultad no es un fin en sí misma, sino un componente esencial para lograr la creación, desarrollo y puesta en marcha de los modelos de IA, los cuales son la prioridad central del

proyecto estratégico de MinTIC. 

En virtud de lo anterior, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en búsqueda de atender la necesidad relacionada, identificó a la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-

ANIM quien se encargará de ejecutar el proyecto y quien cuenta con una estructura operativa y jurídica la cual tiene por objeto identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovación y de desarrollo

urbano, en Bogotá u otras ciudades del país, así como construir o gestionar, mediante asociaciones público-privadas o contratación de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos

complementarios que pueda tener el mismo proyecto

Para determinar la razonabilidad del proyecto, el área técnica dividió el proyecto en tres (3) componentes: Para el primer componente "CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO

Y ALMACENAMIENTO PARA MODELOS DE IA", el área ténica tuvo en cuenta el resultado del análisis de ingenieria de detalle efectuado realizado por FINDETER a través del contrato 1203-2024 por valor de CIENTO SIETE MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($107.941.942.371).

Para el segundo y tercer componente " ASISTENCIA TECNICA" y la "INTERVENTORIA" el área revisó los porcentajes de SECOP equivalentes de contratos históricos similares, asi mismo realizó un análisis estadístico teniendo en

cuenta que los precios históricos estuvieran dentro de los límites superiores e inferiores mediante el método de Rangos Intercuartílicos sugerido por Colombia Compra Eficiente:

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementación de la infraestructura física necesaria, la dotación tecnológica y la interventoría para la creación de un Centro de Inteligencia

Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.   

Con lo anterior se verificó que, la propuesta presentada por ANIM para dichos componentes estuviera entre los rangos establecidos por el mercado, según el análisis de referencias históricas y comparativas:

COMPONENTE 1203-2024 2164-2024 1876-2024 CV-I-MEN-0736-2023 CDI-011-2021 SSM-CI-004-2022

ASISTENCIA TECNICA 13,33% 6,77% 5,09% 6,28% 8,47% 9,16%

COMPONENTE CD-FC-029-2023 CO-76-2023
PAF-ATSED-I-090-

2024
RSC-CM-008-2023

INTERVENTORIA 6,10% 7,70% 4,60% 5,23%

PROPONENTE COMPONENTE
VALOR DE LA 

PROPUESTA

LIMITE INFERIOR CON 

RIC

LIMITE SUPERIOR CON 

RIC

ANIM ASISTENCIA TECNICA 5.88% 2,53% 12,86%

ANIM INTERVENTORIA 4.63% 1,53% 11,39%

COMPONENTE RIC LIMITE SUP LIMITE INF

Asistencia Técnica (% ) 2,58% 12,86% 2,53%

Interventoría (% ) 2,46% 11,39% 1,53%
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✔️

✔️
Razonabilidad del 

presupuesto: 

✔️
Ejecución y Legalización 

de Recursos: 

✔️ Observaciones: 

✔️

✔️

Elaboró: William Fernando Gómez Gutiérrez

Revisó: Loreine Angelica Viana Rua 

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del

Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.

Jefe de OficinaCoordinador

Los recursos entregados en la presente vigencia y en la vigencia futura con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día

hábil del mes de diciembre de cada una de las vigencias.

La dependencia responsable, realizará los ajustes correspondientes en el Plan Anual de Adquisiciones

Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual 

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.

CONCEPTO

Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área, 

emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado. 

Conforme a lo establecido en el plan de ejecución financiera y posterior legalización de gastos efectivamente realizados, avalados por el supervisor responsable de la 

ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, el área técnica determinó que, valor del contrato es por la suma de hasta CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000.000) incluido IVA, y todos los impuestos, gastos y

gravámenes a movimientos financieros

Resultado del análisis anterior, el área técnica validó que los porcentajes sean razonables, es así como, se presenta el detalle de la propuesta presentada por la ANIM: 

TOTAL

$19.269.343.229

$14.507.770.488

$175.641.222

$14.039.651.995

$946.301.522

$1.633.142.195

$1.250.571.624

$1.048.488.894

$636.088.977

$414.834.554

$659.714.353

$3.068.693.210

$512.919.620

$58.163.161.883

21% $12.446.916.643

2% $1.163.263.238

5% $2.908.158.094

19% $552.550.038

$75.234.049.896

$1.351.505.660

$445.376.180

$451.880.768

$21.533.239

$4.292.095.612

$372.481.812

1 50.000.000,00$                  

$6.984.873.272

1 25.723.019.203$                

107.941.942.371$              

1 4.997.881.796$                  

112.939.824.167$              

7.060.175.833$                  

120.000.000.000 

ADMINISTRACION  %

MOBILIARIO

IMPREVISTOS %

UTILIDAD %

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (CONSTRUCCIÓN)

TOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RCI

ILUMINACION

ÍTEM

ESTRUCTURA

TOTAL CONTRATO

IVA %

MECANICO

PAISAJISMO

CCTV

SYC

DOMOTICA

TRANSPORTE VERTICAL

TELEMATICA

TOTAL DOTACIÓN

Planificar y llevar a cabo un evento de lanzamiento para el Centro de 

Inteligencia Artificial -NO MODIFICABLE

SUBTOTAL CONSTRUCCION, DOTACIÓN Y DATACENTER

TOTAL

INTERVENTORÍA

DOMOTICA

TELEMATICA

ASISTENCIA TECNICA 

LEED-EDGE Y COMISIONAMIENTO

COSTOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO PARA MODELOS DE IA

ARQUITECTURA

DETECCION DE INCENDIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

TRAMITES Y PRUEBAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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CONCEPTO CENTRO IA USME GCC-TIC-FM-072

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251017-114233-a677c2-67820328

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-17 11:42:33

Finalización: 2025-10-17 11:44:53

Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Gina del Rosario N??ez Polo
51579600
WA: 
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo

Loreine Angelica Viana Rúa
1140852072
WA: 
Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo
OGIF



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

CONCEPTO CENTRO IA USME GCC-TIC-FM-072

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251017-114233-a677c2-67820328

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-17 11:42:33

Finalización: 2025-10-17 11:44:53

Firma

Loreine Angelica Viana Rúa

WA: 

Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de 

OGIF

Aprobado

Env.: 2025-10-17 11:42:35

Lec.: 2025-10-17 11:43:07

Res.: 2025-10-17 11:43:14

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Gina del Rosario N??ez Polo

WA: 

Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Aprobado

Env.: 2025-10-17 11:43:14

Lec.: 2025-10-17 11:44:50

Res.: 2025-10-17 11:44:53

IP Res.: 190.145.189.98
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