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PARA: JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO

Subdirectora de Gestion Contractual

DE: GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO

Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

ASUNTO: RADICADO 252173700 16/10/2025 - 1468: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

FACULTAD IA USME 2025

FECHA: Octubre 17 de 2025

Respetada doctora Juliana,

En atencion a la solicitud remitida por la Dra. Lucy Urdn Rincén - Directora de Gobierno Digital, mediante el
registro enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el
componente econdémico de los estudios previos, de conformidad con lo establecido en el articulo 34 del

Decreto 1064 de 2020.

Cordial Saludo,

GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
Jefe Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

Anexo:  concepto
CC: Dra. Lucy Urén Rincon - Directora de Gobierno Digital

Elabord:  William Fernando Gémez Gutiérrez
Revisd:  Loreine Angelica Viana Rua

Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B

Codigo Postal: 111711. Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.qov.co
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FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES ‘
CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS

SOLICITANTE
Fuente de recursos Inversion Nombre ‘ Lucy Elena Urdn Rincén Cargo Directora de Gobierno Digital Dependencia | Direccién de Gobierno Digital
ESTUDIO PREVIO
. Fecha inicial 17/10/2025
N° Radicado 252173700 Incluido en PAA 2025 Si
Fecha ajustes 17/10/2025
INFORMACION DEL PROCESO
Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementacion de la infraestructura fisica necesaria, la dotacién tecnoldgica y la interventoria para la creacion de un Centro de Inteligencia
Jeto: Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotd D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.
Plazo 10/12/2027 Valor total $120.000.000.000 2025( $ 35.000.000.000
Aporte Fondo Uni
Modalidad de seleccién Contratacién Directa porte :I"C © Hnico $120.000.000.000 2026( $ 85.000.000.000
Contrato/ n Valor del I;I d
esagregado
Clase de contrato .on rato : c.onve.nlo Aporte Otro (s) $o Breg 2027 $ -
interadministrativo
Acuerdo Marco No Incluye IVA Si 2028| $ -

Analisis que soporta el valor estimado del contrato
Para establecer el valor del presupuesto, el drea técnica inicialmente identificé la necesidad del proyecto, teniendo en cuenta como base principal el CONPES 4144 de 2025 que es la Politica Nacional de Inteligencia Artificial de
Colombia, cuyo objetivo es orientar el desarrollo, adopcidn y uso responsable de esta tecnologia en el pais hasta el afio 2030. Este documento estratégico, liderado por el Departamento Nacional de Planeacién (DNP), traza una
hoja de ruta con mas de 100 acciones para consolidar un ecosistema nacional de IA que promueva la competitividad, la inclusién social y el bienestar ciudadano. La politica responde a la necesidad de enfrentar los desafios
éticos, sociales, econémicos y técnicos que plantea la IA, y al mismo tiempo aprovechar su potencial para transformar sectores clave como la salud, la educacion, |a justicia, la seguridad y la gestién publica.

De acuerdo con las prioridades que desde el Gobierno Nacional se han establecido en torno a este tema y que han sido canalizadas desde el Ministerio TIC, se ha planteado de cara a 2025 y 2026 la creacién de los primeros
"Centros de Inteligencia Artificial Pais", ahora "Facultades de Inteligencia Artificial", que seran articuladores esenciales para la estrategia de ecosi: que se esta ¢ a nivel nacional, la Facultad de
Inteligencia Artificial de Zipaquira (todavia en ejecucion) y la Facultad de Inteligencia Artifical en USME, cuyo proyecto dara continuidad al soporte fisico y operativo a los Modelos Fundacionales Soberanos de Inteligencia
Artificial. En este sentido, la edificacion de la Facultad no es un fin en si misma, sino un componente esencial para lograr la creacidn, desarrollo y puesta en marcha de los modelos de IA, los cuales son la prioridad central del
proyecto estratégico de MinTIC.

nas digi

En virtud de lo anterior, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones en busqueda de atender la necesidad relacionada, identificé a la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS-|
ANIM quien se encargara de ejecutar el proyecto y quien cuenta con una estructura operativa y juridica la cual tiene por objeto identificar, promover, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos de renovacién y de desarrollo.
urbano, en Bogotd u otras ciudades del pais, asi como construir o gestionar, mediante asociaciones publico-privadas o contratacién de obras, inmuebles destinados a entidades oficiales del orden nacional y a otros usos
complementarios que pueda tener el mismo proyecto

Para determinar la razonabilidad del proyecto, el 4rea técnica dividié el proyecto en tres (3) componentes: Para el primer componente "CONSTRUCCION, DOTACION Y EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO
Y ALMACENAMIENTO PARA MODELOS DE IA", el drea ténica tuvo en cuenta el resultado del andlisis de ingenieria de detalle efectuado realizado por FINDETER a través del contrato 1203-2024 por valor de CIENTO SIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($107.941.942.371).

Para el segundo y tercer componente " ASISTENCIA TECNICA" y la "INTERVENTORIA" el drea reviso los porcentajes de SECOP equivalentes de contratos histdricos similares, asi mismo realizé un andlisis estadistico teniendo en
cuenta que los precios histdricos estuvieran dentro de los limites superiores e inferiores mediante el método de Rangos Intercuartilicos sugerido por Colombia Compra Eficiente:

[ cOMPONENTE | 1203-2024 | 2164-2024 | 1876-2024 | CV-I-MEN-0736-2023 | CDI-011-2021 | SSM-CI-004-2022]
[ ASISTENCIATECNICA] 13,33% [ 6% | 509% [ 6.28% | 847% [ ot6% |
PAF-ATSED-1-090-
COMPONENTE CD-FC-029-2023 | CO-76-2023 2024 RSC-CM-008-2023
INTERVENTORIA 6,10% 7,70% 460% 523%
COMPONENTE RIC LIMITE SUP LIMITEINE |

Asistencia Técnica (%) 2,58% 12,86% 2,53%
Interventoria (%) 2,46% 11,39% 1,53%

Con lo anterior se verifico que, la propuesta presentada por ANIM para dichos componentes estuviera entre los rangos establecidos por el mercado, segun el analisis de referencias historicas y comparativas:

ANIM ASISTENCIATECNICA 5.88% 253% 12,86%
ANIM INTERVENTORIA 4.63% 1,53% 11,39%
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CONCEPTO DE VIABILIDAD ECONOMICA A LOS ESTUDIOS PREVIOS .L

Resultado del analisis anterior, el drea técnica validé que los porcentajes sean razonables, es asi como, se presenta el detalle de la propuesta presentada por la ANIM:

[ TEM TOTAL
ESTRUCTURA $19.269.343.229)
ARQUITECTURA $14.507.770.488|
DETECCION DE INCENDIOS $175.641.222
INSTALACIONES ELECTRICAS $14.039.651.995|
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RCI $946.301.522
ILUMINACION $1.633.142.195|
MECANICO $1.250.571.624|
PAISAJISMO $1.048.488.894]
ccrv $636.088.977
sYC $414.834.554
DOMOTICA $659.714.353
TELEMATICA $3.068.693.210)
TRANSPORTE VERTICAL $512.919.620

TOTAL VALOR COSTOS DIRECTOS| $58.163.161.883

ADMINISTRACION %|  21% $12.446.916.643|

IMPREVISTOS % 2% $1.163.263.238|

UTILIDAD %| 5% $2.908.158.094]

WA%| 19% $552.550.038

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (CONSTRUCCION) $75.234.049.896]

MOBILIARIO $1.351.505.660

DOMOTICA $445.376.180

TELEMATICA $451.880.768

TRAMITES Y PRUEBAS $21.533.239)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL $4.292.095.612|

LEED-EDGE Y COMISIONAMIENTO $372.481.812

Planificar y levar a cabo un evento de lanzamiento para el Centro de B s 50.000.000,00

Artificial -NO MODIFICABLE

TOTAL DOTACION $6.984.873.272|

COSTOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO Y X s 25.723.019.203
ALMACENAMIENTO PARA MODELOS DE IA

SUBTOTAL CONSTRUCCION, DOTACION Y DATACENTER| $ 107.941.942.371

[INTERVENTORIA [ 1 $ 4.997.881.796

TOTAL| $ 112.939.824.167

[asisTENCIA TECNICA $ 7.060.175.833
| TOTAL CONTRATO| 120.000.000.000

Teniendo en cuenta lo anterior, el drea técnica determind que, valor del contrato es por la suma de hasta CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000.000) incluido IVA, y todos los impuestos, gastos y
gravamenes a movimientos financieros

Incluye anexo estudio de mercado o analisis detallado de la determinacion del presupuesto del proceso contractual v

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratacion, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.

CONCEPTO
Razonabilidad del Con base en la justificacion del valor del contrato y el estudio del sector presentado; la OGIF, previo acompafiamiento, revision y analisis al trabajo realizado por el area,
v presupuesto: emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado.

Ejecucién y Legalizacién |Conforme a lo establecido en el plan de ejecucién financiera y posterior legalizacién de gastos efectivamente realizados, avalados por el supervisor responsable de la
de Recursos: ejecucion.

Los recursos entregados en la presente vigencia y en la vigencia futura con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el dltimo dia
v Observaciones: habil del mes de diciembre de cada una de las vigencias.
La dependencia responsable, realizara los ajustes correspondientes en el Plan Anual de Adquisiciones

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del articulo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el articulo 17 de la Resolucidn 3066 de 2022, la Oficina para la Gestion de Ingresos del
Fondo, expide concepto sobre el componente econémico del estudio previo sometido a consideracion.

Coordinador Jefe de Oficina

IEIaboré: William Fernando Gémez Gutiérrez
IReviso’: Loreine Angelica Viana Rua
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