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CONTRATO N°: 4600018656 DE 2025 

CONTRATANTE:  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

NIT: 890.900.286-0 

CONTRATISTA: RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN 

NIT / CC N°: 900.285.704-4 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. 

VALOR: 

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 
PESOS M.L ($ 58.743.460.670) que corresponden a:  
 
- Recursos a administrar correspondientes a costos directos del proyecto por 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
($52.482.044.360).  

-Gastos administrativos de Rentan por MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS 
($ 1.889.662.015) dividido en:  

-$1.707.353.131 Costos de personal asociados al proyecto.  

-$182.308.884 Provisión ajuste de salarios  

- Honorarios del 7% sobre el valor de los costos directos por TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 3.673.743.105) 

- IVA sobre el valor de los honorarios por SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 698.011.190). 

PLAZO: 

El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de 
los cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el 
desembolso de los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los 
procesos de selección de contratistas y las gestiones correspondientes para 
el inicio de la ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para 
la ejecución del proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el 
contratista de obra y la interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato 
entre el mandatario y la entidad contratante. 

ESTUDIO PREVIO N° 16889 

 
Entre los suscritos a saber, LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 15.530.100, en su calidad de Secretario de  Despacho de la 
Secretaría de Infraestructura Física del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrado mediante Decreto N° D 
2024070000001 del 1 de enero 2024, incorporado en la planta global de empleos del nivel directivo mediante 
Decreto No. D 20240700005184 del 31 de diciembre de 2024 y posesionado mediante Acta de Posesión N° D 
70005184 del 31 de diciembre de 2024 con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, y demás Decretos Reglamentarios, y en especial las facultades y competencias contenidas en 
el Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 en concordancia con el Decreto con fuerza de 
ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Ente Territorial identificado con NIT N° 890.900.286-0, de una parte, y que 
en adelante se denominará, EL CONTRATANTE o DEPARTAMENTO, y de la otra, ÓSCAR RODRIGO 
RENDÓN SERNA, mayor de edad, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía N°15.440.475, actuando en 
nombre y representación legal de RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, identificada con NIT 900.285.704-4, 
y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha acordado celebrar el presente contrato 
interadministrativo, conforme a los principios de colaboración armónica entre entidades públicas y en ejercicio 
de sus funciones misionales, previas las siguientes consideraciones:  
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1. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
2. Que mediante Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 el Gobernador del 
Departamento de Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, delegó la función para 
adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales necesarias para el 
cumplimiento de los fines del Departamento de Antioquia, así como la función para ordenar el gasto, expedir 
los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar contratos o convenios sin consideración 
a la cuantía en cada uno de los Secretarios (as) de Despacho Misionales y de Apoyo Transversal, Directores 
(as) de los Departamentos Administrativos, Gerente de Auditoría Interna y Jefe de Oficina Privada, con relación 
a su misión, objetivos y funciones establecidos en el Decreto con fuerza de Ordenanza N° 2024070003913 del 
5 de septiembre de 2024 y las demás normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.  
 
3. Que, el mandato sin representación, tiene como objetivo principal contratar las OCHO (8) 
interventorías, que se encargarán de supervisar, controlar, verificar, guiar, apoyar los trabajos y velar porque 
los contratistas cumplan con los objetivos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y legales, fijados 
en los ocho (8) contratos de obra, todo esto, a través del presente proceso que tiene por objeto “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”  

 
4. Que, la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, se encuentra adelantando 
un proceso de selección bajo la modalidad de Licitación Pública para desarrollar la ejecución de las obras cuyo 
objeto consiste en “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, el cual se encuentra próximo a adjudicar, y en 
consecuencia se requiere a la vez, adelantar la contratación de las OCHO (8) interventorías que realizarán la 
supervisión, el control y la verificación a los trabajos que se realizarán en los OCHO (8) LOTES para el 
mejoramiento de las vías referidas.  
 
5. Que en este marco fáctico y normativo el Departamento de Antioquia requiere la contratación de un 
proponente idóneo, experto y capaz de ejecutar el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Que, según el manual 
de contratación, RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN, es una EICE descentralizada del orden departamental 
tipo indirecto, cien por ciento (100%) pública, dotada de personería jurídica, autónoma administrativa, técnica, 
financiera y patrimonio propio tiene por objeto social, conforme a lo establecido en el artículo 3 de los estatutos 
que lo normatizan:  
 

"ARTICULO 3- OBJETO SOCIAL: RENTING DE ANTIOQUIA-RENTAN, EICE tendrá como objetivos 
principales los siguientes:  

 
Gestionar, estructurar, diseñar, ejecutar, operar, suministrar, dotar, realizar mantenimientos, asesoría 
y consultoría para planes, programas y proyectos de infraestructura pública y/o privada, tales como, 
infraestructura vial, urbanística, servicios públicos, equipamientos incluidos los de seguridad y justicia, 
así como en los proyectos sociales y ambientales, en el ámbito urbano o rural, de carácter municipal, 
departamental, nacional o internacional, Adicionalmente, la administración y arrendamiento de equipos 
y maquinaria amarilla propios y de terceros para la ejecución y mantenimiento de infraestructura”. 

 
6. Que, en sintonía de lo anterior, un contrato o convenio interadministrativo no está determinado por la 
modalidad de selección utilizada para celebrarlo, pues la Ley 1150 de 2007 establece que pueden celebrarse 
directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos, tal como se evidencia en el presente caso, pues el 
objeto de RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN y las actividades que puede realizar según su manual de 
contratación, se enmarcan en el objeto contractual que se va a desarrollar en el presente contrato, esto es 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A 
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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7. Que, la figura de mandato, es definida por el artículo 2142 del Código Civil, “ARTÍCULO 2142. El 
mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo 
de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, 
y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.” 
 
Con respecto a la representación en el mandato señala el mismo Código: “ARTÍCULO 2177. <CONTRATACION 
DEL MANDATARIO>. El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar <sic> a su propio nombre o 
al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante.” 
 
8. Que, conforme al Concepto C-021 de 2023 emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, la figura de la administración delegada ha sido entendida, según la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, de dos maneras: (i) como un contrato de mandato, en el que el contratista actúa en 
nombre y representación de la entidad contratante, recibiendo el reembolso del costo real más un porcentaje 
por administración y utilidad; o (ii) como una modalidad de administración y pago, no necesariamente asociada 
al mandato.  
 
9. Que, de acuerdo con el Concepto 2298 del 8 de marzo de 2017 del Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, el contrato de administración delegada puede comprender la ejecución total de un 
proyecto, manteniendo la entidad estatal la titularidad de los recursos y del proyecto, mientras el contratista los 
administra y ejecuta a cambio de una contraprestación. 

 
10. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, consagrado en los artículos 13, 
32 y 40 de la Ley 80 de 1993 y 1602 del Código Civil, las entidades estatales pueden pactar la administración 
delegada de recursos, ya sea como forma de mandato o como modalidad de administración o pago, incluso 
entre entidades públicas mediante contratos interadministrativos, siempre que la entidad ejecutora cuente con 
competencia legal y objeto idóneo para la ejecución del contrato. 
 
11. Que, desde la Dirección de Estructuración se ha verificado que la empresa RENTING DE ANTIOQUIA 
– RENTAN, cuenta con la capacidad técnica para administrar los recursos destinados a la conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial del departamento de Antioquia ya que previamente ha desarrollado 
diversos proyectos por administración de recursos para el desarrollo de proyectos de obra y consultoría de 
infraestructura vial, equipamiento público y saneamiento básico y tienen experiencia en el desarrollo de 
proyectos en todo el departamento de Antioquia lo que les permite conocer las necesidades y oportunidades 
que tiene el territorio. 
 
12. Que, la idoneidad y experiencia corroborada en contratos de mandato y administración delegada, junto 
con el carácter de entidad pública descentralizada, convierten a EICE RENTAN en un aliado estratégico de 
confianza para la ejecución del presente contrato de mandato sin representación. En la actualidad, y en 
desarrollo de dicho objeto, la EICE RENTING DE ANTIOQUIA- RENTAN, ha contratado recientemente: 
Contrato Interadministrativo No. 9142021 (Administración de recursos), con la Agencia de Desarrollo Rural – 
ADR y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, Contrato Interadministrativo No. 4600013818 de 
mandato sin representación con la Secretaría de Infraestructura Física departamental, Contrato 
Interadministrativo No. 4600014469 para la administración de recursos con la Secretaría de Infraestructura 
Física departamental, contrato con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - 
Secretaría de La No-Violencia por valor de $350.000.000 para la administración de recursos, Contrato 
Interadministrativo No. 4600015167 celebrado con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres de Antioquia - DAGRAN, para la administración de recursos, Contrato Interadministrativo de mandato 
sin representación No. 4600098069 celebrado con la Secretaría de Infraestructura Física departamental, para 
la administración de recursos, Contrato Interadministrativo  de mandato sin representación No. 4600015805 
celebrado con la Secretaría de Seguridad y Justicia del departamento, para la administración de recursos, 
Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. 23MA113B1287 celebrado con la Gerencia de 
Servicios Públicos departamental, para la administración de recursos, entre otros, que se describen en el 
documento de estudio previo del proceso. 
 
13.  Es importante precisar, que la entidad dentro de los contratos mencionados, ha administrado recursos 
para llevar a cabo actividades de ingeniería de mantenimiento de vías. Además, el equipo directivo en cabeza 
de la subgerencia de planeación y estructuración de proyectos será la encargada de coordinar y supervisar que 
los procesos derivados del mandato y los contratistas seleccionados con base a los Documentos tipo para los 
procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte – versión 3, cuentan 
con la experiencia específica requerida por la Gobernación de Antioquia, para las actividades específicas de 
interventoría de las ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN 
DE VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO.  
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14. Que la celebración del presente Contrato Interadministrativo de mandato sin representación fue 
analizado, orientado y recomendado al ordenador del gasto en la Reunión Estratégica de Comités Asesores y 
Evaluadores de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento mediante el acta de 
la sesión ordinaria N° 55 del 23 de octubre de 2025, y fue recomendado por el Comité de Orientación y 
Seguimiento en Contratación, en sesión N° 62 del 31 de octubre de 2025. 
 
15. Que no existiendo inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que puedan viciar el 
presente contrato, es viable la contratación entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y RENTING DE 
ANTIOQUIA – RENTAN, en calidad de CONTRATISTA. 
 
16. Que mediante Resolución N° 2025061005125 del 5 de noviembre de 2025 se declaró justificada la 
celebración del contrato bajo la modalidad de contratación directa – contrato interadministrativo de mandato sin 
representación -, de conformidad con lo consagrado en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
17. Que en el expediente contractual reposan los estudios y documentos previos que permiten señalar 
que este corresponde a una contratación directa, documentos que podrán ser consultados en el Centro 
Administrativo Departamental; así mismo podrán consultarse a través del Sistema Electrónico de Compras 
Públicas SECOP II en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. 
 
18. Que acorde con lo expuesto, el contrato se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. 
OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS 
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
ALCANCE: 

El alcance del presente Contrato de Mandato sin representación está orientado a 
administrar los recursos entregados por el Departamento de Antioquia a la 
empresa RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, para satisfacer las necesidades 
conforme a las especificaciones y características técnicas señaladas en los 
documentos del presente proceso de contratación. En el presente mandato sin 
representación, la entidad ejecutora cuenta con un objeto social que le permite 
desarrollar las actividades a convenir, es por ello que, para suscribirlo, se verificó 
que el objeto social de la entidad ejecutora estuviera relacionado con el objeto 
contractual específico, enmarcado en la ejecución completa del proyecto. 
 
Por tal motivo, al tratarse de un mandato sin representación, el alcance del objeto 
contractual está determinado porque la actuación del mandatario frente a terceros 
radica en su propia esfera y no, en la del mandante, pues el mandatario contratará 
a su propio nombre las ocho (8) interventorías requeridas, razón por la cual no 
obliga al mandate respecto a terceros. 
 
El alcance de los procesos de interventoría, según la normativa, consiste en el 
seguimiento técnico, ambiental de seguridad industrial y de salud en el trabajo 
(SST), administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato 
de obra realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. 
 
Las interventorías contratadas por Rentan como mandatario, deberán por su 
cuenta y riesgo ejercer las actividades anteriormente descritas, de acuerdo con 
lo exigido en el pliego de condiciones y demás documentación anexa, así como 
el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia. 
 
El contrato de mandato sin representación para realizar la INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA se lleva a cabo, toda vez que la Secretaría de Infraestructura Física 
no cuenta con el personal suficiente ni especializado para realizar el seguimiento 
multidisciplinario que se requiere desde los componentes técnico, ambiental, 
administrativo, financiero y legal . Adicional a lo anterior, la complejidad y 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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extensión del proyecto de obra exige que se contrate una interventoría integral 
externa que realice el seguimiento y vigilancia a todos los componentes de las 
obras contratadas. 
 
El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de 
mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS 
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar 
con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con 
los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su 
revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la 
Gobernación de Antioquia.   
  
Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará 
interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico 
“Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de 
ellos a continuación: 

 Construcción de alcantarillas 

 Construcción de cunetas  

 Construcción de filtro para cunetas 

 Construcción de bordillos 

 Construcción de disipadores 

 Estabilización con material granular  

 Señalización vial  

 Caracterización vial  
 

ID CIRCUITO LONGITUD SUBREGION 

1 Cáceres - La Chilona 25 Bajo Cauca 

2 La Ye - Yondó 30 Magdalena Medio 

3 Caramanta - Cristales - San 

Roque 

20,64 Nordeste 

4 San Rafael - San Roque - 

Santo Domingo - Alejandría 

25,72 Nordeste-Oriente 

5 Amalfi - Portachuelos - 

Santa Isabel 

10 Nordeste 

6 Remedios - La Y De La 

Virgen - Puerto Berrío 

25 Magdalena Medio 

7 El Guayabo - El Salto - 

Partidas a Guadalupe 

10,61 Norte 

8 Carolina del Príncipe - 

Angostura 

13,62 Norte 

9 Alto del Cardal - Toledo 15 Norte 

10 Santa Rosa - Carolina del 

Príncipe 

33,67 Norte 

11 Entrerríos - Labores - San 

José de la Montana 

39,95 Norte 

12 Ebéjico - Heliconia - 

Medellín 

28,76 Occidente 

13 Sopetrán - Horizontes - 

Belmira 

39,59 Occidente-Norte 
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14 Frontino - Nutibara 23,62 Occidente 

15 La Quiebra - Santa Ana 5,33 Oriente 

16 San Vicente - El Peñol 18,15 Oriente 

17 Abejorral - La Frontera 25,49 Oriente 

18 Abejorral - Santa Barbara 26,2 Oriente-Suroeste 

19 Sonsón - Aguadas (Puente 

San Rafael) 

19,22 Oriente 

20 Titiribí - Armenia 10 Suroeste-Occidente 

21 Salgar - La Quiebra - 

Concordia 

15,93 Suroeste 

22 Valparaíso - Támesis 22,51 Suroeste 

23 Andes - San José - Pueblo 

Rico 

22,39 Suroeste 

24 Mutatá - Pavarando 10 Urabá 

25 San Pedro de Urabá - 

Necoclí 

58,65 Urabá 

26 San Pedro de Urabá - 

Arboletes 

30 Urabá 

27 San Pedro - El Tres - Turbo 22 Urabá 

28 Ebéjico - Miserenga 1 Occidente 

29 Guarne - Yolombal 5 Oriente 

 
La Administración de los recursos objeto del presente contrato se deberá destinar 
para desarrollar a través de ocho (8) grupos, las interventorías a los ocho (8) 
contratos de obras cuyo objeto es “ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-(LOTE 1, ... ,8)”, conforme a la distribución 
de subregiones del departamento como se muestra a continuación:  
 

GRUPO SUBREGIÓN VALOR INTERVENTORÍA 

1 ORIENTE  $               8.278.217.760,00  

2 OCCIDENTE  $               7.853.071.898,00  

3 URABA  $               9.595.864.128,00  

4 MAGDALENA MEDIO  $               4.769.992.811,00  

5 SUROESTE  $               5.960.752.013,00  

6 NORDESTE  $               4.671.615.946,00  

7 BAJO CAUCA  $               1.854.347.722,00  

8 NORTE  $               9.498.182.082,00  

TOTALES    $             52.482.044.360,00 

 
Nota: Las ocho (8) interventorías contratadas por RENTAN como mandatario, 
deberán tener en cuenta que los alcances de las obras objeto de la Interventoría 
que se desprende de la presente contratación, son las descritas en el Anexo 1 – 
Anexo Técnico Interventoría. 
 
El mandatario EICE RENTAN como empresa encargada de la administración de 
los recursos, pondrá a disposición un equipo de profesionales interdisciplinarios 
(técnicos, administrativos, financieros y jurídicos) con la función de apoyar la 
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supervisión de la ejecución de los contratos. Esto permitirá garantizar el correcto 
seguimiento de que las obras cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas con el fin brindar la durabilidad y sostenibilidad de la infraestructura 
en el tiempo.  
Para el desarrollo de las actividades contempladas, se dispondrá de espacios 
locativos como oficinas dotadas con los elementos necesarios según las 
necesidades, donde se realizarán los procesos de asesoría, fortalecimiento y 
acompañamiento para el cumplimiento de la propuesta. A su vez, se contará con 
los recursos suficientes para facilitar las comunicaciones dentro del proyecto, 
facilitando el logro de los objetivos establecidos, proporcionando el 
acompañamiento y control de los participantes.  
Reiterando la naturaleza con la que cuenta EICE RENTAN como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado (EICE), de orden Departamental, 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, que permite dar una agilidad a los procesos de 
contratación y garantizar un adecuado manejo de los recursos a invertir. 
Por lo tanto, se hace necesario que EICE RENTAN en su calidad de mandatario 
para la contratación del objeto del contrato, deberá contar internamente con un 
personal idóneo que lo apoye en su rol de supervisor de los contratos derivados. 
A continuación, se presenta la descripción de los perfiles mínimos requeridos 
para el personal de apoyo: 
 

 Profesión Cantidad 
Experiencia General y 

específica 
Dedicación  Meses 

Equipo de 
supervisión y 

técnico 

Ingeniero civil 
coordinador 

1 

Profesional especializado > 2 
años de experiencia en proyectos 
cuyo objeto, alcance o 
actividades estén relacionadas 
con el proceso contractual. 

100% 21 

Ingeniero civil 
apoyo 

4 
 Profesional Titulado en el área 

correspondiente 
100% 19 

 Equipo social, 
ambiental, 
comunicacional 
y SISO  

SISO 1 
Profesional titulado en el área 

correspondiente  
100% 19 

Ambiental 1 
Profesional titulado en el área 

correspondiente 
100% 19 

Social 1 
Profesional titulado en el área 

correspondiente 
100% 19 

Administrativo y 
financiero  

1 
Profesional titulado en el área 

correspondiente 
 100% 19 

Jurídico 1 
Profesional titulado en el área 

correspondiente  
 50% 19 

 Equipo Técnico 
y de gestión de 
proyectos 

Profesional 
estructurador de 
proyectos 

1 

Profesional titulado con 
experiencia > 2 años de 

estructuración o formulación de 
proyectos 

100% 4 

 
Las funciones de este personal serán apoyar a la supervisión de manera que se 
garantice que los consultores y las interventorías cumplan con las obligaciones 
contractuales dispuestas por EICE RENTAN y la Secretaría de Infraestructura, 
además, realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual 
y dar cumplimiento a los manuales de supervisión de la entidad. 

CLÁUSULA TERCERA. 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS: 

Los objetivos y alcances del presente contrato parten de la necesidad que tiene 
la Secretaría de Infraestructura Física de mantener en óptimo estado todas las 
vías que se encuentran a su cargo logrando un mejoramiento funcional en la 
infraestructura, con el fin de extender su vida de servicio y brindar una superficie 
de rodamiento más cómoda y segura para los habitantes de las zonas y que estos 
puedan desplazarse y a sus mercancías a través de todo el departamento. 
Por su parte, los ocho (8) contratos de interventoría que deberá celebrar 
RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN, como mandatario de la Gobernación de 
Antioquia, tienen como objetivo vigilar y hacer cumplir las especificaciones 
técnicas, las actividades administrativas, ambientales, SST, legales y 
presupuestales o financieras establecidas en los ocho contratos de obra 
celebrados por la Gobernación de Antioquia con objeto: “ACTIVIDADES DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS 
VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- (LOTE 1, ..., 8)” 
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mediante la supervisión, control y vigilancia de las acciones de los contratista de 
obra adjudicados. 
 
Cada uno de los tramos viales a intervenir contará con un estudio de tránsito, que 
será suministrado por la Gobernación de Antioquia al contratista de obra que 
resulte adjudicado. El contratista, con la aprobación de la interventoría, deberá 
revisar el insumo entregado por parte de la Secretaría de Infraestructura Física 
del Departamento de Antioquia, con sus respectivos alcances técnicos. En los 
casos en que un insumo no estipule expresamente alguna especificación técnica, 
se aplicarán las normativas vigentes para así garantizar el efectivo desarrollo del 
objeto y alcance del presente proyecto y el adecuado manejo y control ambiental 
durante el proceso constructivo. 
 
Estos insumos serán entregados al Contratista de obra y al mandatario para que 
este se lo entregue a los contratistas de la interventoría a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 
 
De otra parte, la interventoría deberá verificar y vigilar que el contratista de obra 
realice los trabajos que se relacionan en el Anexo 1 – Anexo Técnico, así como 
las intervenciones necesarias sobre la infraestructura existente de tal manera que 
garantice su calidad, estabilidad e idoneidad. 
 
EICE RENTAN en su calidad de mandatario, deberá tener en cuenta que las 
especificaciones técnicas, normas, anexos de construcción se complementan 
entre sí y tienen por objeto estudiar las condiciones actuales de los tramos viales 
a mejorar, así como lo es establecer sus respectivas soluciones a través de la 
indicación de las formas de intervención que requiere cada sitio para lograr con 
eficacia el objeto del presente proceso. Por lo tanto, se deben tener presentes 
durante la ejecución de la obra. Cualquier detalle que se haya omitido en las 
especificaciones, pero que deba formar parte de la terminación, no exime al 
contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones 
posteriores. 
 
Cualquier ajuste que proponga el contratista de obra deberá ser consultado y/o 
concertado por escrito con el Interventor, quedando como obligación de EICE 
RENTAN como mandatario, notificar al Departamento para tomar la decisión final 
de la procedencia, así mismo no se podrá proceder a su ejecución sin la 
aceptación escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo será por cuenta y 
riesgo del contratista. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por 
medio de actas, con copia al Interventor. El contratista deberá consignar en los 
planos definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto 
deberán ser consultados y aprobados tanto por el Interventor como por la entidad 
contratante. 
 
La Interventoría, garantizará el cumplimiento de los estudios, diseños, 
especificaciones y normas existentes o generadas para la ejecución de obra. En 
los casos no estipulados expresamente en las especificaciones entregadas, se 
aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones 
de las siguientes entidades que contemplan aspectos técnicos y ambientales las 
cuales corresponden, entre otras, a las siguientes: 
 

- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 – 
INVÍAS. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen). 

⁻ Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. 
Especificaciones generales de mantenimientos de carreteras. INVIAS (y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen). 

⁻ Manual de drenaje para carreteras, 2013.  INVIAS (y las demás normas 
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 
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⁻ Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para 
carreteras, 8 de mayo de 2013. INVIAS (y las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y normas de 
ensayos para materiales de carreteras, última actualización el 22 de 
agosto de 2018. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen). 

⁻ Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-
10 según Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y 
Decretos Reglamentarios, Modificación parcial de Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  5 de junio de 
2017. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen). 

⁻ Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para 
carreteras de la Secretaría de Infraestructura Física Departamental. (y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen). 

⁻ Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada 
el 17 de septiembre de 2024. 

⁻ Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 
1993, Decreto único reglamentario No. 1076 de 2015 del sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).  

⁻ Manual de dispositivos de señalización vial- dispositivos uniformes para 
la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 
Resolución 0001885 de 2015, de 17 de junio de 2015 (y las demás 
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Normatividad SST Vigente (Decreto único reglamentario del sector 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demás 
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. 
(Isolucion: MA-M7-P3-004) 

⁻ Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia 

⁻ Además del cumplimiento de todo el marco legal aplicable en el territorio 
colombiano al área específica de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sus especialidades afines. 

⁻ Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las 
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras. (y las demás normas 
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ El Contratista dará cumplimiento a los términos, requerimientos y 
condiciones establecidas en las normas y actos administrativos 
expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras. 

⁻ En general, todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se 
requieran de acuerdo con las necesidades que presenten en la 
ejecución del contrato.  

⁻ Manual de carreteras de Chile.  Volumen 5 y 8.  
⁻ Las especificaciones particulares SIF-001 Material tratado con cemento 

y SIF-002 Material tratado con cal viva, entregadas por la Secretaría de 
infraestructura para este proceso constructivo en específico.  

⁻ Research report No. FHWA-ICT-24-013 Thickness Design for cement-
treated base pavements. 

 
En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran 
de acuerdo con las necesidades que presente la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA CUARTA. 
AUTORIZACIONES, 

PERMISOS, LICENCIAS Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

El proceso de administración delegada no requiere de permisos, licencias o 
documentos técnico. 
Así mismo, es importante anotar que las ocho (8) interventorías contratadas por 
el mandatario para cada subregión tienen la responsabilidad de conocer y 
verificar que el contratista de obra cumpla con las políticas y normas del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en especial con lo establecido en la Ley 99 
de 1993, el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible N°1076 de 2015 y las normas que lo modifiquen, complementen o 
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adicionen, el cual compila la normatividad ambiental expedida por el Gobierno 
Nacional, entre otras, el Decreto 2041 de 2014 (Artículos 7, 8 y 9) que reglamenta 
el trámite de Licencias Ambientales, el cual señala los proyectos, obras o 
actividades que requieren trámite de Licencia Ambiental, con el fin de evidenciar 
si el contrato que se derive del presente proceso de contratación requiere o no 
Licencia Ambiental, además de los permisos ambientales requeridos para el uso 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales, según el caso.  
 
Es importante anotar, que por su tipología, características e intervenciones a 
realizar – mejoramiento, conservación, mantenimiento, y rehabilitación de obras 
complementarias de redes viales ya existentes - el proyecto se encuentra en el 
marco de actividades de infraestructura que no requiere Licencia Ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley 1682 de 
2013, Artículo 44 y Decreto 1076 de 2015 Título II, Capítulo 3, Sección 2: 
Competencia y Exigibilidad de la Licencia Ambiental. Artículos 2.2.2.3.2.1, 
2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).   
 
De igual manera, la interventoría verificará el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en las diferentes autorizaciones expedidas por las administraciones 
municipales u otras entidades o personas naturales, requeridas para la ejecución 
del contrato de obra. 
 
Se debe considerar y dar cumplimiento a la Guía de Manejo Social, Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la 
Gobernación de Antioquia suministrada por la Secretaría de Infraestructura Física 
del Departamento de Antioquia.  
 
Además, se hace la salvedad que, de requerirse un permiso ambiental para la 
ejecución del contrato, lo tramitará directamente el contratista de obra previa 
aprobación de la interventoría y la EICE RENTAN, y a nombre de la Gobernación 
de Antioquia, el cual, deberá entregar de manera oportuna y organizada a la 
Supervisión del contrato interadministrativo, un informe mensual que contenga 
las actividades realizadas por cada contratista de la interventoría y de obra, las 
cuales se desarrollan durante la ejecución del proyecto, seguimiento y 
cumplimiento a los programas del PMA y a las obligaciones y/o requerimientos 
ambientales impuestos por la Autoridad Ambiental competente a través de los 
Actos Administrativos que otorgan los permisos ambientales, especificando el 
monto y cantidades ejecutadas de los ítems ambientales incluidos en el 
presupuesto del PMA y los ítems del presupuesto de obra, su localización y 
respectivo registro fotográfico con fecha y localización del antes y después, 
anexando los soportes documentales correspondientes en medio físico o digital 
de acuerdo a la naturaleza de cada documento anexo, y es responsabilidad 
exclusiva del contratista de obra cumplir con cada una de las obligaciones 
establecidas en los permisos ambientales y al terminar las obras, deberá entregar 
a la interventoría un informe detallado del cumplimiento de cada una de las 
obligaciones ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de 
solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental. 
 
De requerirse un permiso ambiental el contratista de obra deberá tramitarlo a 
nombre de la Gobernación de Antioquia, oportunamente en los tiempos 
contemplados en su propuesta, para no retrasar el contrato e incumplir con el 
objeto contractual. Además, deberá acatar las obligaciones impuestas por la 
Autoridad Ambiental competente hasta la terminación y recibo de las obras, 
adjuntando los respectivos soportes de cumplimiento, además de solicitar el 
cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental o en su defecto la cesión del 
permiso a la entidad contratante.  
 
El costo de los trámites ambientales, generados por la solicitud de permisos para 
el aprovechamiento de recursos naturales, gestionados ante las autoridades 
ambientales y entes territoriales y necesarios para la correcta ejecución del 
contrato de obra, así como las visitas de control y seguimiento que la autoridad 
ambiental considere pertinente realizar, serán reconocidos por la entidad 
contratante dentro del presupuesto contenido en el PMA a través de reembolso 
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que se realizará previa presentación de la factura legal vigente cancelada o 
documento equivalente debidamente cancelado expedido por la Autoridad 
ambiental y aprobado por la interventoría.  
 
La elaboración o ajuste de los estudios que se deriven del trámite de los permisos 
ambientales estarán a cargo del contratista, previa aprobación de la interventoría 
y la EICE RENTAN deberá entregar de manera oportuna y organizada a la 
Supervisión del contrato interadministrativo, un informe mensual que contenga 
las actividades realizadas por cada contratista de la interventoría y de obra, las 
cuales se desarrollan durante la ejecución del proyecto, seguimiento y 
cumplimiento a los programas del PMA y a las obligaciones y/o requerimientos 
ambientales impuestos por la Autoridad Ambiental competente a través de los 
Actos Administrativos que otorgan los permisos ambientales, especificando el 
monto y cantidades ejecutadas de los ítems ambientales incluidos en el 
presupuesto del PMA y los ítems del presupuesto de obra, su localización y 
respectivo registro fotográfico con fecha y localización del antes y después, 
anexando los soportes documentales correspondientes en medio físico o digital 
de acuerdo a la naturaleza de cada documento anexo, la cual garantizará que la 
información cumpla con el rigor técnico y requisitos ante la autoridad ambiental 
con el fin de evitar reprocesos en la gestión del permiso, tales como inventarios 
forestales, estudios hidrológicos e hidráulicos, entre otros. Así mismo, las 
compensaciones ambientales que se deriven de los permisos tramitados ante la 
Autoridad Ambiental competente y que sean impuestas a través de un Acto 
Administrativo. 
 
Es responsabilidad exclusiva del contratista de obra cumplir con cada una de las 
obligaciones establecidas en los permisos ambientales tramitados para la 
ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá entregar a la interventoría 
un informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
ambientales, adjuntando los respectivos soportes, así mismo, debe solicitar el 
cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental.  
 
El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable a la entidad 
contratante o la Gobernación de Antioquia, siendo el contratista como ejecutor de 
las obras, el único responsable de posibles multas o sanciones. 
 
La interventoría avalará las fuentes de materiales requeridas para la ejecución 
del contrato de obra y verificará que dispongan de los documentos que acrediten 
la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, un Contrato de Concesión Minera 
o Titulo Minero o Autorización Temporal y la correspondiente Licencia Ambiental, 
certificado de procedencia de los materiales y RUCOM.  
 
En el caso eventual de seleccionar una fuente de materiales de construcción cuya 
área se encuentre libre, el contratista de obra deberá tramitar ante la autoridad 
minera y ambiental, una Autorización Temporal e Intransferible y la Licencia 
Ambiental respectivamente, además deberá asumir los costos del Plan de 
Abandono y las correspondientes compensaciones impuestas por la Autoridad 
Ambiental, derivadas de dicha explotación como siembra de árboles, 
revegetalización, obras de recuperación paisajística, entre otros. El contratista de 
obra debe prever que los precios unitarios a pagar por la Entidad cubren, entre 
otros, todos los costos de explotación, costos por evaluación y seguimiento de 
licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, 
producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y 
descargue de los materiales para la construcción realizados al interior del sitio de 
explotación, los cuales se acreditarán por medios idóneos para aprobación de la 
interventoría. 
 
Si el contratista va explotar una fuente de materiales mediante una autorización 
temporal a su nombre, la interventoría debe verificar que se realice 
trimestralmente el pago de regalías bajo el costo del contratista de obra y 
diligencie y presente ante la autoridad minera el Formato Básico Minero. Para ello 
la interventoría deberá certificar la cantidad de material explotado para que el 
contratista de obra proceda al pago respectivo. 
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Una vez identificada la fuente de materiales a utilizar, la interventoría deberá 
reportar ante la entidad contratante a través del informe mensual de interventoría 
ambiental, el nombre de la fuente de materiales, tipo de explotación (cantera o 
aluvial) y tipo de material, su localización en coordenadas planas y describir la 
vía sobre la cual se encuentra, incluyendo abscisa, margen, vereda y Municipio. 
 
En el informe final de interventoría ambiental se debe adjuntar una certificación 
expedida por la autoridad minera, en la que conste que el contratista de obra se 
encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de 
materiales del proyecto y además se debe adjuntar el soporte de solicitud del 
cierre del expediente minero si se expidió la autorización temporal, en caso de 
utilizar una fuente de materiales debidamente legalizada, el contratista debe 
adjuntar una certificación expedida por la empresa comercializadora o de 
explotación, en la que conste que dicho contratista de obra se encuentra a paz y 
salvo por todo concepto ante la empresa anteriormente mencionada. 
 
Es importante tener en cuenta que sin el permiso minero y sin la Licencia 
Ambiental, no es posible iniciar la explotación de materiales para la ejecución del 
proyecto. 
 
Cuando los materiales de construcción sean adquiridos a través de terceros, 
estos deberán demostrar que el material está debidamente legalizado y 
suministrará al contratista de obra los certificados de procedencia de materiales, 
RUCOM y permisos vigentes tanto Minero como Ambiental. La interventoría 
deberá obtener la documentación correspondiente y remitirla a la Secretaría de 
Infraestructura Física previa revisión y aval de su parte. 
 
En cuanto a las zonas de depósito, la interventoría velará porque se utilice en la 
medida de lo posible, escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir 
escombreras en el área de influencia del proyecto, el contratista de obra 
seleccionará conjuntamente con la interventoría, un sitio para la disposición final 
de materiales RCD y elaborará un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas 
medidas de abandono que contemple los criterios y metodología de evaluación 
establecidos en la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 y la Resolución 1257 
del 23 de noviembre de 2021 expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y demás normas que las modifiquen o sustituyan, con estos 
documentos y la autorización del propietario del predio, se solicitará la respectiva 
autorización ante la oficina de planeación municipal correspondiente. Esta 
documentación deberá ser presentada a la EICE RENTAN, al profesional 
ambiental de apoyo a la supervisión, previa revisión y aprobación por parte de la 
interventoría en el momento de iniciar las obras. 
 
En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la 
operación de las zonas de depósito según el criterio de la interventoría y/o 
requerimientos de la autoridad ambiental competente, se deberá solicitar el 
respectivo permiso o concepto ante esta entidad. 
 
Por ningún motivo la entidad contratante, reconocerá pagos por concepto de 
alquiler o utilización de un predio como zona de depósito, ya que la entidad 
reconoce el valor de las obras requeridas para la restauración y/o adecuación del 
sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales o mejores 
condiciones a las iniciales, para lo cual la interventoría vigilará su cumplimiento. 
 
Una vez culmine la operación de las zonas de depósito, la interventoría verificará 
que el contratista de obra implemente de manera inmediata las respectivas 
medidas de cierre y abandono y obtenga los recibos a satisfacción por parte del 
propietario del predio y la oficina de planeación municipal, para lo cual se debe 
diligenciar el formato que la Secretaría de Infraestructura Física tiene establecido 
para tal fin. En los casos que se haya requerido el concepto de la Autoridad 
Ambiental competente, se deberá obtener pronunciamiento por escrito de la 
misma entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a los recursos 
naturales. Los respectivos soportes deben adjuntarse al informe final de 
interventoría ambiental. 
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Para el cierre de las zonas de depósito autorizadas, el contratista de obra 
adjuntará los respectivos recibos a satisfacción donde conste que no se 
ocasionaron afectaciones a la propiedad ni a los recursos naturales, el cual 
incluirá el visto bueno de la interventoría, acorde a los formatos suministrados por 
la entidad contratante. 
 
Si durante la ejecución del contrato de obra, se requiere intervenir predios 
públicos o privados con actividades ambientales, el contratista ejecutor deberá 
obtener el respectivo permiso de intervención de predios firmado por el 
propietario del predio, adjuntando el respectivo registro fotográfico con fecha y 
localización, el cual deberá incluir el Vo.Bo de la interventoría para ser entregado 
a la entidad contratante a través de los informes mensuales de interventoría. Al 
finalizar la intervención, se deberá obtener el respectivo recibo a satisfacción por 
parte del propietario del predio. Para su cumplimiento utilizará los formatos 
“Recibo a satisfacción para disposición de sobrantes de rocería-FOM2P11050”, 
“Recibo a satisfacción para disposición de estéril en predios privados-
FOM2P11046”, “Autorización para disposición de sobrantes de rocería, desmonte 
y poda-FOM2P11049”, “Autorización para disposición de material estéril en 
predios privados-FOM2P11047”, “Recibo a satisfacción de trabajos en predios-
FOM2P11048” y “FOM2P11051 Autorización para intervenir predios”, adoptados 
por la entidad contratante a través de su sistema de gestión de calidad y 
entregados por la misma al inicio del contrato, todos estos, en el informe final se 
deben entregar de forma física y con las respectivas firmas originales. 
 
Ver Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia suministrada por la 
Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia 
 

CLÁUSULA QUINTA. 
PLAZO: 

El plazo para la ejecución de la interventoría está estimado en VEINTIÚN (21) 
MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, de los 
cuales se tienen UN (1) MES dentro del cual se deberá realizar el desembolso de 
los recursos y el administrador delegado deberá celebrar los procesos de 
selección de contratistas y las gestiones correspondientes para el inicio de la 
ejecución de las interventorías, DIECINUEVE (19) MESES para la ejecución del 
proyecto, recibo de obras y cierre del proyecto entre el contratista de obra y la 
interventoría, UN (1) MES para el cierre del contrato entre el mandatario y la 
entidad contratante. 

CLÁUSULA SEXTA. VALOR: 

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($ 
58.743.460.670) que corresponden a:  
 
- Recursos a administrar correspondientes a costos directos del proyecto por 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
($52.482.044.360).  
 
Costos directos del proyecto: 
 

GRUPO SUBREGIÓN VALOR INTERVENTORÍA 

1 ORIENTE  $               8.278.217.760,00  

2 OCCIDENTE  $               7.853.071.898,00  

3 URABA  $               9.595.864.128,00  

4 
MAGDALENA 
MEDIO  $               4.769.992.811,00  

5 SUROESTE  $               5.960.752.013,00  

6 NORDESTE  $               4.671.615.946,00  

7 BAJO CAUCA  $               1.854.347.722,00  

8 NORTE  $               9.498.182.082,00  

TOTALES    $             52.482.044.360,00 
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- Gastos administrativos de Rentan por MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS ($ 

1.889.662.015) dividido en:  

-$1.707.353.131 Costos de personal asociados al proyecto.  

-$   182.308.884 Provisión ajuste de salarios  

- Honorarios del 7% sobre el valor de los costos directos por TRES MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 3.673.743.105) 

- IVA sobre el valor de los honorarios por SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MILLONES ONCE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 698.011.190). 

Nota 1: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el 
Presupuesto Oficial de cada subregión en la partida ‘Provisión para el pago de 
primas de garantías’ y para el mandatario incluidas en los “Costos indirectos 
asociados al proyecto”  serán reconocidas a través de reembolso que se 
realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento 
equivalente aprobada por la Entidad, a través del Supervisor del contrato de 
Interventoría, sin que sea superado el valor estimado para dicho rubro. 
 
Nota 2: El costo de los gastos de alojamiento, transporte y alimentación que se 
encuentran en los presupuestos oficiales de cada grupo de interventoría, en el 
apartado “Costos estimados” y en el presupuesto del mandato en el apartado 
“Costos de desplazamiento y logística supervisión técnica” también serán 
reconocidos únicamente según el costo real y contra factura.  
 
El presupuesto total del contrato cuenta con la siguiente distribución por 
vigencias: 
 
Distribución presupuestal por vigencia 2025: $1.381.106.430 
Distribución presupuestal de vigencias futuras:  

 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. 
FONDOS Y APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL: 

El valor del contrato esta soportado en los siguientes componentes 
presupuestales: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de N° 3500056387 del 10/10/2025, 
por un valor total de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO 
SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($1.381.106.430) y el Registro 
Presupuestal de Compromiso N° 4500065794 del 06/11/2025 por un valor de 
$1.381.106.430 y los Certificados de Vigencias Futuras N° 6000003342 del 
09/06/2025 por valor de CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 
($130.961.069.104) N° 6000003343 del 09/06/2025 por valor de DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($263.668.571.299), N°6000003344 del 09/06/2025 por valor de CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 

Red vial secundaria: 

VF N°: 6000003342  Valor: $130.961.069.104 

Apropiación interventoría: $9.324.774.026

Red vial terciaria: 

VF N°: 6000003343  Valor: $263.668.571.299

Apropiación interventoría: $25.165.029.403

Red vial secundaria: 

VF N°: 6000003344  Valor: $188.386.077.915

Apropiación interventoría: $11.644.840.924

Red vial terciaria: 

VF N°: 6000003345  Valor: $181.839.304.737 

Apropiación interventoría: $11.227.709.887

TOTAL 764.855.023.055$             

VIGENCIAS FUTURAS

394.629.640.403$             2026

2027 370.225.382.652$             
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SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUIENCE PESOS ($188.386.077.915) 
y N°6000003345 del 09/06/2025 por valor de CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($181.839.304.737). 

CLÁUSULA OCTAVA. 
FORMA DE PAGO: 

DESEMBOLSO DE RECURSOS  
 
El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física de acuerdo 
al PAC de la Secretaría de Hacienda Departamental, girará el equivalente al cien 
por ciento (100%) de los 'RECURSOS A ADMINISTRAR' y los “GASTOS 
ADMINSTRATIVOS DE RENTAN”, a una cuenta bancaria conjunta aperturada 
por RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN  en el INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA, para lo cual RENTING DE 
ANTIOQUIA EICE- EICE RENTAN , deberá entregar a la Secretaría de Hacienda 
Departamental todos los documentos soportes necesarios para el traslado de los 
recursos y presentar la certificación de dicha apertura a la Secretaría de 
Infraestructura Física. RENTING DE ANTIOQUIA EICE – EICE RENTAN, es el 
responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se le 
transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a 
obtener la autorización del desembolso de los recursos ante el Departamento de 
Antioquia.  
 
Para el desembolso de los recursos, se requerirá el acta de inicio del contrato 
interadministrativo suscrita entre las partes. Igualmente, la cuenta bancaria 
deberá estar marcada como inembargable, tener destinación específica y exenta 
del Gravamen a los Movimientos Financieros del 4X1000. 
Los recursos de la cuenta bancaria conjunta aperturada en el IDEA no podrán ser 
destinados para ningún fin diferente al solicitado y se deberán utilizar 
exclusivamente en el objeto del contrato interadministrativo, de conformidad con 
los documentos previos que se consideran parte integral de la relación jurídica 
obligacional y, por lo tanto, los recursos deberán ser estrictamente ejecutados en 
la forma acordada, so pena de hacer efectivas las garantías exigidas y quedando 
RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN  obligado a reembolsar los 
recursos entregados por el Departamento de Antioquía.  
 
El IDEA mantendrá las cuentas de manera separada e independiente de 
cualquiera otra clase de dinero o negocios que maneje o administre.  
El Departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que 
eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los 
trámites por parte de RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE RENTAN.  
 
Los rendimientos financieros que genere la citada cuenta aperturada en el IDEA 
deberán ser consignados o reintegrados mensualmente en la cuenta que para el 
efecto indique la Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la 
consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con 
precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros, el 
nombre del contratista, el número y año del contrato interadministrativo.  
Si al momento de liquidarse el contrato interadministrativo se presentan 
excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta aperturada en el 
IDEA, se reintegrará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se 
disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato 
interadrninistrativo, el nombre del contratista y el concepto de la consignación, 
además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Departamento de Antioquia pagará a EICE RENTAN  mensualmente el siete 
por ciento (7,0%) por concepto de la COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
(HONORARIOS), más el IVA del diecinueve por ciento (19%) de la COMISIÓN 
ADMINISTRATIVA (HONORARIOS), sobre todos los pagos que se realicen en el 
mes asociados al porcentaje de ejecución del contrato, previa presentación de la 
respectiva factura electrónica de venta, acompañada del informe de seguimiento 
del contrato, la aprobación por parte del Supervisor del contrato y el visto bueno 
del Director de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física de 
Antioquia, y la entrega de la certificación de encontrarse EICE RENTAN  al día 
en el pago de aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales. 
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El Departamento de Antioquia hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
Para los pagos previstos, el supervisor debe exigirle al contratista (mandatario) el 
informe financiero de ejecución de los recursos, en el que se detalle: el número 
de documento, valor, beneficiario del pago, las retenciones en la fuente de 
impuestos del orden nacional o territorial cuando apliquen y las obligatorias por 
concepto de estampillas a favor del Departamento, para éstas, debe aportar las 
respectivas consignaciones, acorde con lo previsto en el Instructivo Tributario del 
Departamento para esta tipología contractual.   
 
FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 
 
El Departamento de Antioquia pagará mensualmente el valor del contrato, 
mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado 
y efectivamente empleado según su dedicación mensual, más el reembolso, de 
otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de 
pago e informe de seguimiento con el visto bueno del Supervisor del proyecto 
designado por la Secretaría de Infraestructura Física.  
El Departamento de Antioquia hará el reconocimiento de los costos directos 
estimados contra los respectivos informes de gasto previa aprobación de la 
supervisión del contrato interadministrativo.  
 
Todos los pagos están sujetos a la programación del PAC por parte de Tesorería 
Departamental, a la entrega de los informes financieros y de ejecución parciales 
y finales que sean solicitados por el supervisor del contrato interadministrativo, 
así como a la entrega de la factura o cuenta de cobro respectiva a la cual deberá 
anexarse la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral y parafiscales con sus respectivos soportes y constancias.  
El Contratista es responsable del cumplimiento de todas. las obligaciones legales 
en materia de impuestos, contribuciones, retenciones, estampillas y tasas a que 
hubiere lugar con la suscripción del presente contrato interadministrativo; entre 
ellas, la deducción por la tasa Pro-Deportes y las estampillas Departamentales 
de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y la Ordenanza 
20 del 26 agosto de 2022, y las demás normas a que esté obligado por el 
ordenamiento jurídico.  
 
Finalmente, el pago de las actas estará configuradas de la siguiente manera:  
Gastos Reembolsables serán pagados contra factura, previa autorización de la 
supervisión del contrato interadministrativo de mandato, el cual elabora un oficio 
de autorización al IDEA, para el respectivo desembolso; y el pago por la Comisión 
Administrativa u honorarios será realizada a través de los trámites de la 
Secretaría de Infraestructura Física.  
 
Nota. Los desembolsos que solicite RENTING DE ANTIOQUIA EICE-- EICE 
RENTAN en virtud del contrato que se firmará a favor de los beneficiarios de este 
(proveedores, contratistas, etc.), estarán sujetos a la disponibilidad de recursos 
de la cuenta bancaria del recurso a administrar. 
 
El Departamento de Antioquia pagará a RENTING DE ANTIOQUIA EICE - EICE 
RENTAN mensualmente el siete (7%) por concepto de 'Honorarios', más el IVA 
del diecinueve por ciento (19%) de los “Honorarios”, sobre todos los pagos que 
se realicen en el mes asociados con el valor de costos directos del contrato 
interadministrativo, previa presentación de la respectiva factura electrónica de 
venta (Dando cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución Nº 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan) acompañada del informe de 
seguimiento del contrato interadministrativo, que deberán contar con la 
aprobación por parte del supervisor designado del contrato interadministrativo y 
entrega de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de 
aportes al sistema de la seguridad social integral y parafiscales.  
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El Departamento de Antioquia - Secretaría de Infraestructura Física pagará lo 
referente al componente de “ Honorarios” del Contratista, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, con el previo visto 
bueno por parte del supervisor designado del contrato interadministrativo, y 
certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la 
planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de 
Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja - PAC.  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
Nota: La corriente de ingresos propios a favor de RENTING DE ANTIOQUIA 
EICE - EICE RENTAN por la prestación de los servicios del contrato 
interadministrativo de mandato, corresponde al siete (7%) de tarifa por concepto 
de “Honorarios” aplicada sobre los costos directos del contrato 
interadministrativo, más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre el valor de 
dichos honorarios. 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES:  
 
Se contempla un monto para gastos de transporte y reconocimientos por 
alimentación y hospedaje que serán soportados previo al cobro a la Secretaría 
de Infraestructura, si no se requiere la totalidad de los recursos, se debe 
reintegrar a la Secretaría o distribuir en el contrato interadministrativo, previa 
aprobación de la supervisión. 
Los subcontratos derivados del contrato de administración delegada para el 
cumplimiento del objeto de este mandato (Interventoría) fueron presupuestados 
bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES.  
 
PROVISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS: 
 
La actualización de salarios del personal profesional, técnico y asistencial será 
aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en 
que se requiere efectuar la actualización. Para el personal que devengue un (1) 
S.M.M.L.V., la actualización será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. 
decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar 
la actualización. 
 
Para los “otros costos directos”, excluyendo los ítems contemplados en “otros 
costos indirectos estimados”, la actualización será aplicable con base en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del 31 de diciembre de 
la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar la actualización. 
 
El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas – DANE. 
 
Para efectuar el pago la actualización salarial y de los demás costos 
operacionales, el contratista deberá demostrar, con los debidos soportes ante el 
Supervisor, la procedencia de la realización de tales actualizaciones; a su vez, el 
Supervisor verificará los soportes entregados por el contratista y su procedencia, 
dejando el registro como evidencia y el control de las aprobaciones. 
 
La actualización se circunscribe únicamente a salarios mensuales y precios 
unitarios de los conceptos contemplados dentro “otros costos directos” 
presentados en la oferta y aprobados por la supervisión al inicio del contrato, es 
decir, no se actualizará mayores cantidades, ni servicios, ni conceptos 
adicionales. El reajuste que se realice al personal y a los demás costos 
contemplados en el ítem “otros costos directos” del presupuesto por cambio de 
año, no implica cambios o reajustes en el Factor Multiplicador (F.M) presentada 
por el oferente. 
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Las actas de pago y Actas de Actualización, deberán ser presentadas para su 
verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la supervisión 
del contrato. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha 
límite para entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el 10 de 
cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. 
 
Nota: La actualización del costo de la interventoría, será reconocido para las 
actas de pago que se generen a partir de la vigencia siguiente a la adjudicación. 
 
El reajuste que se realice al personal y a los demás costos directos contemplados 
dentro del Presupuesto por cambio de año, no implica cambios o reajustes en 
Factor Multiplicador (F.M) presentado por el oferente. 
 
Parágrafo 1: El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellos costos que 
sean comprobables y el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo 
con los numerales registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago 
final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo 
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado 
en la ejecución del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no 
hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.   
 
EXONERACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES (APLICABLE A 
SUBCONTRATOS DE INTERVENTORÍA)  
 
La Entidad dará cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1819 de 29 de diciembre 
de 2016: 
 
ARTÍCULO 65°. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del 
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones 
al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en 
los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y 
estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en 
salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de 
la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a 
favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios seguirán obligados a realizar los 
aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la 
Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la Ley 
21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 
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89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las 
normas aplicables. 
 
 
PARÁGRAFO 2. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 118. Las entidades que deben 
realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 
del Estatuto Tributario, para ser admitidas como contribuyentes del régimen 
tributario especial, estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las 
cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las 
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los 
artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 
 
PARÁGRAFO 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso 1° del 
artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que trata este artículo.  
 
PARÁGRAFO 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de 
las tarifas de que tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto 
Tributario, y el inciso 1° del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, tendrán derecho 
a la exoneración de aportes de que trata este artículo siempre que liquiden el 
impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de 
lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 240-1. PARÁGRAFO 5. Las 
Instituciones de Educación Superior públicas no están obligadas a efectuar 
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje”. 
Por lo tanto, la Entidad en aplicación de las normas sobre exoneración en el pago 
de parafiscales a favor del SENA e ICBF y de las cotizaciones al Régimen 
Contributivo de Salud, verificará en el factor multiplicador entregado y desglosado 
por el ADJUDICATARIO, si es exonerado o no, y la entidad, solicitará y realizará 
los ajustes a que haya lugar en los costos administrativos de ese Factor 
Multiplicador (FM). 
 
NOTA: Se informa a los interesados en el presente proceso de selección, que la 
Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia ha definido el Factor 
Multiplicador (FM) considerando dentro del presupuesto oficial el reconocimiento 
de los valores por los componentes de aportes parafiscales con destino al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (2%) y al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF (3%), así como el pago de la contribución al Sistema 
de Seguridad Social en Salud con cargo al empleador (8,5%). No obstante, si el 
adjudicatario del proceso de contratación se encuentra exonerado en el pago de 
dichos componentes, la entidad solicitará que sean restados del valor total del 
Factor Multiplicador presentado por el adjudicatario, sin que sea posible la 
redistribución del valor de la exoneración en otros rubros, de tal manera que, el 
resultado de la anterior operación será el valor del Factor Multiplicador con el cual 
se suscribirá el contrato. 
Una vez notificada la resolución de adjudicación, el adjudicatario deberá entregar 
desglosado el Factor Multiplicador (FM), indicado en su oferta. 
 
 
ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES 
 
Es obligación del mandatario y sus contratistas considerar en su propuesta todos 
los tributos (impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y demás, cuando la 
Ley lo señale), y los que estén dentro de los elementos de la obligación tributaria, 
los cuales serán cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por 
las entidades del Estado. 
Es deber del mandatario informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de 
las cuales pueda ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en 
su oferta, y el Departamento de Antioquia no aceptará reclamación alguna por 
estos conceptos entre los cuales se debe considerar lo siguiente:  
 
CONCEPTOS APLICABLES AL MANDATARIO (a título enunciativo):  
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- Tasa Pro-Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención 
del 2,5% por concepto de la “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN”, 
al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y 
adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 33 del 07 de 
noviembre de 2024.  
 

CONCEPTOS APLICABLES A CONTRATOS DE INTERVENTORÍA CON 
TERCEROS: 
 
Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo señalado 
en el segundo inciso del artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional será 
deducible el cincuenta por ciento (50%) del GMF, a saber:  
[…] En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente pagado por los 
contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que 
tenga o no relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente, 
siempre que se encuentre debidamente certificado por el agente retenedor. […]  
 
Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de 
Antioquia, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los 
proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:  
Estampilla Pro-Desarrollo, Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, 
Estampilla Pro-Hospitales Públicos, Estampilla Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 
(I.U.E), Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, 
Tasa Pro Deporte y Recreación, Retención en la Fuente por Renta. 
Impuesto Timbre Nacional: El Departamento de Antioquia aplicará la retención 
del 0,5% por concepto de “IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL”, causada sobre 
el otorgamiento o aceptación de documentos públicos o privados que contengan 
una obligación económica, y que se ejecuten dentro o fuera del territorio nacional; 
cuya cuantía sea superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), donde 
intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, persona 
jurídica o persona natural comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores 
a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al año anterior. Ello, de conformidad 
con: a) El Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, que en su artículo 8 modifica 
transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional 
(E.T.N.). b) El Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria", especialmente, la Parte 4 
– Impuesto de Timbre Nacional. c) La Circular No. 2025090000061 del 06 de 
marzo de 2025, expedida por Secretaría de Hacienda Departamental – 
Subsecretaría Financiera – Dirección de Contabilidad. d) El Oficio con radicado 
virtual No. 1002025I004803, del 24 de marzo de 2025, emitido por la Dirección 
de Gestión Jurídica de la DIAN. 
 
Notas: Para mayor claridad en la materia debe observarse lo dispuesto en el 
E.T.N.; el Decreto 1625 del 11-oct-2016; el Decreto 0175 del 14-feb-2025; la 
Circular No. 2025090000061 del 06-mar-2025, expedida por Secretaría de 
Hacienda Departamental; y el Oficio con radicado virtual No. 1002025I004803, 
del 24-mar-2025, de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Sin embargo, 
se consignan las siguientes notas aclaratorias: 
 
i) Hecho generador. El impuesto de timbre nacional, se causará sobre los 
instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que 
se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se 
ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que 
se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de 
obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis 
mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT (5298.794.000), en los cuales 
intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una 
persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de 
comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos 
o un patrimonio bruto superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario, 
UVT ($1.493.970.000). 
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ii) Impuesto sobre las ventas (IVA): El impuesto sobre las ventas no formará parte 
de la base gravable del impuesto de Timbre, conforme el artículo 1.4.1.1.3 del 
Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria." 
 
iii) Exenciones en el Impuesto de Timbre: De acuerdo con el artículo 530 del 
E.T.N. están exentos del de Timbre, entro otros, lo establecido en el numeral 28. 
 
(...) 28. Las pólizas de seguros y reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones, 
aplicaciones o anexos. (...) 
 
Es obligación del contribuyente consultar y analizar si le es aplicable alguna de 
las exenciones contempladas en el artículo 530 de E.T.N. 
 
iv) Entidades de derecho público están exentas del pago del Impuesto de Timbre: 
El artículo 532 del E.T.N. dispone: 
 
(...) Art. 532. Las entidades oficiales están exentas del pago del impuesto de 
timbre. 
Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre 
nacional. Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades 
exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto 
de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o 
documento y no a la calidad de sus otorgantes. 
 
Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la 
persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará 
obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior. 
(...) 
 
v) Deducibilidad: El artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional en su primer 
inciso señala: 
(...) Art. 115 Deducción de impuestos pagados y otros. 
Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, 
que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable por parte 
del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad económica, 
con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios (...) 
 
Así las cosas, el Impuesto de Timbre Nacional corre por cuenta del Contratista y 
el valor de este, que efectivamente haya pagado y tenga relación de causalidad 
con su actividad económica, es totalmente deducible en el impuesto de renta y 
complementarios por parte del contribuyente. 

CLÁUSULA NOVENA. 
OBLIGACIONES 

GENERALES DE LAS 
PARTES: 

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES  
 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos 

previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, 

modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del 

contrato incluyendo acta de liquidación 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución 

del contrato. 

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 

4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se 

requiera. 

5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y 

demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 

6. Propender por el logro de los productos pactados. 

7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante 

ejecución y liquidación del contrato; entre otras.) 

8. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga 

acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  
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9. Identificar las oportunidades e implementar medidas para promover el 

empleo local durante la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA. 
OBLIGACIONES DEL 
MANDATARIO – EICE 

RENTAN:  

La EICE RENTAN, actuando con plena autonomía técnica, administrativa, 
financiera, contable, ambiental y jurídica se compromete con el 
DEPARTAMENTO a: 

 

1. Adelantar la administración delegada de los recursos del 
DEPARTAMENTO de tal manera que se cumpla el objeto y alcance 
contractual. 

2. Evitar incurrir o propiciar actividades corruptas o que contraríen las 
descritas en la Ley 1474 de 2011. 

3. Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de 
moralidad, ética profesional y debida diligencia. 

4. Actuando en nombre propio ejecutará todas las gestiones a su cargo, 
garantizando que las actividades relativas a la ejecución de la solución 
de movilidad objeto de este contrato se adelanten de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en este contrato, y los anexos que hacen 
parte integral de este, la propuesta presentada al DEPARTAMENTO y 
el marco normativo aplicable. 

5. La entidad mandataria, actuando a nombre propio, llevará a cabo los 
procesos contractuales necesarios para el ejercicio del mandato que se 
le confiere, estos serán adelantados usando la metodología contenida 
en los pliegos tipo de la Agencia Nacional de Contratación Pública para 
procesos de infraestructura física de vías, esto incluye ceñirse a aplicar 
los requisitos habilitantes y criterios de calificación señalados por dicha 
metodología, lo anterior sin perjuicio del régimen jurídico de la de la 
entidad mandataria. 

6. Contratar ocho (8) interventorías, para cada uno de los lotes 
correspondientes a la Licitación Pública LIC-16787. 

7. Contar durante la ejecución del contrato y hasta su terminación, con el 
personal profesional ofertado, el cual deberá ser aprobado por el 
supervisor, si la EICE RENTAN requiere cambiar el personal propuesto 
por cualquier motivo deberá hacerlo por otro perfil igual o superior al que 
se retiró, previa aprobación del supervisor designado por el 
DEPARTAMENTO. 

8. Garantizar que los contratistas derivados mantengan el personal 
requerido para cumplir el objeto del contrato, según establecido en los 
respectivos Anexos. 

9. Destinar los recursos del contrato única y exclusivamente a las 
actividades de señaladas en el alcance de este contrato, los recursos 
del DEPARTAMENTO en ningún caso podrán ser destinados para un fin 
diferente al establecido en este contrato. 

10. Solicitar la aprobación del DEPARTAMENTO para los pagos que se 
requieran en cumplimiento del objeto del presente contrato, para ello 
remitirá todos los soportes documentales correspondientes a la 
ejecución del mandato y las interventorías. 

11. Procurar para que se corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes 
que pudieren presentarse, y apoyar a la Entidad en la determinación de 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar 
rápida y eficazmente las dificultades o diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. En todo caso, las responsabilidades 
por la obtención de los resultados previstos en el objeto son de RENTAN 
y sus derivados. 

12. Obtener oportunamente todos los permisos, licencias o autorizaciones 
que puedan requerirse para la ejecución de las actividades a su cargo. 

13. Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas, 
contribuciones, impuestos o gravámenes a las que haya lugar en razón 
de los contratos que llegue a celebrar para la ejecución de las 
actividades a su cargo. 
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14. Actuar con la mayor diligencia para que las actividades a su cargo no 
presenten retrasos, sobrecostos u otros inconvenientes que puedan 
afectar la ejecución de este contrato. 

15. Llevar a cabo la supervisión y seguimiento de las actividades, de manera 
que se garantice la calidad de estas y su terminación en el plazo 
establecido. 

16. Mantener permanentemente informado al DEPARTAMENTO sobre el 
avance de las actividades en las que se utilicen sus recursos, bien sea 
a solicitud del supervisor, mediante informes mensuales o al momento 
de solicitar desembolsos, del mismo modo, Informará al supervisor 
designado por el DEPARTAMENTO sobre cualquier situación que 
pueda afectar la ejecución de este contrato. 

17. Designar a un funcionario que sea el enlace con el supervisor de este 
contrato e informar oportunamente de dicha designación. 

18. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe 
en la ejecución, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 
laboral de tal personal con la Gobernación de Antioquia, ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

19. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 - 
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato, incluidos los independientes que presten sus 
servicios para el cumplimiento del objeto contractual. El incumplimiento 
de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas 
hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora 
mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. 

20. Garantizar que las actividades a su cargo, ya sean las ejecutadas por su 
propio personal o por sus contratistas se adelanten de acuerdo con lo 
señalado por las normas de seguridad y salud en el trabajo, 
especialmente de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo 
que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido 
a Contratistas del Departamento de Antioquia y, en especial, a lo 
señalado en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019. 

21. Aportar oportunamente los documentos de verificación para la 
acreditación del alcance del objeto del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en la lista de chequeo de la Secretaría de Infraestructura 
Física. Estos documentos incluyen todos los soportes para realizar el 
pago de las actividades ejecutadas, de acuerdo con las instrucciones 
que para tal fin reciba del DEPARTAMENTO. Del mismo modo, EICE 
Rentan se compromete a entregar oportunamente los documentos 
necesarios para la terminación y liquidación del contrato. 

22. Cumplir lo señalado por la Ley 2345 de 2023 y la Ordenanza 7 de 2021, 
Además de acoger los lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la 
Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. 

23. Mantener indemne al Departamento de Antioquia, frente a 
reclamaciones de terceros y/o de personas empleadas, con ocasión de 
las actividades ejecutadas para el desarrollo del objeto del presente 
contrato. 

24. Aportar oportunamente las garantías exigidas para la legalización y 
ejecución del contrato: Cumplimiento y salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal, deberá, además, mantenerlas 
vigentes durante toda la ejecución del contrato en los términos 
señalados en la cláusula correspondiente.  
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25. Presentar en debida forma las pólizas de seguro del contrato en un plazo 
no mayor a 5 días después de la firma del contrato, el costo de la misma 
y sus anexos subsiguientes de existir serán asumidas por RENTAN. 

26. En  los contratos que celebre la entidad mandataria para la ejecución 
material de los trabajos que se le encargan en virtud del mandato sin 
representación las pólizas que exija sus contratistas deberán contener 
garantías de asegurabilidad en favor del Departamento de Antioquia, 
con las cuales se cobije al ente departamental con los mismos amparos 
otorgados a la entidad contratante, en especial, la protección frente a 
circunstancias derivadas de la responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, el eventual reconocimiento de indemnizaciones 
laborales, salarios y prestaciones sociales, y su inclusión como 
beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios.  

27. Consultar la información que sobre el Proyecto reposa en la Entidad, sin 
perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar en 
cumplimiento del Contrato de Mandato sin Representación, en caso de 
requerirse más información deberá levantarla y desarrollarla por su 
cuenta. 

28. Advertir oportunamente a la Entidad sobre cualquier situación que pueda 
afectar el desarrollo del Proyecto, así como efectuar las 
recomendaciones que sean necesarias. Además de adoptar los 
procedimientos según el caso. En estas situaciones, RENTAN rendirá 
concepto sobre las acciones a seguir y preparará los documentos que 
al respecto se requieran. 

29. Apoyar, asistir y asesorar al Departamento de Antioquia en todos los 
asuntos y trámites de orden técnico, social, predial, ambiental, de 
sostenibilidad, económico y jurídico entre otros, que se susciten durante 
el desarrollo del contrato, suministrando oportuna información sobre los 
mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran, 
rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le 
soliciten. 

30. Prestar apoyo al Departamento de Antioquia para resolver las peticiones 
y reclamos que sobre el Proyecto puedan surgir en las áreas técnica, 
social, predial, ambiental, financiera, administrativa, contable, legal y de 
riesgos. 

31. Asistir y apoyar a la Entidad, oportunamente, en las reuniones, 
presentaciones, y/o documentación que sobre el Proyecto soliciten las 
autoridades municipales, regionales y/o nacionales, organismos de 
control y comunidad en general. 

32. Revisar, y velar por la entrega oportuna de los informes con la 
periodicidad mensual. El Departamento puede exigir informes 
adicionales en cualquier momento. 

33. Gestionar el suministro de la información y documentos necesarios en 
relación con el desarrollo del presente Contrato Interadministrativo de 
mandato sin representación, de conformidad con las instrucciones, 
apoyo y acompañamiento de la supervisión.  

34. Custodiar la información producida durante la ejecución del presente 
Contrato Interadministrativo de mandato sin representación.  

35. Organizar y poner al servicio de la Gobernación de Antioquia los 
recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el 
desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de 
calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos establecidos en 
los documentos contractuales. 

36. Garantizar la idoneidad del personal puesto a disposición en la ejecución 
del presente Contrato Interadministrativo de mandato si representación. 

37. Abrir una cuenta bancaria conjunta en el Instituto Para El Desarrollo De 
Antioquia – IDEA de acuerdo con los estipulado para tal fin en el 
contrato. 

38. Garantizar que el valor de los trabajos que debe gestionar no sea 
superior al presupuestado por el DEPARTAMENTO ya que éste en 
ningún caso reconocerá valores que excedan los señalados en el 
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presupuesto que se encuentra como anexo de este contrato y hace parte 
integral del mismo. 

39. Suscribir, conjuntamente con el DEPARTAMENTO los documentos que 
resulten necesarios para el reintegro de los recursos no ejecutados y los 
rendimientos financieros generados en la cuenta conjunta que se abrirá 
en el IDEA para el manejo de los recursos del presente contrato. 

40. Realizar las reclamaciones al contratista y/o aseguradora frente a los 
amparos de las pólizas que se suscriban para la ejecución de los 
contratos derivados, en la oportunidad que legalmente se tenga para 
ello, según lo establecido en este contrato interadministrativo de 
mandato sin representación y sus contratos derivados. 

41. El mandatario deberá informar oportunamente a la Secretaría de 
Infraestructura Física, sobre las solicitudes de conciliaciones 
prejudiciales, notificaciones y demandas que se presenten con ocasión 
de cualquiera de las gestiones que le fueran encargadas, enviando la 
recomendación de su Dependencia a cargo de dichos trámites, 
acompañado del informe técnico y del concepto jurídico sobre el asunto, 
a la Supervisión de la Entidad departamental, para analizarlo desde las 
instancias internas competentes. 

42. El mandatario será responsable en los términos de los artículos 52 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993, atendiendo a que se trata de un contrato 
de mandato sin representación, por las fallas, errores, omisiones y en 
general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del 
encargo, respondiendo hasta por la culpa leve, siempre que le sea 
imputable a la EICE RENTAN. 

43. Cuando terceros efectúen reclamaciones al DEPARTAMENTO por 
errores de la EICE RENTAN en su gestión, aquél podrá repetir contra 
ésta por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, 
descuido, error u omisión. En caso de presentarse demandas y/o 
reclamaciones o conciliaciones la EICE RENTAN deberá llamar en 
garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista 
evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones 
tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos.  

44. Responder con su propio patrimonio por las obligaciones y 
responsabilidades que se generen hasta por su culpa leve, en su calidad 
de mandatario, siempre y cuando se trate de conductas que le sean 
imputables. 

45. Acatar las recomendaciones de la supervisión y sustentar las razones 
técnicas, jurídicas y financieras por las cuales serán o no serán tenidas 
en cuenta. 

46. Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no 
hayan sido identificados previamente y que estén incluidos dentro del 
alcance del objeto del presente Contrato de Mandato. 

47. Llevar y mantener el archivo actualizado del contrato, de tal manera que 
se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución 
del mismo. Todo lo anterior, de conformidad con la “Ley Aplicable” y las 
directrices establecidas por el Archivo de la Entidad. 

48. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del 
contrato, entre otras. 

 
Obligaciones del Mandatario ejecutor - EICE RENTAN frente a los contratos 
derivados: 
 
EICE RENTAN deberá garantizar que los contratistas seleccionados para la 
realización de las interventorías cumplan con las siguientes obligaciones:  
 
Obligaciones Generales: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso de contratación.  
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2. Desarrollar el objeto del contrato y su alcance en las condiciones de 
calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del 
proceso de contratación.  

3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro 
de la oportunidad y con la calidad establecidos, de conformidad con los 
documentos del proceso y los anexos técnicos.  

4. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia 
del equipo de trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 – 
Anexo Técnico” en los plazos acordados con la Entidad. 

5. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento 
de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de 
personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo 
no mayor a ocho (8) días hábiles después de efectuada la respectiva 
solicitud de cambio. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y 
tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

6. Dar a conocer a la entidad los posibles actos de corrupción en la 
ejecución del contrato, así como cualquier reclamación o circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  

7. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 
presentar propuesta, celebrar el contrato o durante su ejecución, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
que afecten al interventor o incidan en su capacidad para continuar con 
la ejecución del contrato.  

8. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza EICE RENTAN, 
suministrando y reportando la información que se solicite y atendiendo 
y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 
se realicen.  

9. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido 
respaldo presupuestal y aprobación por parte del Departamento.  

10. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de 
personal local durante la ejecución del contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local 
en el sitio de la obra.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a la gestión ambiental, la Seguridad y Salud en el 
trabajo y la Seguridad Industrial, tomando todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP), y atender las acciones y suministrar los 
informes y evidencias de gestión que deban presentarse y que le sean 
exigidos de conformidad con los anexos del contrato.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto 
del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor.  

14. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a 
los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 
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de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o 
abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.  

15. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente 
contrato, por centro de costo independiente o de manera 
individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la 
Ley 2195 de 2022.  

16. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la implementación del documento 
PMA del contratista de obra, bajo los lineamientos contenidos en La 
Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga 
acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

18. Realizar recorridos de obra para verificación del estado de las obras 
objeto de recibo para seguimiento objeto de interventoría, y dejar los 
registros respectivos del estado de la obra al momento del recibo. 

 
Obligaciones Técnicas: 
 

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con 
sus obligaciones y realice las obras y trabajos contratados en estricto 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas definidas y que 
las mismas cumplan con criterios de calidad. Para el efecto, deberá 
revisar y analizar en forma completa y detallada, a efectos de conocer 
el alcance obligacional del contrato de obra, sea en el proceso 
publicado en el portal SECOP II o en la carpeta que reposa en el archivo 
de gestión de la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos 
previos, los Pliegos de Condiciones, las adendas, el contrato, los 
estudios y diseños soporte, la propuesta del contratista de obra, la 
minuta contractual y demás documentación del Proceso y normatividad 
técnica aplicable para el contrato de obra.  

2. Revisar y estudiar completamente las especificaciones técnicas y la 
Cartilla de Obras de Drenaje, entregados por la Entidad Estatal ya que 
cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el 
contratista pretenda efectuar a las especificaciones técnicas y/o 
documentos del presente proyecto deberán ser tramitadas por el 
contratista para su aprobación por la Interventoría y la Gobernación de 
Antioquia, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución 
del proyecto. 

3. Revisar de manera conjunta con el contratista los insumos técnicos 
entregados por la entidad, y las especificaciones preliminares para que 
determine la fórmula de trabajo (proporciones y relación cal/cemento), 
ya que ambos declaran y aceptan que los insumo han sido analizados 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, consideran que 
dichos insumos son idóneos y adecuados para la determinación de la 
relación de materiales por parte del contratista de obra, la cual será la 
base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  

4. Verificar la fecha en la que el contratista de obra adquirió los bienes 
nacionales relevantes definidos por la entidad estatal en el numeral 
4.3.1. del documento base del proceso de licitación (LIC-16787). La 
fecha debe encontrarse durante la vigencia del registro de productores 
de Bienes nacionales correspondiente.  

5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la 
normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y en lo 
relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, 
Resolución No. 0312 de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras), así como de la verificación de 
implementación de un programa de salud y seguridad en el trabajo para 
el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en 
materia de SST del Departamento de Antioquia.  

6. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la 
normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 
99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y 
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las normas que los modifiquen, complementen o adicionen que rijan 
durante la vigencia del contrato de obra.  

7. Verificar que las personas que conforman el equipo del contratista de 
obra cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en 
el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes o 
superiores según perfil requerido, cuando fuere necesario.  

8. Verificar que el contratista de obra disponga de los materiales e 
insumos, recursos logísticos, herramientas, equipos y maquinaria 
necesarios para desarrollar el contrato de obra dentro de la oportunidad 
y con la calidad establecidos.  

9. Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los 
materiales empleados para la construcción de la obra por parte del 
contratista de obra.  

10. Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista 
de obra y constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las 
obras realmente ejecutadas.  

11. Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de 
ejecución aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a 
que haya lugar.  

12. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos 
utilizados por el contratista de obra en la ejecución del contrato y 
respecto a la revisión y/o calibración de los diseños, cuando proceda, 
antes de ser sometidos a la aprobación de la entidad para su 
aprobación.  

13. Cuando existan áreas con inestabilidad y problemas estructurales para 
las cuales el contratista de obra realice recomendaciones concretas y 
diseños respecto de obras específicas, el interventor deberá emitir un 
concepto para que la Gobernación de Antioquia emita o no la 
autorización para la ejecución de las actividades.  

14. El interventor deberá velar porque el contratista realice los ensayos de 
laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas 
vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los 
resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo 
por el Departamento de Antioquia deberá verificar la dosificación o 
fórmula de trabajo propuesta por el contratista de obra para la relación 
aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se 
realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la 
aprobación tanto de la Interventoría como de la Entidad (Gobernación 
de Antioquia). 

15. El interventor deberá verificar que los ensayos de laboratorio 
presentados por el contratista cumplan con apego las normas de 
ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales 
deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de 
calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el 
laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un 
documento en el que declare esta situación, este debe ser verificado, 
aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad. 

16. El contratista de obra remitirá a la Gobernación de Antioquia, previa 
aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada 
semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las 
actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. 
La confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR 
CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si 
la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedará 
condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las 
cantidades solicitadas. 

17. La interventoría deberá velar porque el contratista indique en la solicitud 
de entrega de materiales de la Entidad (Departamento) la fecha de 
entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de 
entrega, que será únicamente en la cabecera municipal más cercana al 
sitio de obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista 
deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, 
deberá informar oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la 
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Entidad (Departamento), de tal manera que la logística de las entregas 
no se retrase. 

18. La interventoría deberá velar porque el contratista organice sus 
actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de 
materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales 
serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en 
casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al 
frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en 
camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente 
por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del 
proyecto. 

19. La interventoría deberá acompañar al contratista de obra al momento 
de recibir los materiales entregados por el Departamento, ya que el 
contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las 
anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le 
proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por 
escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos.  

20. La interventoría podrá contrastar la información registrada por el 
contratista de obra en los formatos de entrega de materiales, (hora de 
llegada del vehículo, hora de inicio y terminación del descargue, y hora 
de salida del vehículo), con los datos proporcionados por el GPS de los 
vehículos que transportan los materiales.  

21. La interventoría deberá verificar que el contratista, cuente con un 
almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado 
almacenamiento de los materiales entregados por el Departamento, 
con el fin de que se garantice un stock de producto que permita avanzar 
en el cronograma sin retraso en las actividades de estabilización. 

22. La interventoría deberá garantizar que el contratista cumpla con la 
maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos 
dados por el Departamento, conforme el Anexo Técnico y documentos 
complementarios, del contrato de obra. 

23. La interventoría deberá verificar que los materiales estabilizados 
alcancen la resistencia y el desempeño esperado conforme las 
especificaciones técnicas del proyecto, rechazándolos en caso de que 
no se cumpla. En este caso, el contratista de obra deberá reconstruir el 
tramo o pista de prueba intervenida.  

24. Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condición 
de discapacidad según lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 
cuando a ello haya lugar.  

25. Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista 
de obra dentro del proceso de selección en los plazos acordados con la 
Entidad Estatal.  

26. Validar y verificar el cumplimiento del Protocolo General de 
Bioseguridad, documentos, aprobado para la obra e interventoría de 
acuerdo con la normatividad vigente durante la ejecución del contrato, 
a través de realización de visitas de campo y revisión documental.  

27. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las 
Medidas Generales que deben Adoptar los Líderes de Obra (director, 
interventor y/o, supervisores y demás empleados y trabajadores), sobre 
las directrices emitidas por las autoridades respectivas con relación al 
manejo y mitigación para reducir la exposición y contagio por riesgo 
biológico.  

28. Elaborar y presentar juntamente con el contratista de obra la relación 
de las obras objeto de seguimiento poscontractual en el formato 
definido por la Entidad Estatal. 

29. Verificar que el contratista de Obra cumpla con la señalización 
preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las 
vías con frentes de obra activos como en el resto de las vías que no se 
estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de accidentalidad 
(pérdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).  

30. Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, así 
como el consolidado de vías mantenidas, este último cuando aplique.  
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31. Diligenciar y llevar actualizado un diario de obra o bitácora, el cual 
deberá diligenciarse sin tachones y/o enmendaduras de los 
acontecimientos, sucesos y decisiones durante la ejecución del contrato 
y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al contrato de 
obra. Así mismo, deberá registrarse la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto y demás acontecimientos. Deberá foliarse y 
firmarse por los Residentes de Obra e Interventoría, así como por el 
Supervisor cuando éste visite el proyecto.  

32. Elaborar, conjuntamente con el contratista, las actas de vecindad antes 
de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar 
con un registro fotográfico a color y con una resolución mínima de 1920 
x 1080 pixeles, detallando el estado actual y funcional del predio, para 
su posterior comparación al término de la obra. Dicho documento se 
suscribirá por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y 
contratista de obra. Al finalizar la ejecución del proyecto deberá 
realizarse su respectivo cierre.  

33. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los 
puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos 
problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, 
filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia y el manual de 
obra pública de la Secretaría de Infraestructura.  

34. Verificar de manera periódica los imprevistos que efectivamente se 
causen durante la ejecución del contrato de obra, los cuales deberán 
estar debidamente acreditados por el contratista de obra, así como 
efectuar los descuentos respectivos por los imprevistos que no se 
causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidación 
del contrato de obra.  

35. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el 
territorio colombiano en materia de Seguridad y salud en el trabajo, 
incluye los aspectos relacionados con pandemias y enfermedades 
endémicas, además de los eventos catastróficos de todo tipo.  

36. Garantizar la calidad de los ajustes a Estudios y Diseños realizados por 
el Contratista de Obra y responder por ello. 

37. Realizar permanentemente con el equipo de especialistas, un 
seguimiento al desarrollo de los diferentes diseños que realiza el 
contratista de obra, presentar informe de seguimiento mensual o cada 
que EICE RENTAN de la interventoría lo requiera, suministrando 
información de avances, conceptos de interés sobre los procedimientos 
y alternativas planteadas, registro fotográfico y demás información que 
la interventoría y/o EICE RENTAN considere se deben incluir en estos 
informes, éste se debe entregar debidamente firmado por el especialista 
competente y la interventoría a través de su director. 

38. Revisar y analizar en forma completa y detallada los ajustes a los 
Estudios y Diseños realizados y entregados por el contratista de obra, 
para lo cual la interventoría debe contar con el personal especialista 
idóneo y con la experiencia necesaria en las áreas requeridas, que se 
apropien y se responsabilicen del cumplimiento de las normas técnicas, 
los requisitos de la construcción y que se ajusten a los parámetros y 
alcances fijados por la entidad para el proyecto.  

39. Revisar y aprobar las especificaciones técnicas entregadas por el 
contratista de obra relacionadas con los ajustes a Diseños elaborados, 
los cuales deben permitir hacer un seguimiento a los productos 
diseñados.  

40. La totalidad de los planos aprobados, deben de ir firmados tanto por el 
especialista responsable de su realización, el contratista de obra y la 
interventoría.  

41. Revisar, analizar y emitir concepto sobre los ajustes que se hagan a 
Estudios y Diseños realizados por el contratista de obra. Igualmente 
sugerir los ajustes o complementos que se consideren convenientes 
para el desarrollo del alcance de estos.  

42. Aprobar los Ajustes a los Estudios y Diseños a nivel de detalle que el 
contratista de obra entregue para el desarrollo del proyecto.  
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43. Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos 
utilizados por el contratista de obra y sus especialistas respecto a la 
elaboración, validación, actualización o de ajustes (según sea el caso 
de los diseños), antes de ser sometidos a la presentación a la entidad 
para dar su visto bueno.  

44. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de 
mantener, durante el desarrollo y ejecución de los ajustes a los Estudios 
y Diseños, las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante el 
desarrollo del mismo.  

45. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas 
que le realice el contratista de obra. Actuar oportunamente resolviendo 
los asuntos de su competencia.  

46. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato de obra respecto de los Estudios y Diseños, procurando 
que se desarrollen dentro de los tiempos e inversión previstos 
inicialmente, para proteger efectivamente los intereses del 
Departamento de Antioquia.  

47. Revisar los diseños de acuerdo con La Norma sismorresistente NSR-
10 o la que aplique de acuerdo con el tipo de estructura diseñada.  

48. Elaborar y presentar a la EICE RENTAN el informe de interventoría 

ambiental (mensual y final), que contiene entre otros las evidencias del 

seguimiento a la implementación del PMA, se debe presentar de 

manera individual, aparte del informe técnico de avance mensual, del 

informe social y del informe SST, a más tardar dentro de los diez (10) 

primeros días calendario de cada mes y contar con las especificaciones 

contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la 

entrega de documentación en el archivo de gestión de contratos de la 

SIF”. 

 

 

Obligaciones Financieras y Contables: 
 

1. Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversión 
presentado por el contratista de obra, adoptando controles que eviten 
sobrecostos, así como el desarrollo de actividades que en el desarrollo 
del contrato se detecten como innecesarios. En caso de requerir 
modificaciones a dicho programa durante la ejecución del contrato de 
obra, deberá revisar y avalar dichas modificaciones previo a su trámite 
de aprobación ante la EICE RENTAN.  

2. Llevar un control de la ejecución financiera del contrato de obra, así 
como de las operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos 
del mismo.  

3. Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales 
requeridas en el contrato de obra cuenten con la respectiva autorización 
de la Entidad Contratante, así como el respaldo presupuestal de 
manera previa a su ejecución. En el evento en que se requiera una 
adición al valor del contrato de obra, adelantará junto con el contratista 
de obra, los trámites respectivos con la debida antelación a fin de 
solicitar ante la Entidad Contratante, la suscripción de las adiciones o 
modificaciones que se requieran.  

4. Verificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de 
industria y comercio del Municipio donde desarrolle sus actividades 
contractuales.  

5. Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones 
tributarias.  

6. Revisar y aprobar en el Plan de Inversión del Anticipo presentado por 
el contratista de obra, el cual estará sujeto a las observaciones que 
formule la Entidad Contratante. En caso de que se requieran 
modificaciones a dicho plan, deberá contar con autorización previa y 
escrita por parte de la Entidad Contratante.  
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7. Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo 
presentado por el contratista de obra, verificando la entrega de los 
recursos pactados por este concepto, su adecuada amortización y 
autorizando de manera previa, las instrucciones de pago que el 
contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se 
encuentren dichos recursos, de conformidad con lo ordenado en el 
artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás previsiones 
legales y contractuales, así como mantener informada a la Entidad 
Estatal respecto de cada autorización otorgada.  

8. Revisar y validar la procedencia y causación de los reajustes 
económicos estimados en el contrato de obra, verificando la correcta 
aplicación de la fórmula de reajuste, así como de los demás reajustes 
estimados.  

9. Revisar y conceptuar de manera oportuna sobre las distintas solicitudes 
o reclamaciones económicas que se presenten durante la ejecución del 
contrato de obra.  

10. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de 
la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la 
minuta electrónica (ejecución del contrato). Para cargar la información, 
revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL 
SECOP II para proveedores, ubicada en la página web de Colombia 
Compra Eficiente en el siguiente link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cc
e-sec-gi 01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf 

11. Presentar a la Entidad, dentro de los primeros diez (10) días calendario 
de cada mes, las actas para el pago. Dichas actas de ejecución deben 
tener por separado el detalle de los recursos de los contratos de obra e 
interventoría con los documentos soporte correspondientes de acuerdo 
con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la 
Entidad Contratante. Para las actas del Contrato de Obra, el interventor 
debe presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que 
se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades, que serán 
objeto de reajuste de precios según la fórmula y condiciones 
establecidas por la entidad. 

12. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el 
contrato, así como exigir al contratista el reintegro de los mismos a la 
Entidad Contratante.  

13. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la 
liberación de los dineros que no serán utilizados durante la vigencia 
fiscal correspondiente.  

14. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente 
contrato, por centro de costo independiente o de manera 
individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la 
Ley 2195 de 2022. 
 

Obligaciones Administrativas: 
 

1. Establecer una metodología de trabajo y seguimiento para realizar la 
vigilancia y control de las obligaciones a cargo del contratista de obra.  

2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del 
pago de honorarios y/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, 
pago de aportes parafiscales, así como respecto del cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan al contratista 
de obra. Así mismo, deberá certificar la verificación de dichos pagos 
como requisito para el trámite de cada pago al contratista de obra. 

3. Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato de obra esté 
completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa 
aplicable, verificando que se encuentre toda la documentación relativa 
a la ejecución del contrato de obra, entre la que se destaca y sin 
limitarse a esta, la siguiente documentación: acta de inicio, cronograma 
de actividades y de inversión; contrato fiduciario, plan de inversión del 
anticipo, autorizaciones, desembolsos y demás documentación relativa 
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al anticipo; garantías del contrato, actas aprobatorias y comunicaciones 
a la aseguradora; actas de suspensión y reiniciación; documentos y 
minutas soporte de prórroga, adición o modificación del contrato; 
documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades 
adicionales; informes de seguimiento con sus respectivos anexos, 
soportes y evidencias de ejecución; informes de ejecución periódica del 
contratista de obra; recibos, soportes y anexos técnicos de las 
autoridades respectivas (administraciones municipales, autoridades 
ambientales, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Curadurías 
y demás, según sea el caso); acta de recibo, acta de terminación y de 
liquidación.  

4. Remitir de manera oportuna a la Entidad Estatal toda la documentación 
relacionada con la ejecución del contrato de obra a fin de dar 
cumplimiento con los plazos señalados para la publicación de dicha 
documentación en el portal SECOP.  

5. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos 
estimados y asignados en la matriz de riesgo del contrato de obra, 
dejando constancia de dicho seguimiento en el informe periódico de 
seguimiento.  

6. Realizar acompañamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse 
en función a su responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo 
y durante las auditorías que realicen los distintos órganos de control.  

7. Preparar y entregar los informes y demás información o documentación 
que soliciten los organismos de control. 

8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las órdenes e 
instrucciones que imparta al contratista de obra, siempre y cuando 
estén en concordancia con la normatividad legal vigente y sin modificar 
en ningún momento el contrato de obra.  

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de 
seguimiento además de los específicos que sean requeridos por la 
entidad contratante:  
-Informe semanal de seguimiento, el cual deberá ser presentado cada 

ocho (8) días calendario en el formato establecido por la entidad. El 

informe semanal deberá incluir un seguimiento bajo utilización de la 

metodología curva “S”, así como un registro fotográfico cuyas imágenes 

se obtengan desde el mismo punto de referencia con resolución mínima 

de 1920 x 1080 pixeles, y evidencie el antes, durante y después de cada 

sitio intervenido. El registro fotográfico deberá hacer mención expresa 

al punto de intervención y a la fecha en que fue obtenido el registro, 

siguiendo los lineamientos del Manual de Identidad, filosofía e imagen 

visual de la Gobernación de Antioquia.  

-Informe y acta de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, 

soportes y evidencias, dentro de diez (10) primeros días calendario de 

cada mes o cada que la Entidad Estatal lo solicite. Los informes 

parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada uno de 

los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, 

PAPSO y SST), en forma separada de las actividades de avance de 

obra y de las actividades realizadas por la interventoría.  

-Informe final de seguimiento a la terminación del contrato de obra y al 

recibo definitivo de la misma, el cual contendrá una memoria descriptiva 

de las acciones realizadas, así como toda la información de seguimiento 

acumulada y demás precisiones que imparta la Entidad Estatal. El 

informe final contendrá además una certificación emitida por la 

interventoría respecto de cada componente (financiero, técnico, 

ambiental, social, PAPSO y SST), donde se deje constancia del 

cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo 

concepto con cada uno de estos componentes. En igual sentido, se 

adjuntará en original y completamente diligenciados todos los formatos 

que, para el efecto, le haya aportado la Entidad Estatal. Así mismo, 
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aportará certificación respecto del pago de parafiscales hasta el mes 

final de ejecución de obra; certificación bancaria de cierre de cuenta de 

anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente 

gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y 

trabajadores; pólizas y garantías actualizadas y aprobadas; paz y salvo 

por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo 

concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, 

así como respecto de expedientes ambientales en donde se indique que 

la obra no registra procesos en curso; cierre de permisos; 

autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, zonas de 

depósito, actas de vecindad y entorno, entre otros que sean requeridos 

expedientes ambientales. 

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando 
se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, 
reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás 
documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias 
descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás 
soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio 
impreso y digital inalterable.  

11. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción 
de la obra sobre los pagos de aportes de los trabajadores y proveedores 
de bienes y servicios domiciliados en el Municipio.  

12. Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidación del 
contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme 
con las normas vigentes sobre la materia, así como proyectar el 
documento de acta de liquidación del contrato de obra.  

13. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Estatal 
designe y suministrar la información que le sea solicitada.  

14. Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y órdenes que se den 
por parte de la Entidad Estatal.  

15. Efectuar visitas técnicas periódicas al lugar de ejecución de obra, así 
como asistir conjuntamente con el contratista de obra y la Entidad 
Contratante, a reuniones, visitas y demás eventos que se consideren 
necesarios en cumplimiento del objeto, sin ningún costo adicional para 
la Entidad Estatal.  

16. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alertas 
tempranas en la ejecución del contrato de obra y reportarlo a la Entidad 
Estatal para la oportuna toma de decisiones.  

17. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones que acontezcan durante 
la ejecución del contrato de obra.  

18. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina 
la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la 
ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en 
la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 
Obligaciones Legales: 
 

1. Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantías 
otorgadas por el contratista de obra, requiriendo al contratista para su 
ajuste, actualización o modificación y remitiendo de manera oportuna a 
la Entidad Estatal, los anexos modificatorios para su revisión y 
aprobación.  

2. Informar a la Compañía aseguradora o garante cualquier situación o 
modificación que sufra el contrato y varíe las condiciones del riesgo 
asegurado.  

3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplíe la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra a partir del recibo definitivo 
de la misma, así como de la garantía de cumplimiento conforme a lo 
pactado en el contrato de obra.  
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4. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existentes durante la 
ejecución del contrato de obra, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero.  

5. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de 
corrupción en la ejecución del contrato de obra, así como cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato de obra.  

6. Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal 
respecto de las distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, 
suspender, reanudar, modificar, prorrogar o adicionar el contrato, así 
como respecto de las distintas consultas, peticiones o reclamaciones 
que efectúe el contratista de obra, la Entidad Estatal, los entes de 
control o la comunidad respecto de la ejecución del contrato de obra.  

7. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que 
constituyan un posible incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo 
copia de dichos requerimientos a la Compañía Aseguradora o al 
garante y a la Entidad Estatal, así como efectuar un seguimiento al 
cumplimiento de dichos requerimientos.  

8. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible 
incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra que pueda dar 
lugar al inicio de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, para 
lo cual deberá elaborar los informes de seguimiento respectivos, así 
como emitir los conceptos y preparar y presentar la información que le 
sea solicitada para el desarrollo del trámite correspondiente.  

9. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal en 
los procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se 
lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución de las obras objeto de 
la Interventoría y asistir a las audiencias a las que haya lugar.  

10. La persona natural, jurídica o proponente plural que resulte 
adjudicatario del presente proceso de selección se deberá encontrar a 
paz y salvo en temas de Seguridad Social y aportes parafiscales 
durante el plazo de ejecución del contrato.  

11. El contratista será responsable de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones a las que hubiere lugar. 

 
Derechos del contratista 
 
El Mandatario tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Mandato sin 

representación en los términos pactados. 
2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y 

recibir oportuna respuesta. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA. OBLIGACIONES 

DEL CONTRATANTE: 

La entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del 
proceso de contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución del Mandato sin representación 
en los términos pactados.  

3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. 

4. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

5. Verificar la experiencia y aprobar las hojas de vida de los profesionales 
propuestos en la propuesta. 

6. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para 
verificar que estos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad contra 
éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los 
daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
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8. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes. 

9. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello. 
10. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se 

produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico 
o financiero del contrato. 

11. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto 
a normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a 
nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

12. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 
13. Prestar toda la colaboración al mandatario para que el objeto del 

contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato. 
14. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que el 

mandatario le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del 
contrato. 

15. Exigir a través de la Supervisión del contrato, que la calidad de los 
bienes y servicios gestionados por el mandatario se ajusten a los 
requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias y a los 
anexos técnicos de este contrato. 

16. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de 
la relación contractual y se conserve, acorde a lo pactado, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras. 

17. Verificar que la EICE Rentan en el ejercicio de las actividades propias 
del mandato cumpla con los requisitos normativos y obligaciones del 
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del 
Departamento de Antioquia. 

18. Verificar que los contratistas acrediten que se encuentra al día en el 
pago de los aportes de seguridad social y parafiscales, en los que 
aplique y cuando a ello haya lugar. 

19. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato 
siguiendo los formatos establecidos por el Departamento de Antioquia 
(Actas, informes de seguimiento, pagos, entre otras). 

20. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento 
del objeto contractual. 

21. La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al 
Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, 
conforme la demanda ajustada a la fórmula de trabajo y al cronograma 
de avance de obra presentado por el Contratista y avalado por la 
interventoría. 

22. La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento 
Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, 
esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada 
por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del 
Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte 
de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del 
Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato 
establecido para tal fin, en el cual se detallarán las cantidades de cada 
uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega. 

23. La Entidad realizará la revisión y aprobación en conjunto con la 
Interventoría, de todos los insumos que soportan el método de trabajo, 
es decir, los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el 
Contratista, el estudio de tránsito entregado por la entidad y la 
dosificación o fórmula aplicable de Cemento y Cal en el corredor a 
intervenir.  

24. La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al 
contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados 
correspondientes a los materiales entregados al Contratista. 

25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de 
capacitación virtuales que permitan fortalecer habilidades en aspectos 
técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) 
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y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso 
constructivo.  

 
RIESGOS CONTRACTUALES: Con la firma del presente contrato, las partes 
aceptan la tipificación, estimación y asignación de los riesgos estimados para el 
presente proceso contractual, debiendo adoptar las medidas y los planes de 
tratamiento propuestos para la mitigación de aquéllos, sin perjuicio de la revisión 
periódica a la que pueden someterse los riesgos inicialmente estimados, en 
ejecución del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. SUPERVISIÓN: 

Según el Manual de Supervisión e Interventoría del DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, la supervisión del presente contrato será tipo B, considerando las 
obligaciones establecidas de supervisión colegiada en la que se requieren 
varios funcionarios con calidad de supervisores para realizar el seguimiento 
técnico, jurídico, contable y financiero. El seguimiento administrativo 
corresponderá al funcionario que hace las veces de coordinador del equipo. 
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación 
del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y al 
Supervisor del contrato.  
 
En el ejercicio de sus funciones el supervisor del contrato deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran 
establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, así mismo 
deberá atender las funciones señaladas en la Constitución, la Ley y los 
reglamentos tanto legales como internos del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
PARÁGRAFO 1°. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN: Será obligación de 
los funcionarios que ejerzan la Supervisión:  
1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones necesarias 
para la debida ejecución del contrato, de manera oportuna, clara y fundamentada, 
con el fin de prevenir desviaciones o incumplimientos. 
2. Elaborar los informes de supervisión periódicos y el informe final del 
contrato, conforme a los lineamientos del Manual de Supervisión e Interventoría, 
registrándolos en los sistemas de gestión documental establecidos por la Entidad. 
3. Emitir la certificación de cumplimiento y/o el recibo a satisfacción del 
objeto contractual, de conformidad con lo ejecutado por el contratista, como 
requisito para tramitar los pagos respectivos. 
4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el 
Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, en los términos 
previstos en el artículo 23, parágrafo 1°, de la Ley 1150 de 2007, so pena de 
incurrir en falta disciplinaria. 
5. Verificar que el contratista haya constituido y mantenga vigentes las 
pólizas o garantías exigidas en el contrato, así como cualquier otra cobertura que 
se requiera durante su ejecución. 
6. Gestionar el trámite del pago a favor del contratista, una vez se hayan 
cumplido los requisitos contractuales, legales y administrativos, dentro de los 
plazos establecidos. 
7. Informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad contratante 
sobre cualquier incumplimiento, anomalía o situación irregular que se presente 
en el marco de la ejecución contractual. 
8. Suscribir todas las actas contractuales que correspondan, incluidas las 
de inicio, suspensión, prórroga, modificación, reinicio, recibo parcial, recibo final 
y liquidación del contrato. 
9. Solicitar, cuando sea procedente y con la debida justificación técnica o 
jurídica, las adiciones, modificaciones o ajustes al contrato, con el fin de 
garantizar su correcta ejecución. 
10. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, y manejo ambiental, 
conforme a la normativa vigente y las condiciones del contrato. 
11. Garantizar la publicación oportuna en el SECOP II de los documentos 
inherentes al contrato, así como su inclusión en los sistemas internos de Gestión 
Transparente y archivo contractual, conforme a los plazos legales. 
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12. Revisar la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) realizada por la ARL correspondiente, conforme a la 
Resolución 0312 de 2019, e informar a la Entidad sobre sus resultados. 
13. Cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 12 y 13 del 
Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia, y 
abstenerse de incurrir en las prohibiciones previstas en el numeral 16 del mismo. 
14. Ejecutar sus funciones con diligencia, imparcialidad y objetividad, 
actuando en todo momento conforme a los principios de transparencia, 
responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación estatal. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA. APORTES Y 

CONTROL A LA EVASIÓN Y 
ELUSIÓN AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y DE LOS 

APORTES PARAFISCALES: 

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y 
continuarán cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social 
en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. 
 
EL CONTRATISTA en el momento de la suscripción del contrato, deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales (si aplica) y 
relativos al Sistema de Seguridad Social   Integral. Lo anterior deberá acreditarse 
para la realización de cada pago derivado del contrato y deberá                  ser verificado 
previamente por el (los) Supervisor (es) del contrato. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del servidor público será causal de mala conducta, que será 
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate de 
personas jurídicas, se deberá certificar que se han efectuado los pagos dentro de 
los último seis (6) meses anteriores a la firma del contrato.  
 
PARÁGRAFO: Para la suscripción, ejecución y liquidación del contrato, la 
Supervisión deberá solicitar al contratista que acredite que se encuentra al día 
con el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y 
parafiscal para la realización del pago, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. Si el CONTRATISTA se encuentre exento de realizar el pago de aportes a 
parafiscales, deberá también realizar una manifestación suscrita por el 
representante legal y/o contador público, que acredite su condición de 
beneficiario de dicha exoneración. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. 
INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: 

Para los efectos de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA 
teniendo conocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar 
de que tratan las obligaciones legales citadas y de las responsabilidades legales 
de que tratan los artículos 26, numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran 
por el presente documento, bajo gravedad de juramento no encontrarse incursos 
en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL DEPARTAMENTO, verificó antes de la celebración 
del contrato que EL CONTRATISTA no aparece en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría General de la República (Art.60 Ley 610 del 2000) ni en 
el SIRI de la Procuraduría General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad 
en EL CONTRATISTA, este cederá el contrato previa autorización escrita de la 
entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA. AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y 

AUSENCIA DE RELACIÓN 
LABORAL: 

El presente contrato se rige por los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no genera relación 
laboral alguna entre las partes contratantes, por consiguiente, el CONTRATISTA 
no podrá exigir el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o 
pagos de carácter laboral en razón del servicio aquí contratado. Además de la 
suscripción del presente contrato no surge ninguna relación laboral con el 
personal que el CONTRATISTA destine para la ejecución de las actividades 
contractuales.  
 
PARÁGRAFO: Será por cuenta del CONTRATISTA el cumplimiento de todas las 
obligaciones por concepto de prestaciones sociales que se causen con el 
personal que el mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del 
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contrato con fundamento en las normas legales vigentes en el momento de 
celebración del contrato y de las que expidan durante su vigencia, además deberá 
certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de 
conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden 
normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social.” 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 
GASTOS E IMPUESTOS: 

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con ocasión de la 
suscripción del presente contrato, y los demás que puedan derivarse correrán por 
cuenta de EL CONTRATISTA. Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA 
establecer, calcular y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás gastos impositivos y aduaneros a que haya lugar, y/o de cualquiera de 
otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA. INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA será responsable por todos los daños que ocasione al 
DEPARTAMENTO o terceros por motivo de la ejecución del objeto del presente 
contrato, así las cosas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier tipo de reclamo o demanda y en 
general de cualquier acción legal a que pueda verse sometido, incluyendo 
reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones laborales en los 
términos establecidos en el presente documento y contrato.  
 
En consecuencia en cualquier costo  en que incurra el DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA para la defensa de sus intereses o que deba cancelar como 
consecuencia de la situaciones derivadas del presente contrato o por cualquier 
otra derivada del incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA repetirá por las sumas que tenga que pagar 
en virtud de dicha condena y cobrará además cualquier perjuicio adicional que le 
sea causado, incluidas las costas judiciales  o extra judiciales que demanden la 
solución de la controversia, reclamación o demanda; las anteriores obligaciones 
estarán  vigentes más allá del término de ejecución y vigencia del contrato, es 
decir durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA pueda 
ser requerido, demandado o reclamado, con ocasión de la ejecución del objeto, 
sin limitar a términos prescriptivos  o de caducidad de la acción. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de presentarse diferencias 
en razón de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente 
contrato procederán a ejecutar la conciliación prejudicial, antes de iniciar 
cualquier medio de control cuando sea requisito de conformidad con la 
normatividad legal vigente aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA. CESIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓN: 

El CONTRATISTA no podrá ceder a terceros el presente contrato, ni los derechos 
y obligaciones que del mismo se derivan, sin previa y expresa autorización por 
parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. En el evento de que el 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA autorice la cesión, el CONTRATISTA 
responderá solidariamente con el cesionario de los compromisos derivados del 
presente contrato. El DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA por su parte se reserva 
la facultad de ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato, sin que 
tenga que mediar autorización del CONTRATISTA. 

CLÁUSULA. VIGÉSIMA.  
MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
podrá imponer multas diarias equivalentes al uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato, por cada día de incumplimiento, sin que el total acumulado por este 
concepto supere el cincuenta por ciento (50%) del valor contractual. 
 
Estas multas podrán ser deducidas de cualquier suma adeudada al 
CONTRATISTA o, en su defecto, cobradas con cargo a la garantía única de 
cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal ni de las demás 
acciones contractuales o legales a que haya lugar. 
En la ejecución del presente contrato se incluyen y acuerdan multas. Por lo tanto, 
se harán aplicables en el evento en que el Contratista incurriere en mora, 
deficiencia o faltare al cumplimiento de una o todas las obligaciones contraídas 
en el presente contrato. 
 
Las causales y su monto se establecen de acuerdo a los literales siguientes: 
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a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 
la legalización del contrato o sus modificaciones o constituir la garantía única de 
cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del 
valor toral del contrato. 
b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 
iniciar o reanudar los trabajaos o la prestación del servicio, según el caso, en la 
fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada 
o por causas imputables al Contratista, el uno por ciento (1.5%) del valor total del 
contrato por cada día de mora.  
c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 
acatar las órdenes de la supervisión, con el fin de que se corrijan defectos 
observados en la prestación del servicio, o para que se tomen las medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de mora en el cumplimiento 
de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por 
escrito por parte de la supervisión designada. 
d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 
suministrar o contratar oportunamente el personal de trabajo exigido y necesario 
para el adecuado desarrollo de la prestación del servicio. Por cada día de mora 
en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil 1% del valor total del contrato. 
e) Por cambios en las especificaciones técnicas, sin previa autorización de 
la Entidad, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera 
al Contratista de la obligación de prestar el servicio según lo estipulado en el 
contrato. 
f) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en 
el contrato, el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa no exonera al contratista de 
la obligación de prestar el servicio según lo estipulado en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de las multas será en estricto 
cumplimiento del debido proceso, en observancia de los preceptos legales y 
jurisprudenciales sobre el tema. 
 
La imposición de multas procederá por el solo hecho del incumplimiento, sin que 
sea necesario demostrar perjuicio, y no exime al CONTRATISTA del 
cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las multas son medidas de apremio para garantizar 
el cumplimiento del contrato y no constituyen estimación anticipada de perjuicios. 
Su imposición no excluye la posibilidad de exigir indemnización por los daños 
causados. 
 

1. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la Entidad para descontar el valor de 
las multas de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la 
garantía única. 

2.  
3. El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime al CONTRATISTA de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades 
derivadas del mismo. 

4.  
5. La reincidencia en el incumplimiento de una o varias obligaciones dará lugar a la 

imposición de nuevas multas. 
6.  
7. Los procedimientos internos para la imposición de multas serán los establecidos 

por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
8.  
9. La aplicación de una multa no impide que la misma obligación sea nuevamente 

objeto de sanción si se presenta nuevo incumplimiento. 

CLÁUSULA. VIGÉSIMA 
PRIMERA.  CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: 

En caso de incumplimiento grave o mora en el cumplimiento del objeto 
contractual, el CONTRATISTA deberá pagar al DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, a título de pena, una suma equivalente al diez (10%) del valor de 
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los Honorarios (Honorarios + IVA sobre los honorarios) del contrato. Este valor 
se entenderá como una indemnización parcial por los perjuicios ocasionados, sin 
que exima al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligación principal ni impida 
que la Entidad reclame judicial o extrajudicialmente los perjuicios no cubiertos por 
esta penalidad, conforme al debido proceso y lo previsto en la Ley 1150 de 2007. 
 
La cláusula penal podrá hacerse efectiva sin necesidad de declaración judicial, y 
su valor podrá ser descontado directamente de cualquier suma que el 
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA, o, en su defecto, exigido mediante 
la garantía única de cumplimiento. 

CLÁUSULA. VIGÉSIMA 
SEGUNDA. RETENCIONES: 

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantías no cumplidas o de 
multas impuestas o no pagadas, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, podrá 
retener, de las sumas que adeude al        CONTRATISTA las cantidades necesarias 
para responder por estos conceptos. Dichas retenciones se llevarán a cabo hasta 
que se efectúen los pagos que adeuda el CONTRATISTA, sin que en ningún caso 
la retención pueda ser por un valor superior al valor del contrato. Lo    anterior sin 
perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice las retenciones a 
que por Ley esté obligado.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA. 

GARANTÍAS: 

GARANTÍAS EXIGIDAS A LA EICE RENTAN POR CONCEPTO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:  
 
GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el Departamento 
Antioquia derivado de las obligaciones surgidas en la ejecución del presente 
contrato, en la etapa de planeación del proceso se realizó un análisis del objeto, 
valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del 
contrato. Tal y como se describe en el anexo denominado: “Análisis del sector”. 
 
Por lo anterior, se estima necesario exigir garantías que aseguren el cumplimiento 
del contrato según el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA 
se compromete a constituir a favor del Departamento de Antioquia, una garantía 
que ampare lo siguiente: 
El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez (10%) del 
valor de los Honorarios (Honorarios + IVA sobre los honorarios) del contrato y con 
vigencia hasta la terminación del contrato y seis meses más.  
 
La vigencia mínima de la garantía de cumplimiento es hasta la liquidación del 
contrato, para lo cual debe también incluirse el tiempo pactado para la liquidación, 
en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto 
de SEIS (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se 
ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 
veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta 
obligación y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que 
proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía. 
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de: 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 

I. el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 

II. el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 

III. los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

IV. el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: 
  
EICE RENTAN deberá contar con un amparo de Salarios incluyendo como 
beneficiario al Departamento de Antioquia. Este amparo cubrirá al Departamento 
por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de 
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las obligaciones laborales del mandatario, derivadas de la contratación de 
personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al 
cinco (5%) de los Gastos administrativos de Rentan + Honorarios (Honorarios + 
IVA sobre los honorarios), con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 
 
GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE 
CONTRATE EICE RENTAN EN CALIDAD DE MANDATARIO: 
  
En los contratos que celebre la EICE RENTAN  para la ejecución material de los 
trabajos que se le encargan en virtud del mandato sin representación las pólizas 
que exija a sus contratistas deberán contener garantías de asegurabilidad en 
favor del Departamento de Antioquia, con las cuales se cobije al ente 
departamental con los mismos amparos otorgados a la entidad contratante, en 
especial, la protección frente a circunstancias derivadas de la responsabilidad 
civil contractual y extracontractual, el eventual reconocimiento de 
indemnizaciones laborales, salarios y prestaciones sociales, y su inclusión como 
beneficiario de las coberturas referidas a la calidad de los servicios y la estabilidad 
de las obras. 
 
GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
EICE RENTAN exigirá a sus contratistas el amparo de cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 
incluyendo como beneficiario al Departamento de Antioquia. Será por una cuantía 
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato (grupo correspondiente) y 
con vigencia hasta la terminación del contrato y seis meses más.  
La vigencia mínima de la garantía de cumplimiento es hasta la liquidación del 
contrato, para lo cual debe también incluirse el tiempo pactado para la liquidación, 
en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto 
de SEIS (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se 
ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 
veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. Para este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta 
obligación y requerir oportunamente al asociado de ser necesario, para que 
proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía. 
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de: 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 

I. el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 

II. el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 

III. los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

IV. el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
EICE RENTAN está obligado a restablecer el valor de las garantías cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe el 
DEPARTAMENTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. 
 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES (Contratista de obra e interventoría): 
EICE RENTAN exigirá a sus contratistas el amparo de Salarios incluyendo como 
beneficiario al Departamento de Antioquia. Este amparo cubrirá al Departamento 
por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la 
contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el 
equivalente al porcentaje indicado en la tabla a continuación para cada grupo y 
calculado sobre el valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres 
(3) años más. 
 

GRUPO SUBREGIÓN PLAZO PORCENTAJE EXIGIDO 

1 Oriente 14 19% del P.O 
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2 Occidente 19 18% del P.O 

3 Urabá 19 16% del P.O 

4 Magdalena Medio 17 17% del P.O 

5 Suroeste 13 20% del P.O 

6 Nordeste 14 19% del P.O 

7 Bajo Cauca 12 21% del P.O 

8 Norte 19 19% del P.O 

 
CALIDAD DEL SERVICIO: 
EICE RENTAN exigirá a sus contratistas el amparo de Salarios incluyendo como 
beneficiario al Departamento de Antioquia. Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 
El valor asegurado corresponderá al equivalente del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, y con una vigencia de cinco (5) años, contados desde la fecha 
de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción.  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
EICE RENTAN exigirá a sus contratistas un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad incluyendo como beneficiario 
al Departamento de Antioquia. Esta ampara a la entidad de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con 
vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y los 
beneficiarios los terceros afectados y/o LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA). El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores 
estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. Es decir, que 
del análisis ejecutado para calcular este amparo se tomarían los rangos 
establecidos en la norma, según el presupuesto del proceso. 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 Según lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 
respecto a: 
 “Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor 
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a:” 

1.  “Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a 
mil quinientos (1.500) SMMLV”. 

2. “Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV”. 

 Además, frente a la vigencia del amparo el artículo señalado dispone: 
 “La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del 
contrato”. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única y se establece de 
manera específica para cada grupo de interventoría como se muestra a 
continuación:  
 

GRUPO SUBREGIÓN PLAZO MONTO 

1 Oriente 14 300 SMMLV 

2 Occidente 19 
300 SMMLV 

 

3 Urabá 19 300 SMMLV 

4 Magdalena Medio 17 300 SMMLV 

5 Suroeste 13 300 SMMLV 

6 Nordeste 14 300 SMMLV 

7 Bajo Cauca 12 200 SMMLV 

8 Norte 19 300 SMMLV 
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MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA: EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, 
a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto 
de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución de este, se 
ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 
meses más, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. El 
Supervisor del contrato deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y 
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la 
ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos derivados de 
la ampliación de la vigencia de la garantía deberá asumirlos el contratista. 
El Departamento de Antioquia- Secretaría de Infraestructura Física, si el 
contratista no actualiza las garantías Única de Cumplimiento cuando se realice 
adición, prórroga, modificación o cualquier otro evento que lo ameriten, en los 
cinco días hábiles siguientes, ordenará al supervisor del contrato solicitar a la 
Aseguradora la actualización y el valor causado se descontará al contratista las 
Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con la actualización 
mencionada en este inciso, incurrirá en causal de multa, según lo establecido en 
la cláusula N°15, causal 2, del Anexo 5 - Minuta del Contrato. 
NOTA: La justificación respecto de la determinación de la suficiencia de los 
distintos amparos, se encuentra contenida en el documento de Análisis del 
Sector. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. SUSPENSIÓN: 

El plazo aquí estipulado podrá suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, sucesos por los cuales se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución, mediante la elaboración de un acta donde 
conste tales hechos, que deberá ser suscrita por EL DEPARTAMENTO y 
CONTRATISTA. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del 
plazo pactado y durante ella no existirá contraprestación alguna entre las partes. 
Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta de reanudación del 
plazo suscrita por quienes firmaron el acta de suspensión. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
QUINTA.TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO: 

El contrato podrá darse por terminado por la ocurrencia de alguna de las 
siguientes causales: 
 
1. Por vencimiento del plazo pactado. 
2. Por ejecución del objeto del contrato y que se defina que no se requiere 
continuidad. 
3. Por el incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes 
que intervienen. 
4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. 
5. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
PARÁGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma anticipada tal hecho 
deberá constar por escrito y CONTRATISTA, deberá presentar un informe 
detallado del         desarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se pretende dar por 
terminado el presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEXTA. 

LIQUIDACIÓN: 

El presente Contrato Interadministrativo, será liquidado de común acuerdo, 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del plazo del contrato. 
Las partes acuerdan expresamente que, en el evento de no alcanzarse una 
liquidación bilateral, solo el DEPARTAMENTO podrá proceder con la liquidación 
unilateral del contrato, la cual deberá expedirse mediante acto administrativo 
debidamente motivado, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del 
plazo para la liquidación de mutuo acuerdo, observando el siguiente 
procedimiento 
 
Si el acta de Liquidación Bilateral propuesta por el DEPARTAMENTO incluye 
paz y salvo, el CONTRATISTA tendrá cinco (5) días hábiles improrrogables para 
que:  
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 Devuelva la propuesta de acta de liquidación bilateral firmada.  

 Devuelva la propuesta de acta de liquidación bilateral firmada con 
salvedades.  

 Devuelva la propuesta de acta de liquidación bilateral con salvedades 
y sin firma.  

 No devuelva la propuesta de acta de bilateral firmada. En este caso se 
da inicio a la liquidación unilateral del contrato. 

Si el acta de Liquidación Bilateral propuesta por el DEPARTAMENTO no incluye 
paz y salvo, el CONTRATISTA tendrá diez (10) días hábiles improrrogables, 
dentro de los que podrá:  
 

 Devolver la propuesta de acta de liquidación bilateral firmada 
aceptando la obligación.  

 Devolver la propuesta de acta de liquidación bilateral firmada 
aceptando obligación enviando documentos, en este caso se debe 
elaborar constancia de cumplimiento total o parcial según aplique.  

 No firmar el acta de liquidación bilateral y entregar documentos con el 
lleno de requisitos para hacer las adecuaciones correspondientes por 
parte del DEPARTAMENTO, una vez este haga los ajustes y envíe 
nuevamente al CONTRATISTA el acta con las adecuaciones que 
correspondan habrá un plazo de cinco (5) días hábiles para que el 
CONTRATISTA la firme.  

En el caso en el cual el CONTRATISTA no envíe el acta firmada o los 
documentos no cumplan con todos los requisitos de liquidación, el 
DEPARTAMENTO procederá con la liquidación unilateral. 
 

 No firmar el acta de liquidación ni enviar documentos, caso en el cual 
el DEPARTAMENTO procederá con la liquidación unilateral.  

Sin perjuicio de lo anterior, las partes de este contrato podrán liquidarlo de 
común acuerdo dentro de los dos (2) años siguientes.  
 
Las partes acuerdan expresamente que, en el evento de no alcanzarse una 
liquidación bilateral, solo DEPARTAMENTO podrá proceder con la liquidación 
unilateral del contrato. El acto administrativo que contenga la liquidación 
unilateral del contrato, deberá ser notificado al CONTRATISTA en los términos 
de Ley, advirtiendo que, contra dicho acto, procede únicamente el recurso de 
reposición.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA. DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO: 

Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan 
y adicionan las condiciones del presente contrato. Para todos los efectos legales 
se entienden incorporados al presente contrato:  
 
a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de 
Compromiso,  
b) El estudio previo y sus anexos.  
c) Certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General 
de la Nación, de boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
República, de medidas correctivas de la Policía Nacional, de antecedentes 
judiciales de la Policía Nacional, de inhabilidades por delitos sexuales en contra 
de menores de la Policía Nacional, de REDAM. 
d) Paz y salvo de aportes al Sistema de la Seguridad Social y parafiscales.  
e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal del 
contratista  
f) Registro Único Tributario.  
g) La propuesta presentada y demás documentos presentados por el 
contratista.  
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h) Certificados y actas de la Reunión Estratégica de Comités y Evaluadores 
de Contratación de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento y de 
Orientación y Seguimiento a la contratación respectivamente.  
i) Acto justificación de la contratación Directa. 
Todos los demás documentos que se suscriban durante la suscripción y ejecución 
del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales, prevalecerán los contenidos 
del estudio previo, sus anexos, la minuta contractual y el anexo técnico 
elaborados por la entidad contratante, sobre la propuesta presentada por el 
contratista o cualquier otro documento incorporado al contrato. Estos documentos 
reflejan las condiciones esenciales, los criterios técnicos, jurídicos y financieros 
definidos por la entidad para la ejecución del objeto contractual, y constituyen el 
marco obligatorio de interpretación y cumplimiento del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
OCTAVA. MANIFESTACIÓN: 

El CONTRATISTA manifiesta que presentó invitación/propuesta de manera 
voluntaria, libre, transparente sin recibir ningún tipo de ayudas ni beneficios por 
parte de algún funcionario público o de terceras personas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
NOVENA. 

ENTENDIMIENTOS MUTUOS 

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos: 
1. El presente contrato no origina una nueva persona jurídica. 
2. La suscripción del presente contrato no genera solidaridad y las 
responsabilidades serán individuales de cada una de las partes.  
3. Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este contrato. 
4. Conforme se establece por parte del Departamento de Antioquia la 
necesidad de la publicación en las diferentes plataformas, el CONTRATISTA 
autoriza la publicación de todos los documentos que conforman el presente 
contrato (de existir documentos que se consideren reservados, el CONTRATISTA 
deberá manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y expresa cuales no 
se publicarán). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los servicios objeto de esta contratación serán desarrollados en el Departamento 
de Antioquia. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
PRIMERA. 

PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA SU 

EJECUCIÓN 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo y el 
acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestación, y para su ejecución se 
deberá contar con los siguientes requisitos: 
a) Registro Presupuestal de Compromiso.  
b) Aprobación de garantías. 
c) Suscripción del Acta de Inicio. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA. RESOLUTORIA 

En caso de que alguno de los contratos de obra no sea adjudicado o no llegue a 
perfeccionarse por cualquier causa, el contrato de interventoría del respectivo 
lote, no entrará en ejecución ni producirá efectos jurídicos, quedando sin valor ni 
obligación para las partes. 
En consecuencia, no se generará derecho alguno al pago de honorarios, 
indemnizaciones o compensaciones por parte de la entidad contratante al 
contratista interventor, toda vez que la ejecución de la interventoría se encuentra 
supeditada a la existencia y ejecución del contrato de obra principal vigente sobre 
el cual ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
TERCERA. IMAGEN Y 

NOMBRE INSTITUCIONAL: 

En adelanto de las actividades del presente contrato, así como en la entrega de 
productos, informes, presentaciones, y demás, la imagen y el nombre institucional 
del Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, será visible 
en todo momento frente a la imagen y nombre institucional del contratista; de 
acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Departamento de Antioquia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para los efectos de la presente cláusula, se 
entenderán por “actividades del contrato”, todas aquellas necesarias para el 
cumplimiento de su objeto que impliquen exhibición a terceros y público en 
general, y de las cuales pueda inferirse alguna intervención institucional como, 
por ejemplo, trabajo en campo, presentación del proyecto, realización de eventos, 
uso de indumentaria distintiva, arte, material publicitario y, en general plan de 
comunicaciones. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
CUARTA. DOMICILIO Y 

LEYES: 

Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija 
como domicilio la ciudad de Medellín, y el contrato se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, y demás Decretos Reglamentarios, normas que los complementen y/o 
modifiquen.  
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
QUINTA. NOTIFICACIONES 

Las partes aceptan, para todos los efectos legales, recibir por medios electrónicos 
las notificaciones, comunicaciones, respuestas, actos, requerimientos y demás 
decisiones tomadas por la Administración Departamental en relación con la 
ejecución del contrato de conformidad con lo señalado en los artículos 56 y 67 de 
la Ley 1437 de 2011. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SEXTA. MANIFESTACIÓN.  

Las Partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y detallada 
del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan al tenor literal 
de las órdenes y manifestaciones estipuladas en el mismo. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SÉPTIMA. PUBLICACIÓN: 

El presente contrato se publicará en el portal único de contratación SECOP II, de 
conformidad con los artículos 223 del Decreto Ley 019 del 2012                y                         2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Nota: El presente contrato se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP II, donde puede ser consultado 
y este hace parte de aquel. La firma electrónica utilizada cumple con los requisitos de autenticidad e integridad 
establecidos en el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 1999. 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó: 
Valeria Ceballos García – Abogada Contratista 
Dirección de Asuntos Legales  

 

 

05/11/2025 

Revisó: 
Gissed Milena Martínez Echeverri - Directora de Asuntos 
Legales 

 

05/11/2025 

 
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para firma.  

 
 


