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1. TITULO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS FASE 1, UBICADO LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO
DE TULUA.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El articulo 2 de la Constitucion Politica sefiala que: «Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; (...)».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economig, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones.

Por medio del articulo 311 de la Constitucién Politica, los Municipios «... como entidad fundamental de la division
politico - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover [a participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las
leyesy.

El articulo 3 de la ley 80 de 1993, consagra que los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua vy
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

El Concejo Municipal de Tulua, a través del articulo 19 del Acuerdo Municipal No. 01 del trece (13) de abril de 2024
sefiala que:

«Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo para el municipio de Tulua periodo 2024 - 2027 ‘Para ser
felices™ faculta el alcalde “(...) para celebrar los contratos o convenios con entidades publicas o privadas que se
requieren para la ejecucién del presente Plan de Desarrollo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 y sus decrefos
reglamentarios cumpliendo los principios de celeridad, eficacia, publicidad, transparencia y objetividad. A excepcion
de las actuaciones que versen sobre cesién de bienes inmuebles para lo cual deberd agotar el procedimiento
establecido en la Ley 136 de 1994».

La Administracién Municipal, a través de la secretaria de Habitat e Infraestructura, en conformidad con los principios
de transparencia y responsabilidad de la contratacién, estipulados en el articulo 23 de la ley 80 de 1993, vy la
normatividad vigente que rige al municipio de Tulug, pretende llevar a cabo el presente proceso de contratacion.

En las politicas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 «Para ser felicesy se incluyen
programas que requieren mayor atencién, priorizacion e inversion, toda vez que benefician a todas las comunidades,
fundamentalmente las vulnerables, de especial proteccion y las de bajos recursos, al mejorar sus condiciones de vida.
Con la ejecucion de los proyectos relacionados con dichos programas se pretende que los impactos econémicos,
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sociales y culturales que resulten de estos, traigan progreso y desarrollo para el municipio.

El municipio de Tulua esta ubicado en el suroeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca,
entre la cordillera Central y el rio Cauca; su posicién geografica es 4° 05' 16" de latitud norte y 76° 12’ 03" de longitud
occidental.

Se distinguen cuatro (4) zonas fisiograficas: La zona plana, el piedemonte de la cordillera Central, la media y la alta
montafia. La cabecera municipal esta a 960 msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los paramos de
Barragan y Santa Lucia. La geografia caracteristica de la zona rural montafiosa es un relieve conformado por
sectores quebrados y de media y alta pendiente.

La extension total del territorio del Municipio de Tulua es de 912,60 Km2, de los cuales 900 Km2 son de la zona rura
es decir el 98,67%, y 12,60 Km2 a la zona urbana, o sea el 1,38%.

El municipio de Tulua en el sector urbano se encuentra divido en 135 barrios, organizados en diez (10) comunas, y el
sector rural en 25 corregimientos con 138 veredas.

El municipio de Tulué limita al norte con los municipios de Andalucia y Bugalagrande, al sur con los municipios de San

Pedro y Guadalajara de Buga, al oriente, con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima, al occidente, con
los municipios de Riofrio y Yotoco.

En el marco del Plan de Desarrollo Municipal “Para Ser Felices” 2024-2027, y en concordancia con la Linea
Estrategica 3: Infraestructura para el Habitat y el Buen Vivir, el municipio de Tuluéd ha identificado la necesidad de
fortalecer la infraestructura social destinada a la atencion integral de la primera infancia. En este contexto, se proyecta
la construccion del Centro de Desarrollo Infantil — CDI Mar de |deas, ubicado en la carrera 26 entre calles 9 y 12 del
barrio La Graciela, como una respuesta a la creciente demanda de espacios adecuados, seguros y funcionales para
la atencion de nifios y nifias de 0 a 5 afios.

Actualmente, el municipio presenta un déficit de infraestructura para la atencién integral de la primera infancia, lo qu.

limita la cobertura y la calidad de los servicios que garantizan el desarrollo fisico, cognitivo, emocional y social de los
menores. Esta situacién afecta de manera directa a las familias del sector, especialmente a aquellas en condiciones
de vulnerabilidad, y evidencia la urgente necesidad de contar con un equipamiento comunitario que cumpla con los
estandares técnicos y normativos establecidos por el ICBF y las entidades competentes.

Por lo anterior, se considera fundamental la construccion de la Fase 1 del Centro de Desarrollo Infantil = CDI Mar de
Ideas, como etapa inicial del proyecto integral. Esta fase contempla los siguientes componentes:

¢ Bloque operativo de redes.

¢ Bloque administrativo.

¢ Bloque de cocina y lavanderia.

¢ Bloque de lactancia.

» Bloque con dos aulas y bateria sanitaria.
e Zonas duras y zona verde.
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El propésito de esta primera fase es garantizar las condiciones técnicas y funcionales minimas para la puesta en
marcha progresiva del CDI Mar de Ideas, permitiendo iniciar la atencion integral de la poblacién infantil beneficiaria
mientras se avanza en las etapas complementarias del proyecto.

Con la construccién de este equipamiento social, se beneficiara de manera directa a una poblacién estimada entre
400 y 500 nifios y nifias de 0 a 5 afios, asi como a sus familias y cuidadores, fortaleciendo los procesos de educacion
inicial, nutricion, salud, bienestar y acompafamiento familiar. De igual forma, el proyecto aportara a la generacién de
empleo local, al desarrollo urbano planificado del sector y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del
barrio La Graciela y sus alrededores.

La ejecucion de este proyecto permitira consolidar un espacio integral que promueva el desarrollo infantil temprano, la
inclusion social y el fortalecimiento del tejido comunitario. Asi mismo, contribuira al cumplimiento de los objetivos del
Plan de Desarrollo Municipal y a la ampliacién de la oferta institucional para la primera infancia en el municipio de
Tulua, garantizando entornos protectores, funcionales y adecuados para el bienestar de la nifiez.

[adxacones Colagandes

|~ PLANTA GENERAL DE IMPLANTACION

ASCALA 1200

Calte 12 L Coiez <

Figura 1. Proyecto Centro de Desarrollo Infantil — CDI MAR DE IDEAS.
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Figura 2. Fase 1 Centro de Desarrollo Infantif — CDI MAR DE IDEAS. =

Un contrato interadministrativo es un acuerdo juridico celebrado entre dos (2) o mas entidades estatales para cumplir
con fines comunes dentro del marco de sus competencias y objetivos misionales. Es un negocio juridico de caracter
oneroso y conmutativo, donde una de las entidades se obliga a prestar un servicio, suministrar un bien o realizar una
obra, y a cambio recibe una contraprestacién directa. Este tipo de contratos se rige por los principios de la funcion
publica y la autonomia de la voluntad de las partes cooperantes, y su objetivo es la cooperacién para materializar los
fines del Estado.

La gerencia de recursos en este contexto se refiere a la administracién y gestién eficiente de los recursos
involucrados en la ejecucion del contrato interadministrativo, garantizando el cumplimiento de lo pactado y el manejo
adecuado de los recursos publicos comprometidos en la prestacion de servicios o la ejecucion de obras entre las
entidades estatales.

En resumen, un contrato interadministrativo de Gerencia de Recursos es un acuerdo entre entidades publicas para
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gestionar y administrar recursos con el fin de cumplir metas comunes, bajo un marco juridico que implica
obligaciones, contraprestaciones y cooperacion entre las partes participantes.

La Gerencia de Recursos es una herramienta ampliamente utilizada por las entidades publicas para la ejecucion de
proyectos de alta complejidad, que implican la gestién y desarrollo de multiples actividades y servicios bajo una
misma linea de coordinacion y con un objetivo comin. Este enfoque permite, ademas, la implementacion de
esquemas de colaboracion interinstitucional, especialmente cuando ambas partes contratantes son de naturaleza
publica y operan dentro del mismo ambito territorial, en funcion de un interés publico compartido.

Este modelo asegura la integracion de todas las fases del proyecto dentro de una estructura robusta de supervision y
control, alineada con los intereses estratégicos y las metas de desarrollo. Asimismo, contribuye a maximizar el
impacto social y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

El Contratista debera garantizar que las intervenciones se realizaran con un recurso humano idéneo Y con experiencia
para llevar a cabo el objeto del contrato. Durante la ejecucién de las obras, El Contratista es responsable de dar
estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas,
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o gue sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99
de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las
multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema.

Para la ejecucion del presente contrato se requiere la asignacion de recursos que abarcan més de una vigencia fiscal,
por lo cual la Entidad debera contar con la respectiva autorizacién de vigencias futuras.

En tal sentido, la Secretaria de Habitat e Infraestructura elaboré el Proyecto de Acuerdo No. 019 de 2025, «POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE MUNICIPAL DE TULUA PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DESTINADAS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA», mediante el cual se solicita al Honorable
Concejo Municipal la autorizacion para comprometer recursos de las vigencias ordinarias, con destino al
financiamiento del objeto contractual descrito en este documento.

Dicho proyecto establece la programacion financiera necesaria para garantizar la sostenibilidad del gasto y el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

El presente estudio previo se sustenta en la informacion contenida en el citado Proyecto de Acuerdo de Vigencias
Futuras No. 019 de 2025.

En conclusién, se hace necesario adelantar a través de un tercero la construccion del CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, sin que resulte menos importante el apoyo a las necesidades de supervision
técnica, administrativa y financiera de manera oportuna, que realizara este tercero mediante la gerencia de recursos,
llevando a cabo la contratacién de las necesidades derivadas del contrato de gerencia, para que desde su
conocimiento y perfil, realice el control de la ejecucion de las diferentes obras a realizar, dentro de los parametros de
calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, con el fin de ejecutar las obras de manera oportuna, coadyuvando
a la disminucién del riesgo por dafio o pérdida de la infraestructura, sin que resulte menos importante la mitigacion del
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desgaste por uso o tiempo.

Asi la administracién municipal, a través de estas acciones, reafirma su compromiso con un desarrollo sostenible e
incluyente, priorizando inversiones estratégicas que impacten positivamente la calidad de vida de los tuluefios y

fomenten un crecimiento ordenado y armonioso de la ciudad.

3.

INFORMACION PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

3.1 LINEA ESTRATEGICA

3. INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT Y EL BUEN VIVIR

3.2 OBJETIVO DE RESULTADO

CONSTRUIR 'Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) “MAR DE IDEAS" EN EL MUNICIPIO DE
TULUA, VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO
DE NINOS Y NINAS MENORES DE CINCO ANOS A SERVICIOS
INTEGRALES DE EDUCACION INICIAL

3.3 INDICADOR DE
RESULTADO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
3.4 SECTOR INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION

3.5 PROGRAMA

DESARROLLO INTEGRAL DE NINAS, NINOS, ADOLESCENTES Y SUS
FAMILIAS (4102)

3.6 PRODUCTO

EDIFICACIONES PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA CONSTRUIDAS

3.7 CERTIFICADO DE BANCO DE

PROYECTOS

No. Registro BPIM

BPIN: 202500000028714

Nombre proyecto

CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) "MAR DE IDEAS” EN EL MUNICIPIO DE
TULUA, VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO
DE NINOS Y NINAS MENORES DE CINCO ANOS A SERVICIOS
INTEGRALES DE EDUCACION INICIAL

No. certificado de registro de

de proyectos

Broyactos NO APLICA
Fecha del certificado de
registro de proyectos NO APLICA
Valor del certificado de registro NO APLICA

PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

CONFORMACION Y LLENOS

3.9 ACTIVIDAD DEL

Licencias, estudios de suelos y tramites

PROYECTO A EJECUTAR

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

PISOS Y BASES

REPELLOS

CUBIERTAS
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ACABADOS MUROS Y FACHADA

CIELOS FALSOS

REDES HIDROSANITARIAS

ACOMETIDA ELECTRICA Y REDES INTERNAS

RED DE AIRES ACONDICIONADOS

RED DE GAS

SISTEMA RED CONTRAINCENDIOS

SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS

VIDEQVIGILANCIA

RED Y EQUIPOS: VOZ, DATOS, CIRCUITO DE TELEVISION, SONIDO Y

CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - VIDRIOS - CERRADURAS

APARATOS SANITARIOS BANOS Y DIVISIONES

MOBILIARIO COCINA

MOBILIARIO AULAS Y AREAS ESPECIALIZADAS

MOBILIARIO OFICINAS

JUEGOS INFANTILES

URBANISMO ZONAS EXTERIORES

CERRAMIENTOS

AU 37.50%

DICTAMENES DE INSPECCION Y PLANOS AS BUILT

3.8 CERTIFICADO DE DISPONIBI

LIDAD PRESUPUESTAL DE VIGENCIA FUTURA

Nimero 010
Fecha Siete (07) Noviembre de 2025
Valor $3.000.000.000,00
4. IDENTIFICACION DEL OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS FASE 1, UBICADO LA COMUNA 9 DEL MUNICIPIO
DE TULUA

4.1 ALCANCE DEL CONTRATO O CONVENIO

PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 3769,29
1,2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 2,00
1,3 INSTALACION PROVISONAL ACUEDUCTO MES 8,00
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1,4 INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES 8,00
1,5 CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA M2 496,00
2 CIMENTACION BLOQUES VARIOS
2,1 DESCAPOTE A MAQUINA M2 3769,29
2,2 EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL M3 146,89
.23 RELLENO IMPORTADO BALASTO COMPACTADO M3 287,49
2,4 CONCRETO CICLOPEO M3 26,30
2,5 SOLADO E=0,05 CM 3000 PSI M2 125,57
2,6 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM 3100 PSI M3 32,61
2,7 CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3100 PSI M2 655,54
2,8 ACERO REFUERZO KG 2540,51
2,10 MALLA ELECTROSOLDADA KG 1356,98
2,11 ACARREO MATERIALES VARIOS PETREOS - SOBRANTES M3*KM 23213,70
2,12 CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 190,96
3 ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA BLOQUES VARIOS
3,1 MURO BLOQUE CONCRETO 12*19*39 CM M2 1194,20
3.2 ACERO REFUERZO KG 1005,89
3,3 ANCLAJE HIERRRO 1/2 PERFORACION 5/8 10-15 CM PTO 338,00
3,4 CONCRETO MURO-DOVELAS 3100 PSI M3 7,07
3,6 ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4 M 2805,36
36 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 12,62
3,7 VIGA CONCRETO AMARRE MURO CULATA M 235,92
3,8 DINTEL VANOS EN CONCRETO 3000 PSI 12*10CM M 35,40
4 CUBIERTA
4.1 ACERO ESTRUCTURAL KG 16461,37
4,2 ACERO REFUERZO KG 304,53
43 TEJA UPVC M2 968,78
4,4 CABALLETE TEJA UPVC ML 78,03
5 ACABADOS MUROS
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5,1 REPELLO MURO M2 1514,07
5.2 ESTUCO PLASTICO MURO M2 1514,07
53 VINILO MURO TIPO 1 (3M) M2 1514,07
5.4 HIDROFUGO MURO CARA EXTERIOR M2 758,16

6 PISOS Y ACABADOS
6,1 ALLANADO MECANICO ESMALTADO M2 530,560
6,2 ALISTADO PISO 4 CM M2 90,81
6,3 CERAMICA 60-70 CM TRAFICO 3-4 M2 99,89
6,4 GUARDAESCOBA MORTERO MEDIA CANA ML 606,76

7 CARPINTERIA METALICA
7.1 NAVE LAMINA LLENA CAL 20 M2 72,38
7.2 VENTANA LAMINA VARILLA CAL 20+VIDRIO M2 36,12
7.3 MARCO LAMINA PUERTA CAL 20 UND 30,00
7.4 CERRADURA OFICINA-AULA UND 34,00
7,5 CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL UND 1,00
7,6 ESMALTE MARCO METALICO UND 34,00
7.7 ESMALTE NAVE METALICA 2 CARAS UND 34,00
7.8 ESMALTE REJAS VENTANAS M2 36,12
7,9 NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA (2X3) UND 1,00

8 ACABADOS EN BANO Y COCINA
8,1 CERAMICA PISO-PARED 20-50*20-50 CM M2 198,36
8,2 SANITARIO INFANTIL JGO 2,00
8,3 TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAPACITADO UND 2,00
8.4 SANITARIO LINEA ALTA DUAL UND 14,00
8,5 MEZCLADORA DUCHAS" UND 2,00
8,6 GRIFO LAVAMANOS 4" UND 17,00
8,7 MESON GRANOMARMOL ANCHO ENTRE 40 Y 65 CM ML 12,85
8,8 MESON A INOX 51-80 CM CAL 18 ML 28,25
8,9 GRIFO LAVAPLATOS UND 3,00
8,10 DIVISION METALICA BANOS L ACERO INOX M2 28,08
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8,11 ESPEJO CLARO M2 9,50
8,12 LAVAMANOS DE COLGAR UND 7,00
9 ZONAS DURAS - CERRAMIENTO
9.1 EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL) M3 505,52
9,2 RELLENO IMPORTADO BALASTO COMPACTADO M3 252,76
9,3 CONFIGURACION NIVELACION TERRENO MANUAL M2 252762
94 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 2057,12
9,5 ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA M2 822,85
9.6 PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM M 74,00
9,7 PRADO GATEADORA M2 584,53
9,8 MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM M2 115,30
99 MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2" M2 576,50
9,10 CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS M 288,25
9,11 POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" M 345,90
9,12 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 25,94
9,13 MALLA ELECTROSOLDADA KG 5232,17
9,14 ACARREQO MATERIALES VARIOS PETREOS - SOBRANTES M3*KM 4575,03
10 ZONA DE ANDEN EXTERIOR
10,1 SARDINEL 15*15 MAS HIERRO ML 182,00
10,2 ALISTADO PISO 6 CM M2 220,00
10,3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 223,20
10,4 TABLETA GRESS PEATONAL M2 74,40
10,5 LOSETA TACTIL ML 182,00
10,6 LOSETA MULTICOLOR ML 182,00
10,7 CORDON EN CONCRETODEA=10CM Y H=10CM ML 182,00
1M1 INSTALACIONES ELECTRICAS FASE 1
11,1 ACTIVIDADES VARIAS ELECTRICAS UND 1,00
12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FASE 1
12,1 ACTIVIDADES VARIAS HIDROSANITARIAS UND 1,00
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NOTA 1: LOS PRESUPUESTOS DE LA DESCRIPCION SON ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE PROCESO.

NOTA 2: EL PRESUPUESTO ANTERIORMENTE DETALLADO, HACE PARTE INTEGRAL DE LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS FASE 1

4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

1.
2.

Hw

S0 NOo oo

S o

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

Administrar los recursos conforme a la ley de contratacion estatal (Ley 80/1993 y 1150/2007), la Ley de
Presupuesto y demas normas aplicables.

Realizar la Gerencia de Recursos con el fin de desarrollar el objeto contractual

Adelantar bajo su autonomia y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, ambientales,
contractuales y financieras necesarias para llevar a cabo la construccion del CDI MAR DE IDEAS — FASE 1.
Llevar registros contables y financieros detallados de los recursos administrados.

Presentar informes mensuales o periddicos sobre la ejecucion presupuestal.

Abstenerse de utilizar los recursos en fines distintos a los establecidos en el contrato.

Permitir y facilitar la supervisién o interventoria del contrato.
Rendir cuentas periédicas a la entidad contratante, y cuando esta lo solicite.

. Entregar informes finales técnicos, financieros y administrativos.
. Adelantar los procesos de seleccion o adquisicién necesarios para la ejecucion del objeto, conforme a la

normatividad aplicable.

Custodiar y entregar todos los soportes contractuales, contables y administrativos al finalizar la gestion.
Responder por el manejo diligente de los recursos.

Disponer con el personal profesional idoneo y calificado para garantizar la correcta ejecucion y seguimiento de las
actividades relacionadas con este contrato.

Atender oportunamente las indicaciones y solicitudes que haga EI Municipio, a través de su Supervisor.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones fributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50 de la ley 789 de 2002) que le
corresponda.

Requerir en los contratos derivados, el cumplimiento en cuanto a la afiliacién al sistema integral de seguridad y a
la ARL para todo el personal que hace parte del proceso operativo

Incorporar al presupuesto, los recursos que le gire El Municipio, a medida que se avance en la ejecucion de las




MONICIPIODE TULUA Versién: 10 7 de junio de 2024 Pagina 12 de 32 vhiwd

s &K o

Cadigo: 3

ESTUDIOS PREVIOS 290 ] o/l
F-220-04 oo

;78

Fecha de aprobacion:

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

actividades, y se haga el tramite para el desembolso correspondiente, y una vez se culmine este tramite, enviara
los soportes respectivos a El Municipio.

Para el manejo de los recursos girados por El Municipio se obliga a mantener un control contable, presupuestal y
financiero de los mismos, de manera independiente, informacién que estara a disposicion de El Municipio de tal
forma, que le permita efectuar el seguimiento y evaluacién de dichos recursos.

Para el manejo de los recursos girados por El Municipio se obliga a abrir una cuenta bancaria conjunta o en
comun, cuyos titulares sean el secretario de Habitat e Infraestructura y el gerente de INFITULUA E. |. C. E., que
siempre este activa durante la ejecucién del contrato, la cual debe generar rendimientos financieros, los que
deberan ser reportados periddicamente a El Municipio, como también el estado actualizado de dicha cuenta.
Administrar responsable y adecuadamente los recursos destinados para la ejecucion del presente contrato
interadministrativo.

Reintegrar los recursos no invertidos, con el debido soporte de cierre de cuentas bancarias y demas informacic.
necesaria para ser remitida a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Tulua, segun las politicas internas del
Municipio establecidas para tal fin.

Atender las recomendaciones y sugerencias dadas por El Municipio, incluidas las del supervisor designado, y dar
cumplimiento al procedimiento y demas compromisos precontractuales y contractuales derivados del presente
contrato interadministrativo.

Elaborar un plano récord que represente el area de las intervenciones ejecutadas.

Constituir, previa la suscripcion del contrato interadministrativo, las garantias que se requieren para su ejecucion.
Exigir a cada ejecutor la constitucién de las siguientes garantias, segun el caso: Cumplimiento, Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, Estabilidad y Calidad de las Obras, Responsabilidad Civil
Extracontractual y Calidad del Servicio. En todo caso los asegurados o beneficiarios seran el municipio de Tulua y
el INSTITUTO.

Conformar una carpeta del expediente del contrato interadministrativo, la cual debe contener entre otros los
siguientes documentos: Programacion y presupuestos de las intervenciones, analisis de precios unitarios, actas
de compromiso y de socializaciéon con las comunidades beneficiarias, garantias exigidas, 6rdenes de pago y/o
egresos a cuentas canceladas, y Paz y Salvo de cada uno de los proveedores y todos los soportes que hubiese
lugar. :
Cuando sea exigido por el supervisor designado El Municipio, debera presentar oportunamente la informacioin-
solicitada, con relacién con la ejecucion de las actividades y desarrollo del contrato interadministrativo.

EL CONTRATISTA debe garantizar que las actividades que sean ejecutadas en el contrato interadministrativo,
cumplan con las Especificaciones Técnicas pertinentes, y debe realizar las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio, con un laboratorio certificado, que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para
el manejo ambiental del proyecto y entregara a la supervisién los resultados de estos.

EL CONTRATISTA debera presentar el cronograma de obra y socializacién para la firma del acta de inicio del
contrato interadministrativo.

EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los
parametros establecidos en la tltima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018.

EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) especifico para el proyecto. Ademas,
debera formular, implementar y mantener actualizado un programa de Manejo Ambiental de Residuos de
Construccion y Demolicién (RCD).

EL CONTRATISTA seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las intervenciones ejecutadas en el contrato, por causas derivadas de
replanteos, procesos constructivos, localizaciones. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas
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las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO:
En general son obligaciones del Municipio de Tulua las siguientes:

1. Pagary transferir a EL CONTRATISTA, la suma de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS
($2.760.000.000,00), y pagar como concepto de remuneracion por la gerencia de recursos al contratista el total de
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) como concepto de remuneracion por la
gerencia de recursos en proporcion del ocho (8%) por ciento, para un total de TRES MIL MILLONES DE PESOS
($3.000.000.000,00), de acuerdo a la Forma de Pago establecida en la minuta del contrato.

2, Designar al secretario de Habitat e Infraestructura, o a quien este delegue, como supervisor, para realizar el
seguimiento del presente contrato.

3. Priorizar las intervenciones a ejecutar.

4. Realizar un registro fotografico previamente a la intervencion.

5. Verificar que las obras si se ejecuten, es decir, que se realicen las obras inherentes al contrato.

6. Propender la participacién de veedores ciudadanos, sin perjuicio de cualquier otra veeduria popular.

7. Poner en conocimiento del contratista, las irregularidades que se detecten en la ejecucion del contrato.

8. EL MUNICIPIO recibira a satisfaccion las obras objeto de este contrato, siempre y cuando el contratista, haya

ejecutado las obras a cabalidad, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos entre las partes.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

1. Garantizar que el trabajo se realice de acuerdo con las especificaciones, en los plazos, calidades y cantidades
acordadas.

Velar por los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecucion
del contrato.

3. Velar por la adecuada ejecucion de los recursos del contrato.

4. Garantizar que la obra se realice de manera segura y limpia.

5. Coordinar el trabajo de los subcontratistas y otros trabajadores.

6. \Verificar que los materiales solicitados a su llegada a obra sean los acordados.

7. Verificar la validez y veracidad de los permisos y licencias exigidas al contratista.
8

9.

1

N

Analizar tecnicamente las solicitudes de prérrogas, adiciones, etc.
Estudiar las reclamaciones presentadas por el contratista.
0. Cumpilir las disposiciones que sus superiores jerarquicos adopten.

En conclusion, para dar cumplimiento a las metas establecidas para la secretaria de Habitat e Infraestructura en el
Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027, se requiere realizar un contrato interadministrativo con el que se realicen Ia
construccion del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, ubicado en el barrio la Graciela en el
municipio de Tulua.

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCION:

El CONTRATISTA se obliga a solicitar, tramitar, obtener y mantener vigentes, a su exclusivo costo y bajo su
responsabilidad, todas las licencias, autorizaciones, permisos y ocupaciones de espacio publico que sean necesarios
para la ejecucion del presente contrato (por ejemplo: licencia de construccién, permisos ambientales, permiso de
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ocupacion de via o espacio publico, etc.). En caso de no obtenerse oportunamente dichos documentos, el
CONTRATISTA sera responsable de cualquier demora, sancion, costo adicional o paralizacion que ello genere.

4.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa aplicable y como parte integral del proceso de contratacion, los
estudios de prefactibilidad correspondientes al proyecto de obra objeto del presente contrato, elaborados por la
Entidad, se anexan como anexo denominado “Estudios de Prefactibilidad”. Estos estudios comprenden los analisis
técnicos, econémicos, ambientales y de viabilidad del proyecto, y constituyen los estudios previos que sustentan la
decision de contratacidn, al proporcionar la justificacion técnica y financiera que valida la necesidad de llevar a cabo la
obra bajo las condiciones planteadas. Los estudios de prefactibilidad forman una parte fundamental del presente
contrato, y su contenido sera considerado como base para la ejecucion de la obra en todas sus fases. En virtud de |.
anterior, el contratista se compromete a desarrollar la obra conforme a los parametros, disefios y especificaciones
técnicas contenidas en dichos estudios, asi como a adaptar sus actividades a los resultados y conclusiones de los
mismos. De igual manera, cualquier ajuste o modificacién en el alcance, los costos o los plazos de la obra debera
estar debidamente sustentado en una revision y, en su caso, actualizacién de los estudios de prefactibilidad, que en
todo momento serviran como referencia obligatoria para la correcta ejecucion del contrato.

5. CLASIFICACION UNSPSC: La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso, son los
siguientes:

item: | Clasificacion UNSPSC Producto
1 80101600 Gerencia de proyectos
2 72121400 Servicios de construccion de edificios de escuelas

6. TIPO DE CONTRATO O CONVENIO

. . Convenio / ;
Consultoria o i Prestacion de Convenio de
Obra Suministro - Contrato .
Interventoria servicios .. , Asociacion
Interadministrativo
X

7. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Constitucion Politica de Colombia consagra en su articulo 209 que, la funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la desconcentracion de funciones,

indicando que, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado.

De manera similar, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de coordinacién y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

Igualmente, en cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion
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publica, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2, numeral 4, prevé dentro de las modalidades de seleccion, la
contratacion directa, y como causal de la misma los contratos interadministrativos.

El articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, dispone: «Convenios o contratos interadministrativos. La
modalidad de seleccién para la contratacion entre entidades estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le
es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del presente decreto».

En el mismo sentido, el articulo 2.2.1.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, determina gue en los casos de esta
contratacion se debe expedir un acto administrativo de justificacion.

Asi mismo, con relacién a los contratos interadministrativos, la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de

Estado, Seccion Tercera, Consejo Ponente Mauricio Fajardo Gémez Rad. 66001-23-31-000-1998-00261-01 (17860)
preciso:

«(...) se puede sefialar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como caracteristicas principales
las siguientes: (i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Cadigo de Comercio cuando su objeto lo
constituyen obligaciones patrimoniales; (i) tienen como fuente la autonomia contractual; (iii) son contratos
nominados puesto que estdn mencionados en la ley; (iv) son contratos atipicos desde la perspectiva legal dado que
se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen,
como si las tienen los contratos tipicos, por ejemplo compraventa, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad
a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratacién, en atencién a que las partes
que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten
pertinentes del Cédigo Civil y del Cédigo de Comercio; (vi) dan lugar a la creacion de obligaciones juridicamente
exigibles; (vii) persiguen una finalidad comdn a través de la realizacién de intereses compartidos entre las entidades
vinculadas; (viii) la accién mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de
confroversias coniractuales».

Dicho lo anterior, la gerencia de recursos se refiere a la administracién y gestidn eficiente de los recursos involucrados
en la ejecucion del contrato interadministrativo, garantizando el cumplimiento de lo pactado y el manejo adecuado de

los recursos publicos comprometidos en la prestacién de servicios o la ejecucion de obras entre las entidades
estatales.

En resumen, un contrato interadministrativo de Gerencia de Recursos es un acuerdo entre entidades publicas para
gestionar y administrar recursos con el fin de cumplir metas comunes, bajo un marco juridico que implica
obligaciones, contraprestaciones y cooperacion entre las partes participantes.

La Gerencia de Recursos es una herramienta ampliamente utilizada por las entidades publicas para la ejecucion de
proyectos de alta complejidad, que implican la gestién y desarrolio de mdltiples actividades y servicios bajo una
misma linea de coordinacién y con un objetivo comun. Este enfoque permite, ademas, la implementacion de
esquemas de colaboracion interinstitucional, especialmente cuando ambas partes contratantes son de naturaleza
publica y operan dentro del mismo ambito territorial, en funcién de un interés publico compartido.

Este modelo asegura la integracion de todas las fases del proyecto dentro de una estructura robusta de supervision y
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control, alineada con los intereses estratégicos y las metas de desarrollo. Asimismo, contribuye a maximizar el
impacto social y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

El Contratista deberd garantizar que las intervenciones se realizaran con un recurso humano idéneo y con experiencia
para llevar a cabo el objeto del contrato. Durante la ejecucién de las obras, El Contratista es responsable de dar
estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas,
hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99
de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las
multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema.

Por lo cual, El Municipio de Tulug, en observancia a la finalidad de la funcién administrativa que busca la satisfaccit.”
de las necesidades generales de todos los habitantes, de confoermidad con los principios y los fines constitucionales,
en aplicacion a las causales de Contratacion Directa de que habla la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 4, literal C
y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el cual regula la causal de contratacion directa referente a los
Convenios y Contratos Interadministrativos entre entidades consideradas como estatales, requiere celebrar un
Contrato Interadministrativo con el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA
E.I.C.E.- en adelante INFITULUA- con la Secretaria De Habitat E Infraestructura para la construccién del CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, ubicado en el barrio la Graciela del municipio de Tulua (Valle del
Cauca).

INFITULUA E.I.C.E se encuentra constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden
Municipal, dotada de Personeria Juridica, Patrimonio Independiente y Autonomia Administrativa, por lo que, de
conformidad con el literal A, numeral 1 del articulo 2 de la Ley 80 del 1993, es considerada como una entidad estatal
para los efectos del estatuto general de contratacion.

De otra parte, y de conformidad con articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 2, numeral 4, literal C
de la ley 1150 de 2007, las entidades sefialadas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, podran celebrarar

directamente contratos entre ellas siempre que las obligaciones del mismo tengan relacion directa con el objeto de i
entidad ejecutora.

Pues bien, de acuerdo a los estatutos que rigen a INFITULUA E.I.C.E, se advierte que su objeto social consiste en el
fomento, promocién de la competitividad y la productividad en el Municipio de Tulua y otros entes publicos y privados,
a través de la gestion economica y el desarrollo de actividades de administracion, de financiamiento, comerciales, asl
mismo de conformidad con las funciones que ostenta puede realizar o financiar solo o en asocio, toda clase de actos
y operaciones que promuevan el desarrollo del municipio de Tulua, la regién y del pals, asi como participar en
procesos de contrataciéon que sean considerados de importancia estratégica para EL CONTRATISTA , tales como los
referentes a recursos naturales, ciencia, tecnologia e innovacién, desarrollo agricola y pecuario, turistico,
industrializacién, energfa, alumbrado publico, servicios publicos sociales, econémicos, de desarrollo urbano y rural |

modernizacion administrativa y de gestion, vivienda, infraestructura en general, servicios publicos, aeropuertos,
transporte en todas sus modalidades.

Ahora bien, es menester traer a colacion el Concepto C - 350 de 2024, emitido por la Agencia Nacional de
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Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente -, del veintinueve (29) de agosto de 2024:

«(...) Si bien los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de
2007 y en el Decreto 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que
apliquen el régimen de contratacion alli previsto. En efecto, una entidad estatal de la Ley 80 de 1993 - como es el
caso de un municipio - bien puede celebrar esta clase de convenios con una entidad estatal de régimen especial -
como una EICE - y no por ello dejaréd de ser un contrato o convenio interadministrativo.

De acuerdo con el inciso primero del literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de Ia Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, la suscripcién de contratos interadministrativos de forma directa esta Sujeta a
que las obligaciones del negocio juridico tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora, establecido en
la ley o en sus reglamentos. La condicién impuesta por el legislador para la suscripcion de estos contratos se
establece a efectos de constatar que el ejecutante cuente con la capacidad juridica para contraer las obligaciones
establecidas en el contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, debe sefialarse que el inciso segundo de la citada disposicién establece una limitacién a
la contratacion directa mediante la causal del literal ¢) dirigido a los supuestos en que las “instifuciones de educacion
superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participaciéon mayoritaria del Estado, o las personas
Juridicas sin &nimo de lucro conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras”. De manera que cuando ellas sean las gjecuforas, no se pueden celebrar contratos
interadministrativos de manera directa, utilizando la causal del literal ¢), en tratdndose de ‘contratos de obra,
suministro, prestacién de servicios de evaluacién de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia pablica’.

En particular, teniendo en cuenta la consulta del peticionario, se observa que la restriccién establecida en el inciso
segundo del literal c) no se extendi6 a las EICE, las cuales ostentan una naturaleza Jjuridica particular, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 489 de 1998 — articulo 38, entre ofros—, por lo cual no es posible asimilarlas a alguno de
los tipos de entidades enlistadas en el inciso segundo del literal ¢) analizado. En particular, cabe destacar que la Ley
489 de 1998 regula como Entidades Estatales distintas, entre otras, por un lado, a las EICE y, por otro, a las
sociedades de economia mixta.

(.-.) Las EICE, bajo la denominacién de Entidades Estatales, quedaron sometidas al EGCAP — Ley 80 de 1993,
articulo 2, numeral 1, literal a) - Posteriormente, la Ley 489 de 1993, mediante el cual se regula la organizacion y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, en su articulo 93 establecié el régimen juridico aplicable a los
contratos celebrados por las EICE, de la siguiente forma: ‘Articulo 93. Régimen de los actos vy contratos. Los actos
que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial
o comercial o de gestién econdémica se sujetarén a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que
celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarén a las disposiciones del Estatuto General de Contratacién de
las entidades estatales’.

(...) en relacion con la modalidad de seleccion aplicable a la celebracion de contratos interadministrativos, que la
Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales pueden suscribirlos de manera directa, siempre que las
obligaciones derivadas de los mismos tengan relacién con el objeto de la entidad ejecutora. Sin embargo, esa ley
establece excepciones concretas a esta facultad, aplicable a los supuestos en que ciertas tipologias contractuales
sean ejecutadas por alguna de las Entidades Estatales enlistadas en dicha restriccion. De esta manera, el articulo 2,
numeral 4, literal c), de la mencionada ley - modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011...

¢) Contratos Interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el
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objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptian los contratos de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacién de conformidad respecto de
las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pablica cuando las instituciones de educacion
superior publicas o las sociedades de Economia Mixta con participaciéon mayoritaria del Estado, o las personas
juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales... *

De otro lado, para efectos de responder su consulta, se encuentra que el inciso segundo establece una limitacion a
la contratacién directa mediante la causal del literal c)...de manera que cuando ellas sean las ejecutoras, no se
pueden celebrar contratos interadministrativos de manera directa, utifizando la causal del literal c), en tratandose de
contratos de obra, suministro... conviene sefialar que la excepcién contenida en la norma mencionada -
concretamente en el inciso segundo - determina de manera explicita los sujetos a los cuales es aplicable
restriccién contenida en dicho articulo...» (subrayado fuera de texto) -

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario la celebracién de un contrato de gerencia de recursos que garantice la
consecucion del objeto contractual y una adecuada gestion de los mismos, que conforme al estado actual se pueda
realizar una intervencion adecuada para dar a la ciudadania una prestacién del servicio educativo en forma optima,
eficiente, eficaz y efectiva, por lo que se requiere consolidar equipos de trabajo y aliados estratégicos con las
competencias y habilidades que permitan un eficiente seguimiento, ejecucion y evaluacién de los bienes, servicios vy
obras publicas contratadas, para el mejoramiento y sostenibilidad de la infraestructura fisica de los inmuebles a cargo
del municipio de Tulua, realizando operativamente acciones periodicas y sistematicas de seguimiento y apoyo a la
supervision técnica, administrativa y financiera de las obras publicas de mantenimiento y sostenibilidad, las cuales
tiene como propdsito el de conservar, mantener y extender la vida util de la planta fisica de los bienes del municipio,
las labores de supervision son necesarias para conservar las condiciones de funcionamiento adecuado de la actividad
misional, su seguridad, productividad, confort, salubridad, que se desprenden de la gjecucion de los contratos de obra
publica, beneficiando de esta manera la comunidad tuluefia en general.

Teniendo en cuenta que se trata de obras que aportaran significativamente al desarrollo de la ciudad y al bienestar de
las comunidades residentes en los sectores aledafios, al ofrecer soluciones para el mejoramiento integral de la mal’
vial y optimizar la movilidad —una necesidad urgente—, los estudios realizados recomiendan que, en aplicaciéon de
los principios que rigen la funcién administrativa y la contratacién publica (legalidad, competencia, coordinacién,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad), se adopte la figura del contrato interadministrativo mediante
la gerencia de recursos.

En este tipo de contrato, el contratista por cuenta y riesgo de la entidad publica contratante, se encarga de la
ejecucion del objeto convenido, actuando a nombre propio y por cuenta del contratante.

Respecto a esta clase de contratos, la Contralorfa General de Medellin, en concepto emitido el seis (6) de abril de
2021, en respuesta a consulta formulada por la Oficina Asesora Juridica de esa misma entidad sobre los lineamientos
y parametros que se deben tener en cuenta en lo concerniente al contrato de obra, cuando se realiza por intermedio
de un administrador delegado, fij6 el siguiente criterio auxiliar de interpretacién en relacién con su génesis: «El
contrato de mandato constituye el origen del contrato de administracion delegada...esta regulado en fa Ley y tiene un

régimen juridico propio... » que se encuentra tanto en el Cédigo Civil en sus articulos 2142 y siguientes, como en el
Codigo de Comercio en los articulos 1262 y subsiguientes.
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Se dice en el concepto que:

«El Contrato de Obra por administracién delegada, en el cual se establece que la obra se ejecuta por cuenta y

riesgo del contratante a través de un constructor (contratista), quien solo es el delegado, a cambio de unos
honorarios previamente pactados».

Se sefiala en ese concepto que, en relacion con estos contratos, el Consejo de Estado, con ponencia de la Dra.
CARMEN TERESA ORTIZ de RODRIGUEZ, el dieciséis (16) de septiembre de 2010, dentro de la Radicacién No.
13001123-31-000-199-90004-01 (16605) dijo lo siguiente:

& entiende la Sala que a través de este tipo de contratos se adquieren los servicios de alguien capacitado y
calificado para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material dirigido a ejecutar la obra
materia del contrato, en nombre de quien lo contrata. El contratante es el duefio de la obra, y el administrador
delegado sblo se encarga de ejecutarla, asumiendo su buen resultado, como director técnico de la misma,
poniendo al servicio del contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del contratista independiente, como
los originados en las fluctuaciones econémicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o las
fallas de los equipos utilizados».

Mas adelante agrega que:

«De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administracién delegada enire particulares o entre éstos y
entidades pablicas, entrafia la relacién contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, ‘una persona
confia la gestion de uno més negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera’, y, en gfercicio del mismo, el
mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no
obliga al mandante respecto de terceros (Cédigo Civil, articulos 2142 y 2177)».

A su vez es importante traer a colacion el Concepto C - 249 de 2025, del diez (10) de marzo de 2025, de la Agencia
Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, el cual precisa que «Las Entidades Estatales regidas
por el EGCAP, de conformidad con el parégrafo 7 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882
de 2018 y modificado por la Ley 2022 de 2020, se encuentran obligadas a aplicar los Documentos Tipo
implementados por esta Agencia para adelantar los Procesos de Contratacién que se encuentren cobijados por los
Documentos Tipo expedidos. Sin _embargo. si el objeto contractual no se relaciona con actividades u objetos
contractuales descritos en los Documentos Tipo que han sido expedidos por Colombia Compra Eficiente. o estos no
aplican a la modalidad de escogencia aplicable,_no serd obligatorio aplicar los Plieqos Tino. En el sector de
infraestructura de transporte, no existen documentos tipo aplicables a procesos de contratacién que deban
adelantarse por la modalidad de seleccién de contratacién directa. Esto significa que las entidades tendran la libertad
para definir las condiciones que representan buenas précticas contractuales para contratar los proyectos que
requieran en esa modalidad» (Subrayado fuera de texto original)

En este tipo de contrato, El Contratista por cuenta y riesgo de la entidad publica contratante se encarga de la
ejecucion del objeto convenido, actuando a nombre propio y por cuenta del contratante.

En conclusion, se hace necesario adelantar a través de un tercero la construccion del CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, los cuales mejoren la infraestructura vial urbana, sin que resulte menos importante
el apoyo a las necesidades de supervision técnica, administrativa y financiera de manera oportuna, que realizara este
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tercero mediante la gerencia de recursos, llevando a cabo la contratacion de las necesidades derivadas del contrato
de gerencia, para que desde su conocimiento y perfil, realice el control de la ejecucion de las diferentes obras a
realizar, dentro de los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, con el fin de ejecutar las
obras de manera oportuna, coadyuvando a la disminucion del riesgo por dafio o pérdida de la infraestructura, sin que
resulte menos importante la mitigacion del desgaste por uso o tiempo.

8. VALOR ESTIMADO (Estudio de Mercado, Analisis de la oferta y la demanda)

El monto para la ejecucién de este contrato interadministrativo es DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES

DE PESOS ($2.760.000.000,00), y pagar como concepto de remuneracion por la gerencia de recursos al contratista el

total de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) como concepto de remuneracion por
la gerencia de recursos en proporcién del ocho (8%) por ciento, para un total de TRES MIL MILLONES DE PESOS

($3.000.000.000,00), incluyendo A U para las actividades de obra y el IVA para las actividades de consultoria.

contratacion, y todos los impuestos y retenciones que haya lugar, de los cuales, la suma aludida incluye también lo
honorarios correspondientes a los costos de administracion y utilidad del contratista asi:

ITEM DESCRIPCION VALOR
1 COSTO DIRECTO OBRA $2.760.000.000,00
2 HONORARIOS POR LA GERENCIA DE RECURSOS $240.000.000,00
3 VALOR TOTAL $3.000.000.000,00

NOTA: LOS PRESUPUESTOS DE LA DESCRIPCION SON ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE PROCESO.

Los presupuestos de las intervenciones fueron elaborados con base en el «Andlisis de Precios Unitarios (APU)
Regionalizados de Referencia» de la Gobernacidon del Valle establecido mediante el decreto No. 1.22.0475, del trece

(13) de marzo de 2025, adoptado por el municipio de Tulua a través de la Resolucién 200.59.01.242, del veintinueve
(29) de abril de 2025.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del presente contrato interadministrativo sera a partir de la firma del acta de inicio y hasta el
diecisiete (17) de diciembre de 2026.

FORMA DE PAGO:
PAGOS DE LA GERENCIA

1. UN PRIMER PAGO por el treinta por ciento (30%) del valor total de la cuota de gerencia correspondiente a la
suma de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($72.000.000), de acuerdo a la entrega y recibido a
satisfaccion de los siguientes documentos:

a. Diagnostico estado actual: EL CONTRATISTA debera presentar un diagnéstico del estado actual del terreno a

intervenir, en que se planteen las condiciones en las que dara inicio la ejecucién de cada etapa de las
intervenciones.

b. Concepto técnico: Con base en dicho diagnostico EL CONTRATISTA emitirad concepto técnico definiendo y
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justificando los aspectos técnicos necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto.

c. Planimetria basica: El Contratista debera esquematizar en plano el detalle de la intervencion a realizar, para el
correspondiente seguimiento en el avance del proyecto.

d. Localizacién y replanteo de obra: El CONTRATISTA debera haber realizado Ia localizacion y el replantec de
las intervenciones, cumpliendo con los requerimientos técnicos y los dados por el municipio de Tulug y el
supervisor.

e. Cronograma de intervencién: El CONTRATISTA debera presentar al supervisor, para su aprobacion, el
cronograma detallado de ejecucién de las intervenciones, en el que se especifiquen las etapas, actividades y
tiempos estimados para cada una.

f.  Flujo de inversién: El CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion proyectado para la ejecucién del
proyecto, el cual debe ser aprobado por el supervisor y debe ajustarse a las condiciones presupuestales del
contrato.

g. ldentificacion de riesgos y/o amenazas: El CONTRATISTA debera realizar un recorrido sobre cada uno de los
frentes de intervencion, analizando las condiciones del terreno y del area en general, con el propésito de
establecer las medidas de mitigacion necesarias en caso de riesgos y/o amenazas previsibles.

h. Copia de la certificacion bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del proyecto y el cumplimiento de
los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

2. EL MUNICIPIO efectuara a EL CONTRATISTA el pago a través de pagos parciales, por una totalidad de CIENTO
SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($168.000.000), una vez se acredite la ejecucion parcial del
proyecto con recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

El pago estara sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizard a la presentacién de la factura o
documento que se le asimile, junto con sus respectivos anexos. En consecuencia, el precio incluye todos los costos y
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, impuestos municipales, los costos y gastos de polizas, administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato: la totalidad de tributos originados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar, y, en general, todos los costos y
gastos en los que deba incurrir el Contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

El valor total del presente contrato Incluye Retenciones, Impuestos, Tasas, Contribuciones y todo costo directo e
indirecto que la ejecucion contractual conlleve, valor este que se distribuira de la siguiente manera:

DESEMBOLSOS DE LOS VALORES DESTINADOS A LA INVERSION DEL PROYECTO

1. Un DESEMBOLSO total por el valor de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS
($2.760.000.000,00) de los recursos destinados a la bolsa correspondientes a la vigencia 2025 del proyecto para la
ejecucion de la obra, una vez presentado los documentos técnicos anteriormente mencionados, previo recibo a
satisfaccion por parte del supervisor, la copia de la certificacion bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del
proyecto y el cumplimiento de los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

El pago estara sujeto al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC y se realizara a la presentacién de la factura o
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documento que se le asimile, junto con sus respectivos anexos. En consecuencia, el precio incluye todos los costos y
gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, impuestos municipales, los costos y gastos de polizas, administracion,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios,
honorarios en actividades relacionadas con la ejecuciéon del contrato; la totalidad de tributos originados por la
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato; las deducciones a que haya lugar, y, en general, todos los costos y
gastos en los que deba incurrir el Contratista para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTA: Los recursos correspondientes a obra seran transferidos al Instituto al momento de la suscripcién del acta de
inicio, para su respectiva administracion y ejecucién de las obras construccion.

De acuerdo a la informacion suministrada por la secretaria de Hacienda, las retenciones, impuestos y contribuciones |
que aplica el Municipio para los contratos interadministrativos son las siguientes:

CONCEPTO VALOR

Estampilla Pro - Hospitales Universitarios 1,00%
Estampilla Pro - Universidad del Pacifico 0,50%
Tasa Pro Deporte 2.50%

Estampilla Pro — Uceva 0,50%
Estampilla Pro — Univalle 2,00%
Estampilla Pro - Justicia Familiar 2,00%
Contribucion por seguridad 5,00%

Total 13,50%

9. REQUISITOS HABILITANTES

9.1 CAPACIDAD JURIDICA

La capacidad juridica que debera cumplirse en el presente contrato administrativo de acuerdo a las disposiciones
vigentes seran las siguientes, asi mismo, gue no se encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidades
e incompatibilidades de que tratan los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y demdas normas
concordantes

—

a) Certificado de Existencia y Representacion Legal

Las personas jurldicas presentaran el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva o por la autoridad competente, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion, se debera acreditar que su duracion no sera inferior a la del
plazo del contrato y un (1) afio mas.

En dicho certificado se acreditara que el objeto social del oferente se encuentra acorde con el objeto de la presente
contratacion, En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona
juridica debera cumplir individualmente con estas reglas. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada
integrante debera presentar el Certificado de Existencia y representacién legal.

b) Autorizacién de la Junta Directiva o Junta de Socios

Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un consorcio 0 unién temporal requiere
autorizacion de sus o6rganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, debera anexar los
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documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la presentacion de Ia oferta.

En caso de que el valor del presupuesto supere el monto de la autorizacion prevista en sus estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, deberd anexarse el respectivo documento donde
previamente a la presentacién de la propuesta se le faculte contratar, minimo, por el valor del presupuesto.

c) Cédula de Ciudadania y Libreta Militar

El proponente debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la persona juridica o de
la persona natural, o de cada uno representantes de los consorcios o uniones temporales, segun sea el caso.

Si el proponente o el representante legal es hombre menor de 50 afios debe anexar copia de la libreta militar.

d) Certificado de Antecedentes Fiscales

Los proponentes y sus representantes legales no deben encontrarse reportados en el boletin de responsabilidad
fiscal de la Contraloria General de la Republica, asi mismo cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones
temporales. Por lo tanto, los proponentes deberan de aportar el certificado de la persona juridica y del representante
legal de la misma, o de la persona natural. En todo caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio
las certificaciones aportadas.

e) Certificado de Antecedentes Disciplinarios

Los proponentes y sus representantes legales no deberan estar reportados disciplinariamente en la Procuraduria
General de la Nacién (Ley 1952 de 2019). En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los
integrantes debe cumplir en forma independiente con este requerimiento. Por Io tanto, los proponentes deberan de
aportar el certificado de la persona juridica y del representante legal de la misma, o de la persona natural. En todo
caso, el municipio se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

f) Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

El representante legal del proponente o persona natural no deberd estar incurso en sanciones penales por cuanto el
municipio verificara el certificado de antecedentes judiciales emitido por la Policia Nacional. Por lo tanto, el
proponente debera aportar el certificado del representante legal o de la persona natural. En todo caso, el municipio
se reserva la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones aportadas.

g) Registro Nacional de Medidas Correctivas

El representante legal del proponente no debera estar vinculado en el sistema de registro nacional de medidas
correctivas RNMC de la Policia Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Cédigo Nacional de
Policia y de Convivencia. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o de la
persona natural. En todo caso, el municipio se reserva de oficio la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones
aportadas.

h) Inhabilidades por Condena de Delitos Sexuales contra Menores de 18 Afios

El representante legal del proponente no debera haber sido condenado por delitos sexuales cometidos contra
menores (Ley 1918 de 2018) por cuanto el municipio verificara el certificado de antecedentes de inhabilidades
emitido por la Policia Nacional. Por lo tanto, el proponente debera aportar el certificado del representante legal o_de la
persona natural. En todo caso, el municipic se reserva de oficio la posibilidad de verificar de oficio las certificaciones
aportadas.
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i) Certificacion del Pago de Aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscal

De conformidad con lo consagrado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la
persona juridica (en forma individual o como integrantes de un consorcio o union temporal) debera allegar la
certificacién que expida el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, de pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje de sus empleados.

Para el efecto, debera expedir certificacion, presentar fotocopia de la cédula de ciudadania del Contador Publico
junto con su tarjeta profesional y el correspondiente certificado de inscripcion y antecedentes disciplinarios expedido
por la Junta Central de Contadores y presentar la respectiva planilla de pago. En caso de que el proponente se-
persona natural debera manifestar expresamente bajo la gravedad de juramento, si tiene o no a su cargo un niimer...
de personas que, de acuerdo con cada uno de los regimenes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, le hacen obligatoria la afiliacion y pago por sus trabajadores a esos
sistemas y entidades. En caso afirmativo, ademas de lo anterior, deberan presentar certificacién de haber cumplido
con esa obligacion, al menos, durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha limite para la presentacion de

la propuesta, salvo que en el cuadernillo de CEC lo exija por plazo superior al aqui previsto y presentar la respectiva
planilla de pago.

Tanto las personas naturales como las juridicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el Decreto 0862 de 2013 o

demas normas que lo modifiquen o adicionen, deberan manifestarlo en el mismo certificado en el que acredite el
pago de los demas aportes.

j) Registro Unico Tributario

El proponente debe anexar copia actualizada del Registro Unico Tributario de la persona juridica o de la persona
natural a fin de determinar el régimen tributario al que pertenece.

k) Hoja de Vida de la Funcion Priblica

.

El proponente debe presentar el formato de hoja de vida de la Funcién Publica de la persona juridica y su
representante legal, o de la persona natural, debidamente diligenciado.

) REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

Los proveedores deberan adjuntar Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el que conste el cumplimiento de
sus obligaciones alimentarias en virtud de lo contemplado en el articulo 6, numeral 1, de la ley 2097 de 2021.

m) REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
La persona natural o juridica nacional, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, gue aspiren a

presentar oferta para el presente proceso de seleccion deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) de la Camara de Comercio de su jurisdiccion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la informacién en
firme de la inscripcion, actualizacion o renovacién del proponente.
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Para efectos de verificacion el certificado de Registro Unico de Proponentes debe haber sido expedido con una
antelacion maxima de 30 dias anteriores al cierre del presente proceso. El proponente interesado en participar en el
presente proceso debera estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP) con corte a diciembre 31 de 2024.

8.2 CAPACIDAD TECNICA

PERSONAL MINIMO: Para el desarrollo y administracién general del proyecto se requerira, como minimo del
siguiente personal:

EXPERIENCIA % DEDICACION AL
CARGO PERFIL PROFESIONAL PROFESIONAL PROYECTO

INGENIERO DIRECTOR GENERAL DE -
PROYECTOS INGENIERO CIVIL 7 ANOS 50%

INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE "
PROYECTOS INGENIERO CIVIL 3 ANOS 50%

INGENIERO AMBIENTAL DE -
PROYECTOS INGENIERO AMBIENTAL 3 ANOS 50%

TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 1 DE .
PROYECTOS TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 2 ANOS 70%

TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 2 "
GENERAL DE PROYEGTOS TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 2 ANOS 70%
PROFESIONAL SG-SST GENERAL DE | PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y 3 ANOS 50%
PROYECTOS SALUD EN EL TRABAJO ¢
TECNOLOGO SG-SST GENERAL DE | TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y 2 ANOS 100%
PROYECTOS SALUD EN EL TRABAJO °
TRABAJADCR SOCIAL GENERAL DE PROFESIONAL EN TRABAJO 3 AROS 50%
PROYECTOS SOCIAL Y/O PSICOLOGIA °

MAESTRO DE OBRA - OFICIAL i
MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE OBRA Y AYUDANTE 1 ANO 100%

En conclusién, para dar cumplimiento a las metas establecidas para la secretaria de Habitat e Infraestructura en el
Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027, se requiere realizar un contrato interadministrativo para la construccion del
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, ubicado en el barrio la Graciela del municipio de
Tulua.

9.3 EXPERIENCIA

El Proponente debera acreditar en minimo uno (1) y méximo dos (2) certificaciones o copias de contratos, y/o actas
de liquidacion y/o érdenes de compra, y/o actas de terminacion suscritos con entidades publicas o privadas, las
cuales contengan objeto similar o se evidencie la ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto a contratar,
asi mismo, que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %)
respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacién expresado en SMMLYV.

10. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la realizacion del presente contrato interadministrativo se tiene en cuenta que el INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.- en adelante INFITULUA E.I.C.E., quien en
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razén a su experiencia y tiempo en el mercado, personal operativo y administrativo capacitado, disponibilidad
inmediata, capacidad operativa y logistica sélida, conocimiento del territorio local y reconocimiento y respaldo, posee
la idoneidad y operacién suficiente para realizar las acciones y actividades para llevar a cabo la construccion del
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL — CDI MAR DE IDEAS, ubicado en el barrio la Graciela del municipio de

Tulua.

El Instituto cuenta con una vasta experiencia certificada en la realizacién de proyectos de iguales caracter(sticas
prestando sus servicios en Tulua, por un valor aproximado de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($27.644.718.155),
como se observa a continuacion:

No.

OBJETO

VALOR

FECHADE |

240-16-
02.001.001

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 240-16-02.01.001
DEL CONVENIO MARCO No, 240-16-02.001 DE JULIO DE 2016
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUA Y EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.
PARA «AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION O
MODIFICACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD».

$2.500.000.000

SUSCRIPCION

28/08/2016

240-16-
02.001.004

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 240-16-02.001.004
DEL CONVENIO MARCO No. 240-16-02.001 DE JULIO DE 2018,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUA Y EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.
PARA «AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA
ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA TENDIENTES A LA OPTIMIZACION DE LA
MOVILIDAD URBANA».

$4.375.039.670

26/08/2016

240-16-02-
001.005

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 005 DEL
CONVENIO MARCO No. 240-16-02.001 DE JULIO DE 2016
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUA Y EL INSTITUTO DE
FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E.
PARA «AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA EL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL, AREAS PEATONALES, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y
CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES PARA LA AMPLIACION
Y/O ADECUACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL
MUNICIPIO DE TULUA».

$3.500.000.000

18/01/2017

240-16-02-
001.008

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO No. 240-16-02-001.008
DEL CONVENIO MARCO No. 240-16-02.001, DE VEINTIUNO (21) DE
JULIO, DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUA Y EL
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE
TULUAE.I. C. E. -~ INFITULUAE. I. C. E. PARA «AUNAR ESFUERZOS
ENTRE LAS PARTES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN
EL MUNICIPIO DE TULUA»

$1.970.000.000

25/01/2017

330.21.2.03

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO
POR HABITANTE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUA

$4.887.653.117

20/09/2024

330.21.2.03

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUA

$10.412.025.368

11/04/2025
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Lo anterior demuestra que el INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA
E.l.C.E. cuenta con una sélida y vasta trayectoria.

De igual manera, INFITULUA E.I.C.E, tiene como objeto el fomento, promocion y contribucién al desarrollo
socioeconémico del Municipio de Tulua y los municipios del centro del Departamento del Valle del Cauca, mediante la
prestacion de servicios de crédito y garantia, a favor de obras de servicio publico que se adelanten en los Municipios
en mencion. Igualmente podra prestar servicios de financiacion, garantia y los demas servicios financieros a otras
Entidades Territoriales y sus Entes Descentralizados, y por excepcion podra extender sus servicios al fomento de
obras de personas juridicas privadas, destinadas a la prestacion de un servicio publico, o que tiendan a satisfacer una
necesidad basica de la comunidad que sea de especial importancia para el desarrollo del municipio de Tulua vy los
municipios del Centro del Valle del Cauca.

Asi mismo el Instituto podra atender la ejecucién de obras publicas ordenadas dentro de los planes de desarrolio y los
planes y programas sectoriales de las entidades publicas.

Ademas, INFITULUA E.I.C.E. tiene dentro de sus funciones misionales:

- Ejecucion o financiacion, solos o en asocio, de estudios, investigaciones, interventorias, obras y toda clase de
actos y operaciones que promueven el desarrollo.

- Ejecucidn de proyectos de desarrollo competitivo y productivo de los diferentes sectores de la economia
Municipal, Regional y Nacional.

- Impulso del desarrollo de Tulug, la Regién y la Nacién, a través de Convenios y alianzas estratégicas con
Entidades Publicas y Privadas, Nacionales e Internacionales con el objeto de canalizar recursos.

- Disefio, gestién, formulacion, ejecucion, administracion, gerencia, operacién y promocién de forma directa o
indirecta proyectos, programas y actividades tales como:

e Infraestructura social

e Vivienda, en especial de interés social y prioritario

e Planificacion

o Renovacién

e Consolidacion

e Expansion Urbana

o Mejoramiento integral

e Interventoria y supervision

e Desarrollo Urbano

e Provision de espacios plblicos urbanos

e Produccion, ampliacion, abastecimiento, distribucion y operaciones de servicios publicos domiciliarios.
e Sistemas de Transporte Masivo

o Urbanizacién y construccion

s Actividades Inmobiliarias

e Planificacion y desarrollo rural

e Apoyo Instrumental

e Transferencia y uso de tecnologias aplicadas y de tecnologias de informacién y las comunicaciones
o Obras y activos de las Entidades Territoriales y sus Entes Descentralizados
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« Y los relacionados con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional.

Del mismo modo hace parte explicita de sus funciones la ejecucion de obras por cualquiera de las modalidades de
contratacion. Asi como también hacer parte de procesos de contratacion en infraestructura, y ejecutar obras de
desarrollo en relacion también a obras complementarias.

Los articulos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, establecen que las entidades estatales podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su
cargo, celebrar Contratos Interadministrativos entre si, cualquiera que sea el objeto de los mismos, incluyéndose en
éstos el transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o
complementarias.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, los contratos interadministrativos son aquellos que suscriben
las entidades publicas entre si, que pretenden el intercambio de prestaciones de servicios con contribucion econémica
y la satisfaccion de necesidades contrapuestas, rigiéndose por el Estatuto General de Contratacién Publica.

El contrato interadministrativo, se celebrara seguin la modalidad de Contratacién Directa, acorde al articulo 92 de la
Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

El nuevo texto del inciso 2 del literal ¢ del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
ARTICULO 95. Aplicacién del Estatuto Contractual, es el siguiente:

«En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratacién de la entidad efecutora no sea el de la
Ley 80 de 1993, la efecucion de dichos contratos estara en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad
gjecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecucién del convenio
interadministrativo tenga relacion directa con el desarrollo de su actividad»

En atencién lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto Nacional No. 019 de 2012, por tratarse de una contratacién directa no requiere la exigencia del Registi_
Unico de Proponentes - RUP para la evaluacion y celebracién del convenio, en consecuencia, la entidad debera
verificar directamente Condiciones del proponente y solicitar la informacién respectiva.

No se requerird de este registro, ni de clasificacion, en los casos de contratacién directa; los actos y Contratos que
tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economia mixta y los contratos de concesién de cualquier indole. En los
casos anteriormente sefialados, correspondera a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificacion de las
condiciones de los proponentes”.

Segun el articulo 2.2.1.1.1.7.1, Publicidad en el SECOP, el Acto Administrativo de justificacion de la contratacién
directa (Resolucion motivada) debe publicarse en el SECOP.

Igualmente se deben publicar en el SECOP: Los estudios y documentos previos, el Convenio Interadministrativo, las
adiciones, prorrogas, modificaciones o suspensiones, sanciones; asi como, el Acta de liquidacién bilateral o el Acto
Administrativo de liquidacion unilateral en los convenios que se requiera. EI SECOP Illes la nueva version
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del SECOP (Sistema Electrénico de Contratacién Publica) para pasar de la simple publicidad a una plataforma
transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratacién en linea, es decir en
tiempo real, por lo cual se deja constancia que el presente proceso reposara en la plataforma electronica mencionada.

Ademas, el inciso 2° del articulo 2.2.1.2.1.4.4, prevé la forma de calcular la capacidad contractual de entidades,
cuando la totalidad de su presupuesto haga parte de Iz otra en razén de un convenio o Convenio interadministrativo;
para esto, se deberan individualizar los presupuestos, a fin de determinar la capacidad contractual de cada entidad.
La norma al mencionar que la modalidad de seleccién para la contratacién entre entidades estatales es la
contratacion directa, las obligaciones derivadas del contrato deben tener relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos, y las excepciones a la regla.

INFITULUA E.I.C.E est& cobijada por las excepciones establecidas en el articulo 14 de la Ley 1150 de 1997 y el
articulo 95 de la Ley 1474 de 2011, siéndole aplicable en consecuencia, las normas legales y reglamentarias de
caracter privado que regulan su actividad econémica y comercial, por lo tanto, puede acompadar al Municipio en el
contrato interadministrativo, ya que cuenta con la idoneidad y experiencia en construccién de obras de esta indole.

Asi mismo, el Instituto de financiamiento Promocion y Desarrollo de Tulua - INFITULUA E.I.C.E, cuenta con la
idoneidad y la experiencia en el manejo de Contratos Interadministrativos en pro de la Administracién Municipal,
demostrada en su amplia experiencia en desarrollo y ejecucion de proyectos tales como El Centro Comercial
Bicentenario Plaza, Merca Plaza Bicentenario, Urbanizacion Terranova, Urbanizacién Solares de Gualanday, Torres
del Corazon, Remodelacion Hospital Rubén Cruz Vélez, Centro Comercial Pabellén, Nueva Central de Transporte y
Ciudadela Regional del Comercio.

Ademas, INFITULUA E.I.C.E, ha realizado actividades de consultoria, supervision e interventoria a contratos de obra
como: Movimientos de tierras, estructuras en concreto, estructuras metdlicas, redes hidrosanitarias, redes contra
incendios, redes eléctricas, acabados pavimentos, paisajismo, entre otros, asi mismo cuenta con profesionales,
tecndlogos y técnicos idéneos para la ejecucion de contratos de obra e infraestructura vial y la ejecucion de contratos
de supervision, consultoria e interventoria, inherentes a los contratos de obra.

Teniendo en cuenta lo establecido en el la Ley 1150 de 2007 el presente contrato interadministrativo no se encuentra
exceptuado de esta modalidad, por lo cual La Agencia Nacional de Contratacién Ptblica-Colombia Compra Eficiente
no prohibe la celebracién del mismo, siempre que las Obligaciones derivadas del Contrato tengan relacion directa con
el objeto de la entidad ejecutora, como efectivamente ocurre con EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO
PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA - INFITULUA E.l.C.E, adicionalmente la importancia y relevancia de
adelantar el presente contrato interadministrativo, se encuentra basada en el cumplimiento de los principios, fines y
funciones del Estado.

11. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

Consecuencia

de la Probabilidad Impacto Valaracion

Descripcion (Que
No. | Clase Fuente Etapa Tipo puede pasar y como

uede ocurrir) ocurrencia del riesgo
P del evento
dmico
oo | Resoent
1 General | Externa | Ejecucion Econodmicos ejecucion del 2 2 4

derivados de la

contrato
demora en los
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: " Sociales o usos culturales, ejecucion o
2 General | Externo | Ejecucion politicos religiosos y creencias | terminacién del 3
que lleven a todas las contrato
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proyecto.
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3 General | Externo | Ejecucién | Operacionales empleados ya sean personal tanto 2 3
voluntarice o externo como
culposos, derivados .
: o interno del
de impericia o falta de sontiiite
habilidades y
conocimientos
ipcnin de nueies | orscosto
4 | General | Externo | Ejecucién | Regulatorios : piey en la ejecucion 3 5
cuando no hubiera
¢ ; del contrato
sido previstos
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asigna? implementados del Riesgo
1 Bajo Contratista Requerir oportunamente al contratista 1 1 2 Bajo
Coordinar con las autoridades respectivas,
el acompafiamiento o verificacion de las
. condiciones de orden publico en las zonas
2 Bajo Co;;rﬁaé:;a i de ejecuciodn de las actividades del 1 1 2 Bajo
contrato y en caso de ser posible la
ejecucion del contrato suspenderlo hasta
la normalizacién del orden publico.
Requerir oportunamente al contratista para
3 Bajo Contratista que adelante las acciones necesarias para 1 1 2 Bajo
reducir este riesgo
. . Andlisis y revision del equilibrio econémico ;
4 Medio Entidad 6 Contraso 1 1 2 Bajo
Impacto después del Tratamiento
(Afecta la Persona responsable Fecha estimada en | Fecha estimada en cé I | Periodicidad
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Infraestructura y la celebracion del perfeccionado el el contratista detectado
Oficina Asesora contrato contrato
Juridica
Seguimiento a la
o .| informacién dada por
2 si Secretaria de Habitat e Al inicio de la Ala ;g:zg;&i:odne?e 9 entidades competentes Cuando se
Infraestructura ejecucion del contrato 1 e implementacion de produzca
contrato
los planes de
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3 Si Contratista Al incivieela A Ia?er?ljzsﬁﬂé;e?e y Cont;?'lsétzﬁ:lrdnéento Quincenalmente
ejecucion del contrato ! seguridad industrial del
contrato
contrato
Al inicio de Ia A la terminacion de I2  Revisién y aplicacion
4 No Contratista - Entidad . s ejecucion del de la normatividad Mensualmente
ejecucion del contrato : :
contrato vigente

11. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LAS CLAUSULAS EXORBITANTES, APLICACION Y SUS
EFECTOS

De conformidad con el Estatuto General de la Contratacién de la administracian Publica se pacta que la
interpretacion, la modificacién y la terminacion unilateral, se haran de conformidad con los articulos 15,16 y 17 de la

ley 80 de 1993, lo mismo que la declaratoria de caducidad que sera constitutiva de siniestro de incumplimiento, lo que
hara el municipio en acto administrativo debidamente motivado.

12. MECANISMOS DE COBERTURA

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 «Clases de garantias» en la seccién 3 «Garantias,
subseccion 1 «Generalidades», del decreto 1082 de 2015, los oferentes o contratistas podran otorgar Unicamente,
como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantias, a favor del Municipio de Tulug, asi:

e Contrato de seguro contenido en una pdliza
e  Patrimonio autdnomo
e Garantia bancaria.

Asimismo, de acuerdo al articulo 2.2.1.2.1.4.5 «No obligatoriedad de garantias», seccidén «Modalidades de seleccion»,
subseccion 4 «Contratacion directa» del decreto 1082 de 2015 en la contratacion directa la exigencia de garantias
establecidas en la seccion 3 subseccién 1 del Decreto 1082 de 2015 no es obligatoria. Pero una vez analizados los
riesgos, la cuantia, la duracion y las actividades del contrato, a las cuales se les hara el debido seguimiento por parte
del secretario de Habitat e Infraestructura, o a quien delegue, cuya idoneidad para llevar a cabo el seguimiento del

contrato, genera confiabilidad al ente territorial en que éste se realizara adecuada y oportunamente en los términos
sefialados en la ley 1474 de 2011.

El contrato se entendera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes previo cumplimiento de los

requisitos legales, para lo cual EL INSTITUTO debera constituir la siguiente garantia para amparar la ejecucion del
confrato.

A. CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los honorarios por la
gerencia de recursos, con una vigencia hasta la liquidacion del contrato, y cuatro (4) meses mas.

De igual manera, el contratista que resulte seleccionado por el INSTITUTO debera constituir las siguientes garantias,
cuyo beneficiario debe ser el MUNICIPIO DE TULUA y el INSTITUTO, las cuales deben ser aprobadas por la Oficina
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Asesora Juridica de la Alcaldia:

A. CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la ejecucion del proyecto del

contrato, con una vigencia hasta la liquidacién del contrato, y cuatro (4) meses mas.

B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE
UTILICE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
de la ejecucion del proyecto del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

C. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de

la ejecucion del proyecto del contrato y por una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de

suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de las obras.
D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Ampara la responsabilidad extracontractual que se
pudiere llegar a atribuir a la administracién con ocasién de las actuaciones, hechos y omisiones de sus

contratistas o subcontratistas, cuya vigencia se otorgara por todo el periodo de ejecucién del contrato. El va'
asegurado no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor de la ejecucion del proyecto del contrato.

13. ACUERDO COMERCIAL

La contratacién interadministrativa no esta cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio.

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que el Municipio de Tulua cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.
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ELIZABETH CRISTINA TASCON
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Profesional Universitario
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