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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de Derecho Público 
de carácter especial que asocia el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín (como ciudad núcleo) y los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Envigado; las diez (10) entidades territoriales que 
conforman el Valle de Aburrá. 
 
Está dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, creada 
con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la Gran Región 
Metropolitana, con funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte masivo, 
público y colectivo con radio de acción metropolitano, cuyas funciones están establecidas 
en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, la Ley 1625 del 2013 y demás normas 
complementarias que rigen a las Áreas Metropolitanas y la Resolución No. 675 del 17 de 
julio de 2020, otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- que habilita a 
la Entidad como Gestor Catastral. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 319, señala que las Áreas 
Metropolitanas son entidades administrativas encargadas de programar y coordinar el 
desarrollo armónico e integrado del territorio; norma que fue desarrollada por la Ley 1625 
de 2013 “Por la cual se deroga la Ley Orgánica de 128 de 1994 y se expide el régimen para 
las Áreas Metropolitanas”, la cual establece dentro de su objeto la programación y 
coordinación armónica e integrada del territorio colocado bajo su jurisdicción, la 
racionalización de la prestación de servicios públicos a cargo de las entidades territoriales 
que la integran y ejecutar obras de interés metropolitano. 
 
En cuanto a sus funciones y competencias establece en el literal c) del artículo 6, ibídem, 
la de ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del Área 
Metropolitana; y en el literal i) del artículo 7, la de ejecutar obras de carácter metropolitano 
de conformidad con lo establecido en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y los planes y programas que lo 
desarrollen o complementen. 
 
La Entidad dispone de un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano al 2032 como marco 
estratégico general de largo plazo, con visión metropolitana y regional integrada, que 
permite implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y programación del 
desarrollo metropolitano, y establecer criterios y objetivos comunes para el desarrollo 
sustentable de cada ente territorial en su jurisdicción. Este marco constituye una norma de 
superior jerarquía y es determinante para los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes 
de Desarrollo y demás Instrumentos de Planificación en lo referido a Hechos Metropolitanos 
(Ley 1625 de 2013). 
 
El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Aburrá 2021 – 2032 Consolidación de la 
Región Metropolitana”, corresponde a la bitácora direccionadora de la organización, a 
través de una consolidación de estrategias, en procura de su visión al 2032 de una región 
articulada, con oportunidades de desarrollo sostenible para todos sus habitantes, altos 
niveles de calidad de vida, con una ciudadanía responsable y participativa que cree y confía 
en sus instituciones que se estructura a partir de una visión prospectiva, con la utilización 
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de las herramientas que ofrece este enfoque, revisando nuestro pasado y presente, para 
esbozar escenarios de futuro y elegir aquel que mejor expresa nuestra intención y apuesta 
para el desarrollo de la región en los próximos años. Este escenario está basado en la 
capacidad de resiliencia a los efectos causados por fenómenos planetarios, la sostenibilidad 
del desarrollo que conserva los recursos para las generaciones venideras, la 
sustentabilidad asociada a las capacidades de soporte, la habitabilidad de un entorno 
urbano rural con amenidades para la vida de sus habitantes, la cohesión social y la inclusión 
de todos sus ciudadanos, la competitividad que se construye a partir de la productividad, el 
conocimiento, la innovación y la inteligencia territorial que permita afrontar las necesidades, 
dificultades y consolidar las potenciales para  lograr una sociedad en la que se disminuyen 
las brechas existentes, a través de la garantía del derecho al esparcimiento, la educación, 
la salud, los servicios públicos esenciales y un ambiente sano como requisitos para la 
generación de la innovación demandada por un entorno nacional e internacional 
crecientemente interconectado. 
 
El proyecto objeto de este proceso se encuentra enmarcado en el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano-PIDM-en su Línea estratégica N°3 Programa N° 7:   
 
Línea 3. Aburrá habitable (L3) Programa 7. Hábitat Integrado y Sostenible (L3)  
 
Este programa busca consolidar un territorio metropolitano y regional que genere 
condiciones de hábitat digno y sostenible, con vivienda accesible y asequible, que cuente 
con las mejores localizaciones y condiciones para preservar la salud humana y del 
ecosistema. El soporte del hábitat lo constituye la consolidación de una red a escala 
metropolitana articulada con el entorno regional, de espacios públicos y equipamientos 
urbanos y rurales, áreas de especial importancia ambiental, red de infraestructura asociada 
a la movilidad segura, sostenible y eficiente; así como proyectos de interés social de gran 
impacto, que cualifiquen las condiciones de vida, satisfagan las necesidades colectivas, 
provean acceso a bienes y servicios ambientales y cuenten con dotaciones de servicios 
públicos. 
 
El proyecto se encuentra dentro del proyecto estratégico (P7): Promoción de proyectos 
públicos sostenibles para el hábitat metropolitano- infraestructura, equipamientos y espacio 
público.  
 
La Entidad dispone del PEMOT (Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial) el cual se estructura principalmente en dos partes, la primera en la definición de 
un Modelo Estratégico de Ocupación Territorial Metropolitano que contiene objetivos, 
componentes del modelo desarrollados a través de directrices y unos proyectos 
estratégicos para su consolidación; y la segunda parte, compuesto por Estrategias de 
Desarrollo Territorial, estructurado en la ejecución de seis (6) estrategias definidas a través 
de programas, directrices, proyectos y normas obligatoriamente generales, las cuales 
orientan en materia de ordenamiento territorial ambiental las acciones y gestiones de la 
Entidad y que además deberán ser asumidas por los municipios que conforman el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en sus procesos de toma de decisiones relacionadas con 
la revisión, modificación y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial, así como en 
la formulación de sus Planes de Desarrollo. Entre las directrices y proyectos se tienen: 
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A) VIAS Y CICLORRUTAS 
• Desarrollo y mejoramiento de infraestructura vial y de transporte público urbano y 

rural. 
• Promover el desarrollo e intervenciones sobre la infraestructura vial y de transporte 

público 
• Gestión de proyectos de infraestructuras de transporte de impacto metropolitano 
• Mejoramiento integral en infraestructura vial para movilidad no motorizada-peatonal 
• Sistema ferroviario multipropósito de carga y pasajeros 
• Terminales satelitales de transporte público 

 
B) EQUIPAMENTOS Y URBANISMO 
• Consolidación de grandes áreas de espacio público y equipamientos metropolitanos 
• Fortalecimiento del espacio público verde 
• Identificación y ejecución de obras asociadas a los espacios públicos metropolitanos 
• Equipamientos metropolitanos asociados a servicios colectivos tales como 

hospitales, universidades escenarios culturales, escenarios deportivos, de atención 
a población. vulnerable, plataformas logísticas. 

• Diseño y construcción de equipamiento metropolitano orientado a la salud. 
  
C) EQUIPAMENTOS GESTIÓN AMBIENTAL 
  

• Consolidación del cinturón verde metropolitano 
• Equipamiento gestión integral de residuos sólidos. 
• Equipamientos para la gestión de riesgos. 

 
Modernización de la infraestructura y equipamentos para la prevención, atención y 
recuperación de desastres. 
 
Adicional a lo anterior, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con políticas, 
planes, hechos metropolitanos que orientan hacia una gestión sostenible e integrada del 
territorio metropolitano, como es el Acuerdo Metropolitano 5 del 14 de marzo del 2014, “Por 
medio del cual se declara Hecho Metropolitano la Construcción Sostenible y se establecen 
lineamientos básicos para formular una Política Pública de Construcción Sostenible para el 
Valle de Aburrá”. 
 
En concordancia con las líneas estratégicas del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
(PIDM) 2021-2032, la entidad cuenta con el Plan de Gestión 2024-2027, el cual lo 
conforman cuatro (4) adaptaciones definidas así: La Resiliencia Territorial, el Hábitat 
Sostenible, la Competitividad para el Desarrollo Metropolitano, y la Cultura Ciudadana y 
Tejido Social. 
 
Estas adaptaciones contienen 21 programas que articulan la confianza, cultura ciudadana 
y metagobernanza metropolitana, eficiencia corporativa en la gestión del territorio, la 
seguridad integral y convivencia metropolitana, la economía circular, para llegar a un 
modelo de ocupación territorial sustentable. 
 
Dentro de los objetivos específicos de dicho plan se encuentra promover la competitividad 
territorial mediante la implementación de un modelo de ocupación adaptativo que propicie 
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una interrelación ambiental con el ecosistema para contribuir a un hábitat sostenible, 
respaldada por inteligencia territorial con TIC, catastro multipropósito e infraestructuras 
metropolitanas para el desarrollo social y la movilidad. 
 
La ADAPTACIÓN 3. COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO, se 
enmarca en una firme apuesta por un habitable y sostenible territorio, comenzando con la 
construcción de un modelo de ocupación adaptado al soporte natural del territorio, 
estratégicamente vinculado con las regiones vecinas del Valle de Aburrá. El enfoque 
adaptativo del modelo busca promover la capacidad territorial con el desarrollo de espacios 
públicos, equipamientos, infraestructura de movilidad y servicios públicos cualificados, 
sostenibles y de gran impacto metropolitano, localizados estratégicamente en torno a 
centralidades urbanas interconectadas y a un sistema de transporte público y ferroviario 
integrado que le apunte a la movilidad sostenible y activa. 
 
El programa 13 INFRAESTRUCTURA PARA UN ABURRÁ SOSTENIBLE, permitirá elevar 
la calidad de vida de los habitantes, promover su acceso equitativo a una infraestructura 
pública que satisfaga las necesidades colectivas, especialmente con impacto y alcance 
metropolitano para el beneficio común. Se busca mejorar el hábitat mediante la ejecución 
de infraestructura para la movilidad sostenible y activa, y el desarrollo de proyectos sociales 
para responder a las problemáticas ocasionadas por el fenómeno de la conurbación. 
 
Para el caso específico, con la ejecución de estudios técnicos y diseños; se busca de 
manera general en avanzar en la ejecución de acciones de optimización a través del 
mejoramiento del espacio público; promover el mejoramiento ambiental y la sostenibilidad 
urbana mediante la ejecución de este convenio que integren infraestructura verde, 
materiales sostenibles y prácticas de gestión ambiental, con el fin de fortalecer la calidad 
del entorno, fomentar la educación ambiental, el disfrute del espacio urbano.  
 
Los proyectos referidos en el presente estudio previo fueron radicados por el Municipio de 
Caldas el 18 de junio de 2025 bajo el radicado interno No. 00-024185. 
 
El presente proceso fue aprobado por el Comité de Contratación mediante Acta del Comité 
de Contratación No. 78 del 6 de noviembre de 2025, con radicado No. 00-001524 del 07 de 
noviembre de 2025. 
 
Los recursos con los que se respaldará la suscripción del convenio corresponden a Gastos 
de Inversión, - FICHA 1663 - Construcción y mejoramiento de equipamientos y espacios 
públicos metropolitanos. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá también cuenta el proceso registrado en su Plan 
Anual de Adquisiciones reportado al SECOP II para el año 2025, así: 
 
 

Código UNSPSC No. Necesidad PAA 

72141000; 72141500 
72152700; 72102900 
72141100; 72151900 
72102902; 72141300 

4540 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1 OBJETO: APOYAR LA COFINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LOS PROYECTOS MIRADOR LA CRUZ Y LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 49, 
ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. 
 
2.2. ALCANCE: El alcance comprende las acciones tendientes a la gestión integral que 
permita el apoyo para el proyecto objeto del convenio, Estudios y diseños que permitan la 
adecuada planeación y ejecución técnica de los proyectos una vez se consiga e objeto de 
este convenio, previa a la contratación de las actividades, la obtención o desarrollo de los 
permisos y licencias, la gestión técnica, administrativa, financiera,  ambiental, social y 
comunicacional de las diferentes actividades, procesos y acciones que permitan la 
adecuada ejecución de este convenio, y el control y seguimiento de las actividades hasta 
su liquidación. 
 

• Promover la consolidación y disfrute de los espacios públicos urbanos y ambientales 
del municipio de Caldas, Antioquia. 

  
Por tratarse de 2 proyectos los cuales contemplan etapas de Estudios Técnicos y con 
alcances específicos se tiene: 
 
1er PROYECTO  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 49, ENTRE LAS 
CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. 
 
El proyecto consiste en la formulación y elaboración de los estudios y diseños técnicos 
complementarios para la peatonalización de la carrera 49 entre las calles 130 Sur y 137 
Sur, en el municipio de Caldas, Antioquia. Esta intervención tiene como objetivo principal 
transformar el corredor vial existente, actualmente destinado prioritariamente a la 
circulación vehicular, en un espacio público de carácter peatonal, accesible, seguro, 
inclusivo y sostenible, que priorice la movilidad activa y el bienestar de los habitantes y 
visitantes del sector. 

Objetivo general:  

• Promover el mejoramiento ambiental y la sostenibilidad urbana mediante la ejecución 
de este convenio que integren infraestructura verde, materiales sostenibles y prácticas 
de gestión ambiental, con el fin de fortalecer la calidad del entorno, fomentar la 
educación ambiental, el disfrute del espacio urbano y consolidar a Caldas como un 
municipio ambientalmente fortalecido. 

 
Objetivos específicos:  

• Ejecutar acciones de apoyo para la contratación de los estudios y diseños objeto de 
este convenio.    

• Mejorar la infraestructura pública, ambiental y de ocio en el municipio de Caldas, 
Antioquia.  
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La propuesta incluirá un enfoque integral de diseño que permita aumentar el espacio público 
efectivo, garantizando condiciones adecuadas de confort urbano, accesibilidad universal, 
conectividad peatonal, permanencia, paisaje y encuentro ciudadano. Los estudios y diseños 
contemplarán la reorganización del espacio urbano para dar prioridad al peatón, 
incorporando zonas verdes, arborización, mobiliario urbano, iluminación pública eficiente, 
señalización, zonas de descanso, espacios para el encuentro social y recorridos accesibles 
para personas con movilidad reducida. 
 
Además, el proyecto incluirá los estudios técnicos necesarios y los diseños 
complementarios en las disciplinas estructural, hidráulica, sanitaria, eléctrica y redes secas, 
asegurando la viabilidad técnica de la intervención. Se tendrán en cuenta criterios de 
sostenibilidad ambiental y la integración con el entorno natural y construido. 
 
Esta iniciativa se enmarca en las políticas de desarrollo urbano sostenible del municipio de 
Caldas y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y responde a la necesidad de recuperar 
y dignificar el espacio público como componente esencial del desarrollo territorial, la calidad 
de vida urbana y la competitividad metropolitana. 
 
2do PROYECTO 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR ECOLOGICO LA 
CRUZ EN EL MUNCIIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. 
 
El proyecto contempla la implementación de un mirador ecoturístico y paisajístico en una 
zona boscosa estratégica del municipio de Caldas, caracterizada por su alto valor ecológico 
y por ser un punto de tránsito frecuente para actividades de senderismo, ciclismo de 
montaña y caminatas ecológicas. La intervención incluirá el diseño y construcción de una 
estructura de observación integrada al paisaje, senderos de acceso, señalización 
ambiental, zonas de descanso, mobiliario de interpretación ambiental y dispositivos de 
recolección de residuos, todo con criterios de sostenibilidad, accesibilidad universal y 
respeto por el ecosistema circundante. Esta iniciativa busca no solo enriquecer la 
experiencia de los usuarios, sino también ordenar el uso del territorio, evitar procesos de 
deterioro ambiental y mejorar la disponibilidad de espacio público efectivo en esta zona de 
borde urbano-rural del municipio del Caldas. 
 
Descripción: Elaboración de estudios y diseños para la construcción del Mirador Ecológico 
La Cruz, en una zona de alta riqueza ambiental del municipio de Caldas, Antioquia. Este 
proyecto contempla el diseño de una infraestructura ecológica de 2,000 m² 
aproximadamente que incluirá mirador paisajístico, puntos de descanso, señalización, 
control de acceso y conexión con senderos existentes, orientado a canalizar el creciente 
flujo de visitantes y proteger el ecosistema circundante. 
 

Para el siguiente Convenio, se tiene: 
 

• Elaboración de los Estudios y Diseños que soportan la ejecución de las obras: 
El Ejecutor deberá realizar y revisar con antelación a la contratación todas las 
actividades que en aras del convenio se involucren para la elaboración de los 



 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

Página 7 de 35 

estudios y diseños objeto de este convenio con el fin de verificar, con el equipo 
técnico del Municipio, que éstos se encuentren completos y sean los idóneos para 
desarrollar el alcance de las obras, cualquier ajuste de estudios y diseños, 
complemento o permiso que se requiera incorporar deberá ser asumido por el 
Municipio como ejecutor. 

 

• Trámites de Licencias y Permisos: El Municipio deberá gestionar con antelación 
a la contratación los permisos que se requieran para el desarrollo del objeto de este 
convenio ante las autoridades competentes, cualquier ajuste, complemento que se 
requiera incorporar deberá ser asumido por el Municipio como ejecutor. 

 

• Contratación la interventoría: El Municipio deberá realizar adecuadamente el 
procedimiento de selección y adjudicación de la interventoría de conformidad con la 
normatividad vigente de contratación. 

 

• Ejecución de las actividades objeto de este convenio: Etapa en la que se 
materializa por el Municipio los estudios y diseños para los proyectos generando 
para ello las programaciones físicas y financieras, la gestión técnica de control del 
ejecutor con el seguimiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del 
Municipio como ejecutor. 

 

• Informes mensuales por parte del Municipio: Durante la ejecución del convenio 
se hará seguimiento por parte del Área Metropolitana, de acuerdo con los informes 
periódicos establecidos por el Área que deben ser aportados dentro de los diez 
primeros días calendario de cada mes por el Municipio, teniendo en cuenta las 
actividades anteriormente descritas. El Municipio adelantará el debido control y 
seguimiento de los avances tomando acciones correctivas cuando fuere necesario. 

 

• Entrega de los Estudios y diseños: Concluidas las actividades del proyecto objeto 
de este convenio y recibidas a satisfacción por parte del Municipio, éste procederá 
a aprobar los Estudios y los planos “as built”, el cierre técnico, legal administrativo, 
financiero , social y ambiental del proyecto, aprobación de las garantías a que haya 
lugar, entre otros aspectos que permitan garantizar la calidad y confiabilidad de los 
productos entregados, lo cual será reportado en su informe final dirigido al Área 
Metropolitana.  
 

• Liquidación: Etapa en la que se realizará el cierre técnico, administrativo, 
financiero, legal, social y ambiental del convenio interadministrativo. 

 
2.2.1. ACTIVIDADES: Con los recursos aportados por EL ÁREA, se realizarán los 
componentes de Estudios y Diseños que corresponden a los señalados en cada 
presupuesto para cada proyecto:  
 
1er PROYECTO  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 49, ENTRE LAS 
CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. 
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1. DIAGNOSTICOS  

1.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE NECESIDADES 

1.2 DIAGNOSTICO SOCIAL 

1.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

2. DESARROLLO 

2.1 DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO 

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  

2.3 ESTUDIOS DE SUELOS 

2.3.1 EXPLORACIONES DE CAMPO 

2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

2.3.3 ESTUDIOS TECNICOS 

2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

2.5 REDES HUMEDAS 

2.6 REDES SECAS 

2.7 ESTRUCTURACION TECNICA Y FINANCIERA 

2.8 ESTUDIO DE MOVILIDAD  

3. CIERRE 

3.1 EVALUACION  

                     
Nota: Se anexan presupuesto detallado 

 
2do PROYECTO 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR ECOLOGICO LA CRUZ 
EN EL MUNCIIPIO DE DE CALDAS, ANTIOQUIA. 

 

1. DIAGNOSTICOS  

1.1 IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE NECESIDADES 

1.2 DIAGNOSTICO SOCIAL 

1.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

2. DESARROLLO 

2.1 DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO 

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  

2.3 ESTUDIOS DE SUELOS 
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2.3.1 EXPLORACIONES DE CAMPO 

2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

2.3.3 ESTUDIOS TECNICOS 

2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 

2.5 REDES HUMEDAS 

2.6 REDES SECAS 

2.7 ESTRUCTURACION TECNICA Y FINANCIERA 

2.8 ESTUDIO DE MOVILIDAD  

3. CIERRE 

3.1 EVALUACION  

 
Nota: Se anexan presupuesto detallado 

 

En documento de los presupuestos anexos se realiza la discriminación de las actividades 
a ejecutar en ocasión de los Estudios y Diseños. 
 
Con este proceso de contratación, el Área Metropolitana desea apoyar en la cofinanciación 
al Municipio, con el siguiente objeto: APOYAR LA COFINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS MIRADOR LA CRUZ Y LA PEATONALIZACIÓN DE 
LA CARRERA 49, ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS, ANTIOQUIA. a través de un Convenio Interadministrativo, en el cual la Entidad y 
el Municipio de Caldas realizarán aportes en dinero con el objeto de desarrollar el presente 
proyecto. El Municipio será responsable de la contratación de los estudios y diseños e 
interventorías de los proyectos enumerados anteriormente. 
 
 
2.2.2. COMPONENTES GENERALES DE LAS INTERVENCIONES: 
 
Avanzar en las acciones tendientes a la gestión integral que permita el apoyo para los 
proyectos objeto de este convenio. Estudios y diseños que permitan la adecuada 
planeación y ejecución técnica de los proyectos una vez se consiga el objeto de este 
convenio, previa a la contratación de las actividades, la obtención o desarrollo de los 
permisos y licencias, de los Estudios técnicos, de los diseños, la gestión técnica, 
administrativa, financiera,  ambiental, social y comunicacional de las diferentes actividades, 
procesos y acciones que permitan la adecuada ejecución de este convenio, y el control y 
seguimiento de las actividades hasta su liquidación.  
Objetivo general:  
 

• Promover el mejoramiento ambiental y la sostenibilidad urbana mediante la 
ejecución de este convenio que integren infraestructura verde, materiales 
sostenibles y prácticas de gestión ambiental, con el fin de fortalecer la calidad del 
entorno, fomentar la educación ambiental, el disfrute del espacio urbano y consolidar 
a Caldas como un municipio ambientalmente resiliente.   
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Objetivos específicos:  

• Ejecutar acciones de apoyo para la contratación de los estudios y diseños objeto de 
este convenio.    

• Mejorar la infraestructura pública, ambiental y de ocio en el municipio de Caldas, 
Antioquia.  

• Promover la consolidación y disfrute de los espacios públicos urbanos y ambientales 
del municipio de Caldas, Antioquia. 
 

En los proyectos a ejecutar se dará cumplimiento al manual de comunicaciones del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá e implementación del Manual de Gestión Socioambiental 
con las siguientes actividades como mínimo: 

 

Manual de Gestión Socioambiental para obras expedido por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá 

ACTIVIDAD O ELEMENTO 

Manejo de residuos sólidos 

Maquinaria, vehículos y equipo en obra 

Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción 

Manejo de campamento e instalaciones temporales 

Control de emisiones atmosféricas 

Ahorro y uso eficiente de agua y energía 

Manejo de sustancias químicas 

Protección del suelo 

Prevención de contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos 

Gestión de la fauna y la flora 

Plan de Manejo de Tránsito  

Señalización y Desvíos 

Subprograma de seguridad y salud en el trabajo 

Plan de Gestión Social 
 

NOTA. Los costos de todas las acciones, elementos y actividades que sean necesarias o que 
se requieran en complemento de la presente relación y que están establecidas en el Manual de 
Gestión Socioambiental para obras vigente y expedido por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá SE ENTENDERÁN INCLUIDAS EN LA VALORACIÓN, y están a cargo del contratista y 
se contratan con el seguimiento y aprobación de la interventoría del contrato. 

 

2.3. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERÉS COMERCIAL O CIENTÍFICO: En cumplimiento de los  artículos 8 y 72 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 que 
modifica la Ley 397 de 1997, la Ley 163 de 1959  que dictan medidas sobre defensa y 
conservación del Patrimonio Histórico, en caso de algún descubrimiento de ruinas 
prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, 
meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés 
comercial o científico durante la ejecución de las obras, el Municipio deberá velar porque el 



 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

Página 11 de 35 

Constructor tome de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el 
sitio del descubrimiento y notificará al Interventor, quien dará aviso a la entidad territorial y  
al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a la autoridad oficial que tenga a cargo la 
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. El municipio como ejecutor del 
proyecto en el marco del convenio, con el Constructor y el Interventor, deberán velar por su 
protección. 
 
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de 
minerales de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el Interventor deberá 
efectuar en conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo, 
los cuales se deben comunicar inmediatamente a la entidad territorial y ésta a su vez al 
Área Metropolitana. 
 
Las acciones por desarrollar son: 
• Detener las obras.  
• Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 
• No sacar por cuenta propia los materiales arqueológicos. 
• Avisar a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas necesarias para 

evitar el saqueo y daño al patrimonio arqueológico. 
• Tener disponibilidad financiera en su propuesta para vincular al proyecto hasta dos 

antropólogos con experiencia en arqueología. 
• La Entidad dará aviso al ICANH – Grupo de Arqueología, aportando la mayor 

información al respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, 
descripción de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.). Un arqueólogo del 
Grupo de Arqueología atenderá la situación de hallazgos fortuitos.  

• El contratista comunicará al Conmutador: 6014440544 ext. 1121 o 1218, correo 
electrónico contactenos@icanh.gov.co. 

 
2.4. MODALIDAD CONTRACTUAL: El convenio a celebrar con ocasión del presente 
proceso es Interadministrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho privado 
o en disposiciones especiales, esto es Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998 
y Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen, deroguen o 
sustituyan. 
 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio Interadministrativo 
tendrá un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, contados desde la firma del Acta de 
Inicio, previa aprobación de la Garantía por parte de la Dirección Contractual del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Parágrafo 1: Las Partes acuerdan que el plazo del presente Convenio abarca el tiempo de 
ejecución que el Municipio como ejecutor haya de establecer para desarrollar el proyecto 
objeto de cofinanciación, toda vez que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cumple, a 
31 de diciembre de 2025, con su compromiso contractual que es la cofinanciación. Sin 
embargo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá supervisará el cumplimiento de las 
actividades por parte del Municipio de Caldas como ejecutor para la realización del 
proyecto. 
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Parágrafo 2: El Convenio podrá ser modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo 
escrito de LAS PARTES, de conformidad con las normas vigentes. También podrá 
suspenderse por la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, mediante 
la elaboración de un acta en la cual conste tal hecho y se deberán actualizar las pólizas. El 
tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado.  
 
Parágrafo 3 - Cronograma: La programación propuesta para la implementación y 
desarrollo del convenio es la siguiente: 
 

 
 

 
 

• Se anexa ficha de programación en archivo Excel. 

 
 

2.6. SUPERVISIÓN: De conformidad a los dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
la supervisión del presente proceso será ejercida por la Subdirección de Proyectos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, o por el servidor público que esta designe para el 

Fase Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

1. Diagnósticos y Estudios Preliminares

Diagnósticos (Social, Ambiental, Necesidades) ████ ████

Topografía y Geotecnia ████ ████ ████

2. Diseño Conceptual y Anteproyecto

Diseño Arquitectónico (Concepto y Prediseños) ████ ████

3. Diseños Técnicos Detallados

Diseño de Redes Húmedas (Hidrosanitario) ████ ████

Diseño de Redes Secas (Eléctricas y Telco) ████ ████

Diseño Estructural ████ ████

4. Estructuración y Cierre

Estudio Ambiental ████

Estructuración Técnica y Financiera ████ ████

Hitos de Entrega (E) E1 E2 E3 E4

SEPTIEMBRE 2025

Cronograma 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACION DE LA CARRERA 49

MUNICIPIO DE CALDAS 

7 meses

OBJETO 

ENTIDAD 

DURACIÓN DEL PROYECTO

Fase Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

1. Diagnósticos y Estudios Preliminares

Diagnósticos (Social, Ambiental, Necesidades) ████ ████

Topografía y Geotecnia ████ ████ ████

2. Diseño Conceptual y Anteproyecto

Diseño Arquitectónico (Concepto y Prediseños) ████ ████

3. Diseños Técnicos Detallados

Diseño de Redes Húmedas (Hidrosanitario) ████ ████

Diseño de Redes Secas (Eléctricas y Telco) ████ ████

Diseño Estructural ████ ████

4. Estructuración y Cierre

Estudio Ambiental ████

Estructuración Técnica y Financiera ████

Hitos de Entrega (E) E1 E2 E3

SEPTIEMBRE 2025

Cronograma 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS MIRADOR LA CRUZ 

MUNICIPIO DE CALDAS 

7 meses

OBJETO 

ENTIDAD 

DURACIÓN DEL PROYECTO
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efecto, ejecutada de conformidad con el Manual de Interventoría Contractual del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, aprobado mediante Resolución Metropolitana No. 
000144 de 2014 y en virtud de lo dispuesto en las normas vigentes. 
 
El Supervisor ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control sobre la ejecución 
del objeto contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para 
lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así 
como la adopción de medidas para velar por el cumplimiento de las obligaciones del 
convenio, durante su desarrollo y ejecución con el fin de lograr el objeto contractual. 
 
El Supervisor está facultado para coordinar de manera conjunta con el Municipio, para 
realizar los ajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias 
que llegaren a surgir durante la ejecución del convenio, para ello podrá solicitar y revisar 
todos los documentos del convenio, cuando, por razones técnicas, ambientales, 
económicas, jurídicas o de otra índole, así se requiera. 
 
La supervisión que se designe para el seguimiento y control de la ejecución del Convenio 
deberá evidenciar en sus informes de supervisión el avance para el cumplimiento del objeto 
contractual conforme a lo estipulado en el convenio. El supervisor deberá encaminar todas 
sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de 
la ejecución del presente convenio. 
 
La supervisión del convenio tendrá en cuenta para su liquidación, que se haya legalizado 
la ejecución financiera de los recursos entregados por la Entidad y los que soportan el 
aporte de Municipio y se haya transferido la totalidad de los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por EL ÁREA. En caso de no invertirse la totalidad 
de los recursos aportados por EL ÁREA, debe verificar que el Municipio, reintegre el saldo 
de los recursos no ejecutados. 
 
Parágrafo 1. El supervisor de EL ÁREA deberá tener en cuenta para la realización de 
supervisión, las disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, 
y 85 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
 
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar 
todas sus actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se 
deriven de la ejecución del presente Contrato.  
 
Parágrafo 2. El supervisor tiene como obligación entregar la documentación debidamente 
organizada e inventariada en Formato Único de Inventario Documental - FUID, con código 
de calidad F-GDB-22.  
 
Parágrafo 3. Cambio de Supervisor: Si se requiere el cambio de Supervisor por razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias 
debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo 
supervisor. Si el Supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo 
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hará juntamente con el designado en su reemplazo, en ésta constará: estado de ejecución 
del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere 
pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se 
encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones. 
 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
 
Municipio de Caldas – Antioquia. 
 
2.8. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES (ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. DECRETO 1082 DE 2015) Se deja 
constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, 
Organizacional, Técnica y de Análisis de Riesgo. 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN O 
FORMA DE CONTRATACIÓN 

 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.  
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, los 
distintos órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines, lo que constituye el principio de colaboración, entre las 
autoridades administrativas competentes recogido posteriormente por el artículo 6o de la 
Ley 489 de 1998, con el objetivo de garantizar la armonía en el ejercicio de sus funciones 
y lograr los fines y cometidos estatales 
 
En desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política en aras de los principios de eficacia, 
coordinación y colaboración, las autoridades deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.    
 
Conforme con lo anterior, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 prescribe:  "En virtud del 
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares".  
 
De otro lado, la ley 489 de 1998 señala: ARTICULO 95. ASOCIACIÓN ENTRE 
ENTIDADES PÚBLICAS. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar 
en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.”  
 
El artículo 2° de la Ley 80 de 1993 define lo siguiente:  Se denominan entidades estatales: 
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 
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especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios 
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 
todos los órdenes y niveles. 
 
De igual manera el Decreto 1082 de 2015, establece la figura de la contratación directa 
para la celebración de Contratos o Convenios Interadministrativos, la norma prescribe lo 
siguiente: “Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad 
de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y, en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente 
Decreto. (…)”. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, frente al acto administrativo que justifica 
la contratación directa, establece lo siguiente: 
 
“Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe 
señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 
contratación directa, el cual debe contener: 
1.    La causal que invoca para contratar directamente. 
2.    El objeto del contrato. 
3.    El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4.    El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los 
literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto.” 
 
Una vez sea expedido al acto de justificación de contratación directa, se incorporará al 
expediente contractual. 

 
De conformidad con la disposición normativa antes señalada y en atención a la naturaleza 
jurídica de las entidades que intervienen en esta relación contractual, se hace posible 
jurídicamente la suscripción y posterior desarrollo del presente Convenio 
Interadministrativo, para desarrollar el siguiente objeto: “APOYAR LA COFINANCIACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS MIRADOR ECOLOGICO LA 
CRUZ Y LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 49, ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 
137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA” 
 
La subdirectora de Proyectos está en calidad de delegada para la presente Contratación, 
de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1434 de 2024, las Leyes 1625 de 2013, 80 
de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 
de 2013, 010 de 2023 y 11 de 2024; actuando en nombre y representación de EL ÁREA 
METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ. 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO 

 

4.1 VARIABLES: La Subdirección de Proyectos viabiliza desde los componentes técnicos 
y económicos la información aportada por el Municipio conforme el proyecto radicado, las 
principales variables tenidas en cuenta para el desarrollo del proyecto, son: 
 

• Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte 

• Los honorarios de los diferentes profesionales 

• Equipos y herramientas requeridas para la ejecución de los ensayos y los diseños  

• Equipos utilizados en el sitio donde se adelantarán los estudios técnicos para la 
elaboración de los diseños  

• Rendimientos de personal, basado tanto en la experiencia propia de la subdirección 
de Proyectos. 

• Personal profesional para las etapas de estudios y diseños. 
 
El presupuesto oficial presentado en el respectivo proyecto fue verificado de conformidad a 
las actividades definidas en el presente Estudio Previo teniendo en cuenta los referentes 
del mercado aplicables. 
 
Una vez realizada la revisión del Presupuesto Oficial por parte del Equipo Técnico de la 
Subdirección de Proyectos del ÁREA, considerando la viabilidad técnica del Proyecto, de 
manera conjunta con el municipio de Caldas, se determinó que el presupuesto oficial, 
asciende a la suma de MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.123.302.299) los cuales serán 
aportados por ambas Entidades. Este valor incluye estudios y diseños, definiendo que será 
cofinanciado así: 
 

 
 
Del valor total del proyecto se define que será cofinanciado de la siguiente manera: 
 
El Área Metropolitana aportará el 93% del valor total del convenio, que corresponde a MIL 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($1.044.671.138) por concepto de Estudios y Diseños. 
 
El MUNCIPIO DE CALDAS aportará el 7% del valor total del convenio, correspondiente a 
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 
Y UN PESOS ($78.361.161) por concepto de Estudios y Diseños, Estampillas y Tasas 

 VALOR TOTAL  
 APORTES AMVA

En Dinero 

 APORTES MUNICIPIO 

DE CALDAS

En Dinero 

$ 791,460,745 $ 736,058,494 $ 55,402,251

$ 331,841,554 $ 308,612,644 $ 23,228,910

$ 1,123,302,299 $ 1,044,671,138 $ 78,631,161

100.00% 93.00% 7.00%

PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA 

CARRERA 49, ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE 

CALDAS, ANTIOQUIA.

PROYECTO 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR 

ECOLOGICO LA CRUZ EN EL MUNCIIPIO DE DE CALDAS, ANTIOQUIA, 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL  y VALOR DEL CONVENIO

TOTAL PARTICIPACIÓN APORTES- CONVENIO



 

FORMATO 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GDC-36 

Versión: 03 

Fecha: 07/12/2023 

 

Página 17 de 35 

aplicables a los procesos de estudios y diseños y en virtud del Estatuto Tributario vigente 
del MUNICIPIO. Asimismo, se estableció que el ejecutor del objeto de dicho convenio será 
el municipio de Caldas. 
 
El Presupuesto Oficial, hace parte integral del expediente del proceso y, de conformidad 
con las condiciones específicas del servicio a ejecutar y la necesidad que se pretende 
satisfacer y está acorde a las condiciones de mercado. Además, es el soporte de los aportes 
que realizarán tanto el MUNCIPIO DE CALDAS como el ÁREA, recursos que se destinarán 
específicamente para los componentes de los estudios técnicos y los diseños, tal como se 
muestra en el presupuesto detallado adjunto. 
 
Nota. El municipio deberá contratar con recursos propios la Interventoría para los estudios 
y diseños de los proyectos mirador la cruz y la peatonalización de la carrera 49, entre las 
calles 130 sur y 137 sur. 

 
Una vez surtido el proceso de viabilización, se recomienda a los ordenadores del gasto la 
suscripción del presente convenio, aclarando que la viabilización otorgada por parte del equipo 
técnico de la subdirección de Proyectos, corresponde únicamente a la pertinencia del proyecto. 
La completa viabilidad técnica se definirá en la etapa de ejecución, una vez se cuente con la 
totalidad de los planos aprobados y licencias requeridas para el caso. Es importante precisar 
que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no realizará aportes adicionales derivados de los 
ajustes o actualizaciones que se generen durante este proceso. En cualquier caso, el AMVA a 
solicitud del municipio, se reserva el derecho de apoyar con una nueva cofinanciación los costos 
y/o gastos adicionales que sean inherentes al proyecto 
 
Así mismo, cada proyecto posee un presupuesto detallado el cual se anexa a este estudio 
previo. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
4.1.1 APLICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA 
El MUNICIPIO DE CALDAS como ejecutor se compromete a realizar el ajuste en los HONORARIOS) 
a la propuesta presentada por el contratista de los estudios y diseños por concepto de exoneración 
del pago de Salud, Sena e ICBF, en caso de que le aplique y con el fin de garantizar la aplicación de 
la Norma. 
 
El artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, agregó al Estatuto Tributario el artículo 114- 1, el cual establece 
que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta gozaran 
de la exoneración de aportes al SENA, ICBF y EPS sobre los salarios de aquellos trabajadores que 
devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. 
Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Tributario, la Entidad dará cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley 1819 de 2016. 
 
“ARTICULO 65. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
  
Artículo 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. Estarán exoneradas del pago de los aportes 
parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 29 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los 
aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados 
que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior no 
aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 
 
Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad 
de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio  Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad  Social en Salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4 del artículo 204 de 
la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y el 
ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen 
menos  de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARAGRAFO 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que 
tratan los articulo 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes en la Ley 1122 de 2007, el 
artículo 8 la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la ley 89 de 
1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 
 
PARAGRAFO 2. Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estarán obligadas a 
realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulo y 204 de la Ley 100 de 
1993 y los pertinentes en la Ley 1122 de 2007, el artículo 8 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 
de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones 
establecidos en las normas aplicables. 
 
De acuerdo con la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016 específicamente en el tema 
“impuesto sobre la renta para sociedades” que establece modificaciones en los aportes de 
parafiscales y cotizaciones de la Ley 100 de 1993, lo cual afecta el cálculo de las prestaciones 
sociales consideradas por la Entidad en su análisis de los costos administrativos dentro del AU, se 
dará aplicación a la norma realizando los ajustes a que haya lugar con el recalculo del AU para el 
contrato de obra para la firma del contrato. 
 

En ese orden de ideas, el MUNICIPIO como ejecutor debe: 
Garantizar la aplicación de esta norma en los documentos que reciba de los oferentes 
ganadores. 
 
Verificar por el supervisor del convenio del MUNICIPIO como ejecutor que lo anterior se 
haya cumplido y se encuentre dentro de los documentos con sus correspondientes soportes 
y firmas. 
 
Demostrar al Área Metropolitana la aplicación de la norma lo cual deberá estar en los 
soportes allegados al supervisor del Área Metropolitana en el desarrollo del convenio. 
 
4.1.2 FÓRMULA DE AJUSTE PRECIOS:  
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En caso de que el Área apoye con una nueva cofinanciación los costos y/o gastos 
adicionales que sean inherentes al proyecto, por concepto de ajuste  de precios, se aplicará 
la siguiente fórmula: 
 

 
 
En donde: 
 
R = Valor Ajustado del acta. 
P = Valor del acta de recibo parcial  mensual. 
A = Amortización del anticipo en la respectiva Acta de Recibo Parcial. 
I = Valor del índice del ICOCIV emitidos por el DANE correspondiente al mes de ejecución 
del acta recibo parcial. 
Io = Valor del índice del índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
emitidos por el DANE correspondiente al mes de cierre del proceso de selección 
 
En caso de aplicar el ajuste de precios, la cofinanciación por parte del Área Metropolitana 
solo será dentro del plazo contractual pactado en (8 meses), para el desarrollo del proyecto 
a cargo del MUNICIPIO, así la cofinanciación de los ajustes que se deriven de la anterior 
fórmula será cubierta por el Área Metropolitana mediante la figura de adición al Convenio 
en caso de que se causen. No se reconocerán ajustes por el incumplimiento del cronograma 
o por cualquier acción que sea imputable a la Entidad ejecutora y al Contratista. Por lo cual 
el Área Metropolitana no cofinanciará valores derivados como consecuencia de las causas 
indicadas.  
 
Las Entidades que hacen parte del presente Convenio desembolsarán y respaldarán los 
recursos aportados con el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal. 
 
4.1.3 GASTOS E IMPUESTOS: El MUNICIPIO deberá asumir todos los gastos que se 
causan por el perfeccionamiento del Convenio, así como los Impuestos, Gravámenes, 
Tasas y Contribuciones que se incluyen en cumplimiento de su Estatuto Tributario. 
 
4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: Con el fin de establecer el análisis de 
mercado para el presente proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por 
Colombia Compra Eficiente en la Guía para la Realización de Estudios del Sector en el 
capítulo IV referente a Contratación Directa.  
 
El ÁREA procedió a verificar y hacer constar en el documento anexo análisis del sector, la 
pertinencia de suscribir el presente Convenio teniendo en cuenta el objeto de este, plazo 
de ejecución, forma desarrollo de las actividades, y en general los alcances a desarrollar, 
análisis que se realiza en virtud de los principios de Eficacia, Eficiencia y Economía de la 
Contratación Estatal.  
 
El detalle del Análisis del Sector se adjunta como anexo a este documento y hace parte 
integral del expediente del proceso. 
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4.3. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la ejecución del presente Convenio, se cuenta 
con la siguiente apropiación presupuestal por cada Entidad:  
 
4.3.1. El MUNICIPIO DE CALDAS aportará el 7% del valor total del convenio, 
correspondiente a SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO SESENTA Y UN PESOS ($78.361.161) por concepto de Estudios y Diseños, 
Estampillas y Tasas aplicables a los procesos de estudios y diseños y en virtud del Estatuto 
Tributario vigente del MUNICIPIO, para lo cual aporta el CDP No. 1958 del 7 de noviembre 
de 2025.  
 
4.3.2. El Área Metropolitana aportará el 93% del valor total del convenio, que corresponde 
a MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($1.044.671.138) por concepto de Estudios y Diseños para 
lo cual, la Subdirección Administrativa y Financiera certifica que EL ÁREA cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad No. CDP-2025001055 del 7 de noviembre de 2025, aprobada 
por la Subdirección Administrativa y Financiera-Oficina Contabilidad y Presupuesto. 
Recursos debidamente certificados por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto y 
contenidos en documento que se anexa. 
 
El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al llevar el 
control, seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados 
para el presente proceso debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la 
ejecución financiera acorde a la distribución de los rubros presupuestales y recursos 
definidos por las Entidades partícipes del Convenio y según los Certificados de 
Disponibilidad expedidos. 
 
Cualquiera que sea el monto ejecutado en el presente Convenio, deberá ser asumido con 
los recursos aportados por EL ÁREA y por el Municipio, acorde a la ejecución real de cada 
uno de los alcances y componentes del proyecto, con base en los soportes respectivos. 
 
4.4. VALOR DEL CONVENIO: El valor del Convenio asciende a la suma MIL CIENTO 
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/L S M/L ($1.123.302.299), los cuales son aportados de la siguiente manera: 
 

 
 
4.4.1. PRESUPUESTO OFICIAL QUE AMPARA EL VALOR DEL CONVENIO: El 
Presupuesto Oficial establecido de manera conjunta para el proyecto, asciende a un total 
de MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 

 VALOR TOTAL  
 APORTES AMVA

En Dinero 

 APORTES MUNICIPIO 

DE CALDAS

En Dinero 

$ 791,460,745 $ 736,058,494 $ 55,402,251

$ 331,841,554 $ 308,612,644 $ 23,228,910

$ 1,123,302,299 $ 1,044,671,138 $ 78,631,161

100.00% 93.00% 7.00%

PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA 

CARRERA 49, ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE 

CALDAS, ANTIOQUIA.

PROYECTO 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR 

ECOLOGICO LA CRUZ EN EL MUNCIIPIO DE DE CALDAS, ANTIOQUIA, 

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL  y VALOR DEL CONVENIO

TOTAL PARTICIPACIÓN APORTES- CONVENIO
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NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.123.302.299), el cual se anexa y es parte integral 
del presente proceso. 

 
Se incluye la siguiente tabla resumen de la distribución de los recursos de las entidades. 
 

 
  

De manera conjunta, entre el ÁREA y El MUNICIPIO, se acordó el valor del presupuesto, 
previendo que el mismo incluye todos los costos de las actividades a ejecutar en el proyecto. 
 
El MUNICIPIO se compromete a aportar las sumas contractuales y adicionales necesarias 
que permitan el cumplimiento del objeto del Convenio y asumir el valor de los imprevistos 
en caso de presentarse. En cualquier caso, el AMVA a solicitud del MUNICIPIO, se reserva 

 VALOR TOTAL  
 APORTES AMVA

En Dinero 

 APORTES MUNICIPIO DE 

CALDAS

En Dinero 

1. DIAGNOSTICOS $ 77,631,699

1.1
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION 

DE NECESIDADES
$ 45,498,000

1.2 DIAGNOSTICO SOCIAL $ 12,140,160

1.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL $ 19,993,539

2. DESARROLLO $ 705,873,553

2.1 DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO $ 257,640,950

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 29,832,110

2.3 ESTUDIOS DE SUELOS $ 34,527,850

2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL $ 29,155,000

2.5 REDES HUMEDAS $ 127,088,435

2.6 REDES SECAS $ 149,160,550

2.7
ESTRUCTURACION TECNICA Y 

FINANCIERA
$ 17,769,742

2.8 ESTUDIO DE MOVILIDAD $ 60,698,916

3. CIERRE $ 7,955,493

3.1 EVALUACION $ 7,955,493

$ 791,460,745 $ 736,058,494 $ 55,402,251

 VALOR TOTAL  
 APORTES AMVA

En Dinero 

 APORTES MUNICIPIO DE 

CALDAS

En Dinero 

1. DIAGNOSTICOS $ 97,322,075

1.1
IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION 

DE NECESIDADES
$ 31,807,808

1.2 DIAGNOSTICO SOCIAL $ 12,140,160

1.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL $ 53,374,107

2. DESARROLLO $ 226,563,986

2.1 DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO $ 71,400,000

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 8,330,000

2.3 ESTUDIOS DE SUELOS $ 39,160,996

2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL $ 57,120,000

2.5 REDES HUMEDAS $ 19,182,800

2.6 REDES SECAS $ 23,669,100

2.7
ESTRUCTURACION TECNICA Y 

FINANCIERA
$ 7,701,090

3. CIERRE $ 7,955,493

3.1 EVALUACION $ 7,955,493

$ 331,841,554 $ 308,612,644 $ 23,228,910

 $                      1,123,302,299.00  $                    1,044,671,138.00  $                       78,631,161.00 

DESCRIPCIÓN  ALCANCES /ACTIVIDADES/CAPITULOS

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO 1

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMIDO POR PROYECTO

PROYECTO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA 49, ENTRE LAS CALLES 130 SUR Y 137 SUR, EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, 

ANTIOQUIA.

PROYECTO 2: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR ECOLOGICO LA CRUZ EN EL MUNCIIPIO DE DE CALDAS, ANTIOQUIA, 

DESCRIPCIÓN  ALCANCES /ACTIVIDADES/CAPITULOS

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO 2

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONVENIO
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el derecho de apoyar con una nueva cofinanciación los costos y/o gastos adicionales que 
sean inherentes al proyecto. 
 
Los precios que presenta el MUNICIPIO que deberán estar acorde a los valores del 
mercado y los valores descritos en el presupuesto del convenio, estarán sujetos a la 
ejecución real y efectiva de cada uno de los ítems del convenio, atendiendo factores 
sociales, ambientales, económicos y de cualquier naturaleza, que puedan afectar la 
ejecución del convenio. Los ítems o valores correspondientes a cada rubro que no se 
llegasen a ejecutar, deberán ser informados con antelación al Área Metropolitana por el 
MUNICIPIO como ejecutor y responsable de la contratación y ejecución. 
 
4.6 FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES DEL ÁREA METROPOLITANA VALLE 
DE ABURRÁ: El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entregará la totalidad de los 
recursos correspondientes a su aporte equivalente a MIL CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/L 
($1.044.671.138) en un ÚNICO DESEMBOLSO, previendo para ello que EL MUNCIPIO, 
deberá abrir una cuenta de ahorros exclusiva para la ejecución del Convenio en el Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, debiendo allegar certificación expedida por el IDEA 
de la apertura de la cuenta, la cual, para los retiros de recursos deberá contar con la 
autorización por parte del supervisor delegado por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
Para que el ÁREA realice el desembolso o giro de los recursos correspondientes a su 
aporte, deberán ser realizadas las acciones de perfeccionamiento del CONVENIO, 
cumplirse los requisitos de legalización y realizarse por parte del MUNICPIO  la apertura de 
la cuenta en el IDEA para uso exclusivo de los recursos que aporta el ÁREA, para lo cual 
el MUNICIPIO como EJECUTOR allegará la correspondiente certificación, además el  
MUNICIPIO como EJECUTOR, debe tener en cuenta que los rendimientos que puedan 
llegarse a producir en dicha cuenta, serán propiedad del ÁREA y deberán ser reintegrados 
mensualmente, en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, en 
consecuencia, no podrá contemplarse la reinversión de estos recursos al Convenio, dando 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 19 del Acuerdo Metropolitano No. 011 de 
2024. 
 
El MUNICPIO deberá incorporar a su Presupuesto, los recursos aportados en dinero por El 
Área Metropolitana. 
 
4.6.1. VIGILANCIA DE LOS APORTES Y RENDIMIENTOS GENERADOS 
 
4.6.1.1. Vigilancia de los Aportes – Autorización de Retiro de los Aportes  
 
Una vez se realice el desembolso, la Supervisión del ÁREA iniciará con las autorizaciones 
de retiro de estos recursos, previendo que EL MUNICIPIO EJECUTOR realice los retiros 
de conformidad con los avances de los Estudios y diseños e interventoría acorde con la 
programación y ejecución del proyecto. 
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EL MUNICPIO para la ejecución del proyecto, deberá tener en cuenta las siguientes 
condiciones que el ÁREA define para autorizar el retiro de los recursos correspondientes al 
valor de su aporte y desembolsados en la cuenta exclusiva del Convenio en el IDEA: 
 
1). UN PRIMER RETIRO HASTA DEL 30% del valor total del PROYECTO 1; posterior a la 
firma del acta de inicio, cumplidos los requisitos de legalización (firma de las partes, 
presentación y aprobación de las garantías), presentado y aprobado el Plan Operativo y 
Plan de Inversión, y la metodología detallada para el cumplimiento de las actividades 
propuestas correspondiente a la programación del Plan Operativo, lo cual se debe validar 
por la Supervisión designada por el AMVA. Estos recursos solo serán autorizados una vez 
estén definidos los contratistas para los estudios y diseños para el PROYECTO 1 “Estudios 
y diseños para la peatonalización de la carrera 49, entre las calles 130 sur y 137 sur, en el 
municipio de caldas, Antioquia”  
 
2) UN SEGUNDO RETIRO HASTA DEL 30% del valor total únicamente de estudios y 
diseños del PROYECTOS 2 posterior a la firma del acta de inicio, cumplidos los requisitos 
de legalización (firma de las partes, presentación y aprobación de las garantías), 
presentado y aprobado el Plan Operativo y Plan de Inversión, y la metodología detallada 
para el cumplimiento de las actividades propuestas correspondiente a la programación del 
Plan Operativo, lo cual se debe validar por la Supervisión designada por el AMVA. Estos 
recursos solo serán autorizados una vez estén definidos la firma encargada de los estudios 
y diseños para el PROYECTO 2 Elaboración de estudios y diseños para la Construcción 
del Mirador Ambiental La Cruz, en el municipio de Caldas, Antioquia.  
 
Estos retiros, para que sea utilizado a título de anticipo, en virtud de lo consagrado en la 
Ley 1474 de 2011, artículo 91 y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir una Fiducia o un 
Patrimonio Autónomo Irrevocable y todos los costos tanto de la comisión fiduciaria como 
los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y demás asociados al 
Contrato Fiduciario serán cubiertos directamente por EL CONTRATISTA. En el Contrato 
Fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios a EL ÁREA en calidad de aportante de los 
recursos respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dinero en caso de 
incumplimiento del contrato y EL CONTRATISTA como Fideicomitente respecto a los 
recursos derivados del mismo. Una vez adjudicado el proceso, el adjudicatario deberá 
tramitar la apertura de la Fiducia o el Patrimonio Autónomo. 
 
4) Los demás retiros a autorizar por el Supervisor del ÁREA serán avalados conforme a los 
informes mensuales y/o parciales, acorde a la programación y ejecución del proyecto, 
presentados por el Municipio, los cuales deben incluir el estado financiero del primer retiro, 
con los soportes respectivos que den cuenta de la ejecución. 
 
Para iniciar la autorización de los retiros se debe tener en cuenta: 
 

• Es responsabilidad de la Supervisión designada por el ÁREA, validar que EL 
MUNICIPIO realice el compromiso presupuestal y/o la contratación de los bienes y 
servicios que sean requeridos para la ejecución del objeto del Convenio, y realizar el 
seguimiento y control de la ejecución financiera de los recursos aportados por el AREA; 
control y aprobación de los retiros de los aportes del ÁREA que realice de la cuenta 
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exclusiva en el IDEA, teniendo en cuenta solicitar al MUNICIPIO que relacione y 
entregue al ÁREA los soportes e  informe de avance físico y financiero del proyecto y la 
distribución de los recursos ejecutados a fin de soportar los retiros de los recursos de la 
cuenta exclusiva del Convenio y como tal, la ejecución financiera de los aportes. 

 

• Una vez se encuentre firmada el acta de inicio de los contratos de Estudios técnicos y 
de diseños y pólizas firmada por el tomador. 

 

• Los retiros parciales que EL MUNICIPIO realice de estos recursos deberán contar con 
el visto bueno de la Supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y se 
realizarán de conformidad con la aprobación de los informes de avance del objeto del 
Convenio y sus soportes, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor 
designado por el ÁREA, considerando para ello lo establecido en el Manual de 
Interventoría Contractual de la Entidad, según Resolución Metropolitana No. D 144 de 
2014 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría Contractual para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, observando también lo relativo a la Resolución 
Metropolitana No. 321 de 2014 “Por el cual se define el calendario de pagos, se 
establecen unos requisitos (...)”. En todo caso se deja expresa constancia que, por la 
ejecución del objeto del presente Convenio, EL MUNICIPIO no percibirá remuneración, 
comisión o contraprestación económica alguna. 

 

• Una vez se tenga el 100% de avance físico en el desarrollo del Convenio, el MUNICIPIO 
ejecutor deberá llevar a cabo la entrega del informe final correspondiente, que contenga 
los resultados, en un informe técnico y financiero sobre la ejecución del convenio con 
sus respectivos soportes y presentación del acta de recibo final firmada por los 
operadores y también el Acta de Recibo Final del Convenio. 

 

• Se dejará un 5% de los recursos aportados por el Área Metropolitana en la cuenta 
exclusiva del IDEA, hasta que se presente a la supervisión delegada por la entidad el 
proyecto de liquidación de los contratos derivados y del presente convenio. 

 
EL MUNICIPIO, deberá radicar en el archivo de la Entidad, los siguientes documentos para 
la aprobación y autorización de cada retiro por parte del Supervisor: 
 
➢ Informe técnico mensual con las actividades planteadas objeto del Convenio, con el 

detalle de las actividades realizadas, valoradas y cuantificadas, según el seguimiento 
del Plan Operativo. Este informe se deberá presentar los 10 primeros días hábiles de 
cada mes, con los soportes del mes inmediatamente anterior. 

➢ Acreditación de estar a paz y salvo por concepto de los pagos de las obligaciones con 
los Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor 
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 
de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 

➢ Relacionar y entregar los Soportes Financieros generados por el pago de cada uno 
de los ítems establecidos en el Presupuesto definido junto con el Informe de avance 
físico y presupuestal, los cuales son parte sustancial e integral del seguimiento, 
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control de la ejecución financiera de los recursos aportados en dinero por EL ÁREA y 
como tal de los retiros realizados de los aportes del ÁREA en la Cuenta de Ahorros 
del IDEA, exclusiva del Convenio. 

 
EL MUNICIPIO mantendrá un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, 
previendo para ello, llevar la Contabilidad separada de los recursos, en la cual se identifique 
la fuente del recurso y el registro contable según los soportes financieros generados por el 
pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido del convenio, de 
acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos, obligándose a efectuar 
los registros en las cuentas contables teniendo en cuenta las reglas de eliminación que 
emite la Contaduría General de la Nación para facilitar la conciliación en las Operaciones 
Reciprocas entre Entidades Públicas, atendiendo lo establecido en el nuevo Marco de 
Regulación Contable. Toda la información estará a disposición de EL ÁREA, con el fin de 
hacer el seguimiento, control y evaluación de la ejecución financiera de los recursos 
aportados por cada Entidad.  
 
De igual manera, debe prever que los recursos aportados en dinero por EL ÁREA, tienen 
la característica de ser recursos públicos y como tal, debe vigilar que  la ejecución de estos 
recursos estén debidamente soportados; en este sentido, la ejecución debe estar 
acompañada con todos los soportes de los pagos realizados, por lo tanto, la Supervisión 
debe revisar  entre otros, que los contratos suscritos por EL MUNICIPIO, con los respectivos 
terceros para el desarrollo del Convenio, se presenten con las respectivas firmas de quienes 
lo suscriban, que se evidencie el pago de seguridad social del personal que labore en los 
eventos programados del Convenio, que cada pago esté soportado con el comprobante de 
egreso y la factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos tributarios; en 
general, prever que no pueden existir ítems sin justificación alguna y que los pagos sean 
por su valor real. Todo ello, como soporte del seguimiento de la Supervisión, los cuales 
podrán servir de soporte para el control posterior que puedan llevar a cabo los Entes de 
Control. 
 
Además, al realizar el control y seguimiento del Convenio, se debe discriminar en el Informe 
de Supervisión la ejecución financiera, acorde a la distribución de los recursos, según los 
rubros presupuestales definidos por las Entidades partícipes del Convenio y según los 
Certificados de Apropiación presupuestal expedidos. 
 
Se deja expresa constancia que, por la ejecución del objeto del presente Convenio EL 
MUNICIPIO, no percibirá remuneración, comisión o contraprestación económica alguna. 
 
4.6.1.2. RENDIMIENTOS GENERADOS:  
Los rendimientos que se generen en la cuenta de ahorros del IDEA, exclusiva del Convenio 
por concepto de los aportes del ÁREA, así como los que se generen en la cuenta del 
anticipo del contrato de obra, serán de su propiedad y deberán ser reintegrados por EL 
MUNICIPIO  a EL ÁREA, de manera mensual al mes siguiente a su recaudo, en las cuentas 
bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, en consecuencia, no podrá 
contemplarse la reinversión de estos recursos al Convenio, dando cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 19 del Acuerdo Metropolitano No. 011 de 2024.  
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EL MUNICIPIO, deberá entregar a la supervisión del Convenio, el reporte mensual de los 
rendimientos generados de los recursos aportados por EL ÁREA, con los respectivos 
extractos bancarios que así lo certifiquen. Así mismo, dichos rendimientos No podrán ser 
reinvertidos en los recursos del convenio. 
 
El Convenio no se liquidará, hasta que se haya legalizado la ejecución financiera de los 
aportes entregados por la Entidad, y se haya transferido la totalidad de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para llevar el 
control y seguimiento del convenio, deberá supervisar el correcto manejo contable de los 
rendimientos, como también deberá solicitar la liquidación final de los mismos. 
 
En caso de no invertirse la totalidad de los recursos que aporta EL ÁREA en el objeto del 
presente convenio, EL MUNICIPIO deberá reintegrarlos al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, al igual que los rendimientos financieros que se lleguen a generar.  
 
EL MUNICIPIO y EL ÁREA deben realizar conjuntamente la liquidación del Convenio, 
previendo para ello, acordar y verificar de ambas partes la legalización de la ejecución 
financiera de los recursos económicos aportados por EL ÀREA y el reintegro de los 
rendimientos financieros generados  y/o el reintegro de los recursos no ejecutados de los 
aportes del ÁREA en la cuenta que señale la Tesorería del ÁREA; liquidación que se 
realizara dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo: Cualquiera que sea el monto ejecutado en el presente Convenio, deberá ser 
asumido por las partes en proporción a la participación establecida para cada uno de los 
Alcances y componentes del Presupuesto, con base en los soportes respectivos, esto es, 
factura con el lleno de requisitos tributarios y el comprobante de egreso respectivo para la 
ejecución de los aportes en dinero de EL ÁREA y EL MUNICIPIO. 
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
NO APLICA. 
 

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

La Entidad tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y 
asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación (art. 4° Ley 1150 de 2007), 
riesgos que según el Decreto 1082 de 2015, son de los eventos que puedan generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o 
en la ejecución del Convenio. 
 
En los estudios previos, se contempla el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo según el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el Manual expedido 
por Colombia compra eficiente. 
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Se presenta como anexo, la matriz de riesgo para el presente proceso, la cual deberá 
incorporarse en los estudios previos, y la información contenida en ella debe utilizarse para 
analizar y tratar los riesgos del presente convenio. 
 

7. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que lo 
reglamenten, modifiquen, deroguen o sustituyan, las garantías que el contratista deberá 
otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son el contrato de seguro 
contenido en una póliza, el patrimonio autónomo o la Garantía Bancaria.  
 
Conforme a la experiencia de la Entidad, en la ejecución de este tipo de convenios, se 
determina como mecanismo de cobertura pólizas de seguros expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015. La póliza de seguros es un mecanismo idóneo, autorizado por la ley para 
amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la presentación del ofrecimiento o 
de la celebración del convenio. 
 
El MUNICIPIO se obliga a constituir una garantía única a favor del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, para amparar el siguiente riesgo: 
 
Con ocasión de la suscripción del Convenio  
 
a) Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los aportes del Área 

al convenio. Su vigencia será la del plazo del convenio y cuatro (4) meses más. 
 
Adicionalmente cuando aplique, de conformidad con el respectivo proceso de selección y 
el pliego de condiciones, EL MUNICIPIO ejecutor en los contratos que suscriba para la 
ejecución del objeto de este Convenio, deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de 
los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener como 
beneficiarios al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE 
CALDAS, ANTIOQUIA.  
 
Con ocasión de la suscripción de los Contratos objeto de este convenio, se exigirán los 
siguientes amparos: 
 
Estudios y diseños: 

• Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

• Calidad del Servicio: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato 
y su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones 
Laborales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia 
será la del plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  
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• Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrirá a la Entidad de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad Extracontractual que 
surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, así como de los 
perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones 
de los subcontratistas autorizados (en su defecto el subcontratista deberá acreditar 
que cuenta con un seguro propio con el mismo objeto dónde la Entidad Estatal sea 
la asegurada). Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pero en 
ningún caso inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Su vigencia será igual al periodo de ejecución del contrato (El valor 
asegurado será de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015), con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
Con ocasión de suscripción de contratos de interventoría se exigirán los siguientes 
amparos: 
 

• Cumplimiento del Contrato: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

• Calidad del Servicio: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y 
su vigencia será la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

• Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: 
Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será la del 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Cubrirá a la Entidad de eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la Responsabilidad Extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, así como de los perjuicios 
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados (en su defecto el subcontratista deberá acreditar que 
cuenta con un seguro propio con el mismo objeto dónde la Entidad Estatal sea la 
asegurada). Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pero en ningún 
caso inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Su 
vigencia será igual al periodo de ejecución del contrato (El valor asegurado será de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015), con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del contrato. 

 
NOTA: En las pólizas tanto de los operadores como del MUNICIPIO deberá incluirse EL 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ como beneficiario. El seguimiento y 
revisión de las pólizas en cuanto a fechas y contenido en el desarrollo de todo el convenio 
deberá estar a cargo no solo por la interventoría, sino también por el supervisor del convenio 
por parte del MUNICIPIO. 
 

8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

8.1. ALCANCE: Las actividades que estarán a cargo del ejecutor del Convenio, son las 
establecidas en el numeral 2 de este estudio previo. 
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8.2. COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
 
1. Elaborar un Plan Operativo y de Inversión de los recursos económicos objeto del 

presente Convenio y velar por el cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el 
Objeto, Alcance, Metodología y Cronograma. 

2. Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con las actividades y cantidades aprobados 
por el ejecutor y viabilizados por el Área Metropolitana. 

3. Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras 
objeto de este Convenio.  

4. Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de 
carácter público, estén y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra 
limitación que dificulte el desarrollo del proyecto.  

5. Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) 
para uso exclusivo y manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se 
certificará por intermedio de la respectiva entidad financiera, donde se incorpore el 
número de la cuenta y la fecha de su apertura, al finalizar el presente convenio se 
deberá certificar su efectiva cancelación. 

6. Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra todas 
obligaciones de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas 
de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar mensualmente 
la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las 
normas pertinentes o estatutos si estuviera obligado a hacerlo.  

7. Apropiar los recursos, para la ejecución de los alcances objeto de este Convenio. 
8. Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del 

presente Convenio, los cuales no podrán superar el plazo de éste; así como hacer el 
seguimiento a la ejecución de estos y en los procesos de selección, dar cumplimiento a 
las normas que sobre contratación pública le sean aplicables al respectivo proceso. 

9. Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y 
exclusivamente en los señalados en cada alcance requeridas en los sitios objeto del 
Convenio. No se destinarán recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
mobiliarios, dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, imprevistos, costos de 
gerencias, ajustes económicos, o cualquier otro costo indirecto relacionado. 

10. Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del 
presente Convenio. 

11. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las actividades a ejecutar antes, 
durante y después de su ejecución. 

12. El municipio deberá contratar con recursos propios la Interventoría para los estudios y 
diseños de los proyectos mirador la cruz y la peatonalización de la carrera 49, entre las 
calles 130 sur y 137 sur. 

13. Asumir los valores adicionales y/o cualquier sobrecosto que se presente durante la 
ejecución del convenio. En cualquier caso, el AMVA se reserva el derecho de apoyar 
con una nueva cofinanciación los costos y/o gastos adicionales que sean inherentes al 
proyecto. 
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14. Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, 
administrativo y jurídico de las obras y diseños (presentando todos los soportes de pago 
efectuados) y las actividades, objeto del Convenio. El informe se presentará dentro de 
los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes. 

15. Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor 
designado de la Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, 
presupuestal, legal, ambiental y social. 

16. Realizar el reintegro en forma mensual a las cuentas del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá de los rendimientos financieros que se llegasen a generar por los recursos 
que aporta EL ÁREA, los cuales se consignarán en las cuentas bancarias señaladas 
por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del 
Acuerdo Metropolitano No. 011 de 2024. Una vez realizado dicho trámite tendrá que 
informarse a la Tesorería del ÁREA, a través del Supervisor designado por el ÁREA. 

17. Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, 
en la cuenta pasiva del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de 
la destinación específica de los recursos para el desarrollo del objeto del Convenio y en 
virtud de los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

18. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y 
evaluación de estos. 

19. Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 
20. Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, 

mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere 
los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 
que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se 
deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas 
de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su 
obligatorio cumplimiento. 

21. Gestionar y Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las 
imposiciones y aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental. 

22. Garantizar que en la ejecución de los contratos objeto de este convenio se dé 
cumplimiento a las normas en materia ambiental. 

23. Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el 
Manual de Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la 
aplicación de dicho Manual, teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas 
según licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad 
ambiental para el desarrollo del proyecto.  

24. Exigir a los Contratistas a través de su supervisor, la aplicación del Manual de Gestión 
Socioambiental para Obras de Construcción, cuando aplique. 

25. Convocar y desarrollar periódicamente el comité gerencial y técnico, el cual realizará el 
seguimiento, control y supervisión de los diseños. Para este caso debe estar 
conformado por Área Metropolitana, diseñadores, interventoría de los diseños y 
representante del municipio, dejando constancia de los compromisos a través de acta 
con copia al expediente del Convenio. 

26. Ejercer en conjunto con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución 
del Convenio. 
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27. Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del Convenio al Contratista a lo 
establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

28. Terminar todas las actividades objeto del presente convenio, incluyendo las resultantes 
de los diseños. 

29. Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del 
presente Convenio. 

30. Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades 
objeto del Convenio, al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o 
cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio de acuerdo con 
el manual de Comunicaciones del Área Metropolitana. 

31. Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Convenio.  

32. Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los 
recursos del Convenio una vez sea liquidado, y responsabilizarse del mantenimiento a 
partir de la puesta en operación.  

33. Adelantar las gestiones y consecución de los recursos necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la nueva infraestructura construida con los recursos del Convenio y 
de su mantenimiento a partir de la puesta en operación.  

34. Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos 
aportados por el Área Metropolitana. 

35. Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable 
para el desarrollo del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, 
estudios y planos.  

36. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos 
o convenios de ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones 
a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que 
tenga incidencia en el objeto del Convenio. 

37. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en 
coordinación con el Área Metropolitana Valle de Aburrá  

38. En los contratos que suscriba el ejecutor para la ejecución del objeto de este convenio, 
deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto 
en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en 
consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al ÁREA 
METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL EJECUTOR. Enviando copia al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de 
consultoría y demás para el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

39. Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencias, impuestos de 
delineación y de ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique 
su obtención, según lo dispuesto en las normas vigentes.   

40. Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los 
documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del presente convenio 
debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de este.  

41. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico 
exigidos por el IDEA para el desembolso de los recursos depositados en dicha Entidad 
por parte del ÁREA, así como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las unidades 
construidas con cargo al presente proyecto. 
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42. Relacionar y entregar AL ÁREA los soportes financieros generados por el pago de cada 
uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido costeados en dinero que 
aporta de manera conjunta con EL ÁREA, esto es factura con el lleno de requisitos 
tributarios y el comprobante de Egreso respectivo junto con el Informe de avance físico 
y presupuestal, los cuales son parte sustancial e integral del seguimiento, control de la 
ejecución financiera de los recursos aportados en dinero por EL MUNICIPIO y como tal 
de la aprobación de los retiros realizados  en la Cuenta de Ahorros correspondientes a 
los recursos que aporta EL ÁREA.. 

43. Efectuar los registros en las cuentas contables, teniendo en cuenta las Reglas de 
Eliminación que emite la Contaduría General de la Nación, para facilitar la conciliación 
en las Operaciones Recíprocas entre Entidades Públicas, atendiendo lo establecido en 
el nuevo Marco de Regulación Contable. 

44. Entregar los suministros, bienes o insumos que se adquieran con los recursos aportados 
por EL AMVA y que no sean consumibles o desechables, una vez sea liquidado el 
Convenio. 

45. Participar juntamente con la SUPERVISIÓN, de la liquidación financiera del Convenio 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique la entrega a satisfacción de 
los productos y servicios objeto del Convenio y previendo para ello, la verificación de la 
completa legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos del 
Convenio que aportan EL ÁREA y EL MUNICPIO; todo ello previo a la liquidación del 
Convenio; liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

46. Facilitar y realizar la liquidación del presente convenio, previendo para ello, la 
verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos 
aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

47. Reintegrar al ÁREA los recursos que aporta para el presente Convenio que no se 
inviertan en la ejecución del proyecto. 

48. Efectuar los aportes que se requieran (prediales, normativos, licencias y demás), de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio Interadministrativo. 

49. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento 
del objeto del Convenio. 

 
8.3. COMPROMISOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ: 
 
1. Efectuar los aportes financieros pactados, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Convenio Interadministrativo.  
2. Cumplir con lo estipulado en la forma de desembolso, según Resolución Metropolitana 

No.000321 del 21 de abril de 2014. 
3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 

2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, la Resolución Metropolitana 
N°1434 de 2024, Manual de Contratación de EL ÁREA. 

4. Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable 
para el desarrollo del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, 
estudios y planos existentes, cuando aplique. 
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5. Convocar y desarrollar periódicamente el comité gerencial y técnico, el cual realizará el 
seguimiento, control y supervisión de los diseños. Para este caso debe estar 
conformado por Área Metropolitana, diseñadores, interventoría de los diseños y 
representante del MUNICIPIO, dejando constancia de los compromisos a través de acta 
con copia al expediente del Convenio. 

6. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales, suministrando por escrito las 
observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier decisión 
administrativa que tenga incidencia en el objeto del Convenio. 

7. Ejercer la supervisión del Convenio, dando cumplimiento a la normatividad relacionada 
y al Manual Interventoría Contractual aprobado por EL ÁREA, según la Resolución 
Metropolitana No. 00144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione, y a la Ley 
1474 de 2011. 

8. Ingresar al Inventario de la Entidad los suministros, bienes o insumos que se adquieran 
con los recursos aportados por EL ÁREA y que no sean consumibles o desechables, 
una vez sea liquidado el Convenio. 

9. Participar conjuntamente con EL SUPERVISOR DEL MUNCIPIO, de la liquidación 
financiera del Convenio mediante acta debidamente aprobada donde se certifique la 
entrega a satisfacción de los productos y servicios objeto del Convenio y previendo para 
ello, la verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos 
económicos del Convenio que aportan EL ÁREA y EL MUNICIPIO; todo ello previo a la 
liquidación del Convenio; liquidación que se realizará dentro de los parámetros 
establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 
de 2011. 

10. Facilitar y realizar la liquidación del presente convenio, previendo para ello, la 
verificación de la completa legalización de la ejecución financiera de los recursos 
aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 
 

8.4. COMPROMISOS COMUNES DE LAS ENTIDADES 
1. Suministrar oportunamente toda la información que sea considerada como necesaria e 

indispensable para el desarrollo del objeto del Convenio. 
2. Brindar el apoyo técnico, administrativo y jurídico que sea necesario para el adecuado 

y oportuno desarrollo del proyecto objeto del Convenio. 
3. Apoyar las actividades de control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del 

Convenio. 
4. Designar un representante de cada Entidad, para efectos de adelantar la Supervisión 

del presente Convenio. 
5. Convocar y asistir a los Comités para el seguimiento, control y supervisión de la 

ejecución de las actividades objeto del Convenio. 
6. Ejercer el seguimiento técnico y financiero al Convenio, dando cumplimiento a la 

normativa relacionada en la Ley 1474 de 2011 art. 83 y al Manual de Interventoría 
Contractual de cada Entidad. 

7. Disponer de la imagen institucional de cada Entidad, en la publicidad de las actividades 
objeto del Convenio, al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o 
cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del Objeto Contractual 
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previendo para todo ello atender las recomendaciones de la Oficina de 
Comunicaciones de cada Entidad. 

8. Realizar en forma conjunta, la liquidación del Convenio, previendo para ello, acordar y 
verificar, la legalización de la ejecución financiera de los recursos económicos 
aportados el ÁREA y el reintegro de los rendimientos financieros generados y/o el 
reintegro de los recursos no ejecutados y en las cuentas que EL ÁREA defina; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

9. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de los 
compromisos establecidos en este convenio. 

10. Participar en las reuniones que convoquen el MUNICIPIO o el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, para evaluar el avance de ejecución del presente convenio junto con 
la presentación del correspondiente informe. 

11. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o 
demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto del presente 
convenio, a través del Supervisor del Contrato de cada Entidad. 

12. Colaborar y acompañar de manera conjunta en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente, para efectos de que éste brinde respuesta a los 
requerimientos efectuados por los organismos de control del estado colombiano, en 
relación con la ejecución, desarrollo o implementación del presente convenio. 

 

9. FICHAS TÉCNICAS 

 
NO APLICA. 
 

10. PRECIO MÁXIMO 

 
NO APLICA. 
 

11. FIRMAS 

LÍDER RESPONSABLE: 
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