Alcaldía Municipal de Yopal

**PRESUPUESTO OFICIAL**
**ESTIMADO DE LA CONSULTORIA**

## ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2 DEL MALECÓN DE YOPAL

**PRESUPUESTO CONSULTORIA POR ACTIVIDADES**

| ACTIVIDADES INTERVENTORIA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR POR ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Actividades Preliminares | UND | 1 | $ 13.113.933,97 |
| Reconocimientos de campo, investigación predial inicial. | UND | 1 | $ 15.150.788,77 |
| Socialización y participación ciudadana | UND | 1 | $ 14.671.623,43 |
| Diagnósticos y levantamientos | UND | 1 | $ 19.135.316,50 |
| levantamiento topográfico | UND | 1 | $ 27.268.652,77 |
| Inventario ambiental | UND | 1 | $ 81.944.012,43 |
| Inventario social | UND | 1 | $ 15.159.722,43 |
| Estudio geotécnico y geológico | UND | 1 | $ 45.787.758,70 |
| Estudio Hidrológico e Hidráulico | UND | 1 | $ 17.209.987,77 |
| Estudios y diseños arquitectónicos | UND | 1 | $ 15.485.935,97 |
| Estudios y diseños de urbanismo y paisajismo | UND | 1 | $ 13.238.311,30 |
| Estudios y diseños Pluvial | UND | 1 | $ 4.208.115,10 |
| Diseños de señalización | UND | 1 | $ 4.610.671,10 |
| Diseños de iluminación (alumbrado público) | UND | 1 | $ 10.606.453,10 |
| Análisis de Riesgos y Plan de contingencia | UND | 1 | $ 5.994.313,10 |
| Elaboración Documentos PMA, PMT, cronograma, plan de contingencia, flujo de caja y otros | UND | 1 | $ 5.174.377,10 |
| Elaboración de Presupuesto General. | UND | 1 | $ 13.871.575,50 |
| Presentación de documentación técnica adicional y documental complementaria de los requisitos de presentación y viabilización de proyecto. | UND | 1 | $ 18.917.661,97 |
| | | **Costo Básico** | **$ 341.549.211,00** |
| | | **Costo IVA ( 19 % )** | **$ 64.894.350,09** |
| | | **Costo final (Ajustado al Peso)** | **$ 406.443.561,00** |

**NOTA:**

1. La forma de pago se establece en los documentos previos, pliego y contrato.
2. La oferta economica comtempla los costos directos, indirectos, impuesto, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato.
3. Topes máximos que se pueden reconocer en los contratos de consultoria ejecutados por el Departamento de Casanare", adoptados mediante Resolucion 0056 de 2018, modificado parcialmente por la Resolucion No 0123 de 13 de Junio de 2018, el Decreto 035 de 2018 y finalmente actualizados para el año 2025.

Proyectó:

**Hailer Rosas Molina**
Profesional Contratado
Secretaría de Planeación Municipio de Yopal

Aprobó:

**Narda Consuelo Perilla Alonso**
Secretaria de Planeación Municipio de Yopal