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Entre los suscritos a saber, MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.  
5.820.844 expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de acuerdo con la Resolución 223 del 
9 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 15 del 9 de octubre de 2025, quien actúa en nombre y representación 
de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A - ENTerritorio S.A, Sociedad 
anónima de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 
899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C. quien a su vez lo hace en 
calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009, quien en el presente documento y para 
todos los efectos se denominará ENTerritorio S.A.; de otra parte JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 7.181.256, expedida en Tunja, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en su calidad de SECRETARIO DE DESPACHO, código 020, grado 10, nombrado 
mediante decreto 1109 del 17 de octubre de 2025, posesionado mediante acta de posesión de fecha 20 de octubre 
de 2025, facultado para suscribir contratos mediante el decreto 093 del 1º de febrero de 2019, quien para efectos 
del presente documento se denominará EL DEPARTAMENTO,  identificado con NIT. 891800498-1, quien en 
adelante se denominará LA ENTIDAD EJECUTORA; hemos acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, 
derivado del Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro que se encuentra en ejecución, el cual se regirá por los 
artículos 250 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el articulo 279 de la ley 2294 de 2023 y el artículo 2.2.13.1.1.6 
del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas las siguientes: 
 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, incorporó al ordenamiento 
jurídico los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de 
recursos y la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno. 

 
2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos de 

política pública definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de los 
Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un 
conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos 
institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento. Lo anterior se materializó en el Título 
13 “Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 740 de 20164 y modificado por el 

 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo 
Regional para los Contratos Plan”. 



  
 

   Página 2 de 21 

 
 

Decreto 1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 1986 y 1997 de la Ley 1753 de 20158. 
 
3. Que, de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre 

los diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a 
las necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en 
los planes de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
incluyó en su plan estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de avanzar en la 
coordinación de la implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas 
para facilitar la articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional. 

 
4. Que, en consecuencia, de lo anterior, en el marco de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, 

a la fecha hay trece (13) pactos territoriales en ejecución (Bicentenario, Golfo de Morrosquillo, Cesar- La 
Guajira, Santander, Río Bogotá, Por el Arte, la Cultura y la Vida, Magdalena, Casanare, Catatumbo, Boyacá, 
Nariño, Cauca y Chocó.) 

 
5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la 

ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la Ley 
1753 de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance 
jurídico de la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos 
Específicos como mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 

 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 ARTÍCULO 198. CONTRATOS PLAN. Modifíquese el artículo 8o de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: 
 
“Artículo 8o. Contratos Plan. El Contrato Plan es un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado 
en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definido entre estas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial 
que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial. 
 
En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la 
ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. 
Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y 
eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 
 
Los contratos Plan constituyen un instrumento para el planeamiento y la promoción del desarrollo regional. En tal sentido son un punto de articulación del Plan 
Nacional de Desarrollo y los Planes Departamentales y Municipales. 
 
El Gobierno nacional buscará que, en los casos que corresponda, sus acciones en materia de inversión pública operen bajo este esquema. El Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) promoverá la aplicación de esta herramienta, así como establecerá los mecanismos de seguimiento y evaluación de los Contratos 
Plan acordados por el Gobierno nacional. 

 
7 ARTÍCULO 199. MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS PLAN. Créase el Fondo Regional para los Contratos Plan como un 

instrumento de gestión para facilitar la ejecución de estos contratos. Este Fondo de naturaleza especial, será una cuenta sin personería jurídica, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación que podrá ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal. Estará constituido 
con los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación que en él concurran y sus recursos se destinarán al cumplimiento de los acuerdos, 
objetivos, metas y resultados convenidos en cada Contrato Plan. 
 
Los recursos diferentes a aquellos provenientes del Presupuesto General de la Nación que concurran a este Fondo, ingresarán en calidad de depósito y se 
ejecutarán conforme a los mecanismos que se acuerden para cada caso, en subcuentas separadas por cada Contrato Plan. 
 
En desarrollo del principio de especialización los proyectos que se ejecuten en el marco de los contratos Plan deberán contar con el concepto técnico previo 
del Ministerio o del departamento Administrativo del ramo o sector. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de otros mecanismos que puedan acordar las partes para la administración y ejecución de los Contratos Plan. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno nacional establecerá una bolsa de recursos para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios 
y obtengan los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan. 
 
8 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los 

Contratos Plan como “…un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las 
entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño 
definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la 
concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En 
desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, 
las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y 
territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, 
se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos 
necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y 
particularidades de cada sector y cada región”. 

 
7. Que, si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio para 

impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, 
conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, 
tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos 
asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien 
sean estas del orden nacional (ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial 
(departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).   

 
8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una 

cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que 
podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, 
constituyéndose en un mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas 
y resultados acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos 
disponibles. 

 
9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de 

esta herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de 
terceros para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 
10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 
de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan” el cual especifica las 
condiciones generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer 
el administrador en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos 
que ingresen a éste. 

  
11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 

Decreto 740 de 2016, el administrador del Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como 
mínimo las siguientes actividades:  “(…) 1) Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional 
para los Contratos Plan y aquellos que le sean transferidos por las demás entidades aportantes en los 
Contratos Plan, en los términos previstos en este título, las normas que lo regulen de conformidad con la 
naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas en el contrato de administración; 2) Administrar 
los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto 
y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos distintos de los provenientes del Presupuesto 
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General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de conformidad con las normas del presente título; 
4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Plan, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) Administrar la bolsa de los recursos que 
determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación para incentivar a las 
entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan los mejores resultados en el 
desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 199 de la Ley 1753 de 
2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación; 
6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al Departamento Nacional de 
Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el Gobierno Nacional y el 
Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y funcionamiento del Fondo, 
y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato.” 

 
12. Que adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, estableció que la 

representación del Fondo estaría en cabeza del DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la 
administración de este con una Entidad Financiera del orden nacional con participación estatal vigilada por 
la Superintendencia Financiera, por medio de un contrato de mandato en los términos previstos en los 
artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 

 
13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades 

pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, 
con fundamento en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (ahora 
ENTerritorio) desde el 15 de julio de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo 
Regional para los Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud  de los 
contratos de mandato N° 216115 y 216138 de 2016.  

 
14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución 

Política y el artículo 13 de la Ley 152 de 1994, estipulan que dentro de los seis meses siguientes a la iniciación 
del período presidencial respectivo deberá presentarse ante el Congreso de la República el proyecto de ley 
que contiene el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, provee los 
lineamientos estratégicos de políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su 
equipo de Gobierno y fija los objetivos de planificación a nivel nacional. El DNP construyó el documento que 
contiene las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a consideración del Consejo de 
Política Económica y Social (CONPES) de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 152 de 1994 
para su aprobación; el CONPES aprobó este documento el 7 de noviembre de 2018. 

 
15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por 

Colombia, Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de 
la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de 
fecha 21 de junio de 2022, “Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, señala con relación a lo establecido en el 
artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, que las referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los 
Contratos Plan" se entenderán efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales", respectivamente. 

 
16. A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, señalando 

que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir 
Pactos Territoriales, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones 
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estratégicas de alto impacto que con-tribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional 
de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de metodologías con 
enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación 
internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.  
 

17. Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se transforma el Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales a un Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil 
por parte del Departamento Nacional de Planeación y una sociedad fiduciaria de carácter público 
seleccionada directamente por dicho Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo 
será recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, 
incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.  
 

18. El artículo 250 ya mencionado, modificado por el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, fue reglamentado por 
el Decreto 105 de 2024, “Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 13 de la Parte 2 del 
Libro II del Decreto número 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación, con el fin de reglamentar el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023”. Esta norma establece los 
órganos de gobierno y administración del Patrimonio Autónomo Fondo Pactos de que trata el artículo 279 de 
la Ley 2294 de 2023, así como su funcionamiento y los aspectos necesarios para su financiamiento.  
 

19. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial 
alrededor de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma 
buscan promover la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre 
entidades territoriales. En este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo 
a los recursos de Sistema General de Regalías – SGR o a la presentación y ejecución de proyectos como 
esquema asociativo, mejorando la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la 
articulación de la planeación e inversiones para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de 
técnicas de presupuestación por desempeño y resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión 
pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, en particular, la programación y la toma de decisiones 
de política con base en información proveniente del seguimiento y la evaluación. 

 
20. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- 

ENTerritorio N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la 
correspondiente contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados 
acordados en cada Contrato Plan / Pacto Territorial a través de la administración y operación del Fondo 
Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio 
suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP No. 558 ENTerritorio N° 219057 que tiene por 
objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del 
Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los 
demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución es hasta el 15 de diciembre de 2020. 

 
21. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 

14 de enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 
2021 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 
ENTerritorio 221001 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar 
la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los 
recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución hasta el 31 
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de diciembre de 2021. 
 
22. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo 

acuerdo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de 
proceder al trámite de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025, que permitiera la 
administración de recursos y el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos 
aún en ejecución, así como las demás iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, 
para coadyuvar el cumplimiento del objetivo principal del Proyecto de Inversión “APOYO AL DESARROLLO 
DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES / 
CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 

 
23. Que, en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato 

Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP 
confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los 
Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean 
transferidos”, con un plazo inicial de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025, el cual fue adicionado y 
prorrogado hasta el 31 de julio de 2026. 

 
24. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe adelantar, entre 

otras, las siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, 
el mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita 
con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto 
Territorial, así como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con 
fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan 
en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral 
del Contrato. 6) Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás 
actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del 
Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo 
indemne al DNP frente a cualquier reclamación. (…) 11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a 
que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los 
requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos 
de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento financiero 
y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean 
transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los 
contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los 
contratos específicas y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la 
vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del 
Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras; sin embargo, en los contratos 
específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener indemne al DNP y al FONDO para 
aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término (…)”. 

 
25. Que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha 21 de junio de 2022 “Por el cual se realiza 

la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional”, donde señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, que las 
referencias a los "Contratos Plan" y al "Fondo Regional para los Contratos Plan" se entenderán 
efectuadas a los "Pactos Territoriales" y al "Fondo Regional para los Pactos Territoriales", 
respectivamente. 
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26. Que, con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Pactos 

Territoriales / Contratos Plan, el 14 de agosto de 2025, se suscribió el Pacto Territorial Boyacá, Raíz y 
Futuro con el objeto de “Implementar políticas y proyectos estratégicos en el departamento de Boyacá, 
que promuevan la transformación productiva para una tierra grande, competitiva y equitativa, alineadas con 
los principios del Gobierno Nacional.Todo ello para lograr una transición energética justa, que permita 
transitar de las actividades económicas extractivistas, a la agroindustria, el turismo y las energías 
alternativas, sumado a la generación de bienestar con el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales 
como salud, agua potable y saneamiento básico, educación e infraestructura estratégica, para lograr el 
cierre de brechas y promover la vida en el territorio Boyacense.” 

 
27. Que el Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro tiene un ámbito de aplicación en el marco de lo establecido 

en el artículo 279 de la Ley 2294 del 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia Potencia 
Mundial de la Vida”. Igualmente, su Focalización Territorial se extiende a la totalidad del departamento de 
Boyacá, que cuenta con 23.189 Km2 de superficie y 123 municipios localizados en 13 provincias. Está 
ubicado en el centro oriente del país y lo atraviesa la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana, por 
consiguiente, tiene una topografía muy variada a là cual se suma también la variedad de climas. 

 
28. Que asimismo, el Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro está conformado por nueve  (9) líneas 

temáticas que, articuladas, contribuyan al logro del objetivo propuesto, considerando que reflejan la 
vocación de los territorios que la componen, la visión del desarrollo y las potencialidades, el cierre de 
brechas, entre otras. Estas son: Línea Estratégica 1: Agua y Saneamiento Básico; Línea Estratégica 2: 
Educación; Línea Estratégica 3: Salud; Línea Estratégica 4: Deporte; Línea Estratégica 5: Agropecuario;  
Línea Estratégica 6: Infraestructura para el Turismo;  Línea Estratégica 7: Transición Energética; Línea 
Estratégica 8: Transporte y Línea Estratégica 9: Formalización de Tierras. 

 
29. Que el Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro, tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a 

partir de su suscripción, por lo que su fecha de terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2027. 
 

30. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo del 7 de noviembre de 2025 del Pacto Pacto Territorial 
Boyacá, Raíz y Futuro, e incluido en el Plan de Acción del mismo año. 

 

31. Con base en lo anteriormente descrito, mediante el radicado DNP 20254330761971 del 07 de noviembre 
de 2025 / ENTerritorio 202561010242952 del 07 de noviembre de 2025, la Gerencia Nacional para los 
Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, solicitó al Gerente del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales, la verificación sobre el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos y financieros 
para la posible asignación de recursos al proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPAR-
TAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 

32. Como anexo a estos oficios, se remitió documentación, mediante la cual el gobernador de Boyacá, señor 
Carlos Andrés Amaya Rodríguez,  presentó al DNP el proyecto anteriormente descrito, para contar con la 
financiación de este por la suma de SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUA-
RENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00). 
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33. En consecuencia, el valor total del Contrato Específico asciende a la suma total de SETENTA MIL 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00). 

 
 

34. Que mediante oficio con radicado ENTerritorio S.A. 202534010018421 del 07 de noviembre de 2025, diri-
gido a la Gerente Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, y suscrito por el Gerente del Grupo de 
Proyectos Especiales, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la viabilidad técnica, jurídica y finan-
ciera para la posible asignación de recursos del proyecto, dejando a consideración del DNP se adelantasen 
las gestiones necesarias para continuar con los trámites respectivos. 

 
35. Con fundamento en esta información, la Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, 

mediante oficio de radicado DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025, dio la instrucción a la 
Gerencia de ENTerritorio S.A., de iniciar las gestiones necesarias para financiar con recursos del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales, el proyecto de inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 
2025 del Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro, denominado: “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE-
PARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por un valor total de SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($70.031.648.339,00). los cuales se financiarán con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territo-
riales, recursos de la vigencia 2025 y 2026 
 

36. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral sexto de 
la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, sus-
crito entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial ENTerritorio, en el marco de la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 

 

37. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, 
financiera y técnica del proyecto presentado, tal como consta en el Documento de Justificación, el cual 
se registra bajo radicado ENTerritorio No. 20202534010018503 del 07 de noviembre de 2025  suscrito por 
el Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales, y dirigido al Subgerente de Desa-
rrollo de Proyectos de ENTerritorio, en el que con fundamento en la verificación realizada por los profesio-
nales jurídico, financiero y técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este acreditó los requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos de acuerdo a la lista de chequeo del Fondo Regional para los Pactos Terri-
toriales, la cual hace parte del Reglamento Operativo del Contrato de Mandato.  
 

38. Que, por medio del aplicativo ERP, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio S.A., el Gerente 
de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gerente del Convenio 221009, solicitaron la 
suscripción del presente contrato. 

 
Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el contrato específico a cofinanciar, 
que se regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS: 
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CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTerritorio S.A. y el Departamento del Boyacá, acuerdan suscribir un Contrato 
Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto 
denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y 
TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, el cual se encuentra priorizado 
en el Plan de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá. 

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: Cofinanciar la ejecución del proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - 
NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” de acuerdo con la descripción jurídica, técnica 
y financiera contenida en los documentos que han sido entregado por la Entidad Formuladora a través del DNP, así 
como la verificación realizada por el equipo del FRPT, tal como se evidencia en el documento de justificación del 
proyectó, así como el formato ENTerritorio F-PR-37, y los demás insumos complementarios para la suscripción del 
Contrato Específico.  
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico 
que se celebre a la Gobernación de Boyacá conforme se refiere en la instrucción de Gasto 155 de 2025, radicada 
mediante consecutivos DNP 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025, la Entidad Ejecutora del proyecto de 
inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por 
ENTerritorio S.A., con ocasión de la cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la 
vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de 
los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio S.A.: 

 
1.1 Transferir en favor de la Entidad Ejecutora recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma 

de SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00) que están destinados a cofinanciar el proyecto “MEJO-
RAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - 
NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” de acuerdo con la forma de desembolso 
que se pacte en este contrato, siempre que se hayan desembolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado 
en el presente contrato por parte del DNP, y se encuentren disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Terri-
toriales. 
 

1.1 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la Entidad Ejecutora y 
efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento 
Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato. 

 
 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – GOBERNACIÓN DE BOYACÁ  

 
 
2.1. Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los 

lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las 
condiciones previstas en el proyecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, 
que para tales efectos disponga LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para este tipo de proyectos. 
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2.2. Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente 

contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y 
acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de 
la entidad ejecutora. 
 

2.3. La Entidad Ejecutora deberá realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos 
financieros para el manejo exclusivo de los recursos que serán trasferidos por ENTerritorio S.A. dando 
cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta debe ser exenta de GMF, retenciones, 
comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser marcada como inembargable. 
Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio S.A., allegando la respectiva certificación 
bancaria. De igual manera la entidad ejecutora velará porque la tasa de rentabilidad de dicha cuenta sea 
la mayor del mercado al momento de su apertura. 
 

2.4. Presentar a ENTerritorio S.A. la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo 
siguiente: 

 

• Copia de los contratos derivados perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 

• Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se 
debe incluir al DNP y a ENTerritorio S.A. como beneficiarios. 

• Copia de las actas de inicio de los contratos derivados. 

• Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 
 
2.5. Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio S.A. y destinarlos exclusivamente a la 

ejecución del proyecto identificado en el objeto. 
 

2.6. Para el manejo de los recursos la Entidad Ejecutora se encargará de ejecutar contractual y 
presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio S.A, con ocasión de la  
financiación del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la 
ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos 
asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 
1082 de 2015. También, será responsable de que la contratación  deberá tener en cuenta el flujo de caja 
pactado en el contrato específico para cubrir las obligaciones financieras de los contratos derivados. En 
este sentido, deberá pactar en los contratos derivados (operador Mano de obra y/o suministros e 
interventoría), una forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso 
de pactarse anticipos en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o 
valores transferidos por ENTerritorio S.A. conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato 
específico. En caso de pactarse anticipo en el contrato de operador Mano de obra y/o suministros, la 
entidad ejecutora deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y establecer 
en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, el costo 
de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos generados 
deberán ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección 
del Tesoro Nacional (DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor 
del anticipo deberá ser manejado en una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos 
financieros estos deberán ser trasladados a la cuenta del manejo exclusivo del proyecto y posterior 
reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN).  
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2.7. La Entidad Ejecutora se obliga a garantizar que la suscripción y ejecución de los contratos derivados del 
presente Contrato Específico no generará en ningún caso costos adicionales asociados a la 
administración, manejo o gestión financiera de los recursos del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales (FRPT), más allá de aquellos expresamente reconocidos y aprobados dentro del presente 
instrumento contractual. En consecuencia, se prohíbe la creación o constitución de esquemas fiduciarios, 
fondos, convenios, contratos o cualquier otra figura administrativa o financiera que implique una doble 
administración de los recursos públicos asignados al proyecto, o que conlleve la disminución efectiva del 
monto destinado a la ejecución del objeto contractual. El incumplimiento de esta obligación constituirá 
causal de incumplimiento contractual grave, habilitando a ENTerritorio S.A., en su calidad de mandatario 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para adelantar las acciones administrativas, 
contractuales y legales a que haya lugar, con el fin de proteger los recursos públicos y garantizar su 
destinación específica conforme a la normatividad vigente. 
 

2.8. Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en 
cumplimento del contrato especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo 
del artículo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables.  
 

2.9. Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo 
del proyecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 
2.8.1.9.8. Rendimientos Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 
2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la entidad 
ejecutora deberá validar los rendimientos financieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y 
realizar el respectivo traslado. La Entidad deberá remitir a ENTerritorio S.A. el extracto bancario y soporte 
de traslado de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional. 
 

2.10. La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, 
administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, y frente a un 
eventual incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, 
Interventoría, Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan 
sido ejecutados a ENTerritorio S.A.. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones 
con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio S.A. los 
valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento. 
 

2.11. Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que 
se genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato 
específico.  
 

2.12. Los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecución del objeto contractual que resulten de la 
diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, que no se destinen para el pago de 
los bienes y servicios contratados serán devueltos a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio S.A.. 
 

2.13. La Entidad Ejecutora, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, 
y demás normatividad relacionada con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si 
dicha entidad no hubiera presupuestado todos los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el 
gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecución del proyecto, deberá asumir el valor 
correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto. 
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2.14. Presentar un informe mensual dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del mes 
respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero 
del proyecto a partir del inicio del contrato específico hasta su finalización en medio magnético y físico, que 
contenga como mínimo: 

 
COMPONENTE TÉCNICO: 
 

• Avance de la meta establecida en el contrato específico.  

• Actividades desarrolladas en el periodo del informe: identificar las actividades que tuvieron ejecución du-
rante el periodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los 
documentos, archivos y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas. 

• Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 

• Registros fotográficos en medio físico y magnético. 

• Actualización del programa de ejecución del proyecto (si aplica) 

• Copia de las actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 

• Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha 
por parte de los supervisores. 

• Informe mensual de interventoría con sus anexos.  
 
 

COMPONENTE FINANCIERO: 
 

• Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e 
interventoría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de 
los soportes. 

• Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del contrato especifico. 

• Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los 
recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos 
celebrados por la entidad para dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta 
parcial, copia de la factura, comprobante de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados 
en la cuenta durante el periodo reportado (extracto bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro 
nacional) y los demás documentos que sean solicitados como soportes. 

• Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados 
en virtud de los contratos derivados celebrados por la Entidad territorial, en cumplimiento del objeto del 
contrato específico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos 
y/o tasas conforme la normatividad que le resulte aplicable en esta materia. 

 
 

COMPONENTE JURÍDICO: 
 

• Informe de los contratos derivados, indicando su objeto, valor, plazo de ejecución, fechas de legalización, 
inicio, así como las novedades contractuales que se suscriban en desarrollo de su ejecución, aportando el 
documento que así lo acredite una vez se suscriban. Igualmente, deberá indicarse el enlace para consulta 
de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP, o la plataforma 
electrónica que sea aplicable, bajo sus procesos de contratación. 
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• Informe de las pólizas de los contratos derivados, junto con la aprobación correspondiente de la Entidad 
Territorial. Esta información deberá actualizarse, de acuerdo con las novedades que se suscriban en la 
contratación derivada. 

 
2.15. Entregar a ENTerritorio S.A. la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de 

los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad 
para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen 
para verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerri-
torio S.A. considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer 
seguimiento a las transferencias. 
 

2.16. Presentar a ENTerritorio S.A. informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, 
por parte del municipio y de la gobernación, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de 
los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumpli-
miento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados 
por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de 
las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual 
definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico 
con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio 
S.A. a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores 
de la MGA. 
 

2.17. Con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, la entidad ejecutora deberá 
remitir dentro de los 20 días hábiles siguientes, los documentos que se requieran para realizar la liquidación 
del contrato. 
 

2.18. Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio S.A., para la trans-
ferencia de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto. 

 
2.19. Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes. 

 

2.20. En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento 
y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones 
que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la Entidad Ejecutora y/o al contratista e interventor, LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las 
metas programadas del proyecto. 

 
2.21. Garantizar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales 

y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico. 
 
2.22. Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en 

que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de 
sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el 
cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor.  

 
2.23. Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se 

realiza esta designación. 
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2.24. Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato 

Específico. 
 
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto NUEVE (9) 
MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 
Específico. 
 
PARÁGRAFO Considerando que el plazo de ejecución del proyecto denominado " MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
DEPARTAMENTALES LIMITE VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, excede la vigencia del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / 
ENTerritorio S.A. 221009 (31 de julio de 2026), por medio del cual ENTerritorio S.A. actúa en calidad de 
administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la continuidad de las gestiones de 
operación y administración del FRPT, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato 
será asumida el Departamento Nacional de Planeación o por la figura que esta entidad instruya para tales efectos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECIFICO ASCIENDE 
A LA SUMA DE SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00), discriminados así: 

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00), 
de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos 
a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de 
gasto remitida por DNP mediante radicado DNP n.º 20256000762361 del 07 de noviembre de 2025, por valor de 
SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00). 

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Los recursos que se destinarán del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de SETENTA MIL TREINTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($70.031.648.339,00), cuyo desembolso será así: 

1) Una primera transferencia por la suma de CATORCE MIL SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI-
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($14.006.329.671,00), una vez se suscriba 
el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo 
exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Eje-
cutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes, se suscriba el acta de inicio de 
la contratación derivada y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen 
de la vigencia fiscal 2025 por valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUA-
TRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.227.104.846,00) y de la vigencia fiscal 
2026 por valor de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI-
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($3.779.224.825,00) del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

2) Una segunda transferencia por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00), una vez la 
ejecución del proyecto presente avance físico del 20% que deberá ser presentado mediante un informe 
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aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y 
financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026, del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

3) Una tercera transferencia por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00), una vez la 
ejecución del proyecto presente avance físico del 40% que deberá ser presentado mediante un informe 
aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y 
financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

4) Una cuarta transferencia por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00), una vez la eje-
cución del proyecto presente avance físico del 55% que deberá ser presentado mediante un informe apro-
bado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y finan-
ciera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

5) Una quinta transferencia por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.504.747.250,00), una vez la eje-
cución del proyecto presente avance físico del 70% que deberá ser presentado mediante un informe apro-
bado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y finan-
ciera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a 
la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

6) Una sexta transferencia por valor de SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00), una vez la ejecución del pro-
yecto presente avance físico del 83% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el 
supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se 
requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibili-
dad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

7) Una última transferencia por valor de SIETE MIL TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7.003.164.834,00), con la entrega del informe 
final de ejecución del   proyecto, el cual   contendrá como i) las actas de terminación de los contratos 
derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos 
récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la 
obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran  aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro 
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fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance finan-
ciero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se im-
partan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en 
cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y 
los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la dis-
ponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2026 del Fondo Regional 
para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. 

 

PARÁGRAFO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del contrato recibido por ENTerritorio S.A. en su ca-
lidad de administrador y operador del Fondo, que corresponde a SETENTA MIL TREINTA Y UN MILLONES SEIS-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($70.031.648.339,00), 
se encuentran amparados así: 

1. La suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($10.227.104.846,00)  mediante el certificado de disponibilidad No. CDP2025-
005057 del 07/11/2025 emitido por el responsable del Grupo de Presupuesto. 

2. La suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES QUNIENTOS CUA-
RENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($59.804.543.493,00) mediante el certificado 
de vigencias futuras No. SOLVF2025-000022 del 08/11/2025 emitido por el responsable del Grupo de Presupuesto. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un 
mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos, no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de 
financiación, sino que el giro de los mismos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se 
pacta contra hitos de ejecución del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de 
transferencia de los recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se 
deberán presentar por parte del Ejecutor a ENTerritorio, para que en su calidad de administrador y operador del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales, realice las verificaciones correspondientes, sin perjuicio de los demás 
documentos o informes que le sean solicitados a la Entidad Ejecutora, quien, de ser el caso, deberá rendir informe 
de la ejecución de los recursos transferidos, según requerimientos de ENTerritorio. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán 
realizarse las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités Operativos y de 
Seguimiento, las reuniones de seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento 
del avance de la ejecución de los recursos.  
 
La acreditación de las metas es responsabilidad de la Entidad Ejecutora, en tanto es quien recibe los bienes y/o 
servicios que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que 
estará conformado por: i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales o quien éste designe; iii) Gobernador de Boyacá o quien este designe. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las Entidades que lo conforman, cuya 
asistencia se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los 
invitados asistirán con voz, pero sin voto. 
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Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del 
contrato lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  
 
1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen 

dificultades, para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del 
contrato. 

3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y 
las obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar 
seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla 
a cabalidad.  

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 
 
 

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará 
a cargo del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los profesionales 
que sean designados para apoyar la supervisión del Contrato. En tanto el presente Contrato Específico es un 
contrato de financiación y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a 
recibir y autorizar las solicitudes de transferencias de la Entidad Ejecutora, con base en los informes presentados 
por el supervisor del Contrato Específico, designado por la Entidad Ejecutora, y los demás mecanismos de 
seguimiento que se establezcan en el contrato a celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de 
trabajo se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las 
transferencias, los cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de 
Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de 
Seguimiento; iii) Verificación del cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los 
recursos; iv) Requerimientos por incumplimiento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos 
del Fondo; vi) Informes mensuales de seguimiento entregados por la supervisión de la Entidad Ejecutora. En todo 
caso se precisa que la supervisión, la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, 
en particular con relación a aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato 
específico, serán responsabilidad de la entidad ejecutora, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 
2.2.13.1.1.5 y el inciso final del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 
2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes 

documentos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; i) Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No.CDP2025-005057,y SOLVF202500022  expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de 

ENTerritorio S.A.; ii) Documentos de la ENTIDAD EJECUTORA.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Departamento de Boyacá 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos 
es la ciudad de Bogotá D.C. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las 
disposiciones consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 
1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas que 
sean concordantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: ENTerritorio S.A. y la Gobernación de Boyacá, acuerdan suscribir 
un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Boyacá, Raíz y Futuro, que se encuentra en ejecución, con el 
fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la 
cofinanciación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES LIMITE 
VILLAPINZON - TURMEQUE Y TURMEQUÉ - NUEVO COLON -TIBANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, el cual se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2025 del Pacto Territorial Boyacá. 
 
La Entidad Ejecutora se obliga a constituir a favor de ENTerritorio S.A., dentro de los términos que esta determine, 
una PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE 
CONTRATACIÓN, la cual podrá consistir en una póliza de seguro de cumplimiento expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, o en una garantía bancaria emitida por una entidad financiera vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a las condiciones previstas en el Manual de Contratación 
de ENTerritorio S.A. 
 
La garantía deberá cubrir, como mínimo, los riesgos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales, y su valor no podrá superar en ningún caso el valor de la cláusula penal pecuniaria que se pacte en 
el presente contrato, y la cual debe incluir los siguientes amparos: 
 
 
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
20% del total de los recursos 
aportados desde ENTerritorio 
S.A.. 

Vigente por el plazo de ejecución 
del contrato y ocho (8) meses 
más. 

Entidad Ejecutora 

 
Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el DNP. 
 
Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo recibo de 
pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las condiciones generales 
de la misma:  
 
“Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
 
5.2.  Cuantía y ocurrencia 
En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá acreditar 
la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 
 
Nota 3: Para la constitución de la Garantía de Cumplimiento - Póliza de seguro expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS 
CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o Garantía Bancaria expedida por un banco local - la misma deberá 
entregarse a ENTerritorio, para su aprobación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción 
del presente Contrato Específico.  
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Así mismo, la entidad ejecutora del proyecto al momento de celebrar los contratos derivados debe incorporar como 
obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a 
ENTerritorio S.A. 
 
A su vez, La Entidad Ejecutora, con ocasión de los recursos aportados por el Departamento Nacional de Planeación, 
administrados y trasladados por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A., y frente a un eventual 
incumplimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, 
y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerritorio. 
En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación 
derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se 
predique el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se 
contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será 
responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el in-
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables 
y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar 
por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente 
contrato LA ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a ENTerritorio S.A. para terminar anticipadamente el 
mismo mediante oficio escrito que se comunicará a la ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) Cuando 
las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la ENTIDAD 
EJECUTORA, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos 
para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; c) 
Cuando LA ENTIDAD EJECUTORA, con posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; d) Cuando del 
incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o 
dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) 
Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no 
reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas 
que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; f) Cuando la 
ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa 
y escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; g) Cuando la 
ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de ENTerritorio S.A. sin perjuicio 
de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA incurra en las conductas 
prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, 
por parte de algún directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA en el pago por la liberación de una persona 
secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); i) Por mutuo acuerdo; 
j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
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PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que 
señale la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio S.A.; sin perjuicio de 
lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias 
que motivaron la misma. Igualmente, la ENTIDAD EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que 
hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a 
los avances en la ejecución del proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio S.A. hasta la fecha 
de la terminación anticipada. Posteriormente, la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar valores diferentes a los 
que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por con-
ceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación 
del contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a 
partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por 
acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y 
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se 
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a EN-
Territorio S.A. y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá 
indemne a ENTerritorio S.A. y al DNP por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en 
el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros 
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado 
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas 
de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución 
del contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite 
alguna controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias 
y discrepancias surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la 
cláusula séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 
en la que debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán 
solicitar la etapa de arreglo directo  por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una audiencia con su 
participación, en la cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a 
establecer acuerdos dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase 
la etapa de arreglo directo, las partes convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la 
ejecución del contrato, serán resueltas a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo 
con lo previsto en la normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio S.A. pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo con el régimen de 
contratación aplicable a ENTerritorio S.A..  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA derivadas del Contrato, ENTerritorio S.A. puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, 
para hacer exigibles sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no 
podrán exceder el 10% del valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios 
sufridos por ENTerritorio S.A., ni implica limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta 
última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: De acuerdo con la estimación de los 
posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible incumplimiento se recomienda establecer 
en la cláusula penal de apremio y cláusula penal pecuniaria del contrato los siguientes valores: 
 

• Cláusula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder 
el 10% del valor total del mismo. 

• Cláusula penal pecuniaria: 20% del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA el 
hecho de que el contratista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará 
merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comu-
nicaciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera 
parcial o total por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfecciona-
miento la firma de las partes. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del 
registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio S.A.. 
 
 
 

Elaboró:  Marcela Ramirez Arias – Coord. Jurídica – Contratista - Fondo Regional para los Pactos Territoriales  
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