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Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-085031

Fecha: 2025-11-10 12:09:48

SEÑOR:
JOSÉ TIRSO ARIAS MINDIOLA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU
coomaku@gmail.com
Telefono: 3185230512

ASUNTO: ORDEN DE INICIO CONTRATO INVIAS No. 1682 DE 2025. Formato MEPI-
MN1-IN-1-FR-1.

Respetado Señor:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos a la ejecución del contrato
INVIAS No. 1682 de 2025 que tiene por objeto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA  LAS  VÍAS  A  CARGO  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VÍAS,  DIRECCIÓN
TERRITORIAL  CÓRDOBA;  VÍAS:  CONECTANTE  CERETÉ;  CONECTANTE  LETICIA
(MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN -
AEROPUERTO  (INCLUYE  GLORIETA  MOCARÍ  DE  3  CARRILES);  PARALELA
CIRCUNVALAR  DE  MONTERÍA  (INCLUYE  GLORIETA  CALLE  41  Y  CONECTANTE
UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE
AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3.”, la fecha de inicio de ejecución de este es la fecha del
cambio  de  estado  a  ejecución  que  registra  la  plataforma  del  Sistema  Electrónico  de
Contratación Pública - SECOP ll o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al
día 10 de noviembre de 2025. 

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 739925 de fecha 14 de octubre de 2025 y
Aprobación de las garantías exigidas informadas mediante 2025I-VBOG-084374. Es necesario
se ajusten las garantías a la orden de inicio dada y se remitan nuevamente para su respectiva
aprobación.

Se debe contactar con la Dirección Territorial de  Córdoba para coordinar lo relacionado al
inicio de los servicios contratados mediante el correo electrónico: eaicardy@invias.gov.co, o
en las oficinas del INVIAS ubicadas en la dirección Calle 55 No 6-195 Barrio La Castellana en
Montería. 

Finalmente, el INVIAS reafirma su disposición y compromiso con la excelencia, para trabajar
conjuntamente en la exitosa ejecución de este contrato.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado por: Julio Cesar Arias Galindo

Fecha: 2025-11-10 12:09:48
Radicado: 2025S-VBOG-085031
Destino: JOSÉ TIRSO ARIAS MINDIOLA
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
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OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A 


CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 


TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; 


CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE 


LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO 


(INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y 


CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ 


(INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 


ENLACES. LOTE 3. 


VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 


DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($265.902.567) 


MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 


PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 


CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU 


con NIT 824.001.322-0. 


CONTRATO NÚMERO                  DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS ANDRES 


MENDOZA RONDON, identificado con cédula de ciudadanía número 77.193.394 expedida 


en VALLEDUPAR, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL 


DE CARRETERAS NACIONALES nombrado mediante Resolución No. 1169 del 14 de 


abril del 2025 y posesionado mediante Acta No. 000158 del 15 de abril del 2025, obrando 


en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento 


Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 


2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 


del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultado mediante Resolución No. 833 del 21 


de marzo del 2025 expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 


denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra,  JOSE TIRSO ARIAS MINDIOLA, 


identificado con cédula de ciudadanía número 77.172.581 expedida en Valledupar, obrando 


en nombre y representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU 


- COOMAKU, en su calidad de Gerente, según Certificado de Existencia y Representación 


Legal del 15 de septiembre del 2025 expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar 


(anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la cooperativa que 


representa, se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 


impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se denominará EL 


CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 


SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 


3883 del 19 de septiembre del 2025, previa Licitación Pública Número LP-DEO-SGI-025-


2025, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, 


Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, 


el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y los siguientes: 


CONSIDERANDOS 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)” 


Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 


Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 


con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 


establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 


y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 


programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 


prioridades nacionales (…) 


Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.4. Estructurar los proyectos para 
la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos 
misionales del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, 
prediales y financieros. (…) ” 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


En este sentido, se considera el servicio para el mantenimiento rutinario de vías, como una 


prestación de servicio de mano de obra no calificada para realizar un conjunto de 


actividades en vías pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las 


condiciones óptimas de transitabilidad en la vía. Dichas actividades hacen parte del 


mantenimiento rutinario, y son realizadas directamente con personal del área de influencia. 


Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario 


de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, dicho personal prestará sus servicios 


oportunamente, preservando el patrimonio de la Nación, durante periodos continuos, 


evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, 


con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los 


tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía. De igual manera se busca 


contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada 


eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una 


remuneración justa al trabajador que lo realiza. En este sentido se contrata el servicio de 


mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías. 


La tecnología utilizada para desarrollar las actividades de conservación rutinaria es 


intensiva en mano de obra. El equipo requerido para el desempeño de estas labores 


corresponde esencialmente a herramientas manuales de bajo costo y fácil utilización, tales 


como picos, palas, barretas, azadones, carretillas, pisones manuales, etc., por lo que el 


personal requiere un nivel mínimo de capacitación. 


Se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación 


activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma 


que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común 


y deben ser conservadas. 


Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado 


entre 10 y 50 km., de los cuales se busca que sean vecinos del sector, se eleva su nivel de 


vida y por ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el 


mejoramiento de sus condiciones alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de 


educación. Se ha definido que la distancia máxima de ubicación del trabajador debe estar 


en los municipios que tengan jurisdicción sobre la vía del sector en el cual se va a participar. 


Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí 


contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de 


emergencia, lo cual sólo puede darse si los trabajadores de mantenimiento rutinario son 


vecinos de la zona de influencia del proyecto. 


La concesión No. 0002 del 2007 se encontraba a cargo de las actividades de 


mantenimiento del proyecto vial “Córdoba – Sucre”, sin embargo, la infraestructura del 


corredor vial se revirtió a la ANI y esta a su vez entrego al Instituto Nacional de Vías INVIAS, 


por lo cual esta infraestructura quedo a cargo de INVIAS a partir del 21/04/2025. 


Considerando la importancia de la conectividad de las vías del corredor y la necesidad de 


garantizar su adecuada conservación, se hace indispensable la contratación de actividades 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


de mantenimiento rutinario. Para ello, se llevará a cabo un proceso de Licitación pública, 


permitiendo la ejecución de las acciones necesarias para la atención básica de la vía. 


Este proceso busca asegurar la seguridad vial y la óptima transitabilidad del corredor, 


garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio para los usuarios 


La SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante 


memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-017690 Fecha: 2025-03-27 solicitó a la 


SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS la Estructuración del proceso del 


SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO CORDOBA SUCRE.  


Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 


No. Radicado: 2025I-VBOG-044163 Fecha: 2025-06-25, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 


PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 


del proceso cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS 


A CARGO DEL INVÍAS DIRECCIONES TERRITORIALES CÓRDOBA Y SUCRE 


MÓDULOS DEL 1 AL 7.. 


Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto No. 1082 del 


2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 8 de julio de 2025 el aviso 


de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-025-2025 cuyo objeto es: “SERVICIO 


DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCIONES 


TERRITORIALES CÓRDOBA Y SUCRE MÓDULOS DEL 1 AL 7.” y mediante Resolución 


No. 3007 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025, se ordenó la apertura del proceso de selección. 


Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios 


y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás documentos 


necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran 


observaciones y comentarios frente a los mismos. 


Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 1 de agosto 


de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 


Que el 8 de agosto de 2025 se publicó la Adenda No. 1 modificando los documentos del 


proceso. 


Que al cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública, se dio 14 de agosto de 2025 a 


las 04:00:00 p. m, y se recibieron diecinueve (19) propuestas, tal como consta en la 


plataforma SECOP II. 


Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de 


Condiciones, el informe preliminar de evaluación se publicó el día 28 de agosto de 2025, 


posteriormente el informe final de evaluación de las propuestas se publicó el día 05 de 


septiembre de 2025 y, finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 10 de 


septiembre de 2025, dándosele alcance el día 11 de septiembre de 2025, en la página 


web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


Se adelanto la evaluación de las propuestas presentadas conforme del cronograma 
estableció en el proceso. 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación 
para la adjudicación Licitación Pública No. LP-DEO-SGI-025-2025 – Lote No. 3, cuyo 


objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA 
(MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); 
POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); 
PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y 
CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE 
INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES.”, se adjudicó 
mediante Resolución No. 3883 del 19 de septiembre del 2025 al proponente No. 10 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU con NIT. 824001322-0. 
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades 
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no 
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía 
diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES que 
pertenece a la Dirección de ejecución y operación.  
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes 
 


CLÁUSULAS 


CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 


mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 


Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 


plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 


utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 


en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben 


entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 


INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, a realizar el objeto de  


SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL 


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: 
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RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 
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- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); 


CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE 


GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA 


(INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. 


LOTE 3, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva LICITACIÓN PÚBLICA, 


la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y las especificaciones 


señaladas en el pliego de condiciones y en la ficha técnica que hace parte del mismo.  


CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá 


desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo 


técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 


Documentos del Proceso de Contratación Número LP-DEO-SGI-025-2025, los cuales 


hacen parte integral del presente contrato.  


PARÁGRAFO: ALCANCE ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:  Se intervendrán en la 


Dirección Territorial Córdoba LOTE 3 un total de aproximadamente 26,33 km conforme la 


siguiente tabla: 
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CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El Contratista y EL 


INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 


en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 


presentación de la misma.   


CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija en 
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($265.902.567) MONEDA CORRIENTE, suma 
que incluye el IVA, equivalente a 186,7949  salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año de suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del diez por 


ciento (10%) discriminado así: Administración del siete por ciento (7%), Imprevistos del uno  


por ciento (1%) y Utilidad del dos por ciento (2%). 


PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. – El contrato de prestación de servicios no se 


encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 


y el Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  


PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 


en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 


peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 


anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  


PARÁGRAFO CUARTO: El contrato se adjudicó el Lote por el valor total del presupuesto 


oficial del mismo de acuerdo con lo establecido en la NOTA 8 del Formulario 1 Presupuesto 


Oficial – Definitivo – Lote 3 de la Adenda No. 01 de fecha 08 de agosto del 2025 y oferta 


económica del proceso LP-DEO-SGI-025-2025. 


CLÁUSULA SEXTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 


reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 


MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 


($265.902.567) MONEDA CORRIENTE, teniendo en cuenta un valor mensual 


desagregado de la siguiente manera:  


a). VALOR UNITARIO (CON AIU Y SIN IVA): CUARENTA Y TRES MILLONES 


NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 


($43.929.785) MONEDA CORRIENTE.  


b). VALOR IVA (19%): SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 


OCHENTA Y SIETE PESOS ($758.787) MONEDA CORRIENTE. 


PARA UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 


OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($44.688.572) MONEDA 


CORRIENTE. 


PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 63525 del 28 de marzo del 2025 
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expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $265.902.567, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-
51102D-2401023-02, Fuente propios, Recurso 20.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 


HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el 


SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES del 


INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 


mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 


cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  


PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO, la orden 


de inicio del contrato está supeditada a la terminación del contrato derivado de los procesos 


de la dirección territorial de Córdoba identificado: IP-DT-COR-005-2025. Esta condición no 


será objeto de reclamación por parte del CONTRATISTA. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o 


caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 


contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 


de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 


suspensión en el menor tiempo posible. 


CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. –  EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, 
el valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos. Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato al 
tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. El pago se efectuará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos 
para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera. Se entiende 
que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno 
de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas 
formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se establece 
como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva cuenta 
bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el 
evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de cobro respectiva, pasados 
los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente 
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dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, deberá cancelar al 
CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, según el Artículo, según el 
Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No.  1082 del 2015, por configurarse mora en el pago, salvo 
que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podrá 
cobrar los intereses aludidos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En aquellos casos en que las actividades contratadas no se 
ejecuten durante la totalidad del mes calendario, el valor mensual a facturar por parte del 
contratista deberá corresponder de manera proporcional a los días efectivamente 
ejecutados. Para tal efecto, el cálculo del valor a pagar se realizará prorrateando el monto 
mensual pactado, con base en el número de días calendario del mes y los días en que se 
haya prestado efectivamente el servicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 


parcial, El CONTRATISTA presentó certificación del 26 de septiembre del 2025 expedida 


por Banco Popular con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 220-300-


72041-4, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 


en desarrollo de la ejecución del contrato.  


PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 


electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 


DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 


conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 


en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 


demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 


controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 


PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 


del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 


términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 


porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   


PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 


presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 


por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 


condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 


al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 


al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 


Entidad. 


CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO. –   En el presente contrato la entidad no entregará al 


contratista anticipo, al considerar su tipología contractual, su plazo, así como su alcance y 


las actividades a ejecutar, tal y como lo indica el Numeral 7.3.25. ANTICIPO Y/O PAGO 


ANTICIPADO del pliego de condiciones definitivo; Numeral 23. CONDICIONES DE PAGO 
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de los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR y Numeral 5 


FORMA DE PAGO del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO. 


CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y NOTAS TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO. – EL CONTRATISTA se compromete para con el 
INSTITUTO a: 1). Atender todas las recomendaciones del INSTITUTO y de la 
Administración Vial que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del 
contrato. 2). Ejecutar el contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por 
el INSTITUTO. 3). Permanecer en la vía con dedicación exclusiva de todo el personal 
propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, atentos 
a la ocurrencia de cualquier situación que los requiera en la vía. 4). Utilizar las señales 
temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las 
instrucciones dadas por el Administrador Vial o el INSTITUTO sobre cantidad necesaria, 
orden y ubicación, así como Manual de señalización Vial vigente. 5). Disponer de un medio 
de comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados, según el manual de imagen de la entidad. 7). Suscribir mensualmente un acta 
refrendada por el Representante Legal de El CONTRATISTA y el Administrador de 
Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento 
requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad 
social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo 
con las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con la normatividad vigente relacionada con 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la relacionada con 
el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (Resolución No. 926 de 
2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los empleados o asociados del CONTRATISTA, 
que determine el INSTITUTO están obligados a participar en los programas de capacitación 
que sean programados. 11). Informar por escrito al INSTITUTO el reemplazo temporal de 
un trabajador o asociado o la suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de 
Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá 
haber más de dos (2) no asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación 
temporal por más de diez (10) días, el INSTITUTO deberá autorizar por escrito el reemplazo 
o la suplencia. El CONTRATISTA se compromete a mantener durante el plazo de 
ejecución, el personal ofrecido para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe 
ser justificado y aprobado por el Administrador Vial y el INSTITUTO. 12). El CONTRATISTA 
como responsable del servicio de mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los 
trabajadores todo el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de 
seguridad industrial requeridos para realizar las actividades de servicio de mantenimiento 
rutinario, garantizando el transporte de los trabajadores y de las herramientas a los 
diferentes frentes de actividad con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la 
normatividad vigente que haya al respecto. 13). EL CONTRATISTA que incumpla las 
obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen 14). EL CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de acreditar la 
vecindad y declaración de personal que ejecutará el proyecto en los términos relacionados 
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en el anexo técnico y en el pliego de condiciones. 15). En caso de que EL CONTRATISTA 
sea adjudicatario de más un lote, deberá demostrar que el personal que ejecutará el mismo 
es diferente para cada contrato, situación que será verificada por el Administrador vial y/o 
Director Territorial y/o supervisor del contrato. 16). En caso de que el CONTRATISTA 
ostente la calidad de cooperativa de trabajo asociado, deberá demostrar que el personal 
que ejecutará el proyecto sea socio de la cooperativa, además de cumplir con las 
condiciones acreditación de vecindad, situación que será verificada por el Administrador 
vial y/o Director Territorial y/o supervisor del contrato. En caso de incumplimiento se 
aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo 
del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 17).  Incorporar 
como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano del total requerido para 
el cumplimiento del contrato.  El cumplimiento de esta obligación se verificará en la etapa 
contractual con los documentos de identidad que acrediten la nacionalidad del personal 
con el cual se acreditan los requisitos del equipo mínimo deberán ser presentadas para la 
firma del acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la firma del contrato, esto será sujeto de verificación y aprobación por parte del 
Supervisor. A partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una 
declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el 
porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por 
prestación de servicios de ese personal. 18). El CONTRATISTA se compromete a realizar 
para el proyecto objeto de la referencia y durante el plazo del contrato, “La Recolección de 
Datos e Información en Campo, relacionados con las Actividades Ejecutadas en el Tramo 
a Intervenir, que concluyan en la realización de (1) UN Informe Mensual Entregable, que 
relacione los Porcentajes, Kilómetros y Rendimientos de las Actividades en Condiciones 
Normales y por Eventos Imprevistos que se Presenten”. El CONTRATISTA deberá usar los 
mecanismos y personal necesario, con el fin de realizar la actividad de forma adecuada y 
en las condiciones particulares de cada tramo a intervenir, para lo cual implementara la 
toma de información en los modelos adoptados por la entidad para tal fin, y realizara los 
respectivos informes mensuales según las condiciones establecidas por la entidad; lo 
anterior será objeto de verificación por parte de la supervisión del Administrador Vial 
designado o quien haga sus veces, conforme con lo descrito en el pliego de condiciones 
de la citada licitación pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL. – El 
CONTRATISTA deberá garantizar durante todo el plazo de ejecución del contrato, la 
disponibilidad de diez (10) trabajadores como personal mínimo requerido, este personal 
constituye mano de obra sin requerimiento de experiencia o título profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato y previo a la orden de inicio deberá acreditar el personal que 
ejecutará el proyecto para lo cual deberá: 
 
1). Anexar formato 6 suscrito por el representante legal del CONTRATISTA donde 
manifieste el personal que ejecutará proyecto indicando su nombre completo y su 
identificación. 
 
2). Anexar formatos 6 A suscrito (firma y huella) por cada una de las personas relacionadas 
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en el formato 6 manifestando su voluntad de trabajar con el CONTRATISTA del proceso. 
El personal relacionado en los formatos 6 y 6 A debe acreditar que es vecino de la zona de 
ejecución del proyecto, para lo cual deberán aportar certificado de vecindad expedido y 
suscrito por el Alcalde Municipal, o Gobernador del Cabildo, (si el trabajador es indígena), 
o por la autoridad competente respectiva, en la que conste como mínimo nombre e 
identificación de la persona y certifique que la misma esta domiciliada en la zona a 
intervenir, documento que deberá tener una fecha de expedición no mayor a un mes a 
partir de la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con esta documentación se entiende que la persona que 
conformará el equipo de trabajo está de acuerdo con las características específicas del 
mismo, como tipo de terreno y condiciones físicas del sector donde se ejecutará el contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El personal relacionado en los formatos 6 y 6 A deberá ser 
mínimo el solicitado en el anexo técnico del Lote 3 del proceso y deberá mantenerse 
vinculado durante toda la vigencia de la ejecución del contrato, salvo la condición 
especificada en el literal xi) del numeral 11 Notas Técnicas Específicas Para El Proyecto 
del Anexo técnico y previa autorización de la dirección territorial o en quien se delegue esta 


función. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA haya resultado adjudicatario 
de más de un lote dentro de este proceso de licitación pública LP-DEO-SGI-025-2025, 
deberá tener en cuenta que no podrá ejecutar los distintos contratos con el mismo personal. 
Es decir, cada contrato deberá contar con su respectivo equipo de trabajo. En ese sentido, 
se reitera la obligación de diligenciar los formatos 6 y 6A, lo cual será verificado antes del 
inicio del contrato por el administrador vial, el director territorial y/o el supervisor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La vecindad de los trabajadores a incluir, se encuentra señalada 
en el literal d. Alcance específico para el proyecto del Anexo Técnico del Lote 3. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. –  En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 


Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista 
Indicador de 


mantenimiento 


Servicio de mano de obra para realizar 


Bacheo y/o parcheo en áreas inferiores a 


4m2 para la restauración de la 


Informará al Administrador de 


Mantenimiento Vial de la existencia de 


huecos o para el bacheo y/o parcheo. 


No se permitirá que haya 


huecos, siempre y cuando se 


le suministre el material. 
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carpeta de rodadura del punto a 
intervenir. 


Para ello, acondicionará la superficie de la 
carpeta de rodadura donde se encuentra el 
bache o hueco (limpieza), y lo cubrirá de 
manera inmediata con el material de la 
carpeta de rodadura. (concreto asfáltico, 
mezcla con asfalto líquido o mezcla con 
emulsión) para su posterior compactación. 


y se haga sin equipo o 
herramienta especializada. 


Servicio de mano de obra para realizar Sello 
de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) 
realizado con mano de obra directa. 
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con 
una mezcla de emulsión y arena. 


 


 
Colocará la mano de obra y la herramienta 
mínima exigida para sellar fisuras. 


 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar Sello 
de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) 
realizado con mano de obra directa. 
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con 
emulsión asfáltica. 


 
Colocará la mano de obra y la herramienta 
mínima exigida para sellar fisuras. 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
Bacheo y/o parcheo (en la berma 
pavimentada) realizado con mano de obra 
directa. Relleno de los huecos de la banca, 
con materiales de igual o superior 
calidad a los existentes en la calzada, 
(concreto asfáltico, mezcla con asfalto 
líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 


 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo y/o parcheo de la 
berma. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, 
acondicionando inicialmente la superficie. 


 


 
No se permitirá que haya 
huecos, siempre y cuando se 
le suministre el material y se 
haga sin equipo o 
herramienta especializada. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de bermas pavimentadas 
realizado con mano de obra directa: 
eliminación de tierra, basura y otros 
obstáculos encontrados en las bermas que 
pueden restringir su utilización. Debe 
incluir el cargue y transporte eventual a 
un sitio adecuado (el cual no tenga 
restricción). 


 
 


 
Limpiará las bermas y botará los desechos en 
un sitio adecuado que no tenga restricción. 


 
Las bermas permanecerán 
siempre limpias. En casos 
extremos se permite como 
máximo 10% del área de las 
bermas cubiertas por 
obstáculos. 
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Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de bermas realizado con mano 
de obra directa. Eliminación de tierra, 
basura y otros obstáculos encontrados 
en las bermas que puedan restringir su 
utilización. Debe incluirse el cargue y 
transporte eventual a un sitio adecuado 
(el cual no tenga restricción). 


 
 


 
Limpiará las bermas y botará los desechos en 
un sitio adecuado que no tenga restricción. 


 
Las bermas permanecerán 
siempre limpias. En casos 
extremos se permite como 
máximo 10% del área de las 
bermas cubiertas por 
obstáculos. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de las cunetas 
revestidas y en Tierra. 


 
Mantendrá limpias las cunetas. 


Las cunetas 


permanecerán limpias. No se 
permite obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de las zanjas de 
coronación revestidas y en tierra. 


 
Mantendrá limpias las zanjas de 
coronación. 


Las zanjas de coronación 
permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de encoles y/o 
descoles revestidos y en tierra. 


 
Limpiará encoles y descoles. 


Los encoles y descoles 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de elementos de más de 
0.60 m2 de sección (de f 24”, f 36” y box 
coulverts). 


 
Mantendrá las obras hidráulicas limpias. 


Las obras hidráulicas 
permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de pequeñas obras 
hidráulicas (zanjas colectoras, canales, 
cámaras). 


 
Mantendrá los elementos de drenaje 
limpios. 


Los elementos de drenaje 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
mantenimiento rutinario de puentes 
realizado con mano de obra directa, 
incluye actividades de limpieza 
(trabajos  que  puedan  realizarse 


Los elementos de infraestructura vial 
(puentes) l deben estar siempre libres de 
obstrucciones que impidan el flujo del agua 
y su correcto funcionamiento. Las 


estructuras deben estar siempre libres de 


vegetación y basura para que todos sus 


 
Los elementos de 
infraestructura vial 
permanecerán siempre 
limpios. 
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manualmente y que no impliquen 
equipo especializado). 


elementos funcionen para lo que fueron 
diseñados (drenes, juntas, apoyos, aletas, 
muros, etc). 


 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual del lecho del río (si las 
condiciones del caudal del río lo 
permiten) limpieza (trabajos que 
puedan realizarse manualmente y que no 
impliquen equipo especializado o 
trámites de permisos ambientales). 


 


 
Colocará la mano de obra cuando sea 
posible hacerlo manualmente. 


 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de cursos de agua. 
Limpieza (trabajos que puedan 
realizarse manualmente y que no 
impliquen equipo especializado y no 
requieran trámites de permisos 
ambientales). 


 
 


 
Limpiará cursos de agua. 


 
Los cursos de agua 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual y pintura de barandas. 


 
Limpiará y pintará barandas. 


Las barandas 


permanecerán siempre 
pintadas y limpios. 


Servicio de mano de obra para realizar 
despeje de derrumbes pequeños (No 
incluye maquinaria ni señalización 
temporal). 


Removerá los derrumbes pequeños en 
forma inmediata. Tendrá disponibilidad 
permanente, informará al Administrador vial 
de la ocurrencia de derrumbes y 
colaborará en su evacuación. 


No se permite obstrucción 
de la carretera. 
Disponibilidad permanente. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de la calzada. (Que 
norequiera maquinaria). 


Remover piedras, árboles o cualquier 
obstáculo sobre la vida en forma 
inmediata, que no requiera equipos 
especializados o maquinaria pesada. 


 
La calzada permanecerá 
siempre limpia. 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
rocería y desmonte manual. 


Controlar vegetación en zonas laterales y el 
separador para mejorar la visibilidad. (Incluye 
el retiro de los residuos vegetales hacia los 
sitios que no tengan restricción). 


 
Debe permanecer por 
debajo de 30 cms. 
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Servicio de mano de obra para realizar 
poda, corte y/o retiro de árboles, que no 
requieran permiso o trámite ambiental. 


 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario podar, cortar o retirar árboles. 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
empradización con semillas. 


Colocar la mano de obra cuando requiera hacer 
empradización con semillas. 


Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
empradización con cespedones. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario hacer empradización con 
cespedones. 


Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
jardinería (De acuerdo con las 
instrucciones del Administrador Vial o del 
Ingeniero de la Territorial). 


En donde sea posible sembrar y mantener 
cultivos de plantas ornamentales de 
acuerdo con instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento Vial o del 
Ingeniero de la Territorial. 


 


 
Jardines bien cultivados. 


 
 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de la lámina de las señales. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una lámina de señal, (de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne). 


 
 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


 
 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición del poste de la señal. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer un poste de señal de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 


 
 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de la señal completa. 


Colocará la mano de obra cuando sea 


necesario reponer una señal completa, de 


acuerdo con las instrucciones del 


Administrador de Mantenimiento Vial o del 


Disponibilidad para la 
actividad. 
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 Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 


 


 
 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de las señales de referencia. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal de 
referencia, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la 
Territorial. Los elementos serán 
entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 


 
 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
pintura. Renovación de las 
indicaciones en el mojón. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario pintar un mojón, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento vial o del Ingeniero de la 
Territorial. Los insumos serán entregados por el 
Instituto Nacional de Vías o por un tercero 
que el mismo asigne. 


 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de señales. 


 
Limpiará señales. 


Las señales 


permanecerán siempre 
limpios. 


 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
instalación de defensas metálicas de 
correa simple. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario restaurar defensas metálicas, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 


 
 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


 
Servicio de mano de obra para realizar 
instalación de defensas metálicas de 
correa doble. 


Colocará la mano de obra cuando sea 


necesario restaurar defensas metálicas, de 


acuerdo con las instrucciones del 


Administrador vial o del Ingeniero de la 


Territorial.  Los  elementos  serán 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


 


 entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 
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Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de las partes dañadas de una 
defensa metálica. 


Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer partes defensas 
metálicas, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero 
Territorial. Los elementos o insumos serán 
entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 


 
 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de defensas 
metálicas. 


 
Limpiará las defensas metálicas. 


Las defensas metálicas 
permanecerán siempre 
limpias. 


 
 
 
 
 
 
 


 
Vigilancia. 


A) Apoyará la gestión para el control de 
Botaderos de basuras y 
desechos en la zona de carretera. 


B) Invasiones sobre el derecho de vía 
del corredor. 


C) Ejecución de obras no 
autorizadas tales como: 
acueducto, redes de servicio, etc. 


Lo anterior, informando 
oportunamente al Administrador de 
Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la 
Territorial. 


 
 
 
 


 
Colaborar con la vigilancia 
informando oportunamente
 al 
Administrador de 
Mantenimiento Vial o al 
Ingeniero Territorial. 


Servicio de mano de obra para realizar 
actividades preventivas y de 
mantenimiento rutinario, coordinadas por 
el administrador vial, previa aprobación 
de la Dirección Territorial, quien 
suministrará los recursos necesarios y 
disponibles. 


 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario realizar actividades preventivas y de 
mantenimiento rutinario, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador vial o del 
Ingeniero de la Territorial. 


 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 
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Servicio de mano de obra para la 
atención de emergencias. Tareas 
necesarias para intervenciones que 
aseguren un restablecimiento rápido del 
tránsito (No incluye maquinaria ni 
señalización temporal). 


Colaborará en todas las acciones 
requeridas e informará de inmediato al 
Administrador de Mantenimiento Vial. 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario. 


 


 
Disponibilidad para la 
actividad. 


 


PARÁGRAFO: Cualquier incumplimiento por parte del contratista frente a los indicadores 


de mantenimiento y/o responsabilidades u obligaciones contractuales, se regirá según lo 


estimado en la Resolución No 718 del 22 de marzo de 2022. 


CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SEÑALIZACIÓN: Durante el cumplimiento de las 


actividades, el CONTRATISTA deberá colocar y mantener la señalización de las actividades 


sobre el corredor, mitigando accidentes del personal sobre el mismo; es obligación del 


CONTRATISTA, mantener esta señalización según la normatividad aplicable, coordinando 


la misma con la respectiva Administración Vial. 


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: Las 


actividades de mantenimiento rutinario se enmarcan como proyectos de mínimo impacto. 


De lo anterior, el CONTRATISTA deberá ceñirse a las instrucciones específicas dispuestas 


por el Administrador Vial en cumplimiento de su función. De acuerdo con lo dispuesto en el 


Artículo 44 de la Ley 1682 del 2013, los proyectos de mantenimiento y rehabilitación no 


requieren licencia ambiental. Asimismo, no es necesaria la aplicación de las Guías 


Ambientales, toda vez que estas únicamente son exigibles para los proyectos de 


mejoramiento, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto No. 1076 del 


2015. Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución del proyecto debe realizarse en estricto 


cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En caso de identificarse riesgos o 


posibles afectaciones al medio ambiente, se deberán adoptar las medidas de manejo 


correspondientes. 


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 


derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 


remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  


CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVÍAS – EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato 
como contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 


LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 
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las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 


manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 


que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 


sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 


Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 


naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 


alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 


Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 


SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 


sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 


supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 


control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 


Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 


estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 


al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 


CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE 


SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA. El contratista en todo momento tomará 


todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de las 


actividades, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga 


el INSTITUTO. Antes de comenzar los trabajos, el CONTRATISTA debe realizar un plan de 


contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las 


correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo 


para los siguientes casos de emergencias: 


• Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los 


lugares donde se almacena combustible. 


• Derrames de combustibles o químicos. 


• Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 


• Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.  


• Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  


El CONTRATISTA asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 


responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de 


su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la supervisión, el del Instituto, los 


visitantes autorizados, así como terceras personas. Durante la ejecución del contrato, 


establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo 


asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes 


en operación de maquinaria y materiales, entre otros. El desacato de cualquiera de estas 


condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 


CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 


responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 


responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 


Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 


1682







 


CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 


o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 


fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  


CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. –  De conformidad con los Pliegos 


de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne 


al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 


De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL CONTRATISTA debe pagar todos los 


impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 


nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 


las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que 


afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 


con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 


competentes. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD AMBIENTAL. –   El CONTRATISTA 


garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 


reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o a 


terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las 


autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA 


como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, 


licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, 


de conformidad con lo establecido en la Ley No. 1333 del 2009 “Por la cual se establece el 


procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el 


presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo, 


sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por 


estas acciones u omisiones a la luz de la Resolución No. 718 del 2022 proferida por EL 


INSTITUTO. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para 


cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete 


a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 


Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 


contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 


Bancaria, que ampare lo siguiente:  


a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 


pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 


valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  


b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 


personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 


ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 


contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más. 


1682







 


CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 


general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 


impongan, del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que 


indique lo siguiente:  


“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 


se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato”. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 


dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 


requerirá la aprobación del INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de 


Funciones Vigente. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de 


cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma 


transaccional SECOP II. 


PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 


perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 


ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 


las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  


PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 


indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 


como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  


PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 


– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 


reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 


las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 


contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 


o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 


del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 


EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 


Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 


hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 


al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 


asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 


afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 


valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  


PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 


tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 


puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 


del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 


cumplimiento.  


PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 


estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 


serán admisibles.  


PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 


como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 


No. 1082 del 2015.  


PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima 


del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 


CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS COMUNES PARA LA APROBACION 


DE LAS GARANTIAS – además de las condiciones establecidas para la garantía única de 


cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pólizas aportadas deberán 


contener cuando menos la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el 


CONTRATISTA (Para las personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre 


o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 


Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 


en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• 


El Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • 


Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 


social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe 


establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 


800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito de verificación (número después 


del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 


integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe 


incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el 


representante legal del CONTRATISTA. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 


y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 


la orden de inicio de ejecución del CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantías 


y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 


contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 


Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 


CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 


obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 


las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 


2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 


de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 


través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 


que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 


cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 


cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 


anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 


indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 


PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las 


causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 


misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 


CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 


cumplimiento del contrato. 


PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 


valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, 


no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 


responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 


PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento 


de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 


PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 


Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 


contrato. 


PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 


multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la resolución 718 


del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente frente 


a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 


nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 


incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 


contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del 


valor total del contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios 


de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 


pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios 


causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago 


de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por 


vía judicial. El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal es el 


dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya 


o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 


CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 


le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  


PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 


INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez 


por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es 
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compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 


del Código Civil.  


PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 


contraídas por el SUPERVICIÓN en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 


estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 


acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 


con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 


incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 


cargo del CONTRATISTA. 


PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 


valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 


existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 


cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 


cualquier otro concepto.  


CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 


caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 


lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 


ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  


PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el SUPERVISOR hará una relación 


detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 


declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  


PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a 


las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 


ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. Si EL 


INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 


intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 


contrato.  


PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 


se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  


CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 


INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al 


Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 


80 de 1993.  


PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 


por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 


técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  


CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 


CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA 


no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 
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hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de 


tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 


ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con 


sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 


durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 


los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 


CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 


laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 


el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 


contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 


con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 


y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 


lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. –  El CONTRATISTA 


no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento 


previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 


negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 


del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 


materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran 


de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 


INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 


responsabilidades que asume por obligaciones emanadas del presente contrato. El 


INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 


trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir 


al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 


inmediato y directo de sus obligaciones. 


CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando 


se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 


imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 


de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de SUPERVICIÓN y 


de Contratación vigentes.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN.  La coordinación, supervisión y 


vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR 


VIAL o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 


ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 


atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 


de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 


presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 


supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 


respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 


supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 
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asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 


cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 


expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 


actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 


especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 


Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 


obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 


aspectos técnicos y administrativos del mismo. 


CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran 
entre el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección de los trabajos, serán dirimidas por el SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE CARRETERAS NACIONALES del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, 
se acudirá al DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN, cuya decisión será definitiva.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD. En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
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propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 


CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 


liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 


2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 


(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 


acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 


contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 


suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada 


por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de 


SUPERVISIÓN.  


PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de 


la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 


posterioridad a la extinción del presente contrato.  


PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 


liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá 


a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 


Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si 


EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO 


podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 


aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 


contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 


respondidas por la SUPERVISIÓN o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  


PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 


previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo 


establecido en el Manual de Interventoria.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA:   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 


CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la 


suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 


incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en 


lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 


y en la Ley 1474 del 2011. 
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PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 


intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 


establezca la Ley. 


CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido que la 


información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, y aquella 


información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato 


son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 


comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 


contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 


perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 


suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas 


las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 


información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 


cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de 


inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 


de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 


del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 


confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 


presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no 


utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL 


INSTITUTO deseara trasmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del 


INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria 


para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en 


los siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida 


confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla 


como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter 


AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 


revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 


“CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la 


información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 


de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 


a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 


INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 


siguiente información: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin 


limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 


b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infracción al 


presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 


general, sin infracción de este acuerdo por parte del CONTRATISTA. d). Aquella que es 


suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin 


limitación de confidencialidad.  


PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la información 


que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
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igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 


parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 


habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 


ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 


so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.  


CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 


TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: El CONTRATISTA manifiesta bajo 


la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 


componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 


narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 


manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 


destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 


INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 


la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no 


ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 


pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 


incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 


contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 


o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 


contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 


en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 


contractual para lo cual se contrató.  


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA: EL 


CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 


regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 


para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 


otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 


en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 


se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 


INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL 


CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que 


tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los 


siguientes compromisos: 1). Me comprometo a mantener la información en reserva y 


secreto, brindarle a la misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla 


debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o 


manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo a NO asesorar, intervenir 


o participar por sí mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante 


EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma se compromete a NO 


asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona con terceros que 


tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO 


tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo 


de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la 
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información para fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir 


la copia o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en 


desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, discreción 


y cuidado respecto de los documentos e información que me sean entregados, o a los que 


tenga acceso con ocasión del presente contrato. 7). Me comprometo a cumplir con los 


protocolos de seguridad para el manejo de la información que establezca EL INSTITUTO.  


PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 


autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 


establecidos en este documento. 


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 


EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de 


estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de SUPERVICIÓN, el Jefe de la 


SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES expedirá la 


constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 


dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El 


CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por 


el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución 


contractual. 


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 


CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 


en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 


del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 


cual se suscriba el contrato.  


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 


continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 


determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 


producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 


documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 


Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las 


garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 


durante el término de ejecución del Contrato. 


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las 


partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en 


SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen 


parte integral del mismo. 


CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 


presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 


plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 


Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 


VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 


- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 


CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 


- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 


del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 


CONTRATISTA y los documentos solicitados en la clausula decima primera de este 


contrato. 


SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 


Elaboró: Sonia Catherin Cruz Rivera – Abogada SPSC-DJ.  


Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Abogada Grupo de Contratación Directa y Garantías – SPSC – DJ.  


Aprobó: María Victoria Arbeláez González – Subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC – DJ. 


 


SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 


Revisó: Revisó: Lilian Margarita Petit Olivella - Abogada - SGI – DEO 


Aprobó: Carlos Andrés Mendoza Rondón – Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales - SGI – DEO 
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2025I-VBOG-084374


Fecha: 2025-10-24 11:56:32


PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON


1120200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  CARRETERAS
NACIONALES


DE: JOSE RICARDO LOPEZ VIZCAINO


1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES


Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-082014 aprobación Garantías CTO 1682-
2025


Respetado ingeniero, 


Me permito informar que a través de la PLATAFORMA DEL SECOP II, el día 23 de octubre de 2025 se
aprobó la Póliza de Cumplimiento No 47-44-101032570 Anexo 1 y seguro de responsabilidad civil
extracontractual Anexo 2 de la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, que ampara el CONTRATO
NÚMERO 1682 – 2025 cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS
VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS:
CONECTANTE  CERETÉ;  CONECTANTE  LETICIA  (MONTERÍA  -  MONTERÍA);  CONECTANTE
LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3
CARRILES);  PARALELA  CIRCUNVALAR  DE  MONTERÍA  (INCLUYE  GLORIETA  CALLE  41  Y
CONECTANTE  UNICORDOBA);  TE  AEROPUERTO  -  CERETÉ  (INCLUYE  INTERSECCIÓN  A
DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3.”


Los antecedentes de contratación se encuentran en la plataforma del SECOP II proceso No. LP-DEO-
SGI-025-2025.


Para los fines pertinentes, se anexa:


 1. Acta Informativa de garantías CONTRATO NÚMERO 1682- 2025
2. Verificación pólizas.
3. Aprobación en la plataforma transaccional SECOP II. 


Lo anterior, para que se proceda a iniciar la ejecución del contrato en la PLATAFORMA DEL SECOP II.


Cordialmente, 


JOSE RICARDO LOPEZ VIZCAINO


SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES (E)


Proyectado por: SONIA CATHERINE CRUZ RIVERA
Revisado por: TATIANA CATHERINE RODRIGUEZ MONROY
Aprobado por:


Copia Interna a:


Fecha: 2025-10-24 11:56:32
Radicado: 2025I-VBOG-084374
Destino: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Anexos: 0



http://www.invias.gov.co/








0. 2025I-VBOG-082014.pdf
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MEMORANDO INDIVIDUAL




N° Radicado: 2025I-VBOG-082014




Fecha: 2025-10-17 17:32:20




PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ




1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES




DE: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
1120200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  CARRETERAS
NACIONALES




Asunto: Remisión Pólizas y RP Contrato 1682-2025




Cordial saludo.




Se  remite  adjunto  las  Pólizas  de  Cumplimiento  y  Responsabilidad  Civil
Extracontractual  del  contrato  No.  1682  de  2025  con  objeto:  SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS,  DIRECCIÓN  TERRITORIAL  CÓRDOBA;  VÍAS:  CONECTANTE  CERETÉ;
CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ -
CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);
PARALELA  CIRCUNVALAR  DE  MONTERÍA  (INCLUYE  GLORIETA  CALLE  41  Y
CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN
A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3.  así:




 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 101032570
 PÓLIZA RCE 101010109




Esto para su revisión y aprobación final  en la plataforma SECOP II  donde ya se
encuentran cargadas por parte de Contratista. Adicionalmente, en el siguiente enlace:
3. PÓLIZAS 1682 se encuentra la lista de chequeo de la revisión adelantada por la SGI
para su conocimiento y fines pertinentes.




Finalmente, en relación con el Registro Presupuestal se informa que se adjunta el RP
739925.




Atentamente,




CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS




Proyectado por: JULIO CESAR ARIAS GALINDO
Revisado por: ANA ISABEL MARTINEZ SOLARTE, CLAUDIA YANETH ACERO ALVAREZ, DAVID ALEJANDRO SALINAS




CRISTANCHO
Aprobado por:




Copia Interna a:




Fecha: 2025-10-17 17:32:20
Radicado: 2025I-VBOG-082014
Destino: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
Anexos: 0







http://www.invias.gov.co/



https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cacero_invias_gov_co/Ek0O7wce0p1AoHQNux5CXBMB4hQafBTt5r2cVbUBL6bVSw?e=b0QKsN
















OBJETO DEL SEGURO





FIRMA TOMADOR





AMPAROS





ACLARACIONES





DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO





 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO





DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO





DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO





CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO





TIPO MOVIMIENTO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA HASTA





DÍA        MES        AÑO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA DESDE





DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN





DÍA        MES        AÑO





NOMBRE O RAZON
SOCIAL





DIRECCIÓN: CIUDAD:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ASEGURADO:





CIUDAD:DIRECCIÓN:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO





BENEFICIARIO:





VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO





OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330





FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM





PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR





 1DLF143346A





POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO





RCE CONTRATOS





AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR





14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0





CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL





NIT: 800.215.807-2





7056000





LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN





800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





$ ******284,700,000.00$ ***********0.00 $ *******3,000.00 $ *********570.00 $ *************3,570.00 CONTADO





47-40-101010109





47-40-101010109



















FIRMA TOMADOR





DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO





DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO





CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO





TIPO MOVIMIENTO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA HASTA





DÍA        MES        AÑO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA DESDE





DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN





DÍA        MES        AÑO





NOMBRE O RAZON
SOCIAL





DIRECCIÓN: CIUDAD:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ASEGURADO:





CIUDAD:DIRECCIÓN:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





BENEFICIARIO:





FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR





 2DLF143346A





POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO





RCE CONTRATOS





AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR





14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0





CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL





NIT: 800.215.807-2





7056000





LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.





NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN





800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





DLF143346A





47-40-101010109





47-40-101010109



















FIRMA TOMADOR





DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO





DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO





CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO





TIPO MOVIMIENTO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA HASTA





DÍA        MES        AÑO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA DESDE





DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN





DÍA        MES        AÑO





NOMBRE O RAZON
SOCIAL





DIRECCIÓN: CIUDAD:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ASEGURADO:





CIUDAD:DIRECCIÓN:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





BENEFICIARIO:





FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR





 3DLF143346A





POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO





RCE CONTRATOS





AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR





14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0





CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL





NIT: 800.215.807-2





7056000





LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.





NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN





800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





DLF143346A





47-40-101010109





47-40-101010109























OBJETO DEL SEGURO





FIRMA TOMADOR





AMPAROS





ACLARACIONES





DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO





 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO





DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO





DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO





CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO





TIPO MOVIMIENTO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA HASTA





DÍA        MES        AÑO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA DESDE





DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN





DÍA        MES        AÑO





NOMBRE O RAZON
SOCIAL





DIRECCIÓN: CIUDAD:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ASEGURADO /
BENEFICIARIO:





CIUDAD:DIRECCIÓN:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO





ADICIONAL:





VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO





OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330





FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





 1DLF143346A





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL





DECRETO 1082 DE 2015





AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR





14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2028 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0





CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL





NIT: 800.215.807-2





7056000





QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.





NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN





$ *******79,770,770.10$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO





47-44-101032570





47-44-101032570



















FIRMA TOMADOR





DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO





DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO





CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO





TIPO MOVIMIENTO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA HASTA





DÍA        MES        AÑO
A LAS





HORAS
     VIGENCIA DESDE





DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN





DÍA        MES        AÑO





NOMBRE O RAZON
SOCIAL





DIRECCIÓN: CIUDAD:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ASEGURADO /
BENEFICIARIO:





CIUDAD:DIRECCIÓN:





IDENTIFICACIÓN





TELÉFONO:





ADICIONAL:





FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR





 2DLF143346A





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL





DECRETO 1082 DE 2015





AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR





14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2028 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA





COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0





CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL





NIT: 800.215.807-2





7056000





QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.





NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN





DLF143346A





47-44-101032570





47-44-101032570























REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO





Con base en el CDP No: 63525  de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle





Número: 739925 Fecha Registro: 2025-10-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00





Valor Inicial: 265.902.567,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 265.902.567,00 Saldo x Obligar: 265.902.567,00





TERCERO ORIGINAL





Identificación: NIT 824001322 Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU  Medio de Pago: Abono en cuenta





CUENTA BANCARIA





Número: 220300720414 Banco: BANCO POPULAR S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa





ORDENADOR DEL GASTO





Identificación: 77193394 Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON Cargo: SUBDIRECTOR  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES





CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE





Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 





Comisión: Número: 1682/2025 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-10-01





ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO





DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.





12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES





C-2401-0600-103-51102D-2401023-
02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD





Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR





265.902.567,00 0,00





Total: 265.902.567,00 0,00 265.902.567,00 265.902.567,00





Objeto: SGI CDO 1682/2025 P:31/12/2025 R:2025I VBOG-080084 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 
VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA)





PLAN DE PAGOS





DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO





00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-20 265.902.567,00 265.902.567,00 NINGUNO





____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Usuario Solicitante:





Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS





Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-4:09 p. m.





24-02-00





MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A 




CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN 




TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; 




CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE 




LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO 




(INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 




CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y 




CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ 




(INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 




ENLACES. LOTE 3. 




VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 




DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($265.902.567) 




MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 




PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 




CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU 




con NIT 824.001.322-0. 




CONTRATO NÚMERO                  DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS ANDRES 




MENDOZA RONDON, identificado con cédula de ciudadanía número 77.193.394 expedida 




en VALLEDUPAR, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL 




DE CARRETERAS NACIONALES nombrado mediante Resolución No. 1169 del 14 de 




abril del 2025 y posesionado mediante Acta No. 000158 del 15 de abril del 2025, obrando 




en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, Establecimiento 




Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 




2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 




del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultado mediante Resolución No. 833 del 21 




de marzo del 2025 expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 




denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra,  JOSE TIRSO ARIAS MINDIOLA, 




identificado con cédula de ciudadanía número 77.172.581 expedida en Valledupar, obrando 




en nombre y representación legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU 




- COOMAKU, en su calidad de Gerente, según Certificado de Existencia y Representación 




Legal del 15 de septiembre del 2025 expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar 




(anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la cooperativa que 




representa, se encuentran incursas en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 




impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se denominará EL 




CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 




SERVICIOS que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 




3883 del 19 de septiembre del 2025, previa Licitación Pública Número LP-DEO-SGI-025-




2025, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, 




Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del 2015, el Código Civil, 




el Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y los siguientes: 




CONSIDERANDOS 
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RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 
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- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS tiene como objeto “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras 
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte (…)” 




Que el Artículo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del 




Instituto Nacional de Vías (…)  2.1) Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación 




con la infraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos 




establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos 




y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes, 




programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y 




prioridades nacionales (…) 




Que el Artículo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección Estructuración de Proyectos esta: (…) 16.4. Estructurar los proyectos para 
la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos 
misionales del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, 
prediales y financieros. (…) ” 
 
Que el Artículo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de 
la Subdirección de Procesos de Selección Contractuales están (…) 26.2. Adelantar el 
proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos 
de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación 
y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente 
revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar 
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de 
contratación, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello 
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer 
eficiente y seguro el proceso de contratación, incluyendo el apoyo y revisión para asuntos 
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribirán conforme 
a la delegación que se efectúe. 26.8. Llevar el control de numeración y legalidad de los 
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (…) 
 
Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del parágrafo del Artículo 7 de la 
Resolución No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdirección de 
Procesos de Selección Contractual lo siguiente: (…) 1). expedir los avisos de convocatorias 
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos 
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contratación 
y la contratación directa en la plataforma Secop II o la que haga de sus veces. 5). Conformar 
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los 
procesos de selección, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales 
(…) 
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En este sentido, se considera el servicio para el mantenimiento rutinario de vías, como una 




prestación de servicio de mano de obra no calificada para realizar un conjunto de 




actividades en vías pavimentadas y/o no pavimentadas, con el fin de mantener las 




condiciones óptimas de transitabilidad en la vía. Dichas actividades hacen parte del 




mantenimiento rutinario, y son realizadas directamente con personal del área de influencia. 




Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario 




de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, dicho personal prestará sus servicios 




oportunamente, preservando el patrimonio de la Nación, durante periodos continuos, 




evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, 




con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los 




tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía. De igual manera se busca 




contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada 




eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una 




remuneración justa al trabajador que lo realiza. En este sentido se contrata el servicio de 




mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías. 




La tecnología utilizada para desarrollar las actividades de conservación rutinaria es 




intensiva en mano de obra. El equipo requerido para el desempeño de estas labores 




corresponde esencialmente a herramientas manuales de bajo costo y fácil utilización, tales 




como picos, palas, barretas, azadones, carretillas, pisones manuales, etc., por lo que el 




personal requiere un nivel mínimo de capacitación. 




Se busca vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación 




activa y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma 




que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común 




y deben ser conservadas. 




Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado 




entre 10 y 50 km., de los cuales se busca que sean vecinos del sector, se eleva su nivel de 




vida y por ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el 




mejoramiento de sus condiciones alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de 




educación. Se ha definido que la distancia máxima de ubicación del trabajador debe estar 




en los municipios que tengan jurisdicción sobre la vía del sector en el cual se va a participar. 




Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las actividades allí 




contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de 




emergencia, lo cual sólo puede darse si los trabajadores de mantenimiento rutinario son 




vecinos de la zona de influencia del proyecto. 




La concesión No. 0002 del 2007 se encontraba a cargo de las actividades de 




mantenimiento del proyecto vial “Córdoba – Sucre”, sin embargo, la infraestructura del 




corredor vial se revirtió a la ANI y esta a su vez entrego al Instituto Nacional de Vías INVIAS, 




por lo cual esta infraestructura quedo a cargo de INVIAS a partir del 21/04/2025. 




Considerando la importancia de la conectividad de las vías del corredor y la necesidad de 




garantizar su adecuada conservación, se hace indispensable la contratación de actividades 
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de mantenimiento rutinario. Para ello, se llevará a cabo un proceso de Licitación pública, 




permitiendo la ejecución de las acciones necesarias para la atención básica de la vía. 




Este proceso busca asegurar la seguridad vial y la óptima transitabilidad del corredor, 




garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y servicio para los usuarios 




La SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante 




memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-017690 Fecha: 2025-03-27 solicitó a la 




SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS la Estructuración del proceso del 




SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO CORDOBA SUCRE.  




Que la SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS mediante memorando 




No. Radicado: 2025I-VBOG-044163 Fecha: 2025-06-25, remitió a la SUBDIRECCIÓN DE 




PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES la documentación para la contratación 




del proceso cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS 




A CARGO DEL INVÍAS DIRECCIONES TERRITORIALES CÓRDOBA Y SUCRE 




MÓDULOS DEL 1 AL 7.. 




Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto No. 1082 del 




2015, el Instituto Nacional de Vías, publicó en el SECOP II el día 8 de julio de 2025 el aviso 




de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-025-2025 cuyo objeto es: “SERVICIO 




DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCIONES 




TERRITORIALES CÓRDOBA Y SUCRE MÓDULOS DEL 1 AL 7.” y mediante Resolución 




No. 3007 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025, se ordenó la apertura del proceso de selección. 




Que el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II los estudios 




y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demás documentos 




necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran 




observaciones y comentarios frente a los mismos. 




Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en el SECOP II, el día 1 de agosto 




de 2025 y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso. 




Que el 8 de agosto de 2025 se publicó la Adenda No. 1 modificando los documentos del 




proceso. 




Que al cierre del plazo del Proceso de Licitación Pública, se dio 14 de agosto de 2025 a 




las 04:00:00 p. m, y se recibieron diecinueve (19) propuestas, tal como consta en la 




plataforma SECOP II. 




Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de 




Condiciones, el informe preliminar de evaluación se publicó el día 28 de agosto de 2025, 




posteriormente el informe final de evaluación de las propuestas se publicó el día 05 de 




septiembre de 2025 y, finalmente el informe de evaluación económica se publicó el 10 de 




septiembre de 2025, dándosele alcance el día 11 de septiembre de 2025, en la página 




web del SECOP II, a través del Portal Único de Contratación. 
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Se adelanto la evaluación de las propuestas presentadas conforme del cronograma 
estableció en el proceso. 
 
Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendación 
para la adjudicación Licitación Pública No. LP-DEO-SGI-025-2025 – Lote No. 3, cuyo 




objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA 
(MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); 
POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); 
PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y 
CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE 
INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES.”, se adjudicó 
mediante Resolución No. 3883 del 19 de septiembre del 2025 al proponente No. 10 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU con NIT. 824001322-0. 
 
Que de conformidad con el numeral 1 del Artículo 2 de la Resolución No. 833 del 21 de 
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que 
pertenecen a la Dirección de Ejecución y Operación o a la Dirección técnica y de 
Estructuración (…) 1. La ordenación del gasto para celebrar los contratos o negocios 
jurídicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades 
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de selección cuya cuantía no 
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegación incluye los procesos de mínima cuantía 
diferentes a los previstos en el parágrafo 2 de este artículo (…) 
 
Teniendo en cuenta que el negocio jurídico a celebrar no excede los 30.000 SMMLV, la 
delegación de la ordenación del gasto para su celebración corresponde a la 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES que 
pertenece a la Dirección de ejecución y operación.  
 
En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes 
 




CLÁUSULAS 




CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. – Las expresiones utilizadas en el Contrato con 




mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 




Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en 




plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 




utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida 




en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben 




entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.  




CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL 




INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, a realizar el objeto de  




SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL 




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: 
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CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); 




CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE 




GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA 




(INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 




- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. 




LOTE 3, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva LICITACIÓN PÚBLICA, 




la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y las especificaciones 




señaladas en el pliego de condiciones y en la ficha técnica que hace parte del mismo.  




CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. – EL CONTRATISTA deberá 




desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo 




técnico y de acuerdo con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 




Documentos del Proceso de Contratación Número LP-DEO-SGI-025-2025, los cuales 




hacen parte integral del presente contrato.  




PARÁGRAFO: ALCANCE ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:  Se intervendrán en la 




Dirección Territorial Córdoba LOTE 3 un total de aproximadamente 26,33 km conforme la 




siguiente tabla: 
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CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. – El Contratista y EL 




INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados 




en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y aceptados en su propuesta con la 




presentación de la misma.   




CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato se fija en 
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($265.902.567) MONEDA CORRIENTE, suma 
que incluye el IVA, equivalente a 186,7949  salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año de suscripción del presente contrato.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del diez por 




ciento (10%) discriminado así: Administración del siete por ciento (7%), Imprevistos del uno  




por ciento (1%) y Utilidad del dos por ciento (2%). 




PARÁGRAFO SEGUNDO: AJUSTES. – El contrato de prestación de servicios no se 




encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 




y el Formulario No. 1 de la Licitación Pública.  




PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que 




en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al 




peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo 




anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  




PARÁGRAFO CUARTO: El contrato se adjudicó el Lote por el valor total del presupuesto 




oficial del mismo de acuerdo con lo establecido en la NOTA 8 del Formulario 1 Presupuesto 




Oficial – Definitivo – Lote 3 de la Adenda No. 01 de fecha 08 de agosto del 2025 y oferta 




económica del proceso LP-DEO-SGI-025-2025. 




CLÁUSULA SEXTA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a 




reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 




MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 




($265.902.567) MONEDA CORRIENTE, teniendo en cuenta un valor mensual 




desagregado de la siguiente manera:  




a). VALOR UNITARIO (CON AIU Y SIN IVA): CUARENTA Y TRES MILLONES 




NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 




($43.929.785) MONEDA CORRIENTE.  




b). VALOR IVA (19%): SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 




OCHENTA Y SIETE PESOS ($758.787) MONEDA CORRIENTE. 




PARA UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 




OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($44.688.572) MONEDA 




CORRIENTE. 




PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 63525 del 28 de marzo del 2025 
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expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del 
cual se reservará la suma de $265.902.567, correspondiente al rubro C-2401-0600-103-
51102D-2401023-02, Fuente propios, Recurso 20.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será de 




HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el 




SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES del 




INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 




mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será 




cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  




PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO, la orden 




de inicio del contrato está supeditada a la terminación del contrato derivado de los procesos 




de la dirección territorial de Córdoba identificado: IP-DT-COR-005-2025. Esta condición no 




será objeto de reclamación por parte del CONTRATISTA. 




PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o 




caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 




contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas 




de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la 




suspensión en el menor tiempo posible. 




CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. –  EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, 
el valor del presente contrato contra presentación de la factura mensual. Las facturas 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de prestación 
del servicio y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que 
formule. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio que se liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2 
Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de 
apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la 
factura, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el supervisor 
del contrato para cada uno de ellos. Adicionalmente el contratista deberá presentar 
certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, la acreditación 
de estos aportes se requerirá para la realización del pago derivado del presente contrato al 
tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. El pago se efectuará dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos 
para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera. Se entiende 
que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno 
de los requisitos exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas 
formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera. Se establece 
como fecha de pago, la fecha de consignación de los recursos en la respectiva cuenta 
bancaria de la entidad financiera, informada con anterioridad por EL CONTRATISTA. En el 
evento en que EL INSTITUTO no efectúe el pago de la factura de cobro respectiva, pasados 
los sesenta (60) días para el pago, siempre y cuando se hayan presentado correctamente 
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dichos documentos con el cumplimiento de los anteriores requisitos, deberá cancelar al 
CONTRATISTA un interés equivalente al interés legal civil, según el Artículo, según el 
Artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto No.  1082 del 2015, por configurarse mora en el pago, salvo 
que se trate la citada mora por circunstancias de PAC, caso en el cual el contratista no podrá 
cobrar los intereses aludidos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En aquellos casos en que las actividades contratadas no se 
ejecuten durante la totalidad del mes calendario, el valor mensual a facturar por parte del 
contratista deberá corresponder de manera proporcional a los días efectivamente 
ejecutados. Para tal efecto, el cálculo del valor a pagar se realizará prorrateando el monto 
mensual pactado, con base en el número de días calendario del mes y los días en que se 
haya prestado efectivamente el servicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo 




parcial, El CONTRATISTA presentó certificación del 26 de septiembre del 2025 expedida 




por Banco Popular con la siguiente información bancaria: Cuenta de ahorros No. 220-300-




72041-4, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 




en desarrollo de la ejecución del contrato.  




PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 




electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 




DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, 




conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, 




en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y 




demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser 




controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 




PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 




del 2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los 




términos establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva en el 




porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolución.   




PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 




presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 




por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 




condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá 




al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones 




al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la 




Entidad. 




CLÁUSULA NOVENA: ANTICIPO. –   En el presente contrato la entidad no entregará al 




contratista anticipo, al considerar su tipología contractual, su plazo, así como su alcance y 




las actividades a ejecutar, tal y como lo indica el Numeral 7.3.25. ANTICIPO Y/O PAGO 




ANTICIPADO del pliego de condiciones definitivo; Numeral 23. CONDICIONES DE PAGO 
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de los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR y Numeral 5 




FORMA DE PAGO del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO. 




CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y NOTAS TÉCNICAS 
ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO. – EL CONTRATISTA se compromete para con el 
INSTITUTO a: 1). Atender todas las recomendaciones del INSTITUTO y de la 
Administración Vial que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del 
contrato. 2). Ejecutar el contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por 
el INSTITUTO. 3). Permanecer en la vía con dedicación exclusiva de todo el personal 
propuesto. Estar disponibles durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, atentos 
a la ocurrencia de cualquier situación que los requiera en la vía. 4). Utilizar las señales 
temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme a las 
instrucciones dadas por el Administrador Vial o el INSTITUTO sobre cantidad necesaria, 
orden y ubicación, así como Manual de señalización Vial vigente. 5). Disponer de un medio 
de comunicación permanente como celular o radioteléfono. 6). Usar durante la jornada de 
trabajo, los overoles insignia determinados por el INSTITUTO. Cada uniforme consta de 
una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los empleados o 
asociados, según el manual de imagen de la entidad. 7). Suscribir mensualmente un acta 
refrendada por el Representante Legal de El CONTRATISTA y el Administrador de 
Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento de los Indicadores de Mantenimiento 
requeridos. 8). Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad 
social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo 
con las normas y leyes vigentes. 9). Cumplir con la normatividad vigente relacionada con 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la relacionada con 
el desarrollo y operación del Sistema de Emergencias Médicas (Resolución No. 926 de 
2017 o la que se encuentre vigente). 10). Los empleados o asociados del CONTRATISTA, 
que determine el INSTITUTO están obligados a participar en los programas de capacitación 
que sean programados. 11). Informar por escrito al INSTITUTO el reemplazo temporal de 
un trabajador o asociado o la suplencia temporal con el visto bueno del Administrador de 
Mantenimiento Vial; en el caso de Cooperativas de Trabajo Asociado en ningún caso podrá 
haber más de dos (2) no asociados, los cuales no podrán permanecer con vinculación 
temporal por más de diez (10) días, el INSTITUTO deberá autorizar por escrito el reemplazo 
o la suplencia. El CONTRATISTA se compromete a mantener durante el plazo de 
ejecución, el personal ofrecido para el desarrollo del contrato, el cambio de personal debe 
ser justificado y aprobado por el Administrador Vial y el INSTITUTO. 12). El CONTRATISTA 
como responsable del servicio de mantenimiento rutinario deberá proporcionar a los 
trabajadores todo el equipo y herramientas necesarias, así como los elementos de 
seguridad industrial requeridos para realizar las actividades de servicio de mantenimiento 
rutinario, garantizando el transporte de los trabajadores y de las herramientas a los 
diferentes frentes de actividad con la respectiva seguridad industrial y cumpliendo con la 
normatividad vigente que haya al respecto. 13). EL CONTRATISTA que incumpla las 
obligaciones derivadas del ofrecimiento de FACTOR DE CALIDAD, formato 7 
COMPROMISO PARA OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, se aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 01 de marzo del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o 
complementen 14). EL CONTRATISTA debe cumplir con la obligación de acreditar la 
vecindad y declaración de personal que ejecutará el proyecto en los términos relacionados 
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en el anexo técnico y en el pliego de condiciones. 15). En caso de que EL CONTRATISTA 
sea adjudicatario de más un lote, deberá demostrar que el personal que ejecutará el mismo 
es diferente para cada contrato, situación que será verificada por el Administrador vial y/o 
Director Territorial y/o supervisor del contrato. 16). En caso de que el CONTRATISTA 
ostente la calidad de cooperativa de trabajo asociado, deberá demostrar que el personal 
que ejecutará el proyecto sea socio de la cooperativa, además de cumplir con las 
condiciones acreditación de vecindad, situación que será verificada por el Administrador 
vial y/o Director Territorial y/o supervisor del contrato. En caso de incumplimiento se 
aplicarán las multas en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo 
del 2022, o aquella que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen. 17).  Incorporar 
como mínimo el cien por ciento (100%) de personal colombiano del total requerido para 
el cumplimiento del contrato.  El cumplimiento de esta obligación se verificará en la etapa 
contractual con los documentos de identidad que acrediten la nacionalidad del personal 
con el cual se acreditan los requisitos del equipo mínimo deberán ser presentadas para la 
firma del acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la firma del contrato, esto será sujeto de verificación y aprobación por parte del 
Supervisor. A partir de iniciar la ejecución del contrato, deberá allegar mensualmente una 
declaración expedida por su representante legal en la que conste que mantiene el 
porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por 
prestación de servicios de ese personal. 18). El CONTRATISTA se compromete a realizar 
para el proyecto objeto de la referencia y durante el plazo del contrato, “La Recolección de 
Datos e Información en Campo, relacionados con las Actividades Ejecutadas en el Tramo 
a Intervenir, que concluyan en la realización de (1) UN Informe Mensual Entregable, que 
relacione los Porcentajes, Kilómetros y Rendimientos de las Actividades en Condiciones 
Normales y por Eventos Imprevistos que se Presenten”. El CONTRATISTA deberá usar los 
mecanismos y personal necesario, con el fin de realizar la actividad de forma adecuada y 
en las condiciones particulares de cada tramo a intervenir, para lo cual implementara la 
toma de información en los modelos adoptados por la entidad para tal fin, y realizara los 
respectivos informes mensuales según las condiciones establecidas por la entidad; lo 
anterior será objeto de verificación por parte de la supervisión del Administrador Vial 
designado o quien haga sus veces, conforme con lo descrito en el pliego de condiciones 
de la citada licitación pública. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL. – El 
CONTRATISTA deberá garantizar durante todo el plazo de ejecución del contrato, la 
disponibilidad de diez (10) trabajadores como personal mínimo requerido, este personal 
constituye mano de obra sin requerimiento de experiencia o título profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato y previo a la orden de inicio deberá acreditar el personal que 
ejecutará el proyecto para lo cual deberá: 
 
1). Anexar formato 6 suscrito por el representante legal del CONTRATISTA donde 
manifieste el personal que ejecutará proyecto indicando su nombre completo y su 
identificación. 
 
2). Anexar formatos 6 A suscrito (firma y huella) por cada una de las personas relacionadas 
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en el formato 6 manifestando su voluntad de trabajar con el CONTRATISTA del proceso. 
El personal relacionado en los formatos 6 y 6 A debe acreditar que es vecino de la zona de 
ejecución del proyecto, para lo cual deberán aportar certificado de vecindad expedido y 
suscrito por el Alcalde Municipal, o Gobernador del Cabildo, (si el trabajador es indígena), 
o por la autoridad competente respectiva, en la que conste como mínimo nombre e 
identificación de la persona y certifique que la misma esta domiciliada en la zona a 
intervenir, documento que deberá tener una fecha de expedición no mayor a un mes a 
partir de la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con esta documentación se entiende que la persona que 
conformará el equipo de trabajo está de acuerdo con las características específicas del 
mismo, como tipo de terreno y condiciones físicas del sector donde se ejecutará el contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El personal relacionado en los formatos 6 y 6 A deberá ser 
mínimo el solicitado en el anexo técnico del Lote 3 del proceso y deberá mantenerse 
vinculado durante toda la vigencia de la ejecución del contrato, salvo la condición 
especificada en el literal xi) del numeral 11 Notas Técnicas Específicas Para El Proyecto 
del Anexo técnico y previa autorización de la dirección territorial o en quien se delegue esta 




función. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA haya resultado adjudicatario 
de más de un lote dentro de este proceso de licitación pública LP-DEO-SGI-025-2025, 
deberá tener en cuenta que no podrá ejecutar los distintos contratos con el mismo personal. 
Es decir, cada contrato deberá contar con su respectivo equipo de trabajo. En ese sentido, 
se reitera la obligación de diligenciar los formatos 6 y 6A, lo cual será verificado antes del 
inicio del contrato por el administrador vial, el director territorial y/o el supervisor del 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La vecindad de los trabajadores a incluir, se encuentra señalada 
en el literal d. Alcance específico para el proyecto del Anexo Técnico del Lote 3. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO VIAL. –  En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar 
las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los 
indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las 
actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial: 
 




Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista 
Indicador de 




mantenimiento 




Servicio de mano de obra para realizar 




Bacheo y/o parcheo en áreas inferiores a 




4m2 para la restauración de la 




Informará al Administrador de 




Mantenimiento Vial de la existencia de 




huecos o para el bacheo y/o parcheo. 




No se permitirá que haya 




huecos, siempre y cuando se 




le suministre el material. 
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carpeta de rodadura del punto a 
intervenir. 




Para ello, acondicionará la superficie de la 
carpeta de rodadura donde se encuentra el 
bache o hueco (limpieza), y lo cubrirá de 
manera inmediata con el material de la 
carpeta de rodadura. (concreto asfáltico, 
mezcla con asfalto líquido o mezcla con 
emulsión) para su posterior compactación. 




y se haga sin equipo o 
herramienta especializada. 




Servicio de mano de obra para realizar Sello 
de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) 
realizado con mano de obra directa. 
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con 
una mezcla de emulsión y arena. 




 




 
Colocará la mano de obra y la herramienta 
mínima exigida para sellar fisuras. 




 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar Sello 
de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) 
realizado con mano de obra directa. 
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con 
emulsión asfáltica. 




 
Colocará la mano de obra y la herramienta 
mínima exigida para sellar fisuras. 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
Bacheo y/o parcheo (en la berma 
pavimentada) realizado con mano de obra 
directa. Relleno de los huecos de la banca, 
con materiales de igual o superior 
calidad a los existentes en la calzada, 
(concreto asfáltico, mezcla con asfalto 
líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 




 
Informará al Administrador de 
Mantenimiento Vial de la existencia de 
huecos. Colocará la mano de obra 
necesaria para el bacheo y/o parcheo de la 
berma. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, 
acondicionando inicialmente la superficie. 




 




 
No se permitirá que haya 
huecos, siempre y cuando se 
le suministre el material y se 
haga sin equipo o 
herramienta especializada. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de bermas pavimentadas 
realizado con mano de obra directa: 
eliminación de tierra, basura y otros 
obstáculos encontrados en las bermas que 
pueden restringir su utilización. Debe 
incluir el cargue y transporte eventual a 
un sitio adecuado (el cual no tenga 
restricción). 




 
 




 
Limpiará las bermas y botará los desechos en 
un sitio adecuado que no tenga restricción. 




 
Las bermas permanecerán 
siempre limpias. En casos 
extremos se permite como 
máximo 10% del área de las 
bermas cubiertas por 
obstáculos. 
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Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de bermas realizado con mano 
de obra directa. Eliminación de tierra, 
basura y otros obstáculos encontrados 
en las bermas que puedan restringir su 
utilización. Debe incluirse el cargue y 
transporte eventual a un sitio adecuado 
(el cual no tenga restricción). 




 
 




 
Limpiará las bermas y botará los desechos en 
un sitio adecuado que no tenga restricción. 




 
Las bermas permanecerán 
siempre limpias. En casos 
extremos se permite como 
máximo 10% del área de las 
bermas cubiertas por 
obstáculos. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de las cunetas 
revestidas y en Tierra. 




 
Mantendrá limpias las cunetas. 




Las cunetas 




permanecerán limpias. No se 
permite obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de las zanjas de 
coronación revestidas y en tierra. 




 
Mantendrá limpias las zanjas de 
coronación. 




Las zanjas de coronación 
permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de encoles y/o 
descoles revestidos y en tierra. 




 
Limpiará encoles y descoles. 




Los encoles y descoles 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de elementos de más de 
0.60 m2 de sección (de f 24”, f 36” y box 
coulverts). 




 
Mantendrá las obras hidráulicas limpias. 




Las obras hidráulicas 
permanecerán siempre 
limpias. No se permite 
obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de pequeñas obras 
hidráulicas (zanjas colectoras, canales, 
cámaras). 




 
Mantendrá los elementos de drenaje 
limpios. 




Los elementos de drenaje 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
mantenimiento rutinario de puentes 
realizado con mano de obra directa, 
incluye actividades de limpieza 
(trabajos  que  puedan  realizarse 




Los elementos de infraestructura vial 
(puentes) l deben estar siempre libres de 
obstrucciones que impidan el flujo del agua 
y su correcto funcionamiento. Las 




estructuras deben estar siempre libres de 




vegetación y basura para que todos sus 




 
Los elementos de 
infraestructura vial 
permanecerán siempre 
limpios. 
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manualmente y que no impliquen 
equipo especializado). 




elementos funcionen para lo que fueron 
diseñados (drenes, juntas, apoyos, aletas, 
muros, etc). 




 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual del lecho del río (si las 
condiciones del caudal del río lo 
permiten) limpieza (trabajos que 
puedan realizarse manualmente y que no 
impliquen equipo especializado o 
trámites de permisos ambientales). 




 




 
Colocará la mano de obra cuando sea 
posible hacerlo manualmente. 




 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de cursos de agua. 
Limpieza (trabajos que puedan 
realizarse manualmente y que no 
impliquen equipo especializado y no 
requieran trámites de permisos 
ambientales). 




 
 




 
Limpiará cursos de agua. 




 
Los cursos de agua 
permanecerán siempre 
limpios. No se permite 
obstrucción. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual y pintura de barandas. 




 
Limpiará y pintará barandas. 




Las barandas 




permanecerán siempre 
pintadas y limpios. 




Servicio de mano de obra para realizar 
despeje de derrumbes pequeños (No 
incluye maquinaria ni señalización 
temporal). 




Removerá los derrumbes pequeños en 
forma inmediata. Tendrá disponibilidad 
permanente, informará al Administrador vial 
de la ocurrencia de derrumbes y 
colaborará en su evacuación. 




No se permite obstrucción 
de la carretera. 
Disponibilidad permanente. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza de la calzada. (Que 
norequiera maquinaria). 




Remover piedras, árboles o cualquier 
obstáculo sobre la vida en forma 
inmediata, que no requiera equipos 
especializados o maquinaria pesada. 




 
La calzada permanecerá 
siempre limpia. 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
rocería y desmonte manual. 




Controlar vegetación en zonas laterales y el 
separador para mejorar la visibilidad. (Incluye 
el retiro de los residuos vegetales hacia los 
sitios que no tengan restricción). 




 
Debe permanecer por 
debajo de 30 cms. 
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Servicio de mano de obra para realizar 
poda, corte y/o retiro de árboles, que no 
requieran permiso o trámite ambiental. 




 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario podar, cortar o retirar árboles. 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
empradización con semillas. 




Colocar la mano de obra cuando requiera hacer 
empradización con semillas. 




Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
empradización con cespedones. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario hacer empradización con 
cespedones. 




Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
jardinería (De acuerdo con las 
instrucciones del Administrador Vial o del 
Ingeniero de la Territorial). 




En donde sea posible sembrar y mantener 
cultivos de plantas ornamentales de 
acuerdo con instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento Vial o del 
Ingeniero de la Territorial. 




 




 
Jardines bien cultivados. 




 
 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de la lámina de las señales. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una lámina de señal, (de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne). 




 
 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




 
 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición del poste de la señal. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer un poste de señal de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 




 
 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de la señal completa. 




Colocará la mano de obra cuando sea 




necesario reponer una señal completa, de 




acuerdo con las instrucciones del 




Administrador de Mantenimiento Vial o del 




Disponibilidad para la 
actividad. 
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 Ingeniero de la Territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 




 




 
 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de las señales de referencia. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal de 
referencia, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la 
Territorial. Los elementos serán 
entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 




 
 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
pintura. Renovación de las 
indicaciones en el mojón. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario pintar un mojón, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento vial o del Ingeniero de la 
Territorial. Los insumos serán entregados por el 
Instituto Nacional de Vías o por un tercero 
que el mismo asigne. 




 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de señales. 




 
Limpiará señales. 




Las señales 




permanecerán siempre 
limpios. 




 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
instalación de defensas metálicas de 
correa simple. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario restaurar defensas metálicas, de 
acuerdo con las instrucciones del 
Administrador de Mantenimiento vial o del 
Ingeniero de la territorial. Los elementos 
serán entregados por el Instituto Nacional de 
Vías o por un tercero que el mismo asigne. 




 
 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
instalación de defensas metálicas de 
correa doble. 




Colocará la mano de obra cuando sea 




necesario restaurar defensas metálicas, de 




acuerdo con las instrucciones del 




Administrador vial o del Ingeniero de la 




Territorial.  Los  elementos  serán 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




 




 entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 




 




1682















 




CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 




RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 




VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 




- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 




CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 




- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 




 




 
Servicio de mano de obra para realizar 
reposición de las partes dañadas de una 
defensa metálica. 




Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer partes defensas 
metálicas, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador de 
Mantenimiento Vial o del Ingeniero 
Territorial. Los elementos o insumos serán 
entregados por el Instituto Nacional de Vías 
o por un tercero que el mismo asigne. 




 
 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




Servicio de mano de obra para realizar 
limpieza manual de defensas 
metálicas. 




 
Limpiará las defensas metálicas. 




Las defensas metálicas 
permanecerán siempre 
limpias. 




 
 
 
 
 
 
 




 
Vigilancia. 




A) Apoyará la gestión para el control de 
Botaderos de basuras y 
desechos en la zona de carretera. 




B) Invasiones sobre el derecho de vía 
del corredor. 




C) Ejecución de obras no 
autorizadas tales como: 
acueducto, redes de servicio, etc. 




Lo anterior, informando 
oportunamente al Administrador de 
Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la 
Territorial. 




 
 
 
 




 
Colaborar con la vigilancia 
informando oportunamente
 al 
Administrador de 
Mantenimiento Vial o al 
Ingeniero Territorial. 




Servicio de mano de obra para realizar 
actividades preventivas y de 
mantenimiento rutinario, coordinadas por 
el administrador vial, previa aprobación 
de la Dirección Territorial, quien 
suministrará los recursos necesarios y 
disponibles. 




 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario realizar actividades preventivas y de 
mantenimiento rutinario, de acuerdo con las 
instrucciones del Administrador vial o del 
Ingeniero de la Territorial. 




 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 
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Servicio de mano de obra para la 
atención de emergencias. Tareas 
necesarias para intervenciones que 
aseguren un restablecimiento rápido del 
tránsito (No incluye maquinaria ni 
señalización temporal). 




Colaborará en todas las acciones 
requeridas e informará de inmediato al 
Administrador de Mantenimiento Vial. 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario. 




 




 
Disponibilidad para la 
actividad. 




 




PARÁGRAFO: Cualquier incumplimiento por parte del contratista frente a los indicadores 




de mantenimiento y/o responsabilidades u obligaciones contractuales, se regirá según lo 




estimado en la Resolución No 718 del 22 de marzo de 2022. 




CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SEÑALIZACIÓN: Durante el cumplimiento de las 




actividades, el CONTRATISTA deberá colocar y mantener la señalización de las actividades 




sobre el corredor, mitigando accidentes del personal sobre el mismo; es obligación del 




CONTRATISTA, mantener esta señalización según la normatividad aplicable, coordinando 




la misma con la respectiva Administración Vial. 




CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: Las 




actividades de mantenimiento rutinario se enmarcan como proyectos de mínimo impacto. 




De lo anterior, el CONTRATISTA deberá ceñirse a las instrucciones específicas dispuestas 




por el Administrador Vial en cumplimiento de su función. De acuerdo con lo dispuesto en el 




Artículo 44 de la Ley 1682 del 2013, los proyectos de mantenimiento y rehabilitación no 




requieren licencia ambiental. Asimismo, no es necesaria la aplicación de las Guías 




Ambientales, toda vez que estas únicamente son exigibles para los proyectos de 




mejoramiento, conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.2.5.4.3 del Decreto No. 1076 del 




2015. Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución del proyecto debe realizarse en estricto 




cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. En caso de identificarse riesgos o 




posibles afectaciones al medio ambiente, se deberán adoptar las medidas de manejo 




correspondientes. 




CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 




derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 




remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  




CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – 
INVÍAS – EL INSTITUTO se compromete a: 1). Cancelar el valor del presente contrato 
como contraprestación de los servicios prestados, de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato. 2). Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del presente contrato. 3). Facilitar todos los medios necesarios para el buen 
desarrollo del contrato. 4). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato 
y que surjan del desarrollo del mismo.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES 




LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.  El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas 
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las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de 




manera oportuna que ellas establezcan en relación con los trabajadores y empleados ya 




que el personal que vincula EL CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia 




sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del 




Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 




naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 




alguna. El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social 




Integral y legales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - 




SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las 




sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al 




supervisor durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el 




control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en los 




Artículos 50 de la Ley 789 del 2002 y Articulo 65 Ley 1819 del 2016. La acreditación de 




estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, 




al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 




CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE 




SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA. El contratista en todo momento tomará 




todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de las 




actividades, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga 




el INSTITUTO. Antes de comenzar los trabajos, el CONTRATISTA debe realizar un plan de 




contingencia de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las 




correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo 




para los siguientes casos de emergencias: 




• Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los 




lugares donde se almacena combustible. 




• Derrames de combustibles o químicos. 




• Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales. 




• Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.  




• Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  




El CONTRATISTA asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 




responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de 




su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la supervisión, el del Instituto, los 




visitantes autorizados, así como terceras personas. Durante la ejecución del contrato, 




establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del riesgo 




asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes 




en operación de maquinaria y materiales, entre otros. El desacato de cualquiera de estas 




condiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 




CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 




responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 




responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 




Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o 
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contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra 




o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de 




fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  




CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. –  De conformidad con los Pliegos 




de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne 




al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 




De conformidad con el Pliego de Condiciones, EL CONTRATISTA debe pagar todos los 




impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 




nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 




las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que 




afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 




con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 




competentes. 




CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD AMBIENTAL. –   El CONTRATISTA 




garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, 




reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO o a 




terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las 




autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA 




como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, 




licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, 




de conformidad con lo establecido en la Ley No. 1333 del 2009 “Por la cual se establece el 




procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el 




presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo, 




sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por 




estas acciones u omisiones a la luz de la Resolución No. 718 del 2022 proferida por EL 




INSTITUTO. 




CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. – Para 




cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete 




a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 




Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro 




contenido en una póliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía 




Bancaria, que ampare lo siguiente:  




a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal 




pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del 




valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.  




b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 




personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la 




ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 




contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más. 
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PARAGRAFO PRIMERO: La Garantía única de cumplimiento que ampare el cumplimiento 




general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le 




impongan, del presente contrato deberá contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que 




indique lo siguiente:  




“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 




se le impongan, su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato”. 




PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO 




dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y 




requerirá la aprobación del INSTITUTO de conformidad a la Resolución de Delegación de 




Funciones Vigente. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá publicar la garantía única de 




cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma 




transaccional SECOP II. 




PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 




perfeccionamiento del contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 




ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando 




las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  




PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. – EL CONTRATISTA se obliga a mantener 




indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 




como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  




PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. 




– EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 




reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar 




las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión y/o modificación del 




contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición 




o prórroga o suspensión o modificación, según el caso, constituye causal de incumplimiento 




del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  




CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 




EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 




Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 




hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 




al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 




asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 




afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 




valores estipulados en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  




PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 




tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 




puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación 




del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única de 




cumplimiento.  




PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 




estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 




serán admisibles.  




PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 




como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 




No. 1082 del 2015.  




PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima 




del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 




CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: REQUISITOS COMUNES PARA LA APROBACION 




DE LAS GARANTIAS – además de las condiciones establecidas para la garantía única de 




cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pólizas aportadas deberán 




contener cuando menos la siguiente información: • El tomador y Garantizado debe ser el 




CONTRATISTA (Para las personas jurídicas: La garantía deberá tomarse con el nombre 




o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 




Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 




en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera).• 




El Instituto Nacional de Vías – INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario. • 




Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 




social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Se debe 




establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías - INVIAS 




800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir dígito de verificación (número después 




del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 




integrantes del consorcio. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe 




incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el 




representante legal del CONTRATISTA. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos 




y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida 




la orden de inicio de ejecución del CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantías 




y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 




contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 




Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 




CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MULTAS. – En caso de incumplimiento parcial de las 




obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por 




las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 01 de marzo del 




2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición 




de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 




través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 




que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 




cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el 




cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 




anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 




indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 




PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las 




causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la 




misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 




CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 




cumplimiento del contrato. 




PARÁGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 




valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas, 




no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 




responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 




PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento 




de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 




PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 




Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 




contrato. 




PARÁGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 




multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al fijado en la resolución 718 




del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente frente 




a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 




nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 




CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. – En caso de 




incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del 




contrato, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del 




valor total del contrato la cual se impondrá de forma proporcional atendiendo los criterios 




de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal 




pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios 




causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago 




de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal por 




vía judicial. El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal es el 




dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya 




o complemente. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al 




CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que 




le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  




PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al 




INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar al INSTITUTO el diez 




por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena es 
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compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 




del Código Civil.  




PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones 




contraídas por el SUPERVICIÓN en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 




estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 




acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 




con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 




incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 




cargo del CONTRATISTA. 




PARÁGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el 




valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 




existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 




cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 




cualquier otro concepto.  




CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CADUCIDAD. – El INSTITUTO podrá declarar la 




caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual 




lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con 




ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  




PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el SUPERVISOR hará una relación 




detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 




declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  




PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a 




las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 




ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. Si EL 




INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 




intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 




contrato.  




PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. – En caso de declaratoria de caducidad 




se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  




CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 




INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al 




Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 




80 de 1993.  




PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o 




por decisión unilateral de la entidad, se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo 




técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada del contrato.  




CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. – EL 




CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA 




no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 
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hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de 




tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 




ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con 




sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 




durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 




los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 




CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 




laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 




el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 




contractual a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir 




con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones 




y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 




lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. –  El CONTRATISTA 




no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento 




previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 




negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 




del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 




materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran 




de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 




INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 




responsabilidades que asume por obligaciones emanadas del presente contrato. El 




INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 




trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir 




al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 




inmediato y directo de sus obligaciones. 




CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando 




se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 




imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 




de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de SUPERVICIÓN y 




de Contratación vigentes.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN.  La coordinación, supervisión y 




vigilancia de la ejecución del presente Contrato, estará a cargo del ADMINISTRADOR 




VIAL o quien haga sus veces, para que disponga e informe sobre lo inherente al contrato, 




ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, tendrá a su cargo coordinar lo 




atinente a la ejecución de este. Será responsable de verificar el cumplimiento del objeto y 




de las obligaciones del contrato y autorizar los pagos en los términos establecidos en el 




presente contrato. Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán 




supervisadas por el INVIAS, a través del supervisor del contrato. El contratista deberá 




respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El 




supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre 
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asuntos de su responsabilidad, relacionados con las actividades y éste estará obligado a 




cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista serán 




expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las 




actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, 




especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 




Serán funciones del supervisor asegurar para el INVIAS, que el Contratista cumpla con las 




obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los 




aspectos técnicos y administrativos del mismo. 




CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DIVERGENCIAS:  Las divergencias que ocurran 
entre el supervisor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección de los trabajos, serán dirimidas por el SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE CARRETERAS NACIONALES del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un acuerdo, 
se acudirá al DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN, cuya decisión será definitiva.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: TERMINACIÓN O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, 
POR ENTRADA EN VIGOR DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN O DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O LA TRANSFERENCIA O ENTREGA DE LA VÍA A 
OTRA ENTIDAD. En caso de que se suscriban contratos de concesión o de mantenimiento 
integral, que afecten en forma total el Contrato para efectuar el servicio de mantenimiento 
rutinario que se derive de este proceso, el mismo se dará por terminado tan pronto se 
produzca este hecho. En el caso de que se suscriban contratos o se expida cualquier otro 
documento que implique transferencia o entrega de la vía a otra entidad que afecte en 
forma total o parcial el sector entregado para la ejecución del contrato, el contratista acepta 
con la presentación de la propuesta y con la firma del Contrato, que el Contrato para el 
mantenimiento rutinario terminará, o se modificará automáticamente cuando este hecho se 
produzca. La terminación del contrato por estas causas, de ninguna manera representa 
para el proponente la posibilidad de reconocimiento de valor alguno a título de 
indemnización o desequilibrio financiero del Contrato, como tampoco, obligación del 
INVIAS por el pago de estos Conceptos, por cuanto se trata de una situación conocida, 
prevista y aceptada por el contratista desde el momento mismo de la apertura del proceso 
y tenida en cuenta y evaluada por él, desde la presentación de la propuesta. Para el efecto 
de la terminación automática del Contrato, bastará con la ocurrencia del hecho y la 
notificación que haga el INVIAS al contratista, sobre esta situación. Conocida la 
adjudicación del contrato de concesión o de mantenimiento integral, o la transferencia o 
entrega de la vía, el INVIAS notificará al contratista, quien tendrá como fecha de 
terminación de su Contrato la fecha fijada por INVIAS para la entrega de la carretera al 
Concesionario o al contratista o a la entidad correspondiente. Una vez notificada la 
terminación del Contrato por parte de INVIAS se procederá a la liquidación del mismo por 
mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente si es del caso, en el estado en que se 
encuentre. En el evento de que el Contrato de Concesión o de mantenimiento integral o 
contrato que incluya estas actividades o suscripción de contrato o documento de 
transferencia de la vía o entrega de la misma a otra entidad otorgado por INVIAS afecte en 
forma parcial los sectores de carretera que se encuentran en mantenimiento rutinario el 
contratista acepta que estos se reduzca del alcance de su contrato; con el compromiso que 
ello no afecta el equilibrio financiero del contrato ni causa indemnización alguna a su favor, 
pues conoce esta situación y la ha considerado y evaluado para la interpretación de la 
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propuesta. En el caso de modificación, el INVIAS notificará al contratista sobre el hecho, 
indicando los sectores que se afectan con la concesión o con el mantenimiento integral o 
la suscripción de contrato o documento de transferencia de la vía o entrega de la misma a 
otra entidad. Con esta notificación se entenderá formalizada la modificación. Las anteriores 
situaciones, no darán derecho a reclamación administrativa o judicial alguna por parte del 
contratista que atiende el mantenimiento rutinario de las vías. En el caso de entrega de 
sectores viales al INVIAS por parte de otra Entidad se evaluará de acuerdo a la necesidad 
y conveniencia del servicio y previo análisis de la unidad ejecutora la modificación del 
contrato con el fin de incluirlos, acorde con los procedimientos de la Entidad. 




CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN. – El presente contrato será objeto de 




liquidación de acuerdo con lo establecido en los Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 




2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 




(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 




acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 




contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 




suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada 




por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de 




SUPERVISIÓN.  




PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de 




la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 




posterioridad a la extinción del presente contrato.  




PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 




liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá 




a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 




Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si 




EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO 




podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 




aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 




contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 




respondidas por la SUPERVISIÓN o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  




PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 




previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo 




establecido en el Manual de Interventoria.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA:   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 




CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la 




suscripción del contrato electrónico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad, 




incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en 




lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el Artículo 5º de la Ley 828 del 2003 




y en la Ley 1474 del 2011. 
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PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de 




intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá como lo 




establezca la Ley. 




CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido que la 




información y/o documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, y aquella 




información a la que EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato 




son confidenciales y su uso se limita a la ejecución del objeto de este contrato, 




comprometiéndose éste a utilizarlos única y exclusivamente en el desarrollo del presente 




contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los 




perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la información 




suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas 




las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e 




información al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el 




cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de 




inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestación 




de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo 




del contrato, así como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la 




confidencialidad de todo el material e información al que tenga acceso en desarrollo del 




presente objeto aquí convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no 




utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL 




INSTITUTO deseara trasmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseará recibir del 




INSTITUTO determinada información privilegiada y protegida como confidencial, necesaria 




para el adelantamiento del objeto contractual, se dará aplicación a las reglas contenidas en 




los siguientes numerales: 1). Cuando se revele información privilegiada y protegida 




confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla 




como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelación, y/o confirmar por escrito tal carácter 




AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 




revelación. 2). Cuando se revele en forma tangible, la información deberá marcarse 




“CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la 




información privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre, 




de conformidad con lo expresado en la anterior estipulación, y a no revelar tal información 




a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorización previa y escrita de EL 




INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la 




siguiente información: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin 




limitación de confidencialidad, al momento de su revelación por parte de EL INSTITUTO. 




b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infracción al 




presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el público en 




general, sin infracción de este acuerdo por parte del CONTRATISTA. d). Aquella que es 




suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin 




limitación de confidencialidad.  




PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la información 




que obtendrá y conocerá con ocasión de la ejecución del presente contrato y que 
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igualmente conoce que la revelación no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los 




parámetros establecidos por EL INSTITUTO, causaría un perjuicio grave y por lo tanto 




habría lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios 




ocasionados por la revelación o uso inadecuado de la información entregada. Lo anterior, 




so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.  




CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA:  LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 




TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: El CONTRATISTA manifiesta bajo 




la gravedad de juramento, con la suscripción del presente contrato, que los recursos que 




componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 




narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 




manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 




destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la acción de EL 




INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción y en el marco de 




la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, EL CONTRATISTA se compromete a no 




ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, 




pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor público alguno 




incluyendo aquellos de elección popular, directamente o a través de sus empleados, 




contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, 




o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en procesos de 




contratación que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases y 




en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto 




contractual para lo cual se contrató.  




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA: EL 




CONTRATISTA se obliga a que no hará o promoverá cualquier clase de pagos, préstamos, 




regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor 




para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor público de Colombia o de cualquier 




otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido político o candidato, 




en violación del estatuto Anticorrupción o de la normatividad colombiana aplicable. Además, 




se compromete a cumplir estrictamente la Política Anticorrupción y Antisoborno de EL 




INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL 




CONTRATISTA actuará con transparencia y confidencialidad sobre la información a que 




tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los 




siguientes compromisos: 1). Me comprometo a mantener la información en reserva y 




secreto, brindarle a la misma el carácter de estrictamente confidencial y mantenerla 




debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o 




manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo a NO asesorar, intervenir 




o participar por sí mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante 




EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma se compromete a NO 




asesorar, intervenir o participar por sí misma o por interpuesta persona con terceros que 




tengan interés y vínculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO 




tener vínculos de ninguna índole con terceros que tengan interés y vínculos con el desarrollo 




de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la 
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RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 




VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 




- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 




CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 




- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 




información para fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir 




la copia o reproducción total o parcial de los documentos e información que conozca en 




desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, discreción 




y cuidado respecto de los documentos e información que me sean entregados, o a los que 




tenga acceso con ocasión del presente contrato. 7). Me comprometo a cumplir con los 




protocolos de seguridad para el manejo de la información que establezca EL INSTITUTO.  




PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene 




autorización para divulgar o utilizar la información, con propósitos diferentes a los 




establecidos en este documento. 




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 




EXPEDIENTE. – Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de 




estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de SUPERVICIÓN, el Jefe de la 




SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES expedirá la 




constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 




dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El 




CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por 




el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución 




contractual. 




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 




CONTRACTUAL. – Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar 




en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones 




del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la 




cual se suscriba el contrato.  




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS. – Los documentos que a 




continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 




determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 




producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y 




documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, 




Formatos, Matrices, Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las 




garantías debidamente aprobadas. • Toda la correspondencia que se surta entre las partes 




durante el término de ejecución del Contrato. 




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las 




partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en 




SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen 




parte integral del mismo. 




CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El 




presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 




plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 




Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
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CONTINUACIÓN CONTRATO No.                             Del 2025, CUYO OBJETO ES EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 




RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 




VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ 




- CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); PARALELA 




CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO 




- CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3”. 




del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 




CONTRATISTA y los documentos solicitados en la clausula decima primera de este 




contrato. 




SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 




Elaboró: Sonia Catherin Cruz Rivera – Abogada SPSC-DJ.  




Revisó: Yavira Esperanza Florian Castañeda – Abogada Grupo de Contratación Directa y Garantías – SPSC – DJ.  




Aprobó: María Victoria Arbeláez González – Subdirectora Procesos de Selección Contractuales – SPSC – DJ. 




 




SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 




Revisó: Revisó: Lilian Margarita Petit Olivella - Abogada - SGI – DEO 




Aprobó: Carlos Andrés Mendoza Rondón – Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales - SGI – DEO 




 




 




 




 




 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




1682

















2. FIRMAS SECOP II.pdf






Homepage UTC -5 10:56:48
Aumentar el contraste




Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición  




  ÁREA DE APROBACIÓN




La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1




  MOSTRAR DETALLES




Flujos de aprobación 2




  MOSTRAR DETALLES




Flujos de aprobación 3




  MOSTRAR DETALLES




 
Volver   Iniciar ejecución >




Identificación del contrato




ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8352704  




Versión del contrato 1  




Estado de contrato Firmado  




Fecha de generación del




estado
10 días de tiempo transcurrido (22/09/2025 8:54:31 AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)




 




INVIAS




...




Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...




Información general




Condiciones




Bienes y servicios




Documentos del Proveedor




Documentos del contrato




Información presupuestal




1




2




3




4




5




6
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index











Número del contrato




Duración del contrato




Fecha de inicio de contrato




Fecha de terminación del




contrato




Liquidación




Fecha de inicio de liquidación




Fecha fin de liquidación




Obligaciones Ambientales




Fecha de inicio de




obligaciones ambientales




Fecha fin de obligaciones




ambientales




Incluye criterios de




sostenibilidad ambiental




Obligaciones pos consumo




Reversión




1682-2025  




Objeto del contrato




SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS
VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS,
DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS:
CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA
(MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA
(CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO
(INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);
PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE
GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE
AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A
DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3.




 




Tipo de Contrato Prestación de servicios  




¿Asociado a otro contrato? Sí No  




92 Días  




 *  




31/12/2025 11:59 PM  *  




Tiempo adiciones en días 0 días  




Sí No *  




1/01/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  




30/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  




Sí No *  




1 día de tiempo transcurrido (30/09/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)




 




31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  




Sí No *  




Sí No *  




Sí No *  




Información de la Entidad Estatal contratante




Ejecución del Contrato




Modificaciones del Co…




Incumplimientos




7




8




9
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Contrato Firmado:




Contrato en ejecución:




Tipo de proceso




Unidad de contratación




INVIAS




COLOMBIA, Bogotá




0 Recomendación (es)




Información del Proveedor contratista




COOMAKU




COLOMBIA, Valledupar
99,000,000 COP
Número de documento 824001322




Cuenta bancaria del proveedor




Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta




COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO MAKU




BANCO POPULAR Ahorros 220300720414




Aprobación del contrato




Aprobador – Proveedor




Aprobado
por:




JOSE
TIRSO
ARIAS
MINDIOLA




Fecha de
aprobación:




1/10/2025
9:21:23 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)




Aprobador – Entidad Estatal




Aprobado
por:




CARLOS
ANDRES
MENDOZA
RONDON




Fecha de
aprobación:




1/10/2025
10:26:21 PM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)




CO1_PCCNTR_8352704_Firmado




Información del contrato




Licitación pública




Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales  
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Proceso de Contratación




Título de la oferta




Cuantía del contrato




LP-DEO-SGI-025-2025  




LP-DEO-SGI-025-2025  




265.902.567 COP  




Volver   Iniciar ejecución >
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3. RP_739925_F.pdf






REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO




Con base en el CDP No: 63525  de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle




Número: 739925 Fecha Registro: 2025-10-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00




Valor Inicial: 265.902.567,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 265.902.567,00 Saldo x Obligar: 265.902.567,00




TERCERO ORIGINAL




Identificación: NIT 824001322 Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU  Medio de Pago: Abono en cuenta




CUENTA BANCARIA




Número: 220300720414 Banco: BANCO POPULAR S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa




ORDENADOR DEL GASTO




Identificación: 77193394 Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON Cargo: SUBDIRECTOR  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES




CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE




Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 




Comisión: Número: 1682/2025 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-10-01




ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO




DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.




12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES




C-2401-0600-103-51102D-2401023-
02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD




Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR




265.902.567,00 0,00




Total: 265.902.567,00 0,00 265.902.567,00 265.902.567,00




Objeto: SGI CDO 1682/2025 P:31/12/2025 R:2025I VBOG-080084 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 
VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA)




PLAN DE PAGOS




DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO




00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-20 265.902.567,00 265.902.567,00 NINGUNO




____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)




Usuario Solicitante:




Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-4:09 p. m.




24-02-00




MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante




1 de 2Página















2 de 2Página











								2025-10-14T22:55:43-0500



				ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

























4. Poliza Cumplimiento.pdf






OBJETO DEL SEGURO




FIRMA TOMADOR




AMPAROS




ACLARACIONES




DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO




 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO




DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO




DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO




CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO




TIPO MOVIMIENTO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA HASTA




DÍA        MES        AÑO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA DESDE




DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN




DÍA        MES        AÑO




NOMBRE O RAZON
SOCIAL




DIRECCIÓN: CIUDAD:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ASEGURADO /
BENEFICIARIO:




CIUDAD:DIRECCIÓN:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO




ADICIONAL:




VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO




OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330




FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




 1DLF143346A




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL




DECRETO 1082 DE 2015




AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR




14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2028 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0




CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL




NIT: 800.215.807-2




7056000




QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.




NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




$ *******79,770,770.10$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO




47-44-101032570




47-44-101032570















FIRMA TOMADOR




DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO




DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO




CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO




TIPO MOVIMIENTO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA HASTA




DÍA        MES        AÑO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA DESDE




DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN




DÍA        MES        AÑO




NOMBRE O RAZON
SOCIAL




DIRECCIÓN: CIUDAD:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ASEGURADO /
BENEFICIARIO:




CIUDAD:DIRECCIÓN:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ADICIONAL:




FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR




 2DLF143346A




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL




DECRETO 1082 DE 2015




AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR




14 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2028 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0




CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL




NIT: 800.215.807-2




7056000




QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.




NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




DLF143346A




47-44-101032570




47-44-101032570

















5. Seguro RCE (2).pdf






OBJETO DEL SEGURO




FIRMA TOMADOR




AMPAROS




ACLARACIONES




DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO




 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO




DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO




DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO




CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO




TIPO MOVIMIENTO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA HASTA




DÍA        MES        AÑO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA DESDE




DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN




DÍA        MES        AÑO




NOMBRE O RAZON
SOCIAL




DIRECCIÓN: CIUDAD:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ASEGURADO:




CIUDAD:DIRECCIÓN:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO




BENEFICIARIO:




VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO




OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330




FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




 1DLF143346A




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO




RCE CONTRATOS




AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR




22 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0




CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL




NIT: 800.215.807-2




7056000




LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




$ ******284,700,000.00$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO
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FIRMA TOMADOR




DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO




DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO




CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO




TIPO MOVIMIENTO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA HASTA




DÍA        MES        AÑO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA DESDE




DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN




DÍA        MES        AÑO




NOMBRE O RAZON
SOCIAL




DIRECCIÓN: CIUDAD:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ASEGURADO:




CIUDAD:DIRECCIÓN:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




BENEFICIARIO:




FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR




 2DLF143346A




POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO




RCE CONTRATOS




AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR




22 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0




CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL




NIT: 800.215.807-2




7056000




LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.




NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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FIRMA TOMADOR




DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO




DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO




CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO




TIPO MOVIMIENTO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA HASTA




DÍA        MES        AÑO
A LAS




HORAS
     VIGENCIA DESDE




DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN




DÍA        MES        AÑO




NOMBRE O RAZON
SOCIAL




DIRECCIÓN: CIUDAD:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




ASEGURADO:




CIUDAD:DIRECCIÓN:




IDENTIFICACIÓN




TELÉFONO:




BENEFICIARIO:




FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO




RCE CONTRATOS




AGENCIA VALLEDUPAR 47VALLEDUPAR




22 10 2025 01 10 2025 00:00 31 12 2025 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT: 824.001.322-0




CL 14  NRO. 9  - 33 OFICINA 301 VALLEDUPAR, CESAR 5802757




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




CL 25 G NRO. 73 B - 90 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL




NIT: 800.215.807-2




7056000




LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.




NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




DLF143346A




47-40-101010109




47-40-101010109

















6.1 Verificación RCE.pdf






Datos de la póliza




 Consultar de nuevo




Para mayor información y validación final de su consulta puede:




Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA




Póliza Automóviles:
Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com




Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:
Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com




Póliza de Seguros Generales:
Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com




Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:
Teléfono: 310 327 9980
Correo electrónico: verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com




Póliza de SOAT:
Teléfono: (601) 4324102 (a nivel nacional)
Correo electrónico: operacionsoat@segurosdelestado.com




Póliza de Vida:
Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com




Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.




Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.
Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)




Estado:




Vigente




Número de póliza:




47-40-101010109




Número de anexo:




2




Fecha de expedición:




miércoles, 22 de octubre de 2025




Ramo:




RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL




Asegurado:




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS




Tomador:




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU




Inicio de vigencia:




miércoles, 1 de octubre de 2025




Fin vigencia:




miércoles, 31 de diciembre de 2025




Valor total asegurado:




$ 284.700.000,00









22/10/25, 20:15 Consulta de pólizas




https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/ 1/2
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https://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas



https://smartsupervision.segurosdelestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/











 Regresar




Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por Seguros del Estado
v3.1.0




22/10/25, 20:15 Consulta de pólizas




https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/ 2/2

















7. Comprobante de pago prima RCE.pdf






NIT. 860.009.578-6 




 
 




 
Defensor del Consumidor Financiero Principal: Dr. Manuel Guillermo Rueda S. Dir.: Carrera 13a # 28-38 oficina 221 Bogotá D.C.   




Cel. 312 3426229, E-mail: defensoriaestado@gmail.com 
OFICINA PRINCIPAL: Autopista Norte # 103- 60 - Piso 5. BOGOTÁ D.C. Conmutador: (601) 742 56 62 




Líneas de asistencia: en Bogotá (601) 4434818 – Celular: #388 – resto del país: 018000 12 30 10 
www.segurosdelestado.com 




 
 




 




CONSTANCIA 
 
 
 
 




QUE LAS POLIZAS A CONTINUACION RELACIONADAS A NOMBRE DE 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU COOMAKU NIT. 824.001.322-0 LOS 
ANEXOS SE ENCUENTRAN RECAUDADO EN SU TOTALIDAD A SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6 
 
 
Ramo Póliza Anexo Valor 




CUMPLIMIENTO ESTATAL 47-44-101032570 0, 1 Y 2  $ 735,537.00 




RCE CONTRATOS  47-40-101010109 0,1 Y 2 $ 341,434.00 




 
 
PARA MAYOR CONSTANCIA SE FIRMA Y SE SELLA EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR A LOS (22) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025. 
 
 
 
 




 
 
 




 



















 



PROCESO: COMPRA PÚBLICA – SELECCIÓN 



CONTRACTUAL 



 



FORMATO: ACTA GARANTÍAS CONTRACTUALES 



CÓDIGO ACPS-FR-5 



VERSIÓN 1 



PÁGINA 1 de  2 



 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 



CONTRATO No. 1682-2025 



CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU – COOMAKU con NIT 824.001.322-0. 



OBJETO DEL CONTRATO:  SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); 
CONECTANTE LETICIA (CERETÉ - CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES); 
PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41 Y CONECTANTE UNICORDOBA); TE AEROPUERTO - 
CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES. LOTE 3 



FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 1 de octubre de 2025 



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 



PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:  N/A 



VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $265.902.567 



VALOR ADICIONAL:N/A 
No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 739925 del 14 de octubre de 
2025 



DOCUMENTO QUE AMPARA: Contrato 1682-205 



 
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS 



 



1. Póliza Única de Cumplimiento No:   



47-44-101032570 



 



Anexo No.  



1 



 



FECHA: 



14/10/2025 



 



Aseguradora: 
SEGUROS DEL 



ESTADO S. A 



a). Cumplimiento general del contrato y el 



pago de las multas y la cláusula penal 



pecuniaria que se le impongan. 



DESDE: 1/10/2025 HASTA: 



LA 



LIQUIDACIÓN 



DEL CONTRATO 



VALOR: $26.590.256,70 



c). Pago de salarios, prestaciones sociales 



legales e indemnizaciones laborales del 



personal que EL CONTRATISTA haya de 



utilizar en el territorio nacional para la 



ejecución del contrato. 



DESDE: 



 



1/10/2025 



 



HASTA: 31/12/2028 VALOR: $53.180.513,40 



  



 



 



2. Póliza de Responsabilidad Civil 



Extracontractual No: 



47-40-101010109 



Anexo No.  



2 



 



FECHA: 



22/10/2025 



Aseguradora: 



 



SEGUROS DEL 



ESTADO S. A 



2.1. Predios, Labores y Operaciones DESDE: 1/10/2025 HASTA: 31/12/2025 VALOR:  $284.700.000 



Coberturas Expresas: 



(Contiene la cobertura SI o No) 



Perjuicios por daño 



emergente y lucro 



cesante 



 SI 
Perjuicios 



Extrapatrimoniales 
SI  











 



PROCESO: COMPRA PÚBLICA – SELECCIÓN 



CONTRACTUAL 



 



FORMATO: ACTA GARANTÍAS CONTRACTUALES 



CÓDIGO ACPS-FR-5 



VERSIÓN 1 



PÁGINA 2 de  2 



 
Contratistas y Subcontratistas 



 SI 
Vehículos propios y no 



propios 
SI  Amparo patronal  SI  



 
 
OBSERVACIONES 



 
La presente póliza se aprueba con ocasión de las facultades otorgadas en el numeral 3 del parágrafo del articulo 7 –“Delegaciones en el 
titular de la Subdirección de Procesos de Selección Contractual” de la resolución N° 833 del 21 de marzo del 2025 



Elaborado por: 
 
Sonia Catherin Cruz Rivera – abogada SPSC-DJ    



Aprobado por: 
 
Yavira Esperanza Florian Castañeda – Coordinadora Grupo Contratación Directa 



y garantías SPSC-DJ      



 



 













  ÁREA DE APROBACIÓN



La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1



  MOSTRAR DETALLES



Flujo de aprobación
Documentos (2)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)



 



Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.



  FLUJOS DE APROBACIÓN



   



      Aprobar garantía  



        Nivel 1 - Con orden  



          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  



  .1       Revisor Aprobado
Revisión Garantías SPSC 
:: Revisión Garantías 
SPSC



SONIA CATHERIN CRUZ 
RIVERA



10 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
2:32:56 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



  .2       Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA



YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA



8 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
3:52:30 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



  .3       Ordenador del gasto Aprobado



Subdirector (a) de 
Procesos de Selección 
Contractuales :: 
Subdirector (a) de 
Procesos de Selección C



JOSÉ RICARDO LÓPEZ 
VIZCAÍNO



6 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
6:39:44 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



24/10/25, 0:46 Edición de garantía del proveedor



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.40629477&DocUniqueName=ContratoDeCo… 1/2





javascript:void(0);


javascript:void(0);


javascript:void(0);


https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=50436033


https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=50436236


https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=50443042








284.700.000,00 COP 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



101010109 ANEXO 2.pdf 101010109 ANEXO 2.pdf



JOSE TIRSO ARIAS MINDIOLA 22/10/2025 3:38 PM (UTC -5 horas)



Cancelar



Id de la garantía CO1.WRT.18208311



Referencia de la garantía RCE - ANEXO 2



Estado Aprobada



Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato



Cumplimiento - Pago de salarios



Responsabilidad civil extra contractual



 



Tipo de garantía Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria



 



Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Número de póliza 47-40-101010109 ANEXO 2  



Tomador COOMAKU  



Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  



Justificación Valor del amparo Vigencia



Responsabilidad civil extra contractual



Descripción Nombre del documento



Descargar Detalle



Creado por:



24/10/25, 0:46 Edición de garantía del proveedor



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.40629477&DocUniqueName=ContratoDeCo… 2/2
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  ÁREA DE APROBACIÓN



La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1



  MOSTRAR DETALLES



Flujo de aprobación
Documentos (2)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)



 



Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.



  FLUJOS DE APROBACIÓN



   



      Aprobar garantía  



        Nivel 1 - Con orden  



          Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  



  .1       Revisor Aprobado
Revisión Garantías SPSC 
:: Revisión Garantías 
SPSC



SONIA CATHERIN CRUZ 
RIVERA



10 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
2:35:04 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



  .2       Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA



YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA



8 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
3:53:32 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



  .3       Ordenador del gasto Aprobado



Subdirector (a) de 
Procesos de Selección 
Contractuales :: 
Subdirector (a) de 
Procesos de Selección C



JOSÉ RICARDO LÓPEZ 
VIZCAÍNO



8 horas de tiempo 
transcurrido (23/10/2025 
4:43:26 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)



 



24/10/25, 0:47 Edición de garantía del proveedor



https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-02-Licitacion_Publica&PPI=CO1.PPI.40629477&DocUniqueName=ContratoDeCo… 1/2
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26.590.256,70 COP 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



53.180.513,40 COP 31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



101032570 ANEXO 1.pdf 101032570 ANEXO 1.pdf



JOSE TIRSO ARIAS MINDIOLA 22/10/2025 3:42 PM (UTC -5 horas)



Cancelar



Id de la garantía CO1.WRT.18207653



Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO - ANEXO 1



Estado Aprobada



Justificación Cumplimiento - Cumplimiento del contrato



Cumplimiento - Pago de salarios



Responsabilidad civil extra contractual



 



Tipo de garantía Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria



 



Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Número de póliza 47-44-101032570 ANEXO 1  



Tomador COOMAKU  



Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  



Justificación Valor del amparo Vigencia



Cumplimiento - Cumplimiento del contrato



Cumplimiento - Pago de salarios



Descripción Nombre del documento



Descargar Detalle



Creado por:



24/10/25, 0:47 Edición de garantía del proveedor
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 63525  de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 739925 Fecha Registro: 2025-10-14 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 265.902.567,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 265.902.567,00 Saldo x Obligar: 265.902.567,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 824001322 Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU  Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 220300720414 Banco: BANCO POPULAR S. A. Tipo: Ahorro Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 77193394 Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON Cargo: SUBDIRECTOR  GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 
NACIONALES


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 1682/2025 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2025-10-01


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-103-51102D-2401023-
02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD


Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


265.902.567,00 0,00


Total: 265.902.567,00 0,00 265.902.567,00 265.902.567,00


Objeto: SGI CDO 1682/2025 P:31/12/2025 R:2025I VBOG-080084 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; 
VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA)


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2025-12-20 265.902.567,00 265.902.567,00 NINGUNO


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2025-10-14-4:09 p. m.


24-02-00


MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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