ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

PROYECTO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO -AAA SUR- EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD.

PLAZO (MESES)	4,00							
PERSONAL PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES	**CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD**	**Vr. H/MES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**TOTAL DEDICACIÓN - PERSONAL**	**COSTO ($) TOTAL**
Director de Interventoría	1,00	4.500.000,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	1.800.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	1,00	3.700.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	14.800.000,00
Comision Topografica Topografo y 1 Cadenero	1,00	2.500.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	5.000.000,00
Auxiliar de oficina	1,00	1.423.500,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	1.423.500,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL > A 2 SMMLV =	16.600.000,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL < A 2 SMMLV =	6.423.500,00
							FACTOR MULTIPLICADOR > A 2 SMMLV =	1,97
							FACTOR MULTIPLICADOR < A 2 SMMLV =	2,09
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL =	**46.127.115,00**
COSTOS OPERACIONALES								
GASTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO ($)**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**TOTAL DEDICACIÓN**	**COSTO ($) TOTAL PROYECTO**
Arriendo de oficina, administración y servicios públicos	1,0	550.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2.200.000,00
Ensayos de laboratorio para verificación de calidad de materiales - concretos	1,0	600.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2.400.000,00
Ensayos de análisis de suelos	1,0	2.400.000,00	1,00				1,00	2.400.000,00
Ensayos de de laboratorio - calidad del agua	1,0	900.000,00	1,00			1,00	2,00	1.800.000,00
SUBTOTAL 3								**8.800.000,00**
GASTOS GENERALES	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO ($)**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**TOTAL DEDICACIÓN**	**COSTO ($) TOTAL**
Documentación Técnica	1,0	100.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	400.000,00
								-
SUBTOTAL 4								**400.000,00**
SUBTOTAL								**55.327.115,00**
COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO ($)**					**CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA CIVIL**	**COSTO ($) TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES**
Estampillas Pro-cultura	1,0	2,00%					1,0	1.635.150,16
Estampillas Pro-anciano	1,0	4,00%					1,0	3.270.300,32
Estampillas Pro-Deporte	1,0	2,50%					1,0	2.043.937,70
Estampilla Pro-universidad	1,0	1,00%					1,0	817.575,08
Estampilla Pro-hospital	1,0	1,00%					1,0	817.575,08
Estampilla Pro-Justicia familiar	1,0	2,00%					1,0	1.635.150,16
Póliza de calidad	1,0	0,18%					1,0	147.163,51
Póliza de cumplimiento	1,0	0,18%					1,0	147.163,51
Póliza de salarios y prestaciones sociales	1,0	2,60%					1,0	2.125.695,21
Garantía Responsabilidad Civíl Extracontractual	1,0	0,20%					1,0	163.515,02
Industria y Comercio	1,0	0,007					1,0	572.302,56
Sobretasa Bomberil 2% de industria y comercio	1,0	0,002					1,0	1.144,61
SUBTOTAL 5								**13.376.672,85**
SUBTOTAL								**68.703.787,85**
IVA 19%								**13.053.719,69**
TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A								**81.757.508,00**

CRISTIAN CAMILO ZAPATA HERNANDEZ

Representante legal DIZAP INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.245.627-8