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CONTRATISTA: AMBILAB S.A.S.
RL OSCAR EDUARDO VALBUENANIT CC N

CALDERON
DIRECCION: Calle 1 AN° 4 - 50 BARRIO LA TRINIDAD .

PITALITO - HUILA
CONCEPTO: CONSULTORIA ESPECIALIZADA

PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y
TRAMITES CONDUCENTES ‘A LA OBTENCION DE
UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES,
LECHOS Y PLAYAS PARA EL PROYECTO  [3204887265 2320101001031902
CONSTRUCCION ~ DEL  SISTEMA  DE| E-EFONO CON CARGOA; :

TRATAMIENTO ~ DE  AGUAS  RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA -

HUILA FASE |
VALOR TOTAL: |CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000) MITE

000813726  pVv. P

DURACION: Dos (2) meses contados a partir de la firma del acla de inicio

Entre los suscritos, GENARO LOZADA MENDIETA identificado con cédula de ciudadania 12.238.624 de Pitalito (H), obrando en
nombre y representacion de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P, en su condicién de Gerente, quien para efectos legales de esle conlrato se
llamara LA CONTRATANTE, por una parle y por la otra AMBILAB S.A.S. identificado con NIT 900.813.726, con la representacion
legal a cargo de OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON identificado con cedula de ciudadania No, 83.043.147, quien en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, quien manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la leyes vigentes, hemos convenido celebrar el presente coniraio que se regira por las
siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones: 1.)/Que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., es una empresa de caracter oficial,
descentralizada, indirecta del orden departamental, sometida a las normas propias de las empresas industriales y comerciales del
estado, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, dentro de su politica de calidad desarrolla su
gestion bajo principios de satisfaccion integral del cliente y desarrollo de la gestion con personal competente y comprometido en la
busqueda de la eficacia y eficiencia de los procesos de la enlidad entre otros. 2.) Que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P., es una empresa que liene
por objeto la explotacién, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion y comercializacion de los servicios publicos
de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico, gas combustible y energia eléclrica y sus actividades complementarias y
conexas y ademés es geslor del Plan Departamental de Aguas PDA — Huila, que cuenta con una oferta integral de bienes y
servicios, proyectos de infraestructura, administracion de recursos de inversion y fortalecimiento institucional para el sector de agua
potable y saneamiento basico. 3.)-’{Que segiin lo establecen los estalutos de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., el objeto de ésta es prestar asistencia y -
asesoria a los municipios y localidades del departamento en aspectos como la administracion, operacion y manienimienio de los
sistemas para la presiacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, asl como en aquellas dreas financieras, técnicas,
comerciales, ambientales y legales que demande el funcionamiento de las entidades ejecutoras del sector y entre ofras funciones
se encuentran la asesoria y la consultoria para la elaboracion de programas, planes y proyectos ambientales que confribuyan a una
eficaz gestion ambiental de las empresas del seclor de agua potable y saneamiento basico. Para tal efecto la sociedad podra
ejecutar los actos y celebrar los convenios ‘de caracter civil, administrativo, comercial y laboral que se requieran en el cumplimiento
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* Planos indicando la ubicacion y detalle de las obras a ejecutar, de acuerdo con el ar

" Posteriormente, mediante oficio No, 27152 2024-S aclara a EMSERPLA E.S.P.

.disefiarse para permitir €l paso de caudales maxirmos correspondientes al periodo de

conforma la ronda hidrica, de tal forma que se permila el transporle permanente
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£
de su objeto social, 4.) Que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA

Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P, (anteriormente Aguas del Huila S.A. E.S.P.) en su rol como geslor del Plan Departamental de
Aguas PDA - Huila, suscribio junto con la Corporacion Auténoma Regional del Alto Magdalena CAM, el municipio de La Plala y
EMSERPLA E.S.P,, &l Convenio Interadministrativo No. 005 de 2014, que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA
EJECUTAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD - PLANES
DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP-PDA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL PROYECTO 'ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ~ HUILA" PROYECTO PRIORIZADO
EN EL PLAN AMBIENTAL 2013-2015 EL CUAL FUE APROBADO EN EL COMITE DIRECTIVO DEL PAP-PDA HUILA. 5.) Que
derivado de la ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 005 de 2014, se contralé la Consulioria que tuvo como ohjefo la
'ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL
MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA" y que en su desarrollo se elabord el proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, el cual, fue

estructurado por la firma INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.AS. EN REORGANIZACION, de conformidad

con el contrato de consultoria niimero 233 de 2015, bajo la interventoria de JORGE ALBERTO RAMOS SALAZAR, de conformidad

con el contrato de interventoria nimero 193 de 2022, 6.) Que el dia veintidos (22) de julio de 2024, por medio de la pagina de la
ventanilla Unica del Deparlamento Nacional de Planeacion (DNP) se realizé radicacion del proyeclo "CONSTRUGCION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, con
nimero de BPIN 2024000060008 para revision y aprobacion. Dentro de los requisitos ambientales de la metodologia DNP, resulta
necesario que previo a la ejecucion del proyecto, este fenga los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental
competente correspondiente a permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas requeridos por el proyecto. 7.)Para el tramite y
oblencion del permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I', en consulta que realizare EMSERPLA
E.S.P. con la misma auloridad competente, la Corporacién Autonoma Regional del Alto Magdalena CAM, mediante oficio No. 25297
2024-S e indica a EMSERPLA E.S.P, que para adelantar el tramite en mencion, entre otros requerimientos necesila la siguiente
informacion: &) Descripcion. del proyecto a ejecutar y de las obras o actividades que requieren la ocupacion del cauce. Se deberan
incluir célculos y memorias de las obras que ocupara(n) el cauce (hidraulicas y estructurales), en medio fisico y magnético. b)
ticulo 2.2.3.2.19.8 del Decrelo 1076 de 2015. c)

Estudio de hidrologia en la corriente Quebrada La Colorada (Viaducto 6), corrienle afluente Quebrada La Colorada (Viaduclo 8),
corriente drenaje natural (Viaducto 17) y en la corriente afluenté Quebrada Monte Grande (Viaducto 18) respectivamente,” 8.) .
el alcance técnico que deben tener los estudios

hidroldgicos para soportar el trémite, basado en lo siguiente; “Adicionalmente, y de acuerdo con la establecido en Ia GUIA TECNICA
DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS EN COLOMBIA, (MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS; Resolucién No. 0957 de mayo 31 del 2018) "Todas las estructuras hidraulicas deberan
retorno de 100 afios bajo los criterios ya

establecidos en el apartado 6.1.2." Asi mismo, menciona que “La via de intenso desagiie es la zona en |a que se debe garantizar
que, para un evento de 100 afios de periodo de retorno en condiciones alteradas, no haya una sbbreelevacion en los niveles de la
lamina de agua mayor a 30 cenlimelros ni se incrémenle en més del 10% Ia velocidad del flujo en comparacién a las condiciones
sin alteracion”; asi mismo establece que “Los terraplenes y estribos de los puentes deben estar por fuera de la faja de lerreno que
y temporal del agua y sedimentos y los demas

Todos los criterios mencionados deben cumplirse para la obra propuesta. Por otro lado,

debe presentarse el estudio de socavacién con el fin de verificar que la profundidad de cimentacién de la estructura se encuentre
por debajo de la cota de socavacion del cauce asociada a un periodo de reforno de 100 afos. En este mismo sentido, y con el fin de
realizar una correcta evaluacion, el desarrollo de los componentes hidrolégico e hidraulico deben soportarse documentalmente con

sus respectivas memorias de célculo y obfas a construir de una manera clara, consecuente y anexar los archivos digitales
correspondientes, en formato editable”. 9.)"Que el dia cuatro (04) de febrero del 2025, el Departamento Nacional de Planeacion
(DNP) emitic el CONCEPTO DE VIABILIDAD Y CTUS INTEGRADO para el proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, con ntimero de BPIN
2024000060008, el cual arrojo como resultado, que el proyecto tiene CONCEPTO FAVORABLE. 1 0.) La SOCIEDAD AGUAS DEL
= R R

procesos marfodindmicos propios del rio”.
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HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. en su rol como
gestor del Plan Deparlamental de Aguas PDA —~ Huila, asume la elaboracion de los estudios y trémites conducentes a la obtencion
de un permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas para el proyecto “CONSTRUCCION DEL,SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I'. 11.) Que, una vez analizada la presente
necesidad, la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. no cuenta con el personal suficiente, para poder cumplir con el objeto mencionado, por lo tanto, se
hace necesario e indispensable recurrir a una coniratacion externa mediante la modalidad de consultoria de una persona natural o
juridica con experiencia y conocimiento que supla dicho vacio. 12.) ~Que, por lo expuesto anteriormente, la SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., cuenta con la
disponibilidad de recursos dentro de la vigencia fiscal de 2025, para suplir dicha necesidad. Por lo anterjor, las partes celebran el
presente contrato, el cual se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: -OBJETO CONSULTORIA

ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y TRAMITES CONDUCENTES A LA OBTENCION DE UN

PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, LECHOS Y PLAYAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

' TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE | CLAUSULAs
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - El presente conlralo'se ejecutara de acuerdo con las caracteristicas técnicas, cantidades y

valores descritos en la propuesla presentada, la cual se anexa y forma parte inlegral del presente contralo, asi:
' PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

DETALLE DE COSTO POR PRODUCTO

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO VR/UNITARIO |IVA19%  |VRITOTAL
Documento Estudio Hidroldgico de la corriente Rio La
Plata - Viaducto 1.del proyecto "“CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRODUCTO 1 |DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | § 20,041,099 | $ 3,807,809 | § 23,848,908

FASE I" radicado ante la autoridad ambiental CAM o
ANLA, bajo los mecanismos de radicacion establecidos
.| por la misma autoridad ambiental.

Documento Estudio Hidroldgico de la corriente quebrada
La Colorada - Viaducto 6 del proyecto "CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PRODUCTO 2 |RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA - HUILA FASE I', radicado ante la autoridad
ambiental CAM o ANLA, bajo los mecanismos de
radicacion establecidos por la misma autoridad ambiental.

$ 15,370,000 |$ 2,920,300 | $ 18,290,300

Documento Estudio Hidrolégico de la corrienle afluente
quebrada La Colorada - Viaducto 8 del proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
"|DE  AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL

RREDUETNS MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, radicado VISTR0000 | 32,920,900  #19,200500
) ante la autoridad ambiental CAM o ANLA, bajo los
mecanismos de radicacion establecidos por la misma
autoridad ambiental.
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Documento Estudio Hidrologico de la corrienle drena}e-
nalural - Viaduclo 17 del proyeclo "CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
PRODUCTO 4 | RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA - HUILA FASE I', radicado ante la autoridad
ambiental CAM o ANLA, bajo los mecanismos de
radicacion establecidos por la misma autoridad ambiental,

$15,370,000 | $2,920,300 | $ 18,290,300

Documento Estudio Hidrolgico de la corriente afluente
quebrada Monte Grande - Viaducto 18 del proyecto
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO

vz |DE  AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL
FRODULTR MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I", radicado ¥ 165,370,000 $2'920f300 XA

anle la autoridad ambiental CAM o ANLA, bajo los
mecanismos de radicacion establecidos por la misma
auloridad ambiental.

Documento Estudio Hidrologico de la corriente Rio La
Plata — Cabezal de descarga a fuente receptora del
proyeclo "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE

TRATAMIENTO  DE  AGUAS  RESIDUALES |
PROPUCTO® | boMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA | 15:370.000 1§ 2920300 |§ 18,290,300

FASE I, radicado ante la autoridad ambiental CAM o
ANLA, bajo los mecanismos de radicacién establecidos
por [a misma autoridad ambiental.

Aclo administrativo expedido por la autoridad ambiental
CAM o ANLA, de olorgamiénto del permiso de ocupacién

_ de cauces, playas y lechos, para las intervenciones del
PRODUCTO 7 | proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE |$ 12,352,598 $ 2,346,994 | § 14,699,592
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA
FASE I"
TOTALES $109 2437697- 5 $
TN 20,756,303 130,000,000
: $
VALOR PRODUCTO SIN IVA 109,243,697
VA 19% §20,756,303 |
COSTO TOTAL CONSULTORIA | 130,000,000

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
cumplir los requisitos definidos por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,

CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. para la legalizacion del contralo, y responder en su tolalidad por el pago de los
S
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impueslos, tasas y conlribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasion de la
celebracion, legalizacion, ejecucion, pago ylo liquidacion del contralo. 2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera presentar
al supervisor del contrato para su revision y aprobacion como requisito para la suscripcion del acta de inicio, maximo cinco (5) dias
habiles después de la legalizacion del contrato: i) programa de inversion del anticipo, ii) las garantias que amparan el conlrato, i)
personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratacion y adjuntando afiliacion y pago al sistema de seguridad
social (salud, pension y ARL). 3. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA invertir en forma directa e inequivoca
el anlicipo en el objeto conlractual con sujecion al programa de inversion del anticipo propuesto, y revisado y aprobado por el
supervisor del contralo. 4, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener vigente la garantia que ampare el contrato en
términos de este. 5. Previo el inicio de ejecucion del contrato EL. CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera disponer de todo el
personal que esta obligado a suministrar por su cuenta para le ejecucion del contrato. 6. E| CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. durante la ejecucion del contrato y hasta
la lerminacion de este, si EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA requiere cambiar o suslituir a uno o més profesionales del
personal propuesto, deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al requerido para la persona que se susfituye. La
aceptacion del nuevo profesional eslaré sujeta a la aprobacion por parte del supervisor. Asi mismo, debera realizar el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contralo, igualmente debera
elaborar los subcontralos necesarios, quedando claro que no existe nirigiin tipo de vinculo laboral del personal con la SOGIEDAD
AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P. 7. EL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal, el cual no tendra el carécter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la vinculacion que haga
el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera responder por toda clase de demandas,
reclamos 0 procesos que instaure el personal contra la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. 8. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera
cumplir con las obligaciones relacionadas con los aporles al sistema de Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera
acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como apor{és parafiscales que corresponda, mediante
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso; en caso de vincular personal mediante prestacion de
servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos. 9. El
CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de proteccion personal para todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objelo, c)
Todo el contenido de seguridad laboral debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal debera estar debidamente
identificado, con carnel o escarapela, uniformes, chalecos u ofra prenda de vestir que se delermine y que permita su inmediato
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. .E.S.P. a través del supervisor del
contrato. 10. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo, inspecciones o
cualquier ofro fipo de actividad que involucre la medicion de pardmefros de seguimiento y control, EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debera garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, analisis e interprefacion de los
parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En caso de no contar en el pais con la regulacion perfinente,
sera el equipo de especialistas encargado de la ejecucion del proyecto quien presente a consideracion de la supervisidn el
mecanismo o método seleccionado, y este Ultimo en el mismo sentido avalara y garantizara grado de confiabilidad Y
representatividad de los indicadores evaluados. 11. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera entregar a la culminacion de

sus aclividades una copia fisica de cada uno de los productos entregables de la consultoria, asi como también los respectivos
' S
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recibidos o radicados ante las enlidades correspondientes, a la entidad contralante. 12, EL. CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debe presentar informes parciales de ejecucion del contrato previa revision y aprobacion por parte del supervisor, en el formato
suministrado por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION SA. ESP,, en el cual registre entre otros: i) Conlrol administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sislema de seguridad social (pension, salud, ARL), control
del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos realizados durante el periodo,
correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo i) Control presupuestal y contable:
Informe de ejecucion y correcta inversion del anticipo, informe de ejecucion financiera (registro cronologico de pagos realizados,
ajustes y deducciones efectuadas),  adiciones presupuestales, iii) -Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma,
actividades realizadas durante el periodo, registro fotografico, resultados de ensayos y analisis realizados durante el periodo, iv)
Control juridico: Control de polizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control social: Reuniones de socializacion
vii) demés aspectos relevantes que sean considerados por el supérvisor de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.SP. 13. EL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato previa revision y aprobacion por parle del supervisor, en
el formato suminisirado por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA
Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., en el cual registre entre ofros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la
ejecucion del contrato detallando la modalidad de contratacion, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension,
salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos realizados
durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la gjecucion del confralo, aclas suscritas durante la
ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los provesdores y subconlratistes, ii) Control técnico: Actividades
realizadas durante la ejecucion del contrafo, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis realizados
durante Ia ejecucion del conlralo, iii) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza de calidad actualizada con la fecha
del acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, iv) Control Social: Reuniones de socializacion, v) demas aspeclos
relevantes que sean considerados por la interventoria o supervisor de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. 14.Como requisilo para la liquidacion del
contrate, EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe hacer entrega a la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la
entidad de acuerdo con el formato "Documentos para pago’, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de consultoria y
otro si expedidos. (Si aplica el otro si) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia polizas
generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y
riesgos laborales por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar,
Caja de compensacion). h) Paz y salvo expedido por |2 oficina de trabajo del municipio en el que se desarrollé el contrato. i) Paz y
salvo por fodo concepto generado por la comunidad donde se desarrolld el contrato. j) Acta de liquidacion. K) Paz y salvo emitido
por el almaceén. m) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo, n) Copia informe final de
supervision. fi) Certificacion cuenta bancaria por consignar, 0) Las demas requeridas por la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. en especial aquellas qué
estando directamente relacionadas con el objeto del conlralo, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente
Tecnico y Operativo. 15. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe acopiar de manera orderiada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacion producida durante la ejecucion del contrato, de tal manera que la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. tenga acceso a la misma en
cualquier momento. 16. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con
ocasion de [a ejecucion del confrato. 17. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe velar por el oportuno framite de las

soliciludes y peficiones que hagan los parliculares o las auloridades en relacion con el desairollo del contrato. 18. EL
. P
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CONTRATISTA DE CONSULTORIA debe asistir y parficipar activamente en los comilés técnicos y/o reuniones, convocadas por la
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.
E.S.P19. Los informes internos y oficios enviados por EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA fuera de la SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., deberén elaborarse *
- en los formatos que la Entidad establezca y con visto bueno del Supervisor. 20, Las demas inherentes a la naturaleza del confrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: El contratista se obliga para con la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA'Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., a ejecutar las siguientes actividades: 1. Elaboracion del
Documento Estudio Hidroldgico de la corriente Rio La Plata - Viaducto 1 del proyecio "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I", el cual debera incluir:
1.1 Caracterizacion morfométrica y fisiografica de la microcuenca. Incluye: determinacion paramelros fisicos, parametros de forma y
caracleristicas del sistema de drenaje, caracterizacion hidro-climatica y analisis de frecuencia. 1.2 Andlisis hidrolégico de la
microcuenca y determinacion de caudales minimos, medios y curvas de duracion a través de mélodos de regionalizacion
hidrologica. Incluye: evaluacion de la serie de caudales, regionalizacion de caudales medios y caudales minimos, estimacion de
caudales ecoldgicos y regionalizacion de curvas de duracion de caudales. 1.3 Estimacion de hidrogramas de disefio a partir de
modelacion hidrologica con HEC-HMS. Incluye: especializacion de la lluvia y determinacion del valor de M, generacion de series de
luvia sintéticas — metodo regionalizado curvas IDF, correccion por representatividad de érea — factor de reduccion por area FRA,
estimacion de Ios,'.hid_rogramas de disefio.” 1.4 Determinacion de parametros hidréulicos y extension de inundacién mediante el
software HEC-RAS. Para la modelizacion hidraulica se utilizara el software HEC-RAS implementandose en el mismo un célculo en
régimen permanente gradualmente variado. 1.5 Andlisis y estimacion de socavacién para cada estructura proyectada, para lo cual
deberan ser analizados dos tipos de socavacion: 1) General y 2) Local (estrechamientos, curvas, pilas y estribos), fenomenos en los
que influyen factores geomorfologicos, hidrologicos, hidréulicos y sedimentologicos. Tanto para el caleulo de la socavacion general
como local, seran utilizadas las diferentes ecuaciones disponibles en la literatura. 1.6 Entrega de informacion referente a datos
crudos y procesados, base de datos del SIG, Hietogramas, IDF, resullados de modelaciones hidroldgicas y modelaciones
hidraulicas, analisis de socavacion, entre otros, 2. Elaboracion del Documento Estudio Hidroldgico de la corriente Quebrada La
Colorada - Viaducto 6 del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I', el cual debera incluir: 2.1, Caraclerizacion morfométrica y
~ fisiografica de la microcuenca. Incluye: determinacion parametros fisicos, parametros de forma y caracteristicas del sistema de
drenaje, caracterizacion hidro-climatica y andlisis de frecuencia. 2.2. Anélisis hidrologico de la microcuenca y determinacion de
caudales minimos, medios y curvas de duracion a fravés de mélodos de regionalizacion hidrologica. Incluye: evaluacion de la serie
de caudales, regionalizacion de caudales medios y caudales minimos, estimacion de caudales ecologicos, regionalizacion de curvas
de duracion de caudales. 2.3. Estimacion de hidrogramas de disefio a partir de modelacion hidrologica con HEC-HMS. Incluye:
especializacion de la lluvia y determinacion del valor de M, generacion de series de lluvia sintéticas — mélodo regionalizado curvas
IDF, correccion por representafividad de area — factor de reduccion por area FRA, estimacion de los hidrogramas de disefio. 2.4.
Determinacion de par&metros hidréulicos y extension de inundacion mediante el software HEC-RAS. Para la modelizacion hidraulica
se ulilizara el software HEC-RAS implementandose en el mismo un célculo en régimen permanénte gradualmente variado. 2.5.
Anlisis y estimacion de socavacion para cada estructura proyeclada, para lo cual deberan ser analizados dos tipos de socavacion:
1) General y 2) Local (estrechamientos, curvas, pilas y esiribos), fenémenos en los que influyen factores geomoriologicos,
_ hidrologicos, hidraulicos y sedimentologicos. Tanto para el calculo de la socavacion general como local, serdn utilizadas las
diferentes ecuaciones disponibles en la literatura. 2.6. Entrega de informacion referente a datos crudos y procesados, base de dafos
del SIG, Hietogramas, IDF, resultados de modelaciones hidrologicas y modelaciones hidréulicas, andlisis de socavacion, entre
ofros. 3. Elaboracién del Dosumento Estudio Hidrologico de la corriente afluente quebrada La Colorada - Viaduclo 8 del proyecto
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA -
HUILA FASE I el cual debera incluir; 3.1. Caracterizacion morfométrica y fisiografica de la microcuenca. Incluye: determinacion
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parémelros fisicos, parametros de forma'y caracteristicas del sistema de drenaje, caracterizacion hidro-climatica y analisis de

frecuencia. 3.2. Analisis hidrologico de la microcuenca y determinacion de caudales minimos, medios y curvas de duracion a lraves
de mélodos de regionalizacién hidrologica. Incluye: evaluacion de la serie de caudales, regionalizacion de caudales medios y
caudales minimos, estimacion de caudales ecoldgicos, regionalizacion de curves de-duracion-de caudales. 3.3. Estimacién de
hidrogramas de disefio a parlir de modelacion hidroldgica con HEC-HMS, Incluye: especializacion de Ia lluvia y determinacion del
valor de M, generacion de series de lluvia sintéticas — método regionalizado curvas IDF, correccion por representatividad de area —
factor de reduccion por area FRA, estimacion de los hidrogramas de disefio. 3.4, Determinacion de parametros hidraulicos y
extension de inundacion mediante el software HEC-RAS, Para la modelizacion hidraulica se utilizara el software HEC-RAS
implementandose en el mismo un célculo en régimen permanente gradualmente variado. 3.5. Analisis y estimacion de socavacion
para cada estruclura proyeclada, para lo cual deberan ser analizados dos tipos de socavacion: 1) General y 2) Local
(estrechamientos, curvas, pilas y estribos), fenémenos en los que influyen factores geomorfolégicos, hidrologicos, hidraulicos y
sedimentologicos. Tanto para el calculo de la socavacion general como local, seran ulilizadas las diferentes ecuaciones disponibles
en la literatura. 3.6. Entrega de informacion referente a datos crudos y procesados, base de datos del SIG, Hietogramas, IDF,
resultados de modelaciones hidrolégicas y modelaciones hidraulicas, analisis de socavacion, entre otros. 4. Elaboracion del
Documento Estudio Hidroldgico de la corriente drenaje natural - Viaducto 17 del proyeclo "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I", el cual debera incluir:
4.1. Caracterizacion morfomélrica y fisiogréfica de la microcuenca. Incluye: determinacion de parametros fisicos y de forma y
caractleristicas del sistema de dreha}e, caracterizacion hidro-climatica y analisis de frecuencia, 4.2. Analisis hidroldgico de la
microcuenca y determinacion de caudales minimos, medios y curvas de duracién a fiavés de métodos de regionalizacion
hidrologica. Incluye: evaluacion de la serie de caudales, regionalizacion de caudales medios y caudales minimos, estimacion de
caudales ecologicos, regionalizacion de curvas de duracién de caudales. 4.3, Estimacion de hidrogramas de disefio a partir de
modelacion hidroldgica con HEC-HMS, Incluye: especializacion de a lluvia y determinacion del valor de M, generacion de series de
lluvia sintéticas — método regionalizado curvas IDF, correccion por representatividad de area — factor de reduccion por area FRA,
estimacion de los hidrogramas de disefio. 4.4. Determinacion de parametros hidraulicos y extension de inundacion mediante el
software HEC-RAS. Para la modelizacion hidréulica se ufilizara el software HEC-RAS implementandose en el mismo un calculo en
régimen permanente gradualmente variado. 4.5. Analisis y estimacion de socavacion para cada estructura proyectada, para lo cual
deberan ser analizados dos tipos de socavacion: 1 ) General y 2) Local (estrechamientos, curvas, pilas y estribos), fenémenos en los
que influyen factores geomorfoldgicos, hidrologicos, hidraulicos y sedimentologicos. Tanlo para el calculo de la socavacion general
como local, serén utilizadas las diferentes ecuaciones disponibles en la literatura. 4.6. Entrega de informacion referente a dalos
crudos y procesados, base de dafos del SIG, Hietogramas, IDF, resultados de modelaciones hidrologicas y modelaciones
hidraulicas, analisis de socavacion, entre otros, 5. Elaboracion del Documento Estudio Hidrologico de Ia corriente afluente quebrada
Monte Grande - Viaducto 18 del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I", el cual debera incluir: 5.1. Caracterizacion morfornétrica y
fisiografica de la microcuenca. Incluye: determinacion de parametros fisicos y de forma y caracteristicas del sistema de drenaje,
caracterizacion hidro-climatica y analisis de frecuencia. 5.9. Analisis hidrolégico de la microcuenca y determinacion de caudales
minimos, medios y curvas de duracién a lravés de métodos de regionalizacion hidrologica. Incluye: evaluacién de la serie de
caudales, regionalizacion de caudales medios y caudales minimos, estimacion de caudales ecologicos, regionalizacion de curvas de
duracién de caudales. 5.3. Estimacién de hidrogramas de disefio a partir de modelacion hidrolégica con HEC-HMS. Incluye:
especializacién de la lluvia-y determinacion del valor de M, generacion de series de lluvia sintéticas — método regionalizado curvas
IDF, correccion por representatividad de 4rea — factor de reduccién por &rea FRA, estimacion de los hidrogramas de disefio. 5.4.
Determinacion de parémetros hidraulicos y extension de inundacién mediante el software HEC-RAS, Para la modelizacion hidraulica
se utilizara el software HEC-RAS implementandose en el mismo un calculo en régimen permanente gradualmente variado. 5.5.
Analisis y estimacion de socavacion para cada estructura proyectada, para-lo cual deberan ser analizados dos tipos de socavacion:
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1) General y 2) Local (estrechamientos, curvas, pilas y estribos), fendmenos en los que influyen factores geomorfologicos,
hidrologicos, hidraulicos y sedimentolégicos. Tanto para el calculo de la socavacion general como local, seran ulilizadas las
diferentes ecuaciones disponibles en la literatura. 5.6, Entrega de informacion referente a datos crudos y procesados, base de dalos
del SIG, Hiefogramas, IDF, resultados de modelaciones hidroldgicas y modelaciones hidréulicas, anélisis de socavacion, enfre
otros. 6. Elaboracién del Documento Estudio Hidrologico de la corriente Rio La Plata — Cabezal de descarga a fuenle receptora del
proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA - HUILA FASE I', el cual debera incluir: 6.1, Caracterizacion morfométrica y fisiografica de la microcuenca. Incluye:
determinacion de parametros fisicos y de forma y caracleristicas del sistema de drenaje, caraclerizacion hidro-climatica y analisis de
frecuencia. 6.2, Anlisis hidrologico de la microcuenca y delerminacion de caudales minimos, medios y curvas de duracion a través
de mélodos de regionalizacion hidroldgica. Incluye: evaluacion de la serie de caudales, regionalizacion de caudales medios y
caudales minimos, estimacion de caudales ecolégicos, regionalizacion de curvas de duracion de caudales. 6.3. Estimacion de
hidrogramas de disefio a partir de modelacién hidrologica con HEC-HMS, Incluye: especializacion de la lluvia y determinacion del
valor de M, generacion de series de lluvia sintéticas — mélodo regionalizado curvas IDF, correccion por represenlalividad de area —
factor de reduccion por area FRA, estimacion de los hidrogramas de disefio. 6.4. Determinacion de parametros hidraulicos y
extension de inundacion mediante el software HEC-RAS. Para la modelizacion hidraulica se utilizard el software HEC-RAS
implementéndose en el mismo un célculo en régimen permanente gradualmente variado. 6.5. Analisis y estimacion de socavacion
para cada estructura proyectada, para lo cual deberdn ser analizados dos lipos de socavacion: 1) General y 2) Local
(estrechamientos, curvas, pilas y estribos), fenomenos en los que influyen factores geomorfoldgicos, hidroldgicos, hidraulicos y
sedimentolagicos. Tanlo para el célculo de la socavacion general como local, seran utilizadas las diferentes écuaciones disponibles
en la literatura, 6.6. Entrega de informacion referente a datos crudos y procesados, base de datos del SIG, Hietogramas, IDF,
resultados de modelaciones hidrolégicas y modelaciones hidraulicas, analisis de socavacion, entre ofros. 7. Realizacion de los
tramites conducentes a la oblencion de un permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas para el proyecto "CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I', el
cual debera incluir: 7.1. Recoleccion, revision y verificacion de informacion en fuenies secundarias, disponibles y aclualizadas
(DANE, DNP, CAM, IGAC, IDEAM, Municipio de La Plata, Gobernacion del Huila y el mismo proyecto aprobado). 7.2. Revision y
verificacion de informacion en fuentes primarias y frabajo de campo consolidado en la zona de influencia del érea de prestacion del
servicio plblico de alcantarillado en el municipio de La Plata. 7.3, Estructuracion y ajuste del documento descriptivo del proyecto a
ejecular y de las obras o actividades que requieren la ocupacién del cauce. Se deberan incluir calculos y memorias de las obras que
ocuparan el cauce (hidraulicas y estructurales), en medio fisico y magnético. 7.4. Revision y consolidacion del malerial planimétrico
del proyeclo, indicando la ubicacion y detalle de las obras a ejecutar, de acuerdo con el articulo 2.2.3.2:19.8 del Decrefo 1076 de
2015. 7.5. Soportar documentalmente, el desarrolio de los componentes hidrologico e hidraulico con sus respectivas memorias de
céalculo y obras a construir de una manera clara, consecuente y anexar los archivos digitales correspondientes, en formato editable,
tales como: a) Registro histérico de estaciones hidrometeorologicas (*.csv*.ixt*.xls o *.xlsx). b) Area de drenaje al punto de cierre
objefo de estudio, debidamente georreferenciada como plano de la cuenca (*.shp*.kml*). c) Hojas electronicas de calculo (*.xIs o
*xlsx). d) Bases de datos (*.csv*.txt* o *.xis). e) Modelos hidrolégico e hidraulico. ) Levantamiento topo balimétrico (*.dwg) con la
superficie sin explotar (Civil 3D). g) Planos y escalas, sin duplicar ni triplicar, Unicamente en fisico y la misma version en digital (*paf
y proyeclos GIS en formato editable *mxd con su respectiva geodatabase). 7.6. Realizacion de lareas previas de radicacion de la
solicitud del permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas, a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales — VITAL
que debera realizarse conforme al Decreto 2106 de 2019 articulo 124 y adjuntar del formato F-CAM-203 en la respectiva vigencia.
7.7. Realizar las aclividades de radicacion del documento con los soportes respectivos, bajo los mecanismos de radicacion
establecidos por la autoridad ambiental. 7.8. Realizar los pagos por todo concepto, ante la autoridad ambiental, asociados a la
elaboracion de los estudios y tramites conducentes a la obtencién de un permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas para el

proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA
N ). —
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PLATA - HUILA FASE I". 7.9, Para la ejecucion de la consulloria, se debe contar con una estructura de profesionales minima, en los
tiempos considerados a coniinuacicn: director de consulloria (Especialista hidrélogo) 2 meses. Profesional de apoyo especializado
(Especialista hidraulico) 2 meses. Profesional de apoyo especializado (Especialista-geotecnista) 2 meses. Profesional de apoyo
universitario (Ingeniero topogréafico) 1 mes. Profesional de apcyo universitario (Ingeniefo"‘ambi‘ental) 2 meses. PRODUCTOS: Las
actividades mencionadas anteriormente, tienen correspondencia con los siguienies productos entregables identificados para
determinar los avances de la consulloria y los monles de cobro parcial durante el desarrollo de esta. 1. Estudio Hidrologico de Ia
corriente Rio La Plata - Viaduclo 1 del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, radicado ante la auloridad ambienlal CAM o ANLA, bajo los
. recanismos de radicacion establecidos por la misma auforidad ambiental, 2. Estudio Hldrologrco de la corriente quebrada La
Colorada - Viaducto 6 del proyecto "CONSTRUCCION -DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE'LA PLATA - HUILA FASE I', radicado ante la altoridad ambiental CAM o ANLA, bajo los
mecanismos de radicacion establecidos por la misma autoridad ambiental. 3. Estudio Hidrologico de la corriente afluente quebrada
La Colorada - Viaducto 8 del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LAPLATA - HUILA FASE ", radicado ante la autorided ambiental CAM o ANLA, bajo los
mecanismos de radicacion establecidos por la misma autoridad ambiental. 4. Estudio Hidrolagico de la corriente drenaje natural -
Viaducto 17 del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ACUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL
MUNICIPIO DE LA PLATA - H_LILA FASE 1", radicado ante la autoridad ambierital CAM 0 ANLA, bajo los mecanismos de radicacion
establecidos por la misma autoridad ambiental, 5. Estudio Hidrologico de la‘corriente afluente guebrada Monte Grande - Viaducto 18
del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE
LA PLATA - HUILA FASE I", radicado anle la autoridad ambiental CAM o ANLA, bajo los mecanismos de radicacidn eslablecidos
por la misma autoridad ambiental. 6. Estudio Hidrolégico de la corriente Rio La Plata — Cabezal de descarga a la fuente receptora
del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE
LA PLATA - HUILA FASE I", radicado ante la autoridad ambiental CAM o ANLA, bajo ios mecanismos de radicacion establecidos
por la misma autoridad ambiental. 7. Acto administrativo expedido por la autoridad ambiental CAM o ANLA, de otorgamiento del
permiso de ocupacion de cauces, playas y lechos, para las inlervenciones del proyeclo *CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I'. CLAUSULA
CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato, se fija en CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS
($130.000.000,00). MICTE. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO
TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000. 000.00) M/CTE los cuales la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., cancelara al contratista de !a siguiente
manera: a) Un primer pago en calidad de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del conlrato, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion (poliza aprobada, regisfro presupuestal, publicacion en la gaceta departamental, pago
de estampilla e impuestos a los que haya lugar y afiliacion a la ARL), presentacion y aprobacion del plan de manejo de inversién de
anticipo, presentacion y aprobacion del cronograma de actividades. b) El pago de la primer acta parcial por valor equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, valor del cual se amortizara y descontara el cincuenta por ciento (50%) del
anticipo olorgado, previa presentacion y aprobacion por parte de la supervision y bajo la condicion de radicacién inicial de la
solicitud del permiso de ocupacion de cauces, lechos y playas del proyecto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I, la cual confiene e incluye los productos
entregables del contrato de consulloria. ¢) El pago de la segunda acta parcial por valor equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
valor total del contrato, valor del cual se amortizara y descontara el cincuenta por ciento (50%) del anticipo oforgado, previa
presentacion y aprobacion por parte de la supervision y bajo la condicién de radicacion de las respuestas a las observaciones que
realizare la autoridad ambiental CAM o ANLA, a los documentos soportes de la solicitud del permiso de ocupacion de cauces,

lechos y playas del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL
. ; X S
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MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE I”. d) Un tltimo pago y liquidacién por valor equivalente al diez por ciento (10%) restante
del valor total del contrato, otorgado previa presentacion del informe final de actividades y el correspondiente aclo administrativo de
aprobacion por parte de la autoridad ambiental CAM o ANLA. Ademas, un (1) certificado de cumplimiento que emita el supervisor
del contrato, al igual que la firma del acla de liquidacion del contrato y cumplimiento de las condiciones y ftrédmites legales
respectivos y cerlificacion de pago a los regimenes de seguridad social en salud, pension y riesgos profesionales, de conformidad
con la ley 100 de 1993 y sus Decrelos reglamentarios. PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se enfregaren al contratista a
fitulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contrafista, constituida dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la suscfipcién del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como {al, y en la que
seestablecera como condicion el giro de los recursos, la aprobacién por parte de la supervision del contrato, Los rendimientos que
se generen perteneceran a la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA
Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., razén por la cual deberan ser devuelios a ésta con anterioridad a la cancelacién del pago
relacionado en el literal d) anterior, esto es del ultimo diez por ciento (10%) del contrato acompafiados de la respectiva certificacion
0 soporte bancarios sobre su cuantificacion, PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito
financiero. PARAGRAFO TERCERO, Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de inversion del
anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del contrato. La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INERAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversion
del anticipo ¥ para.su seguimienlo tendra en cuenta que el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al mélodo de pago
de consultoria denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consulloria
afectados por un factor multiplicador, mas costos directos”, No obstanle lo cual, el servicio de Consultoria se pagara mediante actas
parciales equivalentes al avance de ejecucion de la misma. PARAGRAFO CUARTO: El Contratista debera tener presente que, en
forma previa a la autorizacion de cada pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda.
Ademés de los requisitos exigidos por el area adminisirativa y financiera de la Entidad. NOTA: La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA.
SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. ESS.P, no reconocers, por
consiguiente, ningln reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta CLAUSULA
SEXTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El presenle contralo se imputara a SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA. E.S.P. con certificado de disponibilidad
presupuestal emitido por SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P No. 911 del 19 de Agosto de 2025 - con cod. Presupuestal 99 apoyo admi 2320101001031902 —
SALDO 2024 ESTAMPILLA PRODESARROLLO — Valor: $ 130.000.000 - Fuente de recursos: Resolucion 266 del 18 de Julio de
2025 CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y TRAMITES CONDUGENTES A LA
OBTENCION DE UN PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES, LECHOS Y PLAYAS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA FASE | .
CLAUSULA SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo previsto para la ejecucion
del contrato es de Dos (02) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de Ia consulioria. previa legalizacion del
contrato. El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucion y cuatro (4) meses mas, CLAUSULA OCTAVA. PERSONAL
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA debera suministrar y mantener el persenal minimo solicitado o que resulte pertinente

ecucion del contralo, y hasta la entrega de este, el personal offecido y requerido para la ejecucién del objeto

durante la gj
profesionales y la experiencia general y

contractual, relacionado a continuacion, debera cumplir con las calidades técnicas o-
especifica exigida,

CARGO QUE ) )
DESEMPENAR FORMACION ACADEMICA — : DEDICACION
—_—
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profesional especializado en hidrologia con matricula profesional vigente o lo que
Director de Consulioria exija la ley, acreditado por el ministerio de Educacion Nacional 100%
Profesional de  Apoyo | Profesional de Apoyo Especializado .~ Especialista Hidraulico, “quien deberé ser
Especializado - Especialista | profesional especializado en Ingenieria Hidraulica con matricula profesional vigente o
Hidraulico lo que exija la ley, acreditado por el ministerio de Educacion Nacional 100%
Profesional de  Apoyo | Profesional de Apoyo Especializado — Especialista Geotecnista, quien debera ser
Especializado - Especialista | profesional especializado en Geotecnia con malricula profesional vigente o lo que
Geotecnisla: -| exija Ia ley, acreditado por el ministerio de Educacion Hacional : ~ 1 100%
Profesional de  Apoyo | Profesional de Apoyo Universitario — Ingeniero  Topografico, “quien debera ser:
Universitario ~ Ingeniero | profesional en Topografia o Ingenieria Topografica con matricula profesicnal vigente
Topografico o lo.que exija la ley, acreditado por el ministerio de Educacion Nacional 100%
Profesional de  Apoyo | Profesional de Apoyo Universitario — Ingeniero Ambiental, quien debera ser
Universitario - Ingeniero | profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Sanitaria con malricula profesional
Ambiental vigente o lo que exija la ley, acreditado por el ministerio de Educacion Nacional 100%

CLAUSULA NOVENA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el-cumplimienlo del objeto establecido en la
clausula primera del presente contrato. También lo serd por los dafos que ocasionen sus empleados y/o consuliores, los
empleados ylo consultores de sus subcontratistas a SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., en la ejecucion del objeto del acuerdo. Ninguna de las
partes sera responsable frente a la olra o frente a terceros, por dafios especiales, imprevisibles o daos indirectos, derivados de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA es un ente independiente de SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P y en consecuencia, el Confratista no es su representante, agente o mandalario
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,
SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P, ni de tomar decisiones 0
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
A proposito de su compromiso contractual, EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Que acepta los documentos
precontractuales derivados del proceso de seleccion de contratistas que llevo a la celebracion de éste contrato; 2. Que fuvo Ia
oportunidad de solicilar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, al tiempo que recibio de SOCIEDAD AGUAS
DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes; 3. Que se encuenira debidamente facultado para suscribir el presente contralo; 4. Que
conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcioén contenido en el pliego de condiciones; 5. Que esta a paz y
salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones
laborales, y se compromete cumplir dichas obligaciones para con el personal que empleara para la ejecucion del contralo; 6. Que el
valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, lasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del acuerdo; 7. Que durante la ejecucion del-contrato realizara lodes las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma eslablecido: 8. Que al momento de la celebracion del presente contrato no
se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o impedimento para coniratar con
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.
E.S.P CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. INTERVENTORIA: Teniendo en cuenta el objelo a contratar, su cuantia, y de conformidad
con la Ley 1474 de 2011, no se contralaré Interventoria externa con persona natural o juridica, el supervisor se encargara de ejercer
la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental del proyacto que estard a cargo de la subgerente tecnica y
operativa o quien esla designe. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CESIONES: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
fotalmente sus obligaciones o derechos derivados del presenle contrato sin la autorizacion previa y por escrito de SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. Si EL
CONTRATISTA es objeto de fusion, escision o cambio de control, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P esté facullado para conocer las condiciones de esa
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obliga a informar oportunamente a SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA,

SULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P de la misma y solicitar su
plimiento del contrato, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO

INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA'Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. exigira al CONTRATISTA, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en el presente contrato. Si EL CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan
esta garantia adicional, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A. E.S.P. puede validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusion o escision

empresarial 0 cambio de control. CLAUSULA DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION El Contratista puede subcontratar con

cualquier tercero la ejecucion de las aclividades relacionadas con el objeto del presente Confrato. Sin embargo, el Contratista debe
registro de este tipo de negocios juridicos. El Confratista

comunicar dé estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido
debe mantener indemne a la Entidad Confratanle de acuerdo con la CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. TERMINACION, MODIEICAGION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO:
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.
E.S.P., puede terminar, modificar ylo interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de
1993 y su Manual de contratacion, cuando lo considere necesario y sea procedente, de acuerdo con las circunstancias facticas que
asi lo sugieran. DECIMA SEXTA. MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA, SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., puede
adelantar el procedimiento sefialado en su Manual de contralacién, e imponer multas a razén del 1% del valor del contrato por cada
dia de retraso, sin exceder el 20% del valor {otal del contrato, suma que se podra desconlar directamente de los valores adeudados
AL CONTRATISTA. DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES,
INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. podra declarar la caducidad del conirato, de acuerdo con
las disposiciones y procedimientos legamente establecidos en el Manual de contratacion de la entidad, cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente conlrato, entendiendo por tales y entre otros eventos: 1. La paralizacion
de las actividades de consulloria por un tiempo igual o superior a 15 dias, por causas imputables al CONTRATISTA; 2. La
paralizacion del personal de consultoria por un tiempo igual o superior a 30 dias; 3. No confar con el personal requerido y propuesto
en su oferta. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. a titulo de indemnizacion, una suma
‘equivalente al 20% del valor anual del contrato. El valor pactado de la

anticipada  de perjuicios, no obstante, lo cual, podra promoverse el cobro de todos |
el cilado valor. Dichas sumas podran  ser compensadas con aquellas que  SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO

INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.  adeude al CONTRATISTA  con
ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P., podré imponer multas, sanciones y demés consecuencias derivadas del
incumplimiento contractual, con base en el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el articulo 86 de LA Ley 1474
de 2011 y su Manual de coniratacion actualmente vigente. CLAUSULA VIGESIMA. GARANTIAS: 1. De cumplimiento:
Cumplimiento de las obligaciones contraidas equivalente al 30% del valor total del contrato, con vigencia de duracion del mismo
contrato y Cuatro (04) meses més a partir de la suscripcion del acta de liquidacion. 2. Buen manejo y correcta inversion del
anticipo. Buen manejo y correcta inversion del anticipo, equivalente al 100% del valor del anticipo, termino duracién del contrato y
cualro 4 meses més, a partir de la suscripcion del acla de terminacion. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago
por el asegurador de las multas y la clausula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el confrato. 3. Pago de
Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales: Pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones
sociales equivalente al 10% de valor del contrato, con termino de duracién del contrato y 3 afios mas a partir de la suscripcion del
acla de liquidacion. 4. Calidad del servicio: Calidad del servicio equivalente al 20% del valor del contrato, con vigencia igual al
mismo y un (01) afio méas.. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. INDEMNIDAD EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a

operacion. En consecuencia, EL CONTRATISTA se
SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CON
consentimiento. Si la operacion pone en riesgo €l cum

os perjuicios adicionales que se causen sobre
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SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A.
E.S.P., con-ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contralo y a mantener indemne
a la entidad de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus acluaciones hasta
por el monto del dafio o perjuicio causado. También mantendra indemne 2 SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO
INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P por cualquier obligacion de caracter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que asume frente al personal, subordinados
0 terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente contrato. CLAUSULA-VIGESIMA SEGUNDA,
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las paries deben mantener la confidericialidad
de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por
el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza
mayor y caso foriuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL: Por circunslancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podra de
comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contralo, previo concepto escrito del supervisor,
mediante la suscripcién de un acta donde conste tal evenlo, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Ginica por un término igual a la de la suspensién.
En el acta de suspension se expondran los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar
la vigencia de garantfa Unica por un término igual al de la suspension, el concepto previo del supervisor y se fijara la fecha en la cual
se reiniciara la obra, CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan enfre EL CONTRATISTA y SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P. con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del
contrato, asi como de cualquier olro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. LIQUIDACION:
Posterior a la suscripcion del acta de recibo final, las partes deben liquidar el contrato. En caso que EL CONTRATISTA se oponga o
no exista un acta de recibo final, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA,
CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A, E.S.P. puede liquidar unilateralmente el acuerdo. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.
COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado, y del Departamento,
Municipio, tendiente a fortalecer la transparencia y Ia responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual, y sin perjuicio de su deber,

debe cumplir con las leyes, asume los siguientes compromisos: No ofrecer, prometer, ni"dar porcentaje, participacion, ni cualquier

forma de halado o dadiva a ningiin funcionario ptblico en razén o con relacion a este conlrato. A rechazar cualquier exigencia, favor

o ventaja, en dinero o especie por parte de funcionarios plblicos, o persona en particular en relacion, o como consecuencia del
mismo, y a denunciar las irregularidades que adviertan en el proceso contraciual. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.
NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y nolificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son enfregadas personalmente o por correo
- electronico a la persona y a las direcciones indicadas a conlinuacion: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIO INTEGRALES,

INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A, E.S.P. NOMBRE: GENARO L.OZADA MENDIETA, CARGO:
GERENTE DIRECCION: Calle 21 No. 1C -17 TELEFONO: 8753181 EXT 110-111 CORREO . ELECTRONICO:
info@aguasdelhuila.qov.co - por el CONTRATISTA NOMBRE: AMBILAB.S.A.S - R.L OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERON.
DIRECCION: CALLE 1 A # 4-50 Pitalito - Huila TELEFONO: 3204887265 CORREO ELECTRONICO: comercial@ambilab.co
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
contrato: 1. Estudios y documentos previos, 2. Pliego de condiciones y sus anexos, adendas o cualquier ofro documento del
proceso; 3. La oferta presentada por el contratista, CLAUSULA TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
Contrato se considera perfeccionado con la firma de las partes; para su ejecucion requiere: a) Registro presupuestal. b) Aprobacion
de las garantias exigidas al CONTRATISTA. c) Publicacion en la gaceta departamental. d) Pago de Estampillas e impuestos a los
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que hubiere lugar. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL Las actividades
previstas en el presenle Contrato se desarrollaran en MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. El domicilio

contractual es en la ciudad de Neiva. Se firma en Neiva- Huila a los:

[ AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.
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