DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL ESTIMADA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1	**INTERVENTORÍA TÉCNICA**	**%**	**40.0%**	**$ 31,990,774.11**
1.1	Revisión del proyecto (Diseños, especificaciones, planos, etc)	%	4.0%	$ 3,199,077.41
1.2	Entrega del proyecto al contratista	%	4.0%	$ 3,199,077.41
1.3	Replanteo del proyecto	%	1.0%	$ 799,769.35
1.4	Cambios, aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de ser necesario	%	3.0%	$ 2,399,308.06
1.5	Control de calidad (verificación especificaciones de materiales, supervisión métodos constructivo)	%	8.0%	$ 6,398,154.82
1.6	Control y verificación de cantidades de materiales	%	8.0%	$ 6,398,154.82
1.7	Inspección permanente en la obra, Recibo final del contrato de	%	12.0%	$ 9,597,232.24
2	**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA**	**%**	**20.0%**	**$ 15,995,387.05**
2.1	Estudio del contrato de obra, pliegos de condiciones y demás documentos precontractuales	%	5.0%	$ 3,998,846.76
2.2	Revisión organigrama del constructor	%	3.0%	$ 2,399,308.06
2.3	Verificación del equipo y personal existente en la obra	%	2.0%	$ 1,599,538.71
2.4	Revisión de aportes de seguridad social y parafiscales	%	5.0%	$ 3,998,846.76
2.5	Elaboración de informes parciales y final	%	5.0%	$ 3,998,846.76
3	**INTERVENTORÍA FINANCIERA**	**%**	**10.0%**	**$ 7,997,693.52**
3.1	Verificación del cumplimiento de las funciones financieras	%	5.0%	$ 3,998,846.76
3.2	Evaluación de pagos parciales y final	%	5.0%	$ 3,998,846.76
4	**INTERVENTORÍA CONTABLE**	**%**	**10.0%**	**$ 7,997,693.53**
4.1	Verificación del cumplimiento de las funciones contables	**%**	10.0%	$ 7,997,693.53
5	**INTERVENTORÍA JURÍDICA**	**%**	**10.0%**	**$ 7,997,693.53**
5.1	Verificación del cumplimiento de las funciones legales	%	10.0%	$ 7,997,693.53
6	**INTERVENTORÍA AMBIENTAL**	**%**	**10.0%**	**$ 7,997,693.53**
6.1	Verificación del cumplimiento de las funciones ambientales	%	10.0%	$ 7,997,693.53
	VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES (1+2+3+4+5+6)			$ 79,976,935.27
	IVA (19%)			$ 15,195,617.70
	AJUSTE AL PESO			**$ 0.03**
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA			**$ 95,172,553.00**

RESULTADO DEL ANALISIS DE COSTOS PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA		
Plazo máximo para desarrollar el proyecto en función de los costos estimados por mes , y acorde con el valor porcentual estimado para realizar la interventoría del proyecto, en este caso del 8% del valor de la obra proyectada.	3.94	MESES
	4.00	**MESES**

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA INTERVENTORÍA (valor % al valor de la obra realmente ejecutada)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/ TOTAL
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON SISTEMAS DE ENERGÍAS ALTERNATIVA (ENERGÍA SOLAR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SOLAR DE TRES CANCHAS FUTBOL 8 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	%	100	$ 79,976,935.27
	IVA (19%)			$ 15,195,617.70
	AJUSTE AL PESO			$ 0.03
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA			**$ 95,172,553.00**

APROBÓ: LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

PROYECTÓ: GABRIEL CARDENAS PERILLA
Prof. Apoyo S.I