
 

 

 
 

Entre los suscritos ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN, mayor de edad y vecina de Medellín, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.569.793, Subdirectora de Proyectos ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, en calidad de Delegada para la contratación de 
acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1434 del 2024 , las Leyes 1625 de 2013, 80 de 1993, 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Metropolitanos Nos. 010 de 2013, 010 de 
2023 y 011 de 2024; actuando en nombre y representación de EL ÁREA METROPOLITANA VALLE 
DE ABURRÁ, con NIT. 890.984.423-3, quien para efectos del presente contrato se denominará EL 
ÁREA; y de otra parte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien para los efectos jurídicos del presente 
acto se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato luego de 
adelantar el concurso de méritos No. CM 010 de 2025, el cual fue adjudicado mediante Resolución 
No. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y, que se regirá por las siguientes cláusulas:  
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. -Objeto del Contrato. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA SIEMBRA, MANTENIMIENTO Y 
RESIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS ESPECIES NATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES COMPENSATORIAS AMBIENTALES 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL – ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA: Para llevar a cabo el objeto y alcance contractual, el 
Contratista deberá desarrollar las actividades establecidas de acuerdo con lo descrito en capitulo IV 
el numeral 4.2 del Pliego de Condiciones del concurso de méritos CM 010 de 2025 y las adendas 
correspondientes que se hagan al pliego. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No. CM  XXXXX  DE 2025 

CONTRATISTA:  
 
Xxxxxxxxxxxxxx  

CONTRATANTE ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

OBJETO:                                                            

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA, JURÍDICA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA SIEMBRA, 
MANTENIMIENTO Y RESIEMBRA DE INDIVIDUOS ARBOREOS 
ESPECIES NATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
COMPENSATORIAS AMBIENTALES 

VALOR: 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
 

PLAZO: 
El plazo de ejecución del presente contrato es de OCHO (8) MESES a partir 
de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de 
la Dirección Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  



 

 

 
La persona jurídica o natural que resulte elegida para el servicio de interventoría deberá realizar las 
actividades que se describen a continuación: 
i. Realizar INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA SIEMBRA, MANTENIMIENTO Y RESIEMBRA DE 
INDIVIDUOS ARBÓREOS ESPECIES NATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
COMPENSATORIAS AMBIENTALES con base en los procedimientos establecidos por el 
Estatuto General de la Contratación Pública y el Manual de interventoría del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá establecido en la Resolución Metropolitana No.000144 de 2014 o en la norma 
que la modifique o  sustituya, el Manual de Gestión Socio-Ambiental del Área Metropolitana y los 
Procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Sistema de Calidad) de la Entidad. 
 

ii. Verificar, evaluar y certificar de manera documentada que las actividades realizadas por el 
contratista de obra (siembra y mantenimiento de individuos arbóreos) en el marco del contrato 
sobre el cual se va a realizar la interventoría, validando que cumplan con la calidad, alcance, 
especificaciones técnicas, rendimientos, necesidades, y plazos establecidos por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, para lo cual debe tener en cuenta: Conforme la oferta técnica 
y  económica establecer, organizar y mantener un equipo de trabajo de interventoría con el perfil, 
tiempo de dedicación, el control y el rango, los compromisos, las tareas, las responsabilidades, 
las reglas y la autonomía claramente definidas, el cual debe: Investigar, analizar, priorizar, 
programar, definir, coordinar, revisar, verificar y asegurar que las actividades asociadas al objeto 
de la Interventoría. 
 

iii. Verificar la calidad de los trabajos, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 
objeto de la interventoría y demás documentos inherentes al mismo y la correcta inversión de los 
recursos asignados, todo dentro de los plazos convenidos; para lo cual mediará entre el 
contratista y la entidad contratante, ejerciendo las funciones de intervención, control y vigilancia 
de manera coordinada y regulada entre las partes, teniendo en cuenta las políticas del Área 
Metropolitana y las instrucciones del coordinador designado. 
 

iv. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio de su contrato, la revisión 
integral a la documentación del proceso de adjudicación de la obra (siembra y mantenimiento de 
individuos arbóreos) conociendo integralmente las actividades, plazos y requisitos a cumplir por 
el contratista, presentado concepto sobre las revisiones sobre la documentación técnica del 
proyecto objeto del servicio de interventoría que deberá controlar. 
 

v. Revisar y conocer las obligaciones contractuales derivadas de los estudios y documentos 
técnicos del proceso de selección del contrato de obra y de consultoría, las respuestas a las 
observaciones dadas por la entidad, las adendas y demás documentos del proceso, soportes y 
pliego de condiciones definitivos, además de las obligaciones convenidas en el texto del contrato 
de obra pública y de interventoría. 
 

vi. Realizar durante la primera semana a la suscripción del acta de inicio la revisión integral de la 
propuesta del contratista adjudicatario de la obra, el detalle de su AU, el presupuesto ofertado y 
los análisis de precios unitarios de la oferta del contratista los cuales deberán cumplir a cabalidad 
con el formato base de la entidad, de tal manera que se alcance el logro del cumplimiento de la 
especificación a plenitud y en todo sus aspectos, incluyendo los requisitos señalados en los 
planos e ítems del presupuesto. 

 
vii. Realizar durante la primera semana la revisión integral de la propuesta del contratista 

adjudicatario de la obra, el detalle de su AU, el presupuesto ofertado y los análisis de precios 
unitarios de la oferta del contratista los cuales deberán cumplir a cabalidad con el formato base 



 

 

de la entidad, de tal manera que se alcance el logro del cumplimiento de la especificación a 
plenitud y en todos sus aspectos, incluyendo los requisitos señalados en los planos e ítems del 
presupuesto. 
 

viii. Realizar durante el plazo contractual un seguimiento detallado a la programación de obra, velando 
por el estricto cumplimiento de esta e informando a la entidad sobre necesidades de ajustes 
debidamente motivadas, considerando la programación financiera de este proyecto. 

 
ix. Realizar durante el plazo contractual el seguimiento detallado al cumplimiento por parte del 

contratista objeto de interventoría, del diligenciamiento de la información en la plataforma SAU 
 

Parágrafo: El Interventor del Contrato es el delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para 
verificar (i) La calidad de los trabajos y el acompañamiento social realizado, (ii) el cumplimiento de las 
obligaciones estipuladas en el contrato objeto de la Interventoría y demás documentos inherentes al 
mismo, y (iii) la correcta inversión de los recursos asignados; todo dentro de los plazos convenidos; 
para lo cual mediará entre el contratista y la entidad contratante, ejerciendo las funciones de 
intervención, control y vigilancia de manera coordinada y regulada entre las partes, teniendo en cuenta 
las políticas de la entidad contratante. 
 
2.2.1 ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
 
Por tratarse de un contrato de consultoría, en donde intervienen diferentes factores como los 
señalados en el objeto contractual de este proceso, su alcance implica actividades técnicas, 
administrativas, financieras, ambientales y legales que permitan vigilar y controlar permanentemente 
los recursos invertidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el consultor deberá tener en 
cuenta durante la ejecución del contrato, para esta consultoría se requiere personal con 
conocimientos suficientes para llevar a cabo la ejecución, el seguimiento y el control de las 
actividades propias del contrato de obra, para lo cual deberá conocer la normatividad vigente y las 
especificaciones técnicas de las actividades. 
El interventor seleccionado deberá cumplir como mínimo con los siguientes aspectos.  
 
2.2.1.1 De Orden Técnico: 
 

1. Tener un conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de 
condiciones, de las especificaciones, del cronograma de ejecución de las obras y de 
cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra, objeto de la interventoría. 

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del personal y equipos ofrecidos por el 
contratista de obra, verificar su disponibilidad y exigir el cambio que con fundamento 
técnico fuere necesario. 

3. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y 
especificaciones exigidas por el respectivo contrato de obra 

4. Ejercer permanente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su 
utilización y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no cumplen las 
condiciones o especificaciones definidas. 

5. Velar porque durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños a terceros y si esto 
llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar futuras reclamaciones al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

6. Exigir el mantenimiento, protección y conservación de los insumos o productos vegetales 
durante la ejecución de las actividades. 

7. Llevar libro de obra diario, en el cual queden plasmadas las sugerencias y observaciones 
dadas al contratista durante la ejecución del proyecto. 



 

 

8. Comunicar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en forma oportuna, todas las 
determinaciones tomadas en desarrollo de los trabajos. 

9. Aprobar antes de iniciar la ejecución de los trabajos, los procedimientos de mantenimiento, 
conservación de productos, transporte, duraciones de mantenimiento y siembra en las 
áreas, aprobación del cronograma considerando como mínimo 4 frentes simultáneos que 
permita el cumplimiento en el plazo pactado.  Revisar las respectivas las metodologías de 
trabajo de las diferentes actividades propias del contrato de obra a ejecutar. 

 
2.2.1.2 De Orden Administrativo 
 

1. Realizar reuniones periódicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el 
estudio y solución de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e 
introducir los cambios que sean necesarios en la programación de las actividades. 

2. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra del plan operativo y financiero 
del contrato y de los términos establecidos en los contratos de personal. 

3. Vigilar que se cumplan las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código 
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo 
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado 
para cumplir con el objeto del Contrato. 

4. Verificar el cumplimiento del contratista del pago de la seguridad social y aportes 
parafiscales, para el personal vinculado al mismo y exigir el paz y salvo laboral del 
personal contratado por el contratista. La firma interventora debe cumplir igualmente con 
estos requisitos, con los profesionales que contrate, para poder proceder a la liquidación 
del contrato.  

5. Iniciar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión, recibo final y 
liquidación definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos. 

6. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de 
obra, resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoría o dando 
traslado de las que no le competen al Área Metropolitana. 

7. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta 
tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato. 

8. Efectuar evaluaciones periódicas de la ejecución del contrato para establecer, si es del 
caso, el incumplimiento del contratista de obra y solicitar la aplicación de sanciones a 
que hubiere lugar, todo con la debida antelación y sustentación. 

9. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas 
que permitan desarrollar sin oposición las obras requeridas, notificando al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá los problemas que al respecto se detecten. 

10. Realizar la liquidación financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada 
donde se certifique el recibo a satisfacción de los productos entregados. Esta 
información será la base para que la Entidad formalice la liquidación del contrato. 

11. Elaborar los informes diarios, semanales, mensuales e informe final solicitados por el 
Área Metropolitana, según formato de entidad. 

12. Tramitar ante el Subdirector(a) de Proyectos la autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta. 

13. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de obra, que 
el subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Contratista a reclamar al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 



 

 

14. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida 
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

15. Elaborar acta de entorno de las condiciones en que se verifican las áreas de trabajo 
antes de iniciar las actividades de obra (mantenimiento y resiembra) y de las zonas de 
almacenaje temporal de los insumos y herramienta de obra (incluir registro fotográfico), 
haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones, 
amueblamientos, zonas verdes y registrar los cultivos que se encuentren adyacentes al 
proyecto (en caso de requerirse).  

16. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecución, 
las carpetas que reposan en el archivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con 
los documentos originales de los contratos de obra y de interventoría. Además, mantener 
actualizada la información en la plataforma digital señalada por El ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, al tiempo que remitir por el correo digital 
asignado los respetivos informes semanales y /o diarios de avance físico y financiero de 
obra. 

17. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 
18. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación de la Subdirección de 

Proyectos, las reclamaciones que presente el contratista 
19. Prestar apoyo a la Subdirección de Proyectos, para resolver las solicitudes del contratista 

de obra. 
20. Informar oportunamente a la Subdirección de Proyectos sobre cualquier posible 

incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite 
de imposición de multas y sanciones, emitir los conceptos y presentar la información que 
le sea solicitada. 

21. Asesorar a la Subdirección de Proyectos en todos los asuntos jurídicos que se susciten 
en desarrollo de las obras objeto de la interventoría. 

22. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para la 
misma. 

23. Verificar que el Contratista realice las contrataciones y adquiera los materiales y 
elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado 
contractualmente.  

24. Adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para 
cada una de las personas vinculadas al proyecto. 

25. Verificar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como 
requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. El INTERVENTOR que 
sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal 
de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario 
vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. Si EL INTERVENTOR, 
durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista no ha realizado 
la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al 
Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Subdirección 
de Proyectos, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 

26. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los 
materiales, insumos utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos 
exigidos. 

27. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la 
ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 

28. Verificar que, durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 
equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de 
los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 



 

 

29. Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y 
contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable. 

30. Presentar al Supervisor del contrato de interventoría designado por El ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de 
avance físico y financiero de las obras. 

31. Presentar informes, de acuerdo con el formato suministrado por la Subdirección de 
Proyectos, y en la periodicidad que EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, con relación al desarrollo de la interventoría y el contrato de obra. 

32. Solicitar por escrito la intervención del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, cuando existan diferencias entre la interventoría y el Contratista de obra y 
éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

33. Poner en conocimiento de la Subdirección de Proyectos, con la debida anticipación 
(mínimo un (1) mes), la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En 
cada uno de estos casos, será la interventoría la responsable de solicitar oportunamente 
el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio de la 
Subdirección de Proyectos, la determinación final. 

34. Suscribir las diferentes actas y documentos propios de la Interventoría y sus alcances. 
35. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el 

contrato, dentro de los términos señalados en el mismo. 
36. Realizar las bitácoras y mantenerlas actualizadas. 
37. Cumplir con las demás funciones contempladas en el Manual de interventoría del ÁREA 

METROPOLITANA. 
38. Generar y custodiar la documentación soporte del proyecto tales como: Copia del 

contrato, Pliegos de condiciones, Memorias de cálculo, Planos y fotografías. 
Memorandos de campo con observaciones al contratista, Correspondencia cruzada. 
Actas de inicio. Acta de recibo, Acta de liquidación, Actas de pago. Reclamaciones 
formales del contratista. Certificados de disponibilidad y registro presupuestal, Solicitud 
de ampliación de términos por parte del contratista. Actas de acuerdo. Informes de 
programación y seguimiento. Especificaciones de construcción Normas técnicas y 
ambientales que apliquen para ser entregados a la supervisión de la interventoría. 

 
2.2.1.3 De Orden Financiero-contable: 
 

1. Verificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del contrato. 
2.  Mantener actualizada la información sobre el valor de las obras ejecutadas por el contratista 

de obra. 
3. El interventor será el intermediario entre el contratista y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá y por su conducto se tramitarán todas las cuentas relativas al desarrollo del contrato, 
cuentas que serán previamente avaladas por el coordinador de la Entidad. 

4. El interventor revisará y aprobará las actas de recibo parcial de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la información 
adicional estén correctos, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

5. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra. 

6. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

7. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Subdirección de Proyectos 
solicite. 



 

 

8. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente. 
9. Participar, conjuntamente con el contratista de obra, de la liquidación financiera del contrato 

mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos, y en general de los recursos económicos del contrato. 

10. Realizar un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico previo a la 
autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad para ello, deberá 
revisar, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la verificación de 
soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los Costos Directos, 
así como a los Gastos de Administración de tal forma que se compruebe su cumplimiento y 
valor real; y así sujetar los pagos de las Actas parciales y la Liquidación del Contrato a los 
ítems de los Costos Directos y componentes de los Gastos de Administración que realmente 
se ejecuten y por su valor respectivo, generando hasta el final del contrato el balance de los 
gastos de inversión de la administración para la totalidad del contrato de obra. En todo caso, 
no podrán superar el valor total de la propuesta económica que soporta el Contrato de Obra. 
Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General de la República y el 
Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
2.2.1.4 De Orden Jurídico: 
 

1. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso para el cual se realizará la 
interventoría. 

2. Verificar el cumplimiento al marco contractual. 
3. Tramitar las autorizaciones de subcontratación ante la ordenadora de gasto de algún proceso 

de obra que solicite el contratista, verificando para ello que la estructura de la minuta del 
subcontrato se exonere a la entidad de responsabilidades por las obligaciones que contrae 
el contratista del ÁREA para con el subcontratista, igualmente que el subcontratista cumpla 
con las mismas garantías legales ordenadas para el contratista del ÁREA. 

4. Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos o autorizaciones que se requieren 
para el oportuno cumplimiento del contrato. 

5. Verificar y aprobar los ajustes a la garantía de contrato de obra que se llegaren a realizar. 
6. Suscribir el acta de terminación, recibo definitivo a satisfacción y liquidación de la ejecución 

del contrato. 
7. Verificar los paz y salvos de los subcontratistas autorizados con respecto a la obligación de 

pagos de contratista de obra si se han cumplido las condiciones dl subcontrato, igualmente 
del personal laboral de las cuadrillas de trabajo y del personal administrativo de forma previa 
al pago del acta final y liquidación del contrato. 

8. Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto 
en ejecución. 

9. Informar y exponer oportunamente, los motivos por los cuales debe suspenderse, terminarse 
anticipadamente el contrato o prorrogarse y/o adicionarse el mismo, en caso de presentarse 
dicha situación.  

 
2.2.1.5 De Orden Ambiental: 
 
1. Verificar el cumplimiento del Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras establecido por 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tales como control y disposición de los residuos 
que se generen en el desarrollo de las actividades, manejo de insumo, transporte, control de 
residuos generados por los trabajadores en campo, entre otros que señala el manual de 
Gestión Socio-Ambiental. 

 
2.3. PRODUCTOS/ ENTREGABLES 



 

 

 
Los productos que se obtendrán en cada una de las fases son: 

1. Informes diarios, semanales, mensuales y final de avances de obra. 
2. Actas de pago con sus respectivas memorias de cantidades de obra, incluyendo registro 

fotográfico. 
3. Fichas que le entregue el constructor las cuales deberá revisar y aprobar respecto de 

actividades de mantenimiento por cada individuo arbóreo, actividades de resiembra de cada 
individuo arbóreo. 

4. Acta de verificación de cumplimiento de las condiciones de afiliación al sistema de seguridad 
social y de la seguridad industrial del personal vinculado para el desarrollo de los trabajos 
como también verificar los soportes de pago salud, pensión y ARL de forma mensual. 

5. Balances financieros actualizados. 
6. Informes diarios de personal en obra por frente de trabajo. 
7. Bitácora de ejecución por frente de trabajo debidamente firmadas. 
8. Reporte diario de novedades, a supervisores del Área Metropolitana generando los correos 

permanentes. 
9. Actas de reuniones técnicas administrativas y contractuales. 
10. Demás documentación necesaria que soporte la debida y correcta ejecución de la obra. 

 
2.4 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 
a. Antes de comenzar la Interventoría, el Consultor llevará a cabo una revisión de toda la 

información disponible sobre el proyecto, teniendo en consideración aquellos aspectos que 
considere relevantes y apropiados para el proyecto. 

b. El Consultor deberá investigar otra información que se haya producido sobre el tema y toda 
la información secundaria que exista en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y otras 
entidades del sector público sobre el proyecto, que sea de interés para el mismo. 

c. La Supervisión implementará el Comité de Seguimiento a la Interventoría, que se realizará 
periódicamente con los representantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y demás 
actores involucrados cuando sea necesario.  

 
2.5 TÓPICOS PARA MEDIR EL ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA. 

 
Desde los siguientes tópicos se pueden medir los alcances de la interventoría: Técnico, financiero, 
administrativo, ambiental, jurídico y contable, para lo cual el interventor deberá ceñirse a: 
  

a. Estudios previos, pliego de condiciones y anexos: Contiene las reglas del proceso de 
contratación, el objeto, presupuesto, características, condiciones y especificaciones técnicas 
y económica de las obras, bienes y servicios derechos y obligaciones de las partes, plazo 
de ejecución, forma de pago entre otros. 

b. Propuesta: Además de los documentos que acreditan la representación legal (Cámara de 
comercio, Nit, Cedula de ciudadanía) y facultades para contratar, contiene las cantidades de 
obra, bienes o servicios ofrecidos (cantidades, especificaciones técnicas y el valor de los 
mismos, la forma de pago, cronograma de actividades, etc) 

c. Contrato, adiciones, modificaciones: La ejecución del contrato se rige por lo estipulado 
en estos documentos. 

d. Garantías: Respaldan el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, los 
amparos cubiertos dependen de los que se determine en el contrato. 

e. Actos administrativos que se produzcan en desarrollo del contrato: Mediante los cuales 
se imponen multas, modificación o interpretación unilateral. Etc. 

 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN A CONTROLAR 



 

 

 
Todas las especificaciones para el desarrollo del servicio de interventora del objeto de obra a 
controlar están especificadas en los pliegos y contrato de obra de la Licitación Pública adelantada 
por la Entidad, en los planos y/o listados de localización de los individuos arbóreos, en la guía técnica 
que aporta la supervisión para las actividades. 
 
En cumplimiento de los  Artículos 8 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 199, la Ley 397 
de 1997, la Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997, la Ley 163 de 1959  que dictan 
medidas sobre defensa y conservación del Patrimonio Histórico, en caso de algún descubrimiento 
de ruinas prehistóricas, sitios de asentamientos indígenas o de época colonial, reliquias, fósiles, 
meteoritos u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o minerales de interés comercial 
o científico durante la ejecución de las obras, el Constructor tomará de inmediato medidas para 
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y notificará al Interventor, quien 
dará aviso al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a la autoridad oficial que tenga a cargo la 
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. El Constructor, a pedido del Interventor, 
colaborará en su protección. 
 
Cuando la investigación y evaluación de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y de minerales 
de interés comercial o científico retrase el avance de la obra, el Interventor deberá efectuar en 
conjunto con el Constructor, los ajustes pertinentes en el programa de trabajo. 
 
Las acciones para desarrollar son: 
 

• Avisar a la entidad contratante. 

• Detener las obras.  

• Aislar el sitio y evitar el acceso a personal ajeno a la obra. 

• No sacar por cuenta propia los materiales arqueológicos. 

• Avisar a las autoridades locales, quienes deben tomar las medidas necesarias para evitar 
el saqueo y daño al patrimonio arqueológico. 

• La Entidad dará aviso al ICANH – Grupo de Arqueología, aportando la mayor información 
al respecto (localización, descripción de la situación, descripción del sitio, descripción de 
los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.). Un arqueólogo del Grupo de 
Arqueología atenderá la situación de hallazgos fortuitos.  

 
2.7. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDIDO  

 
Para la presentación de la propuesta el proponente deberá diligenciar el formulario respectivo 
señalado en el pliego de condiciones,  “Certificación de Compromiso de Equipo de Trabajo” que se 
incorpora en el pliego de condiciones, mediante el cual se compromete a cumplir, con la puesta a 
disposición de la entidad del personal requerido para la ejecución del contrato, y en caso de resultar 
adjudicado, suministrará, una vez se firme el contrato y antes de la suscripción del acta de inicio, 
los documentos soporte de estudio, experiencia e idoneidad requeridos por la entidad, los 
cuales deberán contar con el aval de cumplimiento, por parte del supervisor, para poder 
proceder a la suscripción del acta de inicio. 
 
El contratista seleccionado deberá poner a disposición del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 
siguiente personal, el cual deberá cumplir, como mínimo, con todas las condiciones que a continuación 
se especifican, so pena de incurrir en las sanciones contractuales a las que hubiere lugar: 
 
Para no quedar incurso en incompatibilidad, el proponente adjudicado deberá tener en cuenta que el 
equipo de trabajo, una vez se firme el contrato y antes de la suscripción del acta de inicio, no podrá 
estar comprometido de forma simultánea con otro proceso adjudicado o suscrito por la Entidad o por 



 

 

otra Entidad pública o privada, si la sumatoria de las dedicaciones exigidas supera el 100% de manera 
concurrente. 
 

Coordinador General  un 1 

Técnico/ Tecnólogo de interventoría un 4 

 
 

Cargo 
 

Cantidad 
 

Formación 
 

Posgrado 
Experiencia 

general 
Tiempo 

Experiencia 
Especifica 

 
 
 

Coordinador 
General 

 
 

 
1 

Profesional en 
área forestal o 

afines, tales como 
Ingeniero 

Forestal, biólogos, 
Ingeniero 

Agroforestal, 
Agrónomo, 

Agroecológico o 
Ambiental; o 

profesional en 
Agroecología 
entre otros. 

 
 

 
No aplica 

Dos (2) años 
en el ejercicio 

de su 
profesión, 
contados a 
partir de la 

terminación y 
aprobación 
del pénsum 

académico, la 
cual se 

acreditará 
con la 

certificación 
de la entidad 
universitaria 

o con el 
diploma 

 

Un (1) año en 
coordinación, 
dirección, y/o 

administración de 
proyectos 

relacionados con 
el objeto 

contractual  
en empresas 

públicas y 
privadas, 

debidamente 
certificados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades: 

* Coordinar los componentes administrativos, contable, técnico, financiero y 
jurídicos del contrato de interventoría, velando por el cumplimiento de las 
diferentes actividades del Contrato (Minuta, estudios previos y presupuesto) así 
como el cumplimiento del cronograma de trabajo. 
* Coordinar al equipo de trabajo y de apoyo en el servicio de interventoría 
garantizando que en su labor se cumpla las condiciones pactadas en el contrato, 
garantizando su permanencia en campo durante la realización de las labores del 
contratista de obra.   
* Elaborar los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, informe final y 
demás productos requeridos de acuerdo con las necesidades del Contrato. 
* Revisar y aprobar con su equipo de trabajo los formatos de resiembra y 
mantenimiento de cada individuo arbóreo como también la debida marcación con 
plaquetas de cada individuo arbóreo mantenido o resembrado, según identificación 
SAU de acuerdo con la base de datos proporcionada por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y las que debe identificar y levantar su registro en campo por parte 
del contratista de obra. 
* Formulación, seguimiento, actualización y consolidación del Plan Operativo 
físico y de inversión. 
* Convocar, liderar y acompañar las reuniones, comités y jornadas de trabajo de 
tipo técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable, que sean programados 
para la supervisión por parte del Área Metropolitana. 
* Gestionar, convocar, participar y liderar las reuniones de articulación con los 
Municipios y otras Entidades Públicas o Privadas cuando sea necesario. 
*Apoyar al contratista de obra (siembra y mantenimiento) en la gestión con los 



 

 

municipios y propietarios privados, con el apoyo de supervisor del AMVA el trámite 
de permisos de ingreso a los predios de intervención           del proyecto. 
* Coordinación, manejo, orientación, articulación y programación del personal a su 

cargo. 
* Atender requerimiento, quejas, observaciones y/o peticiones que durante el 

desarrollo de los trabajos se presenten. 
* Cumplir y hacer cumplir Todas las condiciones y compromisos indicadas en el 

numeral 2.2.1 ESPECIFICACION DE ACTIVIDADES 
* Atender los requerimiento, sugerencias o solicitudes que instruya el supervisor del 

AMVA relacionadas con el debido cumplimiento del servicio de interventoría y de 
los objetos contractuales.  

* Las demás relacionadas con el contrato de interventoría. 

 
 

Cargo 
 

Cantidad 
 

Formación 
 

Posgrado 
Experiencia 

general 
Tiempo 

Experiencia 
Especifica 

 

 
 
 
 
 

Tecnólogo/ 
técnico de 

interventoría 

4 Tecnólogo o 
Técnico Forestal, 

Agroforestal, 
agrícola, 

estudiante de 
octavo semestre 
de ingeniería o 
Profesiones en 

Forestal y/o 
Técnico o 

tecnologías afines 
al Área  Forestal 

para 
Manejo de 
Recursos 

Naturales en 
Silvicultura 

 
No aplica 

 
No aplica 

Mínima de 4 meses 
en la ejecución de 

proyectos cuyo 
objeto sea 

reforestación y/o 
ejecución de planes 
de manejo forestal 

y/o siembra de 
especies vegetales, 
y/o supervisión de 

siembras y/o 
reforestaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 

* Controlar que se ejecuten en campo en los términos y condiciones técnicas 
pactados las labores de mantenimiento y resiembra. 
* Verificar y aprobar el material vegetal a resembrar validando este en óptimas 
condiciones de altura, fitosanitaria, radiculares, follaje y demás aspectos de 
calidad. 
* Aprobar la identificación en campo para realizar las intervenciones, la debida 
localización georreferenciada (Coordenadas y KMZ) e identificación de los 
individuos objeto de mantenimiento (identificación del estado fitosanitario y 
marcación) y para resiembra por proyecto, de acuerdo con la base de datos 
proporcionada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las que debe 
identificar y levantar su registro en campo por parte del contratista de obra. 
* Apoyo en la elaboración de los informes técnicos de avance, informes ejecutivos, 
informe final y demás productos requeridos de acuerdo con las necesidades del 
Contrato. 
* Acompañamiento a las cuadrillas de campo, velando por la forma correcta de las 
intervenciones, según especificaciones técnicas del Contrato. 
* Supervisar al personal operativo en las actividades relacionadas con la 
resiembra y mantenimiento. 
* Llevar a cabo el registro de información y recolección de evidencias de las 



 

 

actividades que se ejecutan en campo, para ello deberá apoyarse en los formatos 
y herramientas facilitadas por el supervisor. 
* Verificar la debida afiliación, sistema de seguridad social integral y ARL del 
personal vinculado al proyecto o que participe en el proyecto. 
* Verificar y controlar el debido uso de la indumentaria laboral que cumpla con las 
condiciones de seguridad industrial que cumpla con las labores del proyecto. 
* Verificar la existencia y uso debido de herramientas e insumos para el 
mantenimiento y la resiembra en las especificaciones técnicas y cantidades y 
proporciones definidas en los APUs, además de los otros elementos que permitan 
las labores operativas.  
* Validar el debido registro y complemento de las intervenciones que el contratista 
ingrese a la plataforma SAU, velando por la correcta información de las mismas 
(revisar variables dasométricas, georreferenciación, fotografías e identificación del 
individuo). Se deberá aprobar o devolver las intervenciones que necesiten 
correcciones bajo el perfil de interventor. Además, de estar pendientes de las 
retroalimentaciones del perfil funcionario. 
* Controlar los rendimientos de las cuadrillas en campo, velando por el 
cumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra.  

 
NOTAS ADICIONALES EQUIPO DE TRABAJO:  
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, se deberá informar oportunamente a la Supervisión y éste deberá ser 
remplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en estos estudios previos, previa 
aprobación por parte del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. La no observancia de 
este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de 
cumplimiento.  
 
Los profesionales que conforman el equipo de trabajo deberán haber ejercido el cargo requerido con 
experiencia en cada contrato que aporten para tal fin.  
 
La experiencia específica del profesional deberá acreditarse mediante certificaciones, suscritas por 
el respectivo contratante, los cuales deberán contener la información acorde con lo requerido en 
cada caso, tal como: nombre del profesional, cargo desempeñado, fechas de ingreso y retiro 
(dd/mm/aa), nombre de los proyectos aportados como experiencia y descripción de las principales 
funciones ejercidas.  
 
Los profesionales propuestos no deben desempeñar funciones diferentes a las del cargo asignado, 
ni deben estar propuestos para otro cargo en el mismo proyecto. 
 
Reglas para el oferente: 
 
Parágrafo 1: En el formato correspondiente denominado ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO- Para la presentación 
de la propuesta el proponente deberá diligenciar el Formulario que se incorpora en el pliego de 
condiciones, mediante la cual manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario, garantizará la 
disponibilidad del personal propuesto que conforma el Equipo de Trabajo, así como el cumplimiento 
de los requisitos de formación académica y experiencia exigidos. 
 
Parágrafo 2: El proponente que resulte adjudicatario deberá asegurar que el personal propuesto 
esté disponible en los términos ofrecidos. En caso de reemplazo de alguno de los profesionales antes 



 

 

del acta de inicio, este deberá contar con igual o superior formación y experiencia, y su aceptación 
estará sujeta a la aprobación previa de la Entidad contratante. 
 
El incumplimiento en la disponibilidad del equipo propuesto o en los requisitos mínimos exigidos 
podrá dar lugar a las sanciones previstas en el Estatuto General de Contratación. 
 
Parágrafo 3: En el marco del presente Concurso de Méritos, y con el fin de evitar situaciones de 
incompatibilidad, conflicto de intereses o afectación a la disponibilidad técnica requerida, el 
proponente deberá garantizar que los profesionales garantizados con su oferta mediante el formato 
correspondiente no estén comprometidos, al momento de la suscripción del contrato, en la ejecución 
de otros contratos o procesos adjudicados por esta Entidad o por cualquier otra Entidad pública o 
privada, en condiciones que interfieran o limiten el cumplimiento adecuado de las obligaciones 
contractuales del presente proceso, particularmente en lo que se refiere a la dedicación y 
disponibilidad exigidas. 
 
Verificación del cumplimiento: 
Para efectos de verificación, el adjudicatario deberá aportar antes de la suscripción del acta de inicio 
una declaración juramentada individual de cada uno de los profesionales propuestos, en la que 
manifiesten bajo la gravedad de juramento: 
 

a. Que conocen las condiciones de dedicación exigidas en el presente Concurso de Méritos. 
b. Que no se encuentran vinculados contractualmente, ni han sido adjudicatarios, en otros 

procesos cuya ejecución coincida temporalmente con el contrato derivado del presente 
proceso, y que puedan afectar su disponibilidad o comprometer su cumplimiento. 

c. Que se comprometen a mantener la dedicación ofrecida conforme a lo exigido en los estudios 
previos. 

 
La Entidad podrá verificar esta información a través de consultas en el SECOP, RUES, bases de 
datos institucionales o cualquier otro mecanismo que estime necesario. En caso de detectarse 
falsedad o inexactitud en la información suministrada, se podrán aplicar las sanciones previstas en 
el Estatuto General de Contratación y demás normas aplicables. 
 
Parágrafo 1: El adjudicatario deberá entregar al supervisor designado por la Entidad antes de la 
firma del acta de inicio, y de conformidad con el avance del cronograma aprobado para el desarrollo 
del contrato, toda la documentación que demuestre los requisitos mínimos de este personal y que 
además soporta la participación de estos en la ejecución del contrato. El incumplimiento de requisitos 
de dichos profesionales, o de dicha obligación acarreara las sanciones a las que hubiere lugar. 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO 
 
La documentación exigida al equipo profesional y técnico es la siguiente, esta deberá presentarse 
una vez sea adjudicado el contrato y se de inicio al mismo: 
 

I. Copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia para las profesiones que así lo 
requieran (LEGIBLE, no se aceptan fotocopias y/o documentos con sombras, tachones y/o 
enmendaduras), preferiblemente ampliada al 150%), o permiso para el ejercicio temporal de 
la profesión en Colombia cuando aplique. 

II. Independientemente de si la profesión requiere o no Tarjeta Profesional para su ejercicio 
legal, el proponente deberá presentar copia legible de los títulos académicos 
correspondientes al nivel de formación exigido (pregrado y posgrado: especialización, 
maestría y/o doctorado, según aplique). Las copias deberán ser claras, sin sombras, 
tachones ni enmendaduras, y preferiblemente ampliadas al 150%. No se aceptan 
documentos ilegibles o con alteraciones. Para el proponente que ofrezca personal con títulos 



 

 

académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar la convalidación y/o homologación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional (Resolución 1567 de junio de 2004), 
para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 

III. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
IV. Las certificaciones laborales que deberán contener como mínimo la siguiente información: 

➢ Nombre o razón social de la empresa y el NIT 

➢ Nombre completo del jefe directo o la persona contratante y el número de teléfono 

➢ Número del contrato (cuando aplique) el cual deberá a su vez indicar: 

a. Objeto del contrato. 
b. Cargo y actividades desempeñadas. 
c. Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación. 
d. Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa). 
e. Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa). 
f. Nombre completo y firma (legible) de la persona habilitada para expedir la certificación 

y número de teléfono. 
g. Fecha de expedición de la certificación 
h. Relacionar proyectos dónde se haya desempeñado como se indica en el cuadro 

anterior (EXPERIENCIA ESPECÍFICA) que contenga: Nombre del proyecto, tiempo 
de vinculación al proyecto donde se establezca fecha exacta de inicio y de 
terminación, cargo, actividades desempeñadas especificando el porcentaje de 
dedicación al proyecto. 

i. Así mismo, se debe señalar la fecha de inicio y terminación del proyecto para el cual 
ocupó el cargo, esto para cada persona del Equipo de Trabajo propuesto; información 
que debe estar contenida ya sea en la misma Certificación de Experiencia, o como 
documentos anexos (por ejemplo, Acta de Inicio y Acta de Terminación) que permitan 
evaluar el cumplimiento de dicho requisito señalado en los documentos previos del 
presente proceso. 

V. Consentimiento del personal, consistente en carta de intención suscrita por la persona a 
contratar. 

VI. Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados. 
 
Parágrafo No. 2. La supervisión designada del contrato deberá tener en cuenta las siguientes 
observaciones al momento de presentar las certificaciones:  
a) La Supervisión asignada podrá verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de 

la totalidad de la información aportada por el contratista adjudicado, pudiendo acudir para ello a 
las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere 
necesarios para el cumplimiento de dicha verificación.  

b) La experiencia profesional se acreditará con los respectivos certificados laborales, o en su 
defecto con la copia del contrato acompañada del acta de liquidación o recibo a satisfacción; 
según lo anterior, la experiencia profesional que se consigne en hoja de vida se tomará a título 
meramente informativo y no constituirá cumplimiento del requisito exigido.  

c) Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por el 
mismo contratista adjudicado (singular o plural), se deberá anexar copia del contrato(s) que se 
haya(n) suscrito con el profesional, que respalde(n) el certificado(s) laboral(es) aportado(s). Para 
el caso de oferente plural aplicará la exigencia a cada uno de los integrantes que esté certificando 
al profesional.  

d) En caso de que la certificación aportada tenga fecha de expedición anterior a la fecha de 
terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para efecto de valorar esta 
experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que faltare por 
ejecutar del contrato.  



 

 

e) Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo 
traslapado en una de ellas.  

f) Para el presente proceso no serán tenidas en cuenta como válidas certificaciones ni ningún 
documento que presenten tachones o enmendaduras, y asimismo, no serán objeto de 
aclaración. 

g) Para efectos de acreditar el tiempo de experiencia específica de cada uno de los profesionales 
no se contabilizará tiempos de suspensión de los proyectos donde se deriva dicha experiencia. 

h) Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo 
traslapado en una de ellas, quiere decir que no se contabilizarán traslapos por proyectos 
simultáneos independientemente del tipo de contrato que hayan celebrado con el profesional, 
contrato laboral o por prestación de servicios. En consecuencia, en caso de traslapos se 
contabilizará (1) una sola vez dicho período.  

i) En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia del personal a contratar 
expresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días teniendo en cuenta que el 
día equivale a ocho (8) horas laborales. 

j) Para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, matrícula o 
inscripción profesional, se exigirá de acuerdo con las normas vigentes. La experiencia de los 
profesionales de ingeniería y/o profesiones afines o auxiliares, se computará a partir de la 
expedición de la matrícula profesional, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley 842 de 
2003, que es acorde con la Constitución Política y en consonancia con la sentencia de la 
Honorable Corte Constitucional C-229 de 2012. 

k) El contratista adjudicatario deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución 
del contrato. No obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el 
personal propuesto, se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya 
presentado debe cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones para el cargo que se 
pretende reemplazar. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte del 
supervisor designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La no observancia de este 
requisito se considerará como incumplimiento del contrato 

l) Cuando el certificado laboral de experiencia del respectivo profesional sea expedido por un 
particular, personas naturales o jurídicas de naturaleza privada o pública y que no formen parte 
del o de los oferentes en el presente proceso de selección, dicha certificación se debe 
acompañar con copia legible del respectivo contrato laboral o contrato de prestación de servicio 
y del contrato de interventoría o documento idóneo que permita acreditar la existencia y/o 
ejecución del servicio donde participo el profesional y del cual se derivó dicha experiencia. 

m) Para efectos de acreditar el tiempo de experiencia específica de cada uno de los profesionales 
respecto de la fecha de terminación o vinculación laboral, se tomará para ello la fecha de 
terminación del proyecto. 

n) En caso de que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica de los 
Profesionales del Equipo de Trabajo tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación 
del contrato que está siendo certificado, se tomará, para efecto de valorar la experiencia la fecha 
de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato. 

o) La participación de los profesionales certificados en los respectivos cargos ofrecidos para el 
presente proceso de selección deberán corresponder al ejercicio directo y principal para el cargo 
validado como tal, es decir no se aceptan ejercicios laborales de apoyo, seguimiento, 
coordinación, asesorías o cualquier otro indirecto adicional distinto que el oferente certifique y 
haya incluido en su obra y que no corresponda así mismo a los permitidos, solicitados o 
señalados en el pliego de condiciones por dicha entidad pública o privada. 

p) Será obligación del proponente verificar y acreditar, si es del caso que todo el equipo de trabajo 
cumpla con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la misma. 

q) No serán válidas las certificaciones laborales o de experiencia que señalen cargos múltiples 
dentro del mismo proyecto o que textualmente sean diferentes o distintos a los cargos señalados 
y solicitados en el presente estudio previo; es decir, no se admitirá que un Oferente pretenda 



 

 

hacer valer al mismo tiempo para un cargo o perfil dos o más experiencias diferentes, en un 
mismo período de tiempo, por cuanto eso implicaría un traslapo de las experiencias que se 
pretende acreditar. En este caso, el Oferente debe indicar cual experiencia pretende hacer valer 
al cargo o perfil que aplique. Ahora bien, si la Certificación aportada incluye dos o más cargos 
realizados y conforme a lo exigido en el Pliego, en diferentes períodos de tiempo, no habría 
traslapo de experiencias y en consecuencia se podría certificar la experiencia. 

r) Para el cálculo de la experiencia específica, se computarán los tiempos totales calculando años 
de 360 días y meses de 30 días. 

s) Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo 
traslapado en una de ellas, quiere decir que no se contabilizarán traslapos por proyectos 
simultáneos independientemente del tipo de contrato que hayan celebrado con el profesional, 
contrato laboral o por prestación de servicios. En consecuencia, en caso de traslapos se 
contabilizará (1) una sola vez dicho período. 

t) El oferente adjudicatario deberá al momento de la firma de la minuta deberá presentar las hojas 
de vida con los soportes de las calidades señaladas en el pliego de condiciones del personal 
que corresponde al equipo de trabajo complementario al habilitante, para la respectiva 
aprobación de la Entidad, como también las respuestas a las revisiones o ajustes solicitados 
hasta la primera semana de ejecución del contrato, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento contractual dado el carácter vinculante del pliego de condiciones. 

u) De la misma manera el equipo profesional presentado no podrá ser modificado sin el visto bueno 
de la Entidad, toda vez que los criterios diferenciadores que prevalecen en la selección de 
contratistas son los de calidad y especialidad asociados a la formación y experiencia de los 
equipos profesionales solicitados y ofrecidos, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
contractual dado el carácter vinculante del estudio previo. No obstante, en caso de cambio de 
personal autorizado por la Entidad y por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, los 
nuevos profesionales del equipo de trabajo puestos a consideración de la Entidad deben ostentar 
iguales o superiores calidades a los presentados en el estudio previo. 

v) Se entenderá como persona habilitada para expedir la certificación de vinculación laboral o 
prestación del servicio en el cargo respectivo al Representante Legal a o al responsable del 
Recurso Humano en la Entidad Pública o Privada, Natural o Jurídica. 

w) No serán válidas aquellas certificaciones de experiencia que sean expedidas entre profesionales 
de carácter personal, es decir el director no puede certificar al residente y así sucesivamente. 

x) Para la validación de la experiencia del personal no se aceptará como documento válido 
únicamente el acta de liquidación, sin el respectivo contrato que la soporte. Asimismo, no se 
tendrán en cuenta otro tipo de documentos que no cumplan con los requisitos establecidos, tales 
como constancias genéricas, actas parciales o certificaciones no firmadas por la entidad 
contratante. 

 
CLÁUSULA TERCERA. -Obligaciones de las partes.  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Realizar la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, 

jurídicos y ambientales señalados en el capítulo dos (2) de este Estudio Previo y pliego de 
condiciones. Esta deberá dar cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de 
Interventoría aprobado por EL AREA, según la Resolución Metropolitana No. 144 de 2014, 
o la que la sustituya, modifique o adicione. 

2. Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo 
de este, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo 
estipulado en el pliego de condiciones, sus especificaciones técnicas y conforme a los 
términos de la propuesta presentada, que hace parte integral del contrato. 

3. Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a 



 

 

los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la 
Ley 828 de 2.003. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual 
certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal, si conforme a las normas pertinentes o estatutos estuviera obligado a hacerlo. 
Acreditar al supervisor designado por EL ÁREA la afiliación y pago mensual de dichas 
obligaciones 

4. Prestar el servicio en el lugar o lugares definidos previamente por EL AREA. 
5. Atender las recomendaciones dadas por EL AREA, con el objeto de garantizar el adecuado 

cumplimiento del objeto contractual. 
6. Entregar a EL AREA informes de acuerdo con lo señalado en todos los documentos 

contractuales y los requerimientos del Supervisor asignado por EL AREA. 
7. Guardar absoluta reserva de lo que conozca en razón del desarrollo del objeto contractual. 
8. Constituir las garantías suficientes y necesarias conforme lo previsto en el pliego de 

condiciones y en el contrato. 
9. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
10. Verificar y aprobar el correcto ingreso de la información realizada por el contratista de obra 

(siembra y mantenimiento) en la plataforma SAU cumpliendo con la totalidad de criterios y 
variables del manual de dicha plataforma. 

11. Revisar y aprobar el debido registro de la ficha “ID árboles Manto y siembra” que diligencia el 
contratista de obra (siembra y mantenimiento). 

12. Verificar la existencia de los permisos y las aprobaciones ante las entidades externas, que 
sean necesarios. 

13. Contar con todo el recurso humano profesional y técnico capacitado para la ejecución del 
objeto contractual 

14. Validar el debido registro y complemento de las intervenciones que el contratista ingrese a 
la plataforma SAU, velando por la correcta información de las mismas (revisar variables 
dasométricas, georreferenciación, fotografías e identificación del individuo). Se deberá 
aprobar o devolver las intervenciones que necesiten correcciones bajo el perfil de 
interventor. Además, de estar pendientes de las retroalimentaciones del perfil funcionario. 

15. Controlar los rendimientos de las cuadrillas en campo, velando por el cumplimiento de los 
cronogramas de ejecución de obra. 

16. Comunicar a EL ÁREA, a través de la supervisión en forma oportuna, todas las 
determinaciones tomadas en desarrollo de las actividades del proyecto. 

17. Participar de las reuniones periódicas que cite la supervisión para evaluar el desarrollo de la 
ejecución del objeto contractual. 

18. Cumplir con el Plan Operativo y Financiero del contrato y de los términos establecidos en los 
contratos de personal. 

19. Elaborar y entregar a EL ÁREA un Plan Operativo y de Inversión de los recursos económicos 
recibidos en calidad de ANTICIPO. El cual, deberá ser aprobado por la Interventoría como 
requisito previo a la entrega del Anticipo a la Compañía Fiduciaria a nombre de la Fiducia 
constituida para el presente Contrato y deberá ser tenido en cuenta por dicha Compañía 
para realizar la administración del Anticipo. 

20. Constituir la fiducia o patrimonio autónomo, para la administración del anticipo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

21. Invertir el Anticipo otorgado, en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos 
los gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. 
Es entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo 
de la Fiducia o Patrimonio Autónomo. 

22. Realizar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los 
rendimientos financieros generados en la Fiducia o Patrimonio en las cuentas bancarias 
señaladas por la Tesorería de la Entidad; a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudo, 



 

 

de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Estatuto Presupuestal, Acuerdo 018 
de 2012. El Interventor del Contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los 
rendimientos a la Tesorería del ÁREA METROPOLITANA, en forma previa a la autorización 
del Acta de Liquidación del Contrato. 

23. Dar cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código 
Sustantivo de Trabajo, las normas que lo complementan y la Ley 100 de 1993, exigiendo 
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado para 
cumplir con el objeto del contrato. 

24. Solicitar en forma oportuna los trámites de ampliación, adición, suspensión, recibo final y 
liquidación definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos. 

25. Presentar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas acerca de la ejecución 
del proyecto, las cuales se deben enviar dirigidas a la supervisión del proyecto. 

26. Aportar toda la documentación que requiera para elaborar los informes mensuales e informe 
final solicitados por EL ÁREA al supervisor del contrato. 

27. Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 

28. Verificar el cumplimiento de las Medidas Ambientales en la obra, de acuerdo con el 
documento presentado por el contratista, el cual contemple todos los programas de Manejo 
Socio Ambiental requeridos en ésta, de acuerdo con el tipo de proyecto y al numeral No. 3, 
del MANUAL DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”, del 
ÁREA; en un término de 15 días después de adjudicado el proyecto. Buscando con esto 
mitigar los impactos sociales y ambientales que se puedan presentar durante la construcción 
de la obra”. 

29. Verificar todas aquellas obligaciones que sean necesarias para la ejecución adecuada, 
eficiente y segura del objeto contractual. 

30. Llevar registros del avance del contrato y de los requerimientos dados en el cual queden 
plasmadas las sugerencias y observaciones dadas al contratista objeto de esta 
interventoría durante la ejecución del contrato. 

31. Reportar los incidentes, necesidades y/o dificultades que se presenten en desarrollo del 
objeto contractual a EL AREA. 

32. Colaborar con EL AREA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y 
que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato 
ella le imparta y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones que pudieran presentarse. 

33. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del 
contrato y la sanción para quienes los desconozcan o vulneren. 

34. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. 
35. En caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del personal aprobado 

por EL ÁREA, deberá poner a consideración de la Supervisión designada por EL ÁREA las 
hojas de vida del nuevo personal. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión 
designada por EL ÁREA. 

36. Presentar los correspondientes informes de avance de las actividades desarrolladas en el 
marco del contrato, así como el Informe Final de acuerdo con lo definido con el Supervisor 
designado por EL ÁREA. 

37. Tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones sobre plan de medios y logos, 
emblemas, colores y demás temas relacionados con el manejo de la imagen corporativa del 
Área Metropolitana, de acuerdo con lo definido con el Supervisor designado por EL ÁREA. 

38. Participar juntamente con la SUPERVISIÓN, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique la entrega a satisfacción de los 
productos objeto del contrato y previendo para ello, la verificación de la completa legalización 



 

 

de la ejecución financiera de los recursos económicos del Contrato todo ello previo a la 
liquidación del Contrato 

39. Facilitar y realizar la liquidación del contrato, liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 
1437 de 2011. 

40. Tener en cuenta que el Impuesto de Timbre si a ello hubiere lugar, está integrado en el valor 
del contrato y se causa al momento de la suscripción del Contrato o de la Adición, si el monto 
del Contrato y/o Adición de este o el valor antes de IVA del Contrato y/o Adición de este 
superan las 6.000 UVT. En general EL CONTRATISTA debe cumplir con las demás 
obligaciones inherentes a la naturaleza del presente contrato. 

41. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del 
objeto del Contrato 

 
Además de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO: El personal que participe en la ejecución del 
Contrato será contratado directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes en Colombia, por lo tanto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no adquiere 
con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

 
EL CONTRATISTA se compromete a emplear personal idóneo y calificado, de manera que el 
Contrato se realice en forma técnica y eficiente. 

 
Confidencialidad: Toda la información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del contrato 
serán de uso exclusivo del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ,  y el contratista se 
obliga con la suscripción del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, 
ni a divulgar la información que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la 
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar. 

 
Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del ÁREA y en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre ÁREA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la 
representación judicial o extrajudicial. 

 
Documentos: Cabe recordar que los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato forman 
parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato 

 
OBLIGACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

1. En relación con las facilidades para el cumplimiento del objeto contractual, EL ÁREA le 
suministrará la información y/o descripción y especificaciones técnicas que se encuentren 
disponibles en EL ÁREA y que fueren aplicables para el desarrollo del objeto contractual. 

2. Designar un Supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.  

3. Cumplir y realizar el pago cumplidamente de los recursos pactados de conformidad con lo 
estipulado en la forma de pago según Resolución Metropolitana No. 321 de 2014, previa 
certificación del supervisor. 



 

 

4. Cumplir con lo estipulado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011; 
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Metropolitana No. 000286 
de 2015, con respecto a contratación. 

5. Ejercer la supervisión, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y al Manual de 
Interventoría Contractual aprobado por EL AREA, según la Resolución Metropolitana N°. 
0144 de 2014 o la que la sustituya, modifique o adicione y a la Ley 1474 de 2011. 

6. Exigir del Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

7. Adelantar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. 

8. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con 
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, administrativas, económicas y financieras existentes. 

10. Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales y productos finales, suministrando 
por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier 
decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del Contrato. 

11. Velar por que el contratista acredite el pago de Seguridad Social Integral para el personal 
que empleará en el proyecto, así como el cumplimiento del pago de salarios y demás 
obligaciones laborales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo 
del Contratista a favor del Equipo de Trabajo del Proyecto, todo ello según lo estipula la 
normatividad vigente que regula la materia 

12. Participar juntamente con el CONTRATISTA, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos del Contrato todo ello previo a la liquidación 
del Contrato 

13. Revisar, los dineros que ordena pagar, previendo para ello que son dineros públicos y por 
ello debe realizar el control directo y la verificación de la ejecución de cada ítem establecidos 
para el desarrollo del objeto contractual y así sujetar los pagos de las Actas de Pago y la 
Liquidación del Contrato a los ítems que realmente se ejecuten por parte del Contratista y 
por su valor respectivo. 

14. Tener en cuenta que el Impuesto de Timbre si a ello hubiere lugar, se causa al momento de 
la suscripción del Contrato o de la Adición, si el monto del Contrato y/o Adición de este o el 
valor antes de IVA del Contrato y/o Adición de este superan las 6.000 UVT. 

15. Solicitar la liquidación del Impuesto de Timbre a la Subdirección Administrativa y Financiera, 
Oficina Contabilidad y Presupuesto, si a ello hubiere lugar, previa suscripción del Contrato o 
la Modificación por Adición que cumpla con los requisitos para estar sujeto a la Retención 
de Impuesto de Timbre 

16. Remitir la copia de la consignación del valor del Impuesto de Timbre, si a ello hubiere lugar, 
que le entregue el el Contratista al Expediente Contractual y con copia al correo electrónico 
de la Tesorera General de la Entidad, doctora María Paulina Berrio Villa 
maria.berrio@metropol.gov.co. Así como a la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, 
profesional universitaria, Johanna Herrera Henao johanna.herrero@metropol.gov.co. Lo 
anterior para efectos del seguimiento, control y cumplimiento de la Entidad como Agente 
Retenedor del Impuesto de Timbre, así como la legalización de los recursos a través recibo 
de caja y la incorporación de la constancia pago del Impuesto de Timbre al Expediente 



 

 

Contractual correspondiente. Igualmente, para la expedición del Certificado Tributario para 
efectos del descuento de este Impuesto en la Declaración de Renta del suscriptor del 
Convenio o Contrato, de conformidad con lo regulado en la Sentencia 22373 de noviembre 
21 de 2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos pagados; artículos 
107 y 115 del Estatuto Tributario. 

17. Participar conjuntamente con EL CONTRATISTA, de la liquidación financiera del contrato 
mediante acta debidamente aprobada donde se certifique el recibo a satisfacción de los 
productos entregados y previendo para ello, la verificación de la completa legalización de la 
ejecución financiera de los recursos económicos entregados en calidad de ANTICIPO, así 
como la verificación del reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros 
generados en la Cuenta de Ahorros exclusiva para el manejo del Anticipo, aperturada para 
el presente Contrato y/o el reintegro de los recursos no ejecutados del ANTICIPO en la 
cuenta a EL AREA, todo ello previo a la liquidación del Contrato. 

18. Facilitar la suscripción y los debidos soportes del Acta de Terminación y Acta de Liquidación 
del Contrato. 

19. Informar oportunamente a EL CONTRATISTA sobre cualquier decisión administrativa que 
tenga incidencia en el objeto del contrato. 

20. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

21. Facilitar y realizar la liquidación del Contrato; liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 
1437 de 2011 

 
PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL. Las partes asumen la obligación constitucional, 
legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este 
contrato. Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento en lo dispuesto 
por las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1266 de 2008, esta última, en lo que le sea aplicable. 
Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras personas, deberán adoptar las medidas de 
seguridad tipo lógico, administrativo y tecnológico y físico, acorde a la criticidad de la información 
personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, 
comercializada, cedida, trasferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la 
finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto del presente contrato. Si cualquiera de las partes 
llegare a causar perjuicios a la otra como resultado del incumplimiento de las leyes 1712 de 2014, 
1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la información personal, así como por las 
sanciones que llegaren a imponerse por violación de esta, le hará a la parte perjudicada los 
respectivos reconocimientos 

 
DOCUMENTOS:  Cabe recordar que los estudios previos, el pliego de condiciones y el contrato 
forman parte esencial de la contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA. -Valor del Contrato y Forma de Pago. El contrato tiene un valor de 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
FORMA DE PAGO: El valor del Contrato será pagado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
en la siguiente forma: 
 
El ÁREA pagará a EL CONTRATISTA, el valor del respectivo contrato en la siguiente forma: 
 



 

 

ANTICIPO: Se entregará en la vigencia 2025, un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor total del contrato, una vez suscrito y legalizado el Contrato, para lo cual se requiere la 
aprobación del Plan de Inversión del Anticipo y el otorgamiento y aprobación de la garantía 
correspondiente por parte de la Dirección Contractual – Gestión Jurídica de EL ÁREA.  
 
La entrega del anticipo no condiciona el inicio de la Consultoría, dado que el contratista debe 
garantizar capacidad financiera para iniciar la Interventoría. 
 
Para efectos del manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo, en virtud de lo consagrado 
en la Ley 1474 de 2011, artículo 91 y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir una Fiducia o un 
Patrimonio Autónomo Irrevocable y todos los costos tanto de la comisión fiduciaria como los 
relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y demás asociados al Contrato 
Fiduciario serán cubiertos directamente por el Contratista. En el Contrato Fiduciario tendrán la 
calidad de beneficiarios la Entidad en calidad de Contratante respecto a los rendimientos generados 
y a la devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato y el Contratista como 
Fideicomitente respecto a los recursos derivados del mismo. Una vez adjudicado el proceso, el 
adjudicatario deberá tramitar la apertura de la Fiducia o el Patrimonio Autónomo. 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la Entidad está facultada para pactar la 
entrega o no de anticipo y acorde a lo que indica el Concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero de 
2006 de la Contraloría General de la República, ―El anticipo es la suma de dinero que se entrega 
al Contratista para ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar 
la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la Entidad 
Estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestación a ejecutar.”  
 
Con fundamento en lo anterior, la Entidad determinó la entrega de un anticipo del treinta por ciento 
(30%), con el fin de favorecer el flujo de caja previo y suficiente que le permita al Contratista cubrir 
la contratación del personal requerido, la compra de insumos y materiales, para iniciar la ejecución 
del objeto contractual. Estos recursos se otorgan en calidad de préstamo y deben ser amortizados 
en el desarrollo del objeto contractual, mediante deducciones del anticipo de cada acta de pago 
parcial por entregas parciales de obra y recibidas a satisfacción y hasta completar el cien por ciento 
(100%) de la suma anticipada. 
 
Amortización Del Anticipo 
 
El anticipo deberá ser amortizado por EL CONTRATISTA en cada una de las Actas parciales 
presentadas hasta su completa cancelación, entendiéndose que, en caso de ser necesario, las 
amortizaciones podrán ser mayores para lograr la total amortización del respectivo anticipo. Una vez 
diligenciado el último pago ante EL ÁREA, en el que se certifique que se recibe a satisfacción el 
objeto contractual por parte de EL CONTRATISTA y EL ÁREA, se deberá allegar la certificación de 
cancelación de la Fiducia Patrimonio Autónomo. 
Plan de Inversión del Anticipo: 
 
El Plan de Inversión del Anticipo deberá ser aprobado por la Interventoría como requisito previo a la 
entrega del Anticipo a la Compañía Fiduciaria a nombre de la Fiducia constituida para el presente 
Contrato y deberá ser tenido en cuenta por dicha Compañía para realizar la administración del 
Anticipo. 
 
Administración del Anticipo: 
 



 

 

Para la administración y desembolso del anticipo, el contratista deberá contar con la legalización del 
contrato por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y con la aprobación por parte de la 
Interventoría y validación por la Entidad del Plan de Inversión del Anticipo aprobado en forma previa 
a su desembolso. Los recursos entregados en forma de anticipo se desembolsarán directamente a 
la Fiducia o Patrimonio Autónomo constituido con el fin de administrar el mismo. 
 
Vigilancia del Anticipo y Rendimientos Generados: 
 
Corresponde al Interventor y a EL ÁREA a través o por medio de la Tesorería la revisión de la 
Administración realizada por parte de la compañía Fiduciaria del manejo del Anticipo, de conformidad 
con las normas que rigen la materia. 
El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual, todos los 
gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. Es 
entendido que el Contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo de la 
Fiducia o Patrimonio Autónomo. 
Los rendimientos generados en la Fiducia o Patrimonio Autónomo deberán ser reportados y 
reintegrados al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ en las cuentas bancarias 
señaladas por la Tesorería de la Entidad; a más tardar dentro del mes siguiente a su recaudo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Estatuto Presupuestal, Acuerdo 018 de 2012. El 
Interventor del Contrato certificará el cumplimiento de la entrega de los rendimientos a la Tesorería 
del ÁREA METROPOLITANA, en forma previa a la autorización del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026: 
 
Durante la vigencia 2026 se cancelará mediante Actas Parciales de acuerdo con el avance del objeto 
contractual, previa presentación de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el avance 
del objeto contractual, previa revisión y aprobación de la Supervisión, quien mediante el Informe de 
Interventoría dará su conformidad, en virtud de los requerimientos de EL ÁREA y el lleno de los 
requisitos tributarios por parte de EL CONTRATISTA para efectos de deducciones. 
 
De cada pago se descontará el treinta por ciento (30%) como amortización, en cada una de las actas 
parciales presentadas, porcentaje correspondiente al anticipo, hasta su completa cancelación. 
Se dejará un diez (10%) por ciento como último pago, el cual se cancelará una vez se tenga el 100% 
de avance físico en el desarrollo del objeto contractual, la entrega del Informe Final con el desarrollo 
total del proyecto, tanto en su componente técnico como financiero y con las actividades 
cuantificadas y valoradas , Informe que se deberá entregar en medio físico y digital y acorde con los 
requerimientos definidos por el supervisor  para ello, previendo descontar el porcentaje faltante para 
la amortización y cancelación total del anticipo. Y la suscripción del acta de recibo a satisfacción por 
parte de EL ÁREA, sin que esto implique su aceptación definitiva, y además, la entrega de lo 
siguiente: 
 

a. Una relación completa del personal que ocupó en el proyecto, discriminando por cada uno 
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que EL CONTRATISTA le 
canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor de los trabajos y servicios objeto de 
Interventoría. 

d. Entrega del certificado aprobatorio emitido por el rol “FUNCIONARIO SAU” sobre la validez 
del registro de individuos intervenidos el cual ha sido previamente aprobado por el interventor 
según trabajo del contratista de siembra 



 

 

e. Informe final con todos sus anexos, incluyendo las actas de inicio y de cierres de actas de 
vecindad y de entorno y el cierre de las PQRS. 

f. El libro diario de obra (Bitácora) 
g. Acta de recibo final de los contratos de obra objeto de la Interventoría y actualización de 

pólizas. 
h. El recibo por parte de la Supervisión y entrega a EL AREA de los planos con la información 

SIG, “ficha ID manto y siembra” de cada individuo arbóreos debidamente aprobada con firma 
de la interventoría y del contratista, en medio digital  

 
Nota: Es importante mencionar que el contenido de cada Informe a entregar con las Actas de Pago 
se pactará una vez perfeccionado el contrato a través del Plan de Trabajo e Inversiones presentado 
por el contratista y aprobado por la supervisión en la primera entrega. 
El pago de las Actas Parciales que presente el Contratista, se encuentra condicionados a la 
Disponibilidad Presupuestal para el año 2025 y las Vigencias Futuras aprobadas para el año 2026. 
Por lo tanto, los recursos apropiados para cada vigencia deberán ser ejecutados por el Contratista 
dentro de la respectiva vigencia fiscal y facturados a diciembre 30 de cada año a más tardar. 
Cada uno de los pagos se realizará conforme a los productos y/o servicios recibidos a entera 
satisfacción por parte del Supervisor, previa presentación de la factura o documento equivalente, de 
conformidad con los requerimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y previo visto bueno 
del supervisor del contrato, junto con los formatos establecidos en el Manual de Supervisión e 
Interventoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el lleno de los requisitos tributarios por 
parte del Contratista para efectos de deducciones. 
Según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el supervisor de este 
contrato designado por la Entidad aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas. 
En virtud de la vigilancia que ejerce la Supervisión, implica un control técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico para la autorización de los pagos que con recursos públicos realice la 
Entidad y por ello, no pueden existir ítems sin justificación alguna, por lo que la Supervisión deberá 
revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el control directo y la 
verificación de soportes de la ejecución de cada uno de los ítems correspondientes a los Costos 
Directos propuestos, de tal forma que se compruebe su cumplimiento y así sujetar los pagos de las 
Actas de pago y la Liquidación del Contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por su valor 
respectivo, en caso de que existan variaciones de los valores revisados con respecto del valor 
propuesto en un menor valor, se efectuarán los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor 
a pagar. 
 
En todo caso no podrá superar el valor propuesto. Verificando que, lo ejecutado no podrá superar el 
valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a orientaciones de la Contraloría 
General y Concejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 EL CONTRATISTA deberá radicar en el archivo de EL ÁREA y en el SECOP II, los siguientes 
documentos para la aprobación y autorización de cada pago por parte del Interventor y del 
Supervisor; este trámite debe realizarse durante el mismo mes de expedición de la factura o 
documento equivalente: 
 

• Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos en el 
Estatuto Tributario. Previendo que, para la recepción de Facturas Electrónicas, la Entidad 
habilitó el correo electrónico facturacionelectronica@metropol.gov.co 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y detallar 
el concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo. 

• Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato. 

mailto:facturacionelectronica@metropol.gov.co


 

 

• Acreditación del pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de 
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo 
exigido por parte del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del 
Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. 

• Detallar en la factura o en comunicación firmada por el Contratista, el porcentaje de ejecución 
correspondiente a las actividades desarrolladas y debidamente valoradas en cada Municipio 
donde sea ejecutado el objeto contractual, para efectos de cumplir con los lineamientos 
definidos en los Estatutos Tributarios Municipales y la Política de seguimiento de la ejecución 
definida por la Administración de la Entidad; para ello debe prever coordinar dicha 
cuantificación y valoración con la Interventoría y la Supervisión designada. 

• El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería de EL ÁREA o consignado en la 
Corporación o Banco que designe EL CONTRATISTA, mediante certificación bancaria, la 
cual debe contener el número y tipo de cuenta y el nombre de la Entidad Financiera donde 
serán girados los recursos, de conformidad con las fechas de corte para pagos definidas en 
la Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014 o normas vigentes. 

• Para efectos del pago de las obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las 
deducciones por conceptos tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las 
Normas de Orden Nacional y Territorial que rigen esta materia. 

 
La Supervisión deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones 
relacionadas con el pago de Seguridad Social Integral, para lo cual deberá acreditar con la copia de 
los comprobantes de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social para el 
personal que empleará en el proyecto, según el porcentaje establecido en la Ley y la respectiva 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de Ley, o por el Representante Legal. 
 
De igual manera, revisará y verificará el cumplimiento del pago de las obligaciones laborales y 
cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a cargo del Contratista por el personal 
contratado para la ejecución del Contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA, suministrará en cualquier 
momento la información sobre el personal empleado en la ejecución del contrato, con el detalle 
requerido y en el plazo que fije el Supervisor. 
 
El pago de las obligaciones se efectuará por la Tesorería de EL ÁREA y/o consignado en la 
Corporación o Banco que designe EL CONTRATISTA, mediante certificación bancaria, la cual debe 
contener el número y tipo de cuenta y el nombre de la Entidad Financiera donde serán girados los 
recursos, de conformidad con las fechas de corte, previo cumplimiento de requisitos para pagos 
definidas en la Resolución Metropolitana No. 000321 de 2014 o normas vigentes. 
 
El Área Metropolitana efectuara el pago de cada Acta de Pago parcial, previendo para ello que la 
Supervisión adelantara la revisión de la ejecución de todos los ítems, relacionados con la ejecución 
del Contrato de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor, y así sujetar el pago de las 
Actas de pago y la liquidación del contrato a los ítems que realmente se ejecuten y por su valor 
respectivo; en caso que exista variaciones de los valores revisados con respecto del valor propuesto 
en un menor valor se efectuaran los ajustes respectivos para establecer el efectivo valor a pagar. En 
todo caso, lo ejecutado no podrá superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en 
cumplimiento a orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 
 



 

 

Para efectos del pago de las obligaciones, EL ÁREA a través de la Subdirección Gestión 
Administrativa y Financiera, Oficina de Contabilidad y Presupuesto, realizará las deducciones por 
conceptos tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional 
y territorial que rigen esta materia. 
 
Los recursos apropiados para el desarrollo del presente objeto contractual deberán ser ejecutados y 
cobrados por el contratista dentro de la respectiva vigencia fiscal. 
 
PARÁGRAFO: REEMBOLSABLES: EL CONTRATISTA debe presentar el soporte de los gastos 
realizados correspondiente a cada ítem señalado como Reembolsable, incluido el ítem de PÓLIZAS 
previa presentación de facturas de pago o soporte idóneo siendo el tope máximo para su 
reconocimiento el valor ofertado para cada ítem. Cuando en el plazo del contrato no se haya 
consumido la totalidad del monto establecido para cada ítem al que se hace referencia en el presente 
Proceso, o no se hayan presentado estos gastos, o cuando habiéndose presentado los mismos, no 
se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá dicho monto a EL CONTRATISTA y se reintegrará 
el saldo correspondiente al Presupuesto de EL AREA, antes de la liquidación del contrato. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos no reajustables, 
toda vez que el presupuesto se calculó con base en el análisis de precios unitarios establecidos por 
la Subdirección de Proyectos, previendo proyectar el valor de cada precio unitario que contemplará 
el costo de todos los recursos requeridos de mano de obra horas – hombre, logísticos y de 
materiales, para que se lleve a cabo cada actividad contemplada en el alcance contractual y durante 
todo el plazo del contrato, incluyendo la utilidad esperada y todos los costos directos e indirectos en 
que incurre el contratista para la ejecución del contrato. 
 
 Cuando en el plazo del contrato no se haya consumido la totalidad del monto de los recursos 
establecidos para ejecutar el Contrato en el desarrollo y ejecución de cada uno de los ítems a los 
que se hace referencia en el presente Proceso, porque no se hayan presentado estos gastos, o 
cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá 
dicho monto al CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente al Presupuesto de la 
ENTIDAD, antes de la liquidación del contrato. 
 
Nota: La Constitución y Aprobación de la Garantía que ampara la Correcta Inversión y el Buen 
Manejo del Anticipo, así como la Constitución de la Fiducia o un Patrimonio Autónomo Irrevocable 
son requisitos indispensables previos para el desembolso del Anticipo. 
 
IMPUESTOS, GRAVÁMENES, TASAS Y CONTRIBUCIONES  

 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, 
que sean imputables y comprobables para el objeto y alcance del presente proceso.  
 
Por lo tanto, al preparar su oferta el proponente deberá considerar todos los tributos que puedan afectar 
su valor y hayan de causarse tanto con la presentación de la propuesta, así como con la suscripción, 
legalización y ejecución. Igualmente, todos los gastos directos e indirectos, tales como el valor de las 
primas, la constitución de pólizas, publicaciones y demás emolumentos que impliquen el 
perfeccionamiento del contrato.  
 



 

 

Es entendido que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no está obligada a expedir ningún 
certificado o a suscribir cualquier otro documento destinado a que el contratista obtenga exención del 
pago de impuesto o derechos a su cargo y derivados del contrato. 
 
Adicionalmente, la Entidad precisa lo siguiente: 

 
• El presente proceso contractual configura un hecho generador y como tal incluye IVA. 
• Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1000) 
• El presente proceso genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Industria y 
Comercio en los Municipios donde será ejecutado el objeto contractual, a la tarifa establecida en el 
Estatuto Tributario en cada Ente Territorial. Este Impuesto no se puede tener en cuenta como 
elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del 
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 66 de la Ley 1819 de 2016. 
• La Entidad, es agente retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, se encuentra obligada 
a cumplir con las disposiciones establecidas en el referido Estatuto. 
• También es Agente Retenedor del Impuesto de Industria y Comercio para los Municipios de 
Envigado, Medellín, Caldas y Barbosa y en general para todos los Municipios que así lo determinen 
en sus Estatutos Tributarios, por lo tanto, se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones y 
tarifas establecidas para los Agentes Retenedores en los Estatutos Tributarios de cada Ente 
Territorial. 
• La Entidad no es sujeto activo por concepto de Estampillas de ninguna naturaleza. 
• La vinculación del personal que ocupe el CONTRATISTA para la ejecución del proyecto debe 
ser de índole laboral bajo los esquemas contractuales permitidos bajo la Ley aplicable y Vigente en 
Colombia. En tal sentido, el Proponente deberá suministrar los soportes de pago de salarios y demás 
obligaciones laborales, y cualquier otro concepto de pago que se cause en favor del equipo de trabajo 
del proyecto. 
• El ÁREA a través de la Supervisión designada, en cumplimiento de la Ley: Revisará y 
verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro 
concepto de pago que se cause a cargo del Contratista, en favor del equipo de trabajo del proyecto, 
durante el plazo contractual así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme 
a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de dicho personal, 
durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, se verificará que se hagan según el porcentaje 
establecido en la Ley y por el IBC que corresponda al mes cotizado del personal que emplea en el 
proyecto, y con base en los sueldos que presentara en su Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones 
de dicho personal como trabajadores independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de 
honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la propuesta, toda vez que están 
afectados por un Factor Prestacional. 

 

➢ IMPUESTO DE TIMBRE -DECRETO LEY TRIBUTARIO DE CONMOCIÓN INTERIOR NO. 

0175 DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025: 
• Genera obligación tributaria con respecto al Impuesto de Timbre, en cumplimiento del 
Decreto 0175 de 2025 y en virtud del artículo 519 del Estatuto Tributario, si la cuantía del Contrato 
es superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), y el Adjudicatario tenga ingresos o patrimonio 
bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al año anterior. 
• Son contribuyentes de Impuesto de Timbre las Personas Naturales o Jurídicas, sus 
Asimiladas y las Entidades Públicas no exceptuadas expresamente. Así mismo, es contribuyente 
aquél a cuyo favor se expida, otorgue o extienda el documento (artículo 515 E.T.). 
• Cuando se modifiquen las cuantías de Convenios o Contratos y estas superen el tope de las 
6.000 UVT ($298.794.000 para el año 2025), procede la aplicación del Impuesto de Timbre sobre el 



 

 

valor de la adición a la tarifa vigente. También aplica cuando el valor inicial del Convenio o Contrato 
sumado al valor de la adición supera el límite de las 6.000 UVT. 
• El Área Metropolitana del Valle de Aburrá aplicará la retención del Impuesto de Timbre sobre 
el monto total del Convenio o del Contrato antes de IVA, siempre y cuando éste monto supere la 
cuantía mínima vigente de $298.794.000; equivalente a 6.000 UVT; de conformidad con el artículo 
1.2.4.11 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. 
• El ÁREA a través de la Interventoría designada, en cumplimiento de la Ley: Revisará y 
verificará el cumplimiento del pago de salarios y demás obligaciones laborales, y cualquier otro 
concepto de pago que se cause a cargo del Contratista, en favor del equipo de trabajo del proyecto, 
durante el plazo contractual así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme 
a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de dicho personal, 
durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, se verificará que se hagan según el porcentaje 
establecido en la Ley y por el IBC que corresponda al mes cotizado del personal que emplea en el 
proyecto, y con base en los sueldos que presentara en su Oferta, es decir, no se admitirán afiliaciones 
de dicho personal como trabajadores independientes. Por lo tanto, no se aceptará pago de 
honorarios, ni bonificaciones, ni similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la 
propuesta, toda vez que están afectados por un Factor Prestacional. 
• Este Impuesto no se puede tener en cuenta como elemento estructural de os costos, porque 
es descontable en la Declaración de Renta, el cual está regulado en la Sentencia 22373 de 
noviembre 21 de 2012, para el tratamiento como costo o deducción de los Impuestos pagados; 
artículos 107 y 115 del Estatuto Tributario.. 
 
"NOTA:  Se resalta que es responsabilidad de los proponentes, informarse sobre todos los 
gastos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la ejecución del 
convenio conforme a su Régimen Tributario, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por 
estos conceptos siendo su responsabilidad informarse adecuadamente al respecto,  teniendo 
presente que el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a través de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, 
a deducir y/o retener de cada pago los impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones a que 
haya lugar" 
 

CLÁUSULA QUINTA. – Apropiación Presupuestal Para la ejecución del objeto del presente 
contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP-
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aprobada por la Subdirección Administrativa y Financiera- Oficina 
Contabilidad y Presupuestos y debidamente certificado por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto 
y contenida en documento que se anexa. 
 
Los recursos apropiados para cada vigencia deberán ser ejecutados por EL CONTRATISTA dentro 
de la respectiva vigencia fiscal y facturados a diciembre 30 de cada año a más tardar. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se guarda el derecho a ajustar la Disponibilidad 
Presupuestal referida y anexa al presente proceso, de acuerdo a la ejecución en las vigencias 
fiscales que abarca el proceso, previo a la adjudicación y/o celebración del respectivo contrato, 
respecto a la sustitución de los recursos a ejecutar en la vigencia 2026 a través de la expedición de 
un Certificado de Vigencia Futura que garantice el cumplimiento de la obligación contractual en la 
medida de su ejecución”; lo anterior amparado en el Acuerdo Metropolitano 10 de 2025 artículo 1°, 
por cuanto la ejecución del proyecto abarca más de una vigencia fiscal. 
 
El Servidor Público designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al llevar el control, 
seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados para el presente 
proceso debe prever para ello, en el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera 



 

 

acorde a la distribución de los rubros presupuestales definidos en el Certificado de Disponibilidad 
expedido. 
 
El presupuesto se calculó con base en el análisis y valoración establecido por la Subdirección 
Ambiental previendo proyectar el presupuesto para todo el plazo de ejecución definido para el 
contrato. 
 
Por ello, el proponente deberá considerar todos los costos en que pudiera incurrir en la preparación 
de su propuesta y durante la ejecución del contrato; así como todos los valores correspondientes a 
los impuestos, gravámenes y demás erogaciones necesarias para la celebración y ejecución del 
contrato, los cuales son por cuenta del adjudicatario y no darán lugar a ningún pago adicional al de 
los precios pactados. Previendo para ello no exceder el Presupuesto Oficial (POE) y atender las 
exigencias e información contenidas en el Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente debe tener en cuenta que los Costos que defina, serán aplicados a todo el plazo de 
ejecución definido. 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá se guarda el derecho a ajustar la Disponibilidad 
Presupuestal referida y anexa al presente proceso, de acuerdo con la ejecución en la vigencia fiscal 
que abarca el proceso, previo a la adjudicación y/o celebración del respectivo contrato.  
 

Vigencia 2025 Vigencia futura 2026 

 $ 132.241.299  $      308.563.030  

 
Los recursos apropiados para este contrato deberán ser ejecutados por EL CONTRATISTA dentro 
de la respectiva vigencia fiscal y facturados a diciembre 30 a más tardar. 
 
La modalidad de pago para el contrato que se suscriba es a precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste y por lo tanto el proponente, deberá proyectar todos los costos en que pudiere incurrir 
durante la ejecución del contrato, los cuales deberá relacionar en el valor de su propuesta 
económica.  
 
La Interventoría y el funcionario designado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá deberá 
llevar el control, seguimiento y correcto manejo y ejecución financiera de los recursos destinados 
para el presente proceso, debe prever para ello, en el Informe de Interventoría, discriminar la 
ejecución financiera acorde a los recursos destinados definidos en el Certificado de Disponibilidad. 
 
CLÁUSULA SEXTA. -Plazo de ejecución.: El plazo de ejecución del presente contrato es de OCHO 
(8) MESES a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la 
Dirección Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  
 
El desarrollo del contrato compromete recursos de la vigencia fiscal 2025 y 2026, por lo cual se 
ejecutará bajo el amparo de vigencias futuras debidamente autorizadas por la Entidad. 
 
Parágrafo 1: La fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato es la fecha en la cual se 
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL 
CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el 
Contrato y sus anexos. 
 
Parágrafo 2: El contrato podrá ser modificado, adicionado u prorrogado, previo acuerdo escrito de 
LAS PARTES, de conformidad con las normas vigentes. También podrá suspenderse por la 
ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, mediante la elaboración de un acta en 



 

 

la cual conste tal hecho. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo 
pactado. 
 
Parágrafo 3: En caso de presentarse alguna suspensión, se elaborará un acta de reinicio suscrita 
por LAS PARTES.  
 
Parágrafo 4. El plazo de ejecución del presente Contrato podrá ser prorrogado por escrito por mutuo 
acuerdo entre las partes, siempre que medie una justa causa para ello, certificada por el supervisor 
y avalada por el subdirector delegado. 
 

CLAUSULA SÉPTIMA. -SUPERVISIÓN: La Supervisión, de acuerdo con las características 
técnicas del Contrato y toda vez que la Entidad cuenta con el personal disponible, será ejecutada 
por la Subdirección de Proyectos o por el Servidor Público que sea designado. Lo anterior, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 Y la Resolución Metropolitana 
No. 000144 de 2014. y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 
El Supervisor ejercerá, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecución del 
objeto contractual en los términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual podrá, 
en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del Contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del Contrato. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución del Contrato, la Supervisión apoyará, asistirá y recomendará en todos los asuntos 
de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución de este. 
 
El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del Contrato, cuando, por razones 
técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, las partes soliciten cambios o 
modificaciones. 
 
De igual manera, en virtud de la vigilancia que se ejerce sobre los contratos, el seguimiento de la 
Supervisión, implica un control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico previo a la 
autorización de los pagos que con recursos públicos realice la Entidad y por ello, no pueden existir 
ítems sin justificación alguna, por lo tanto, la Supervisión designada para la vigilancia y seguimiento 
del contrato deberá revisar acorde con lo mencionado, los dineros que ordena pagar, esto incluye el 
control directo a los Costos propuestos  de tal forma que se compruebe su cumplimiento y valor real 
y así sujetar los pagos de las Actas de Pago y la Liquidación del Contrato a los ítems que realmente 
se ejecuten y por su valor respectivo.  
 
En todo caso no podrán superar el valor de la propuesta económica. Lo anterior en cumplimiento a 
orientaciones de la Contraloría General y Consejo de Estado derivados del artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011.   
 
Para todos los efectos del ejercicio de la Supervisión, el Supervisor deberá ceñirse a lo establecido 
en el Manual de Interventoría Contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptado 
mediante la Resolución Metropolitana No. 000144 de 2014 o aquellas que lo deroguen o modifiquen 
o sustituya.  
 
Parágrafo 1. El supervisor de EL ÁREA deberá tener en cuenta para la realización de supervisión, 
las disposiciones legales contenidas en el capítulo séptimo, artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 
de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 



 

 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  
Con fundamento en lo dispuesto en dicha normatividad, el supervisor deberá encaminar todas sus 
actuaciones al cabal cumplimiento de las actividades y obligaciones que se deriven de la ejecución 
del presente Contrato.  
 
Parágrafo 2. El supervisor tiene como obligación entregar la documentación debidamente 
organizada e inventariada en Formato Único de Inventario Documental - FUID, con código de calidad 
F-GDB-22.  
 
Parágrafo 3. Cambio de Supervisor: Si se requiere el cambio de Supervisor por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el 
competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el Supervisor en ejercicio se 
encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará juntamente con el designado en su reemplazo, 
en ésta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y 
observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia 
del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. -Garantías.  Las garantías contractuales se constituyen como un respaldo 
exigido obligatoriamente por la Ley en la mayoría de los Contratos Estatales y cuyo propósito es 
salvaguardar el interés público y proteger patrimonialmente a la administración frente a los 
eventuales incumplimientos del contrato imputables al contratista, constituyéndose la exigencia de 
tales amparos, en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio 
de responsabilidad, propio de la Contratación Estatal. 
 
Es por lo anterior y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, que se hace la exigencia 
de las garantías que amparen los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad pública 
contratante, por la responsabilidad de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas y 
subcontratistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 2º de la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015.  
 
Se determina como mecanismo una garantía a elección del contratista, en cualquiera de las 
modalidades que describe el artículo 7 inciso 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.2. y 
siguientes de la Sección 3 Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, esto es, contrato de seguro 
contenido en una póliza, patrimonio autónomo, o garantía bancaria.  
 
Para el presente proceso se definen las siguientes garantías: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ identificada con el NIT 
890.984.423.-3 



 

 

Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Con una vigencia 
igual a su plazo y 
seis (6) meses 
más.  En todo caso 
esta garantía 
deberá estar 
mantenerse 
vigente hasta la 
liquidación 
efectiva del 
contrato. 
   

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato, y con 
una vigencia igual a 
su plazo y seis (6) 
meses más y/o 
hasta la liquidación 
efectiva del contrato.   

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

Con una vigencia 
igual a su plazo y 
seis (6) meses 
más o hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
Anticipo.  

Cien por ciento 
(100%) de la 
suma establecida 
como anticipo.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Con una vigencia 
igual al plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Veinte (20%) del 
valor del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 

Garantía de 
estabilidad del 

contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 

Ley 1474 de 2011. 
 
Su vigencia será 
de cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
recibe a 
satisfacción la 

Treinta por ciento 
(30%) del valor 
total, del contrato  



 

 

Característica Condición  

obra objeto de 
interventoría 

[Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

La vigencia de 
esta garantía 
deberá ser igual al 
período de 
ejecución del 
contrato 

Doscientos (200) 
SMMLV 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor por 
ejemplo: Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procsos sancionatorios a que haya lugar. 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos 
hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 
Parágrafo:  

1. Cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural, como Unión Temporal, Consorcio 
o Promesa de Sociedad Futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  

2. El beneficiario de estas pólizas debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 



 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA identificada con el NIT 
890.984.423.3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor 
Esta póliza será de Doscientos Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (200 SMLMV) y una vigencia igual a la del contrato, conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Área Metropolitana del Valle de Aburra identificada 
con el NIT 890.984.423.3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del 
amparo y plazo requerido por cada uno.  
Amparos.  
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante. 
Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos del 
asociado y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 
Cobertura expresa de amparo patronal. 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
  



 

 

Característica Condición 

Cuando se presenten ampliaciones justificadas del valor o plazo del 
contrato, o por razones de siniestros, deberán ampliarse la garantía 
señalada por el tiempo y el monto afectado o adicionado 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 

 
Parágrafo: Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, 
consorcio o promesa de sociedad futura, garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
El beneficiario de estas pólizas debe ser el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Cuando se presenten ampliaciones justificadas del valor o plazo del contrato, o por razones de 
siniestros, deberán ampliarse la garantía señalada por el tiempo y el monto afectado o adicionado. 

 
CLÁUSULA NOVENA. -Multas: En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, 
deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna(s) de las obligaciones contraídas en el presente 
contrato, se acuerdan multas. Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de 
incumplimiento, se dará aplicación al contenido de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de 
la Ley 1474 de 2011 y la Resolución Metropolitana 513 de 2022. La Entidad podrá efectuar AL 
CONTRATISTA las comunicaciones previstas en el proceso sancionatorio a través de cualquier 
medio idóneo que garantice la recepción por parte del CONTRATISTA. Para dichos efectos será 
válido el envío de correo electrónico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - Cláusula Penal Pecuniaria: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA 
debe pagar a EL ÁREA a título de indemnización, una suma equivalente al diez (10%) por ciento del 
valor del contrato, sin perjuicio de adelantar las acciones legales y administrativas pertinentes en 
caso de que las cuantías de los perjuicios ocasionados a EL ÁREA superen el valor de la Penal. 
 
Parágrafo 1°. El valor de las multas y de la penal pecuniaria referidas, ingresará al patrimonio de EL 
ÁREA y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor de EL (LA) CONTRATISTA durante la 
etapa de recibo y/o terminación del contrato, de común acuerdo por las partes. De no ser posible, se 
hará efectiva ante la jurisdicción competente. 
 
Parágrafo 2°. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 
perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. 
 
Este valor puede ser compensado con los montos que EL ÁREA adeude a EL (LA) CONTRATISTA 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -Caducidad: EL ÁREA, estará facultada a declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA en la forma y de 
acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. 
 
Parágrafo 1°. En caso de darse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la indemnización para 
EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en la Ley 
80 de 1993. 



 

 

 
Parágrafo 2°. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. -Cláusulas exceptivas del derecho común. En el presente 
contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales al derecho común sobre terminación 
unilateral del contrato, modificación e interpretación unilateral, caducidad, conforme a las 
disposiciones contenidas en los artículos 14 numeral 2º, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, sus 
Decretos Reglamentarios y las normas que la adicionen, modifiquen o complementen. EL ÁREA 
podrá hacer uso de estas en las oportunidades y formas allí establecida.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. -Normas que rigen el presente contrato y demás disposiciones a 
observar: El presente contrato se rige íntegramente por las previsiones de Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012 y demás 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. -Modificaciones: Toda modificación o enmienda, total o parcial, 
del presente Contrato sólo tendrá validez si es suscrita por las partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. -Inhabilidades e Incompatibilidades. EL ÁREA Y EL 
CONTRATISTA - declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente Contrato, que cuentan con la capacidad legal necesaria para su celebración y que no se 
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en 
la Constitución y la Ley, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, la Ley 1474 
de 2011, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a 
lo anterior dará lugar a las sanciones de la Ley.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -Causales de Terminación. Se entiende incorporadas al presente 
contrato las causales de terminación consagradas en las leyes vigentes y especialmente el 
vencimiento del plazo pactado, caso en el cual no habrá lugar a comunicación o notificación previa 
al contratista. Se podrá dar por terminado por las siguientes causas:  
 
i Por acuerdo de las partes;  
ii Por vencimiento del plazo;  
iii Por caso fortuito o fuerza mayor  
iv El Área Metropolitana podrá dar por terminado el contrato, en cualquier momento previo 
aviso por escrito a la otra parte, con ocho (8) días de anticipación.  
v Una vez terminado el contrato se suscribirá un acta de terminación.  
. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. -Suspensión. La ejecución del presente contrato podrá 
suspenderse por mutuo acuerdo entre las partes mediante acta suscrita entre las partes, previa 
verificación de una justa causa que así lo amerite debidamente certificada por el Supervisor y avalada 
por el Subdirector delegado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. -Liquidación. La liquidación del contrato se hará de común 
acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL ÁREA, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha 
de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios. 
 



 

 

Si es del caso, para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de la 
garantía exigida para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 
 
Si EL CONTRATISTA no concurre a la liquidación del Contrato, o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, EL ÁREA, lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998. Si vencido el 
plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá efectuarse en cualquier 
momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de 
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 66 y siguiente de la Ley 
1437 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contenciosos Administrativo”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA -Responsabilidad de EL CONTRATISTA - en la ejecución del 
objeto contractual.  Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del contrato, y 
EL CONTRATISTA - será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 
responsabilidad a que se refiere los artículos 52, 53, 55, 56 Y 58 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. -Cesión y Subcontratación. EL CONTRATISTA no podrá ceder o 
subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere con el perfeccionamiento del presente 
contrato, solo podrá hacerlo si media autorización escrita de El ÁREA.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. -Efectos post contractuales. EL CONTRATISTA se 
compromete a responder por su cuenta y riesgo, toda aclaración a los informes presentados, si con 
posterioridad a la terminación de este contrato llegare a necesitar el ÁREA, siempre que esas 
situaciones estén relacionadas con las obligaciones de este objeto contractual, sin que esto le 
represente ningún costo adicional al ÁREA, por este hecho.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA -Vinculo Legal. El ÁREA no adquiere ningún vínculo de 
carácter laboral o similar, con EL CONTRATISTA. Además, solo tendrá derecho al valor estipulado 
en la cláusula cuarta de este contrato y en ningún caso se pagará a EL CONTRATISTA suma alguna 
por otro concepto.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA -Indemnidad del Área. EL CONTRATISTA, mantendrá 
indemne a los contratantes por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que 
surjan como resultado del uso de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de 
terceros.  
 
Así mismo las mantendrá indemne contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que tengan como 
causa las actuaciones de EL CONTRATISTA -, sus subcontratistas o sus proveedores, cuando 
hubiera lugar a ello, así como por el pago de honorarios a los contratistas que se requieren para la 
ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra las Entidades por asuntos 
que según el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA -, éste será notificado lo más 
pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 
Ley para mantener indemne al Área Metropolitana.  
 
EL CONTRATISTA - será responsable ante las Entidades de todos los daños causados a los bienes 
propiedad del Área Metropolitana, ya sea por culpa de él directamente o del personal a su servicio, 



 

 

y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. -Responsabilidad de EL CONTRATISTA en la ejecución del 
objeto contractual: Este contrato se ejecutará con estricta sujeción al proceso de concurso de 
méritos y sus anexos, a las Adendas, a la propuesta y a las cláusulas del contrato, y EL 
CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad 
a que se refieren los artículos 52, 53, 55, 56 y 58 de la Ley 80 de 1.993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. -Gravámenes: EL CONTRATISTA es el único responsable de 
todos los impuestos que determine la celebración y ejecución de este contrato y por lo tanto los 
atenderá con cargo a sus propios recursos en la oportunidad en que deba pagarlos según la ley. EL 
CONTRATISTA deberá incluir y discriminar el valor del IVA en sus facturas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Integralidad del Contrato. Este contrato regula íntegramente las 
relaciones entre EL ÁREA y EL CONTRATISTA, por lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro 
entendimiento, escrito o verbal, entre las mismas sobre el contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA Solución de conflictos: Si sobreviniere cualquier controversia 
con ocasión de este contrato, se acudirá, en busca de solución, a un arreglo directo entre EL ÁREA 
Y EL CONTRATISTA. 
 
En el evento de no existir solución, las controversias serán dirimidas por vía judicial, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. -Ley e idioma por el que se regirá el Contrato. El contrato se 
regirá por la Ley Colombiana y el Idioma será el castellano.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - BASES DE DATOS. En caso de que dentro del desarrollo del objeto 
contractual se desarrollen actividades con algún componente tecnológico o algún entregable que se 
encuentre asociado a alguna base de datos estructurada, dichas bases de datos deberán ser 
desarrolladas en alguno de los siguientes motores: Oracle 12c y 18, MySQL, SQLServer estándar 
2014 y 2016, o las actualizaciones que realice la entidad.  
 
Adicionalmente para el efectivo cumplimiento del objeto contractual las bases de datos deberán ser 
desplegadas e instauradas en la infraestructura de la Entidad y cumplir con los parámetros de 
seguridad dispuestos por la Unidad de Sistemas de Información.  
El desarrollo de las actividades anteriormente descritas deberá contar con la revisión y visto bueno 
por parte de la Unidad de Sistemas de información. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA-Autorización de uso de datos personales del contratista. 
En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, su decreto reglamentario 1377 de 2013 y la Política de 
protección de datos personales del  Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el contratista manifiesta 
que conoce y acepta que el uso que se podrá dar a la información personal suministrada para efectos 
de la celebración del contrato, como es la verificación de los datos y/o la elaboración de estudios y 
valoraciones para ser empleadas en otras contrataciones por  el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. -Confidencialidad y reserva de la información. La 
información de las actividades, programas, productos, procesos, procedimientos y en general, que 
se encuentre en poder, bajo la custodia o que sea de interés de que el oferente conozca debido a 



 

 

las etapas precontractual, contractual, de ejecución, terminación y liquidación del contrato, se 
encuentra sometida a reserva de manera indefinida.  
 
En consecuencia, el contratista se compromete a conservarla y mantenerla de manera confidencial 
y privada una vez entregada y/o conocida por él y se dará a conocer única y exclusivamente a los 
empleados, funcionarios, asesores, y demás personas que tengan necesidad de conocerla en 
desarrollo de lo establecido en el contrato, a quienes se les advertirá sobre el carácter de 
confidencialidad de la información.  
 
El Contratista se compromete a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada, 
ejerciendo el mismo grado de control que utiliza para proteger la información de su propiedad o el 
debido cuidado y diligencia que exige la ley a un buen administrador. 
 
Al momento de expirar la vigencia de la presente propuesta, toda la información confidencial que se 
encuentre en poder del Contratista será devuelta al Área Metropolitana del Valle de Aburrá o 
destruida de común acuerdo y en todo caso no podrá ser divulgada verbalmente o por escrito a 
terceros sin el consentimiento escrito del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Parágrafo 1º: Toda la información suministrada por Área Metropolitana del Valle de Aburrá a el 
contratista, por cualquier medio, será reconocida por éste como de propiedad de aquélla y la 
divulgación que Área Metropolitana del Valle de Aburrá haga de dicha información a el oferente no 
le conferirá a este último ningún derecho sobre la misma.  
 
Parágrafo 2º: Las obligaciones de confidencialidad establecidas en esta cláusula, no se aplicarán a 
la información que: 
 
a) Se convierta de conocimiento público en forma diferente al incumplimiento de esta cláusula;  
b) Sea divulgada por el Contratista para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad 

competente, previa información de la solicitud al Área Metropolitana del Valle de Aburrá  antes 
de su divulgación, salvo norma legal que lo prohíba, de tal forma que el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá tenga la oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y cuando 
el contratista  únicamente divulgue la parte de la información que sea legalmente requerida o 
igualmente realice todos los esfuerzos razonables para tratar de obtener alguna seguridad 
confiable de que la información será tratada como confidencial; 

c) Sea divulgada a un tercero con base en autorización escrita de parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá;  

d) Haya sido dada a conocer a el contratista por personas distintas a Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, sus representantes, empleados o subcontratistas, y que tales personas no estén 
sujetas al deber de reserva, en el conocimiento razonable del oferente.  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.  –Obligaciones Gestión de datos personales: 
 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
1. Informar a la población objeto de la recaudación de los que el ÁREA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ será el responsable de las bases de datos, y que usará la misma. El 
contratista tratará las bases de datos por cuenta del responsable en virtud de la ejecución del 
contrato, de acuerdo con el fin para el cual se solicitaron y para el cual fueron autorizados, de 
conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto 
Nacional 1074 de 2015 y nuestra política de Tratamiento de Datos Personales. EL ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos 
personales de recopile y trate, caso en el cual dichos terceros actuarán como Encargados del 



 

 

Tratamiento y estarán sujetos a los deberes y obligaciones que para tal figura prevé la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios”. 
 

2. EL CONTRATISTA -   deberá entregar las bases de datos recaudas el cumplimiento de los 
objetivos al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, como responsable de las 
bases de datos. 

 
3. Ambas partes deberán salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan 

datos personales. 
 

4. Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales. 
 

5. Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a los principios 
que los tutelan. 

 
6. El contratista deberá devolver al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ como 

responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos de carácter personal al igual que 
cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento. 

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. -Gestión de la información y bases de datos.  En virtud del 
desarrollo del contrato las fuentes de información como lo son las bases de datos que se recauden 
en el cumplimiento del contrato serán de propiedad del ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ y deberán ser entregadas y seguir los lineamientos y términos de los formatos de calidad 
establecidos en la ENTIDAD los cuales serán emitidos por la subdirección de planeación 
específicamente el Líder de sistemas de información. 
 
Parágrafo: El contratista deberá entregar al Área Metropolitana todo lo que produzca en virtud del 
presente contrato, incluyendo los archivos editables como lo son los asociados a piezas de diseño 
y todo tipo de documentación necesaria que realice en el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. -Documentos del Contrato: Hacen parte integrante de este 
contrato, los siguientes documentos:  

 
a) Estudios y Documentos previos del concurso de méritos 

b) Pliego de Condiciones del concurso de méritos con sus respectivas anexos y adendas.  

c) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA y sus anexos y subsanaciones.  
d) La Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal.  
e) Resolución de Adjudicación  
f) Garantía Única y todos los documentos precontractuales y de legalización del contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.  Perfeccionamiento. El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de este documento, por las partes.   
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Ejecución. Para la iniciación de la prestación del servicio 
objeto de este contrato, se requiere de la aprobación de la garantía única por parte de la Dirección 
Contractual, y la suscripción del acta de iniciación entre EL CONTRATISTA y los supervisores 
designados por escrito para el efecto.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. -Riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo 
SARLAFT.  
EL CONTRATISTA se compromete a entregar información veraz y verificable que se requiera para 
dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de 



 

 

activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimos una (1) 
vez al año.   
 
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de 
este documento que:  
  

• Los ingresos o bienes que posee no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en 
el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En 
consecuencia, declara que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de 
actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio 
de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.  

• No ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento 
de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma 
que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas 
actividades.  

• Los recursos o bienes objeto del presente contrato, no provienen de ninguna actividad 
ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo 
modifique, adicione o sustituya.  

• En la ejecución del presente contrato, EL CONTRATISTA - se abstendrá de tener vínculos 
con terceros que estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo, fraude o corrupción. 

• Cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.  Domicilio y Notificaciones: Para todos los efectos legales se 
fija como domicilio contractual la ciudad de Medellín. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y 
se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
i) Por parte del ÁREA la carrera 53 No. 40 A 31. 
ii) EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente CONTRATO, ser notificado EN EL 

CORREOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Para constancia se firma en Medellín el             

 
 
 

ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ        EL CONTRATISTA 
     
 

Proyectó:  
Aidé del Pilar García Holguín 

Contratista- Dirección Contractual - Ro Jurídico  

Reviso 

Mauricio Andrés Machado Alvarado                                                                                                                                                                         

Director Contractual  

 
 
Registro Presupuestal No__________________ Fecha del registro: __________Valor Amparado: 
_____________                              

 


