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CONTRATANTE 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, identificado con NIT. 
899.999.061-9 

CONTRATISTA 
CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES”, identificado con NIT 902.002.639-7 
representado legalmente por WILLIAM CARONA OLMOS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 79.958.441, expedida en Bogotá. 

OBJETO 

REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y 
PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.   

PLAZO 

El Plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2027 o hasta 
agotar los recursos, lo primero que suceda, contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio por parte del CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORÍA del contrato 
designada por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución de este. 

VALOR   

TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($13.277.562.249), M/TCE, incluido AIU, costos, impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales y locales a que haya lugar 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA 
DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE 
CUIDADO. 
 
PARÁGRAFO: El contratista ejecutará el GRUPO 4 que corresponde a las siguientes localidades de 
RAFAEL URIBE URIBE, BOSA, USME, SUMAPAZ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO:  
 
La Secretaría de Integración Social requiere llevar a cabo obras de optimización, mantenimiento, adecuación y 
reparaciones locativas en los inmuebles administrados donde funcionan las unidades operativas y sedes 
administrativas, a fin de extender su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de saneamiento básico, en 
cumplimiento con la normativa vigente. Para ello, es necesario contar con visitas, diagnóstico y la ejecución de 
las obras correspondientes, de esta manera se asegura que, la infraestructura sea dignos, adecuada y segura, 
para los participantes y colaboradores de los servicios. 
 
Así mismo, en cuanto la Secretaría Distrital de Integración lo requiera, deberán ser atendidas las  emergencias 
que se presenten en la infraestructura física de los inmuebles administrados donde funcionan las unidades 
operativas y sedes administrativas, cuando esta se vea afectada por fenómenos naturales, accidentes y 
situaciones antrópicas no previsibles que pongan en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios 
sociales de  la Entidad,  la vida e integridad de sus usuarios y terceros, o que se afecten las condiciones 
económicas de la SDIS, por concepto de sobrefacturación de servicios públicos por pérdida en el suministro de 
estos.  



 

CONTRATO DE OBRA 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

          10676-2025 
 

 

 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final. 
 
Bajo dicho contexto, es pertinente precisar que mediante el contrato de obra se deberán ejecutar las actividades 
contratadas en la modalidad de OBRA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, cumpliendo con las 
condiciones técnicas y económicas establecidas de conformidad con sus obligaciones contractuales. Las cuales 
se clasificarán de la siguiente manera: 
 

OBRAS PROGRAMADAS: Son aquella que corresponde a la atención de una solicitud previamente 
realizada a la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración social, por las 
áreas misionales, subdirecciones locales, Unidades operativas, Sedes Administrativas o entes de 
control y vigilancia, las cuales incluyen intervenciones que tengan por alcance la adecuaciones, 
mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, mantenimientos recurrentes y optimización. 
 
De lo anterior, se establecen los siguientes alcances:  
 
a. Adecuación: obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de 

higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. 

b. Mantenimiento Correctivo: Tiene que ver con las actividades que se realizan a fin de reparar, renovar o 
restaurar elementos deteriorados por fallas o desgaste de los materiales o en los sistemas constructivos; 
requiere de inversiones y de mano de obra especializada. Los mantenimientos correctivos pueden abarcar 
algo puntual o general, ejemplo: un cambio de elementos de cubierta, reemplazo de piezas sanitarias, 
cambio de pisos, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, limpieza y mantenimiento de 
cubiertas, impermeabilizaciones, filtraciones, canales y bajantes, enchapes y recubrimientos, pinturas, 
vidrios, luminarias interiores y exteriores, áreas verdes, canchas y áreas exteriores, etc.; por tratarse de 
acciones más complejas. 

c. Mantenimiento Preventivo: Tiene que ver con las actividades para la conservación de las edificaciones 
y sus espacios. Se realiza mediante un programa sistemático de inspección, reparación menor y 
verificación del estado de la planta física. Incluye reparaciones menores como, por ejemplo: limpieza de 
elementos de carpintería metálica y de madera, limpieza de canales y bajantes. 

d. Mantenimiento Recurrente: Hace referencia a las actividades rutinarias de limpieza y aseo que deben 
ser realizados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares; hace énfasis en la limpieza de pisos, 
muros internos y externos, baños, ventanas, asientos, áreas comunes, entre otros.  

e. Optimización y mantenimiento:   Es un conjunto de acciones que deben realizarse en las plantas físicas 
de las unidades operativas y/o sedes administrativas con el fin de garantizar o extender su vida útil, y 
mejorar aspectos como: Funcionalidad, seguridad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene, 
necesarios para garantizar condiciones de saneamiento básico, en cumplimiento de la normativa vigente.  

f. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán Licencia de Construcción las 
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que 
lo adicione, modifique o sustituya.  
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Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, 
la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en 
general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, telefónicas o de gas. 

 
OBRAS NO PROGRAMADAS: Se consideran aquellas que requieren la atención de una emergencia generada 
por fenómenos naturales, accidentes y situaciones antrópicas no previsibles en la infraestructura de una Unidad 
Operativa o Sede Administrativa, que requieren ser atendidas de manera inmediata, toda vez que afectan o 
impidan la normal prestación del servicio o que ponen en inminente riesgo a los usuarios y colaboradores de 
esta.  
 
 Eventualmente la Secretaría Distrital de Integración Social podrá requerir intervenciones en predios arrendados 
o en comodato, no obstante, los contratistas de obra deberán revisar, en coordinación con la interventoría y la 
SDIS, las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los cuales se requiera 

realizar una intervención, como requisito previo al inicio de las obras.  
 
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
1. Conocer, revisar y cumplir en su totalidad el Estudio Previo, el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones, 

las Adendas y todos los documentos que integran el proceso contractual, con el fin de asegurar la 
ejecución eficiente y eficaz del contrato. Asimismo, el Contratista asume el conocimiento de los sitios 
vulnerables y no vulnerables en los cuales se desarrollarán las actividades contractuales, 
comprometiéndose a realizar dichas actividades conforme a las condiciones establecidas. 

2. Cumplir con todos los deberes que le corresponden en virtud de su calidad de contratista, conforme a lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspensión y reinicio, así como los modificatorios 
del contrato, una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos para cada uno de estos actos. 

4. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, los 
Estudios Previos, el Anexo Técnico, y los demás que hacen parte integral del proceso, así como aquellos 
adicionales que la SDIS requiera durante la ejecución del contrato. Para cumplir con esta obligación, el 
Contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y formatos definidos en los documentos 
mencionados y/o los que la SDIS establezca institucionalmente para la elaboración de estos. 

5. Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar 
el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones a la interventoría. 

6. Suministrar al Interventor del contrato toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y 
documentos que este requiera para verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 

7. Acatar y aplicar de manera diligente todas las observaciones y recomendaciones impartidas por el 
Interventor en relación con los aspectos técnicos, financieros, contables, administrativos, legales, sociales 
y ambientales del contrato.  

8. Dar cumplimiento a todas las obligaciones que le corresponden en materia del Sistema de Seguridad 
Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 
(modificada por el Decreto 126 de 2010), el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (modificado por el Decreto 
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Ley 2106 de 2019), y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Dicho cumplimiento incluye, entre otros, los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, SENA 
(Fondo para la Industria de la Construcción – FIC), e ICBF, cuando haya lugar a ello, conforme a la 
normativa vigente. Esta obligación deberá ser acreditada como requisito previo para la realización de 
pagos derivados del contrato, y deberá ser reportada mensualmente para verificación y aprobación por 
parte de la interventoría. 

9. Afiliar y mantener afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales a la totalidad del personal que 
intervenga en la ejecución del contrato, incluyendo profesionales, técnicos, auxiliares y personal 
administrativo, de conformidad con el nivel de riesgo correspondiente a las funciones y actividades 
específicas asignadas a cada cargo, de acuerdo con la normatividad vigente. 
Parágrafo. En caso de que alguno de los trabajadores o profesionales que se vinculen a las actividades 
propias de la obra no cuente con la afiliación al nivel de riesgo requerido para el desarrollo de labores en 
el área de intervención, el Contratista asumirá de manera exclusiva toda responsabilidad legal, 
administrativa, laboral, civil o de cualquier otra índole, derivada de dicha omisión, sin que ello implique 
responsabilidad alguna para la Entidad Contratante. 

10. Asumir, en su totalidad, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución del contrato, así como el pago de honorarios, impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier naturaleza que establezcan las leyes colombianas, junto 
con todas las demás erogaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

11. Suministrar y mantener actualizada, durante toda la vigencia del contrato y el plazo exigido en las 
garantías, una dirección, números telefónicos y una persona de contacto en la ciudad donde tenga su 
domicilio principal, con el fin de garantizar una comunicación oportuna y eficiente para la gestión de los 
asuntos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

12. Indemnizar y/o asumir íntegramente los daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros, 
o al personal vinculado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 
Igualmente, responderá ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en el 
marco del contrato, cuando estos generen perjuicios a la Administración o a terceros, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la modifique o sustituya.  

13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las 
instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato. Así mismo, será responsable 
de revisar y suscribir las actas correspondientes a cada reunión. A cada reunión deberá asistir un 
representante del contratista con capacidad de decisión sobre la ejecución del objeto contractual. En los 
casos en que así se indique expresamente en la citación, deberá asistir el representante legal o principal 
del contratista, según su naturaleza jurídica. 

14. Actuar en sinergia con la SDIS, el supervisor y/o el apoyo de la supervisión designado para el contrato de 
interventoría, así como con el Contratista de interventoría, con el fin de garantizar la ejecución idónea de 
los contratos de obra e interventoría, conforme a las condiciones de calidad y los plazos establecidos en 
el contrato.  

15. Consultar de manera oportuna con la interventoría y la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en 
relación con la ejecución del contrato.  

16. Cumplir las obligaciones técnicas, financieras, contables, administrativas, legales, sociales y ambientales 
pactadas en el contrato. Deberá procurar que dichas obligaciones se desarrollen dentro de los 
presupuestos de tiempo e inversión originalmente previstos.  

17. Facilitar el ejercicio del control social por parte de las veedurías ciudadanas, así como la labor de los 
organismos de control del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y el Decreto Ley 403 
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de 2020, garantizando el acceso a la información y documentación relacionada con la ejecución del 
contrato, cuando así se requiera y en los términos previstos por la ley. 

18. Entregar a la interventoría y a la SDIS los informes y demás productos contractuales en medio físico y 
magnético, conforme a la normatividad vigente en materia de gestión documental y archivo. Para tal fin, 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, especialmente en sus artículos 2, 11, 15 
y 24; el Decreto 514 de 2006; los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 de 2002 del Archivo General de la 
Nación (AGN), así como a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Información 
Administrativa (SIGA) de la SDIS. 

19. Revisar, en coordinación con la interventoría y la SDIS, las condiciones jurídicas de los contratos de 
arrendamiento de los inmuebles en los cuales se requiera realizar una intervención, como requisito previo 
al inicio de las obras. 

20. Obrar con lealtad y buena fe durante todas las etapas del contrato, incluyendo la fase contractual y 
poscontractual, absteniéndose de incurrir en dilaciones injustificadas o en cualquier actuación que pueda 
obstruir, alterar o afectar la normal y oportuna ejecución del contrato. 

21. Mantener vigentes las garantías exigidas en su contrato, por el plazo establecido en el Estudio Previo, 
Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y demás documentos que hagan parte integral del contrato, o que 
sean requeridos por norma, decreto o ley. Las garantías deberán ser revisadas y aprobadas por la 
interventoría antes de su entrega a la entidad, cada vez que se suscriba un modificatorio del contrato de 
obra (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), o cuando se afecten los montos respaldados por la 
imposición de sanciones o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad, el contratista deberá 
presentar las pólizas correspondientes en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de 
la ocurrencia de cualquiera de estas situaciones. El cumplimiento de esta obligación será condición previa 
y necesaria para el trámite y pago de las facturas que se encuentren pendientes.  

22. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato, así como con aquellas 
establecidas en las condiciones especiales del contrato y las impartidas por la interventoría y la SDIS, que 
resulten necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Estas obligaciones deberán 
ejecutarse conforme a la normatividad vigente 

 
3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
3.2.1 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
 
1. Presentar para revisión y aprobación de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías exigidas contractualmente, 
debidamente cargadas en el SECOP II, informando posteriormente a la Entidad para dar inicio al trámite 
correspondiente.  

2. Presentar la certificación bancaria a nombre del contratista de obra, también debidamente cargada en el 
SECOP II.  

 
3.2.2 OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

 
1. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría, dentro de los res (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, la actualización de las garantías exigidas contractualmente, de conformidad 
con el acta de inicio, las cuales deberán ser cargadas al SECOP II con el respectivo concepto de 
interventoría, y posteriormente se deberá informar a la Secretaría Distrital de Integración Social para surtir 
el respectivo tramite.  
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2. Presentar para la revisión y aprobación de la interventoría, dentro de los CINCO (5) días hábiles máximos 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del personal profesional requerido, para la 
ejecución del contrato, acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico 
y demás documentos, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia 
de cada uno de los profesionales y técnicos requeridos para la ejecución del contrato. Posteriormente se 
deberá informar a la Secretaría Distrital de Integración Social. 

Nota 1: En caso de que el profesional presentado no sea aprobado por el interventor, el 
contratista deberá subsanar las observaciones o el profesional dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación realizada por el interventor.  
Nota 2: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de aprobación por parte 
del interventor, el contratista deberá presentar los documentos que acrediten la afiliación de los 
profesionales aprobados al sistema de seguridad social y parafiscales, así como a la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

3. Presentar, para la revisión y aprobación de la Interventoría, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del acta de inicio, los documentos correspondientes a los programas complementarios, 
los cuales deberán reflejar la organización de los trabajos, el proceso constructivo, los planes y programas 
de trabajo por frentes de obra y la metodología para la ejecución de las obras, conforme con lo establecido 
en el anexo técnico del contrato.  

4. Elaborar y presentar, para la revisión y aprobación de la Interventoría, dentro de los QUINCE (15) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los Análisis de Precios Unitarios (APU) 
correspondientes a la totalidad de las actividades incluidas en la Propuesta Económica, debidamente 
ajustados conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato. 

Nota 3: La Interventoría no podrá aprobar la presentación de APU que no discriminen de manera 
detallada los insumos requeridos para la ejecución de cada actividad, los cuales deberán guardar 
relación directa y coherente con la descripción técnica de los respectivos APU. 
Nota 4: En caso de que la interventoría presente observaciones a la estructura de los APU, el Contratista 
deberá subsanar las observaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación realizada 
por el interventor. 
Nota 5: La información detallada de los análisis de Precios Unitarios (APU) contractuales, servirá de base 
para la estructura de los nuevos Análisis de Precios Unitarios (ítem no previstos) de acuerdo con las 
necesidades que se requieran en el desarrollo del contrato. 

5. Elaborar y presentar, para la revisión y aprobación de la Interventoría, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, la estructura detallada de los costos correspondientes 
a los conceptos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), en los que incurre para la correcta 
ejecución del proyecto, conforme con lo establecido en el anexo técnico del contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La información antes descrita, deberá cumplir con lo establecido en el 
anexo técnico del proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el contratista no aporta los documentos requeridos en el plazo señalado, 
por acciones u omisiones imputables a él, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes.  
 
3.2.3. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 



 

CONTRATO DE OBRA 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

          10676-2025 
 

 

 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

 
1. Solicitar a la Secretaría Distrital de Integración Social, o a quien éste indique, la documentación e 

información técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y económica, necesaria para desarrollar 
adecuadamente el contrato de obra. 

2. Vincular el personal mediante contrato laboral o de prestación de servicios, así como garantizar que el 
mismo se encuentre debidamente afiliado y que estén al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 

3. Suministrar y mantener, durante todas las etapas pertinentes de la ejecución del contrato y hasta la 
finalización de este, el personal ofrecido y requerido para el cumplimiento del objeto contractual, 
garantizando que dicho personal cuente con las calidades técnicas y/o profesionales, así como con la 
experiencia general y específica exigidas en el anexo técnico y en los demás documentos que integran el 
contrato. 

4. Presentar la solicitud de cambio de uno o varios integrantes del equipo profesional establecido en el anexo 
técnico, en caso de que durante la ejecución del contrato surja la necesidad o el interventor lo requiera. 
Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de diez (10) días hábiles antes del retiro 
del profesional inicialmente aprobado. El nuevo profesional deberá cumplir con la totalidad de los 
requisitos exigidos para el cargo que asumirá. Asimismo, para la aprobación del cambio por parte de la 
interventoría, la solicitud deberá incluir la justificación correspondiente y los soportes que acrediten las 
calidades profesionales o técnicas requeridas. En ningún caso se permitirá el retiro o abandono del cargo 
por parte de los profesionales sin previo aviso a la interventoría. 

5. Proveer la dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados, conforme a las funciones 
desempeñadas y al nivel de protección requerido por los profesionales, técnicos y personal operativo que 
integran el equipo de trabajo de la obra, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. Así 
mismo, exigir que el personal haga el correcto uso de los mismo. 

6. Marcar los uniformes del personal profesional, técnico y operativo que integran el equipo de trabajo de la 
obra y carnetizarlos con la identidad visual del Distrito Capital, con base en el “Manual de Imagen 
Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá”. 

7. Presentar, previo al inicio de cualquier actividad que lo requiera y durante la vigencia del contrato, los 
certificados o documentos equivalentes exigidos por la normatividad vigente para todo el personal 
calificado y no calificado vinculado a la ejecución del objeto contractual, como requisito indispensable para 
el desarrollo de las actividades respectivas. 

8. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según las disposiciones del 
Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, por el cual la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital, garantizando una vinculación con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. El contratista deberá presentar a la SDIS los documentos necesarios 
para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los 
porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación semestral bajo juramento del 
Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación 
que establezca la supervisión. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato, no vinculen o 
no mantengan el porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las 
multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo 
establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables. 

9. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas para la ejecución del contrato 
cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, en la plataforma 
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de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

10. Vincular para la ejecución del contrato, como personal no calificado, un porcentaje mínimo del diez por 
ciento (10%) de personas naturales pertenecientes a población marginada o en condición de 
vulnerabilidad, y personas pertenecientes a poblaciones protegidas constitucionalmente en condición de 
desplazamiento o acogidas al Programa de Desmovilización, Reintegración y Normalización impulsado 
por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Gobierno Nacional. La vinculación deberá 
realizarse con pleno cumplimiento de las normas laborales y contractuales aplicables, conforme a lo 
dispuesto en la Directiva Distrital No. 001 de 2011, modificada por la Directiva Distrital No. 018 de 2011, 
y en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. El contratista deberá entregar a la Interventoría 
un reporte semestral, como anexo del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el que 
se relacione el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que 
establezca la supervisión del contrato. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato no 
vincule o no mantengan el porcentaje mínimo establecido en el contrato, podrán ser objeto de las multas, 
sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las 
cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables.  

11. Elaborar y presentar, a más tardar el quinto (5) día hábil de cada mes, el informe mensual que detalle las 
gestiones realizadas en cada uno de los componentes: técnico, administrativo, financiero, jurídico, 
ambiental y social, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, para su revisión y aprobación por parte 
de la interventoría, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y demás disposiciones contractuales 
aplicables. 

12. Elaborar y presentar, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la finalización del plazo 
contractual, el informe final que detalle las gestiones realizadas en cada uno de los componentes: técnico, 
administrativo, financiero, jurídico, ambiental y social, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, para 
su revisión y aprobación por parte de la interventoría, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y 
demás disposiciones contractuales aplicables. 

13. Entregar, dentro de los plazos establecidos por el interventor, los ajustes y subsanaciones requeridos 
frente a las observaciones formuladas a los informes y/o reportes solicitados, atendiendo los lineamientos 
y recomendaciones emitidos por la Entidad. 

14. Elaborar y suscribir, de manera conjunta con el interventor, el acta de terminación, el acta de recibo a 
satisfacción y el acta de liquidación del contrato, cumpliendo con los requisitos legales, técnicos y 
contractuales exigidos para tal fin. Dichas actas deberán formalizarse dentro de los plazos establecidos 
por la normatividad vigente, garantizando la verificación del cumplimiento integral del objeto contractual, 
la conformidad de la Entidad y la correcta liquidación de las obligaciones contractuales. 

15. Cumplir con el pago de la mano de obra, honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que preste servicios profesionales, técnicos o auxiliares en la ejecución del contrato 
de obra, conforme a las condiciones pactadas contractualmente entre las partes. Al momento de la 
terminación o desvinculación de cualquier profesional, técnico o auxiliar, el contratista deberá presentar a 
la interventoría el respectivo paz y salvo, debidamente firmado por la persona que haya ejecutado dichos 
trabajos.  

16. Cumplir, en forma oportuna y conforme a lo establecido en la legislación colombiana vigente, con el pago 
de todos los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales, servicios públicos, tasas, contribuciones y 
demás erogaciones de cualquier naturaleza que sean necesarias para la adecuada y oportuna ejecución 
del contrato de obra. En caso de identificarse incumplimientos en estas obligaciones, el interventor deberá 
informar de manera inmediata a la Entidad contratante para que esta adopte las medidas correctivas y/o 
sancionatorias a que haya lugar.  
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17. Mantener un control riguroso, sistemático y debidamente organizado, tanto en medio físico como 
magnético, de toda la documentación generada durante el desarrollo del contrato. Este control deberá 
permitir el acceso inmediato y oportuno por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), 
garantizando así la trazabilidad, transparencia y disponibilidad de los insumos documentales necesarios 
para atender cualquier requerimiento, solicitud o situación que se presente en el marco del contrato, y 
facilitar la toma de decisiones en tiempo real. 

18. Tramitar de manera oportuna, adecuada y conforme a la normativa vigente todas las solicitudes, 
peticiones o requerimientos que formulen los particulares o las autoridades competentes en relación con 
el desarrollo del proyecto, asegurando la debida respuesta y seguimiento por parte de la interventoría, 
cuando corresponda, con el fin de mantener la transparencia, trazabilidad y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

19. Ejecutar el contrato de obra teniendo en cuenta los ofrecimientos acreditados en su propuesta, los cuales 
fueron objeto de puntuación adicional en el proceso de evaluación. Así mismo, mantener en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional 
de la oferta, si así hubiera sido. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las consecuencias 
previstas en el contrato y en la normativa aplicable. El contratista deberá aportar a la interventoría la 
documentación que así lo demuestre. 

20. Garantizar que el personal asignado, conforme a lo estipulado en el anexo técnico y demás documentos 
que integran el proceso de selección, cumpla efectivamente con los porcentajes de dedicación 
establecidos. Así mismo, llevar y mantener actualizada una relación detallada de todo el personal que se 
encuentre vinculado a la ejecución del contrato en el lugar de trabajo, la cual deberá estar disponible para 
su verificación por parte de la interventoría o de la Entidad, cuando así se requiera. 

21. Presentar las hojas de vida y los soportes del personal que participará en la ejecución del contrato de 
obra, así como de aquellos que sustituyan o reemplacen al personal inicialmente aprobado, verificando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en los demás documentos del 
proceso de selección. Para tal efecto, la interventoría emitirá un concepto técnico de aprobación o 
rechazo. 

22. Informar por escrito a la Interventoría, de manera inmediata y en cuanto tenga conocimiento, sobre la 
ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten o puedan afectar la 
adecuada ejecución del contrato. Así mismo, deberá recomendar las actuaciones que correspondan para 
mitigar o resolver dichas situaciones, con el fin de garantizar la continuidad y cumplimiento del objeto 
contractual. 

23. Responder por los costos adicionales que se generen en el contrato de interventoría como consecuencia 
de una mayor permanencia en obra, siempre que dicha situación se origine por causas imputables al 
propio Contratista, ya sea por acción u omisión. En caso de que resulte necesaria la prórroga del plazo 
para la ejecución de la obra por tales circunstancias, y ello implique la adición del valor del contrato de 
interventoría, la SDIS descontará dicho valor de las sumas que adeude al Contratista. Si no fuere posible 
efectuar el descuento correspondiente, la SDIS se reserva el derecho de efectuar el respectivo cobro por 
vía judicial. El valor descontado deberá quedar debidamente consignado en el documento mediante el 
cual se formalice la prórroga. 

24. Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios 
requeridos, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el Pliego de Condiciones y en el contrato. Así 
mismo, deberá realizar los ajustes o correcciones solicitadas por la interventoría o la Entidad, siendo 
responsable del tiempo que demore en su cumplimiento y nueva radicación. Esta gestión deberá hacerse 
en concordancia con el PAC (Programa Anual de Caja) programado. 
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25. Presentar las cuentas de cobro, informes y demás documentos requeridos por la interventoría o la SDIS, 
utilizando los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad. Esta documentación deberá 
corresponder a los valores ejecutados y al sistema de pago acordado contractualmente. 

26. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que sea instaurada o impulsada por 
su personal, subcontratistas o terceros en contra de la SDIS, con ocasión o como consecuencia de la 
ejecución del contrato. En tal sentido, el contratista deberá asumir la totalidad de los costos, 
indemnizaciones, sanciones o perjuicios que se deriven de dichas reclamaciones, sin que la SDIS asuma 
responsabilidad alguna. 

27. Asistir a las audiencias que se convoquen en el marco de procesos administrativos sancionatorios 
adelantados por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

28. Mantener indemne a la SDIS frente a cualquier reclamo, demanda, acción legal o costo que se derive 
directa o indirectamente de la ejecución del contrato. En caso de que se inicie una acción o se presente 
una reclamación contra la SDIS por hechos atribuibles al contratista, a su personal, subcontratistas, 
proveedores o terceros vinculados a la ejecución del contrato, la Entidad notificará al contratista a la mayor 
brevedad, para que este, a su propio costo, adopte todas las medidas necesarias para resolver el conflicto 
y evitar perjuicios a la SDIS. Si el contratista no resuelve la situación en el plazo fijado por la SDIS, esta 
podrá intervenir directamente para proteger sus intereses, caso en el cual el contratista deberá asumir la 
totalidad de los costos, gastos o pagos en que incurra la Entidad. En todo evento, si la SDIS se ve obligada 
a asumir pagos derivados de daños causados por el contratista o su cadena de subcontratación, este 
deberá reembolsar de manera íntegra los valores erogados por tal concepto. 

29. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones que, en materia jurídica y legal, sean impartidas 
por el interventor o la SDIS, en el marco del cumplimiento del contrato. 

30. Responder por cualquier infracción de carácter ambiental derivada de la omisión en la obtención de 
permisos, concesiones o licencias ambientales que debiesen haberse tramitado antes del inicio, durante 
la ejecución o al finalizar la obra. La responsabilidad por dichas omisiones será exclusivamente del 
contratista, quien deberá asumir las consecuencias legales, administrativas y económicas que se deriven 
de ello. 

31. Elaborar los documentos y presentar, en los términos y plazos establecidos por la interventoría y la SDIS, 
los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de dicha entidad cualquier 
acción administrativa, policial o judicial, o cuando se formulen requerimientos por parte de organismos de 
control del Estado, siempre que dichos hechos guarden relación con la celebración, ejecución o 
liquidación del contrato de obra 

 
3.2.4. OBLIGACIONES TÉCNICAS  

 
1. Ejecutar todas las solicitudes de intervención provenientes de las unidades operativas y sedes de la SDIS, 

o de cualquier otro lugar donde la Entidad requiera su intervención, conforme al procedimiento establecido 
para obras programadas y no programadas en el anexo técnico de obra.   

2. Realizar las visitas de inspección, elaborar y presentar para revisión y aprobación de la interventoría los 
informes de diagnóstico correspondientes, en los cuales se deberán detallar los hallazgos identificados 
durante la visita, las recomendaciones técnicas, el alcance final de la intervención, el presupuesto 
estimado y el cronograma de ejecución, incluyendo el personal mínimo requerido, todo conforme a lo 
establecido en el anexo técnico de obra.  

3. Atenda las obras de emergencia oportunamente y dentro del procedimiento establecido en el anexo 
técnico de obra. 
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4. Implementar los frentes de trabajo necesarios de manera independiente para la ejecución de cada 
intervención, tanto en la modalidad de obra programada como en las obras no programadas, a fin de 
cumplir con la ejecución del objeto contractual dentro del plazo establecido. Para las intervenciones en la 
modalidad de obra programada, el contratista deberá garantizar un mínimo de diez (10) frentes de obra 
simultáneamente en la primera vigencia de ejecución, el cual se reducirá a ocho (8) frentes de obra 
simultáneamente para las siguientes dos vigencias del contrato. Para las intervenciones en la modalidad 
de obra no programada, deberá contar, al menos, con dos (2) cuadrillas, cada una conformada por un 
mínimo de dos (2) personas, por localidad asignada a su grupo. Cada cuadrilla deberá contar con la 
cualificación necesaria para asegurar el cumplimiento total de las obras. Así mismo, el contratista deberá 
incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoría o por la entidad. El no 
cumplimiento de la implementación de los frentes de obra requeridos será objeto de procesos 
sancionatorios. 

5. Atender y dar respuesta de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos, todas las observaciones, 
requerimientos, sugerencias, reclamaciones y consultas de ajustes formuladas por la interventoría y/o por 
la SDIS, ya sean de índole técnica, administrativa, presupuestal, de programación, de seguridad industrial, 
de manejo ambiental, de personal o cualquier otra relacionada con la correcta ejecución del contrato con 
el fin de solucionar juntamente con la Interventoría de obra, los problemas que puedan afectar la adecuada 
ejecución del contrato de obra. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, dentro del término indicado por la interventoría, toda 
actividad ejecutada que presente errores constructivos o que, según el análisis de calidad, no cumpla con 
las normas mínimas de calidad exigidas para la obra, ya sea por deficiencias en los insumos utilizados o 
en la mano de obra empleada. Así mismo, deberá demoler, remover y restablecer las condiciones 
originales del área intervenida, o adelantar cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando haya 
ejecutado trabajos no autorizados por la interventoría o por la SDIS, sin que por ello se genere costo 
adicional alguno a cargo de la Entidad. 

7. Cumplir con la normativa vigente aplicable en materia arquitectónica, estructural, de servicios públicos 
(incluyendo redes eléctricas, hidrosanitarias, de detección de incendio, gas y red contra incendio), obras 
de mitigación, aspectos ambientales, de seguridad y cualquier otra disposición técnica o legal que aplique. 
Lo anterior, con el fin de mantener actualizados los lineamientos establecidos por la SDIS y certificar su 
cumplimiento durante la ejecución de las obras contratadas. 

8. Elaborar y presentar para revisión y aprobación de la interventoría los complementos y justificaciones 
técnicas relacionadas con cualquier adecuación, ajuste y/o modificación de especificaciones constructivas 
o estudios técnicos (cuando aplique), que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
durante la ejecución de la obra. 

9. Suministrar en forma oportuna y completa todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de los trabajos, conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones, 
la propuesta técnica y económica presentada, el contrato suscrito y las especificaciones técnicas definidas 
en el proceso de selección. 

10. Mantener calibrados los equipos necesarios para la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos 
vigentes, y entregar los soportes correspondientes sobre el estado de dichos equipos cuando así lo 
requiera la interventoría. Asimismo, entregar a la interventoría las certificaciones de calidad de los 
materiales a utilizar en las obras, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1480 de 2011, cuando 
aplique. 

11. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de campo y demás pruebas 
que se requieran o que sean solicitadas por la interventoría o por la entidad, con el fin de verificar la calidad 
de los materiales y demás elementos instalados en la obra. Para tal efecto, el contratista deberá presentar 
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a la interventoría la documentación que acredite que los equipos utilizados y los resultados obtenidos en 
dichos ensayos cumplen con la normatividad técnica vigente. 

12. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes 
durante la ejecución del objeto contractual. El contratista deberá dotar a sus equipos de trabajo con los 
elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la correcta ejecución de las 
labores del contrato, en cumplimiento con la normatividad vigente. Será responsabilidad exclusiva del 
contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas a la ejecución de la obra, así como 
de los funcionarios, contratistas y ciudadanos que puedan verse afectados por las actividades 
desarrolladas en el marco del contrato. Los elementos de seguridad industrial deberán ser adecuados al 
tipo de actividad que se realice en cumplimiento del contrato. Asimismo, los operarios del contratista no 
deberán manipular equipos ni insumos que no estén específicamente autorizados para la ejecución del 
contrato. En todo caso, el contratista está obligado a implementar las disposiciones establecidas en el 
Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

13. Establecer los procedimientos y procesos constructivos de conformidad con las especificaciones técnicas, 
normativas aplicables y buenas prácticas de ingeniería. En caso de que la interventoría identifique 
deficiencias, inconsistencias o la posibilidad de optimización, el contratista deberá atender las sugerencias 
y realizar los ajustes o modificaciones que se consideren necesarios para garantizar la calidad, eficiencia 
y seguridad en la ejecución de los trabajos. 

14. Suscribir con la interventoría una bitácora destinada al registro de las actividades ejecutadas en los 
diferentes frentes de obra, la cual deberá contener una memoria detallada de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas durante la ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá registrarse la visita 
de funcionarios relacionados con la ejecución del contrato. Esta bitácora deberá ser firmada por el director 
de obra e interventoría y mantenerse debidamente foliada. En caso de realizarse actividades, hechos o 
decisiones asociadas a adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones del alcance de las 
intervenciones, estas también deberán ser registradas en la bitácora. Al finalizar los trabajos, el contratista 
deberá anexar una copia de este documento al informe final, garantizando que permita una comprensión 
integral del desarrollo de las actividades, conforme al cronograma de ejecución e inversión aprobado. La 
interventoría será responsable de la custodia física de la bitácora. 

15. Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría los planes de contingencia asociados a los 
cronogramas previamente aprobados, en caso de presentarse retrasos significativos de hasta el 4,9% en 
la ejecución de cada frente de obra activo, que afecten los plazos del contrato. Los planes de contingencias 
deberán incluir los cuadros de rendimiento de la maquinaria utilizada y las cuadrillas de personal 
necesarias para cumplir con el cronograma. El contratista deberá presentar el documento dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a su requerimiento. Si el contratista no presenta el plan de contingencia 
dentro del plazo establecido, se iniciará la actuación contractual sancionatoria correspondiente. 

16. Elaborar y presentar a la interventoría las solicitudes de modificación al contrato de obra, tales como 
adiciones de recursos, prórrogas, mayores cantidades de obra o inclusión de ítems no previstos, cuando 
estas sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Una vez identificada la necesidad, el 
contratista deberá remitir la solicitud correspondiente, junto con la justificación técnica, jurídica y financiera, 
con una antelación mínima de quince (15) días hábiles. Dicha solicitud deberá estar acompañada de los 
documentos de soporte y de aquellos requeridos por el supervisor del contrato de interventoría, con el fin 
de que sea objeto de revisión, concepto y aval por parte de la interventoría. 

17. Informar oportunamente a la interventoría la necesidad de inclusión de actividades o ítems no previstos 
en el contrato de obra, una vez estos hayan sido identificados conforme al procedimiento, lineamientos e 
instructivos vigentes emitidos por la SDIS. Para tal efecto, el contratista deberá presentar los análisis de 
precios unitarios respectivos, debidamente sustentados con especificaciones técnicas detalladas y la 
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justificación técnica que respalde su necesidad, garantizando así la viabilidad técnica, económica y 
contractual de la propuesta. Emitido el concepto favorable por parte de la interventoría, se deberá suscribir, 
de manera conjunta con el contratista, el acta de fijación de precios unitarios correspondiente, la cual 
deberá ser radicada ante la SDIS con la solicitud formal de iniciar el procedimiento de modificación 
contractual. Esta solicitud deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico del 
contrato y siempre con anterioridad al inicio de la ejecución de los ítems no previstos. 

18. Dar cumplimiento a los compromisos acordados o registrados en comités, reuniones, visitas y en la 
bitácora de obra. En caso de evidenciarse incumplimientos por parte del contratista de obra, se analizará 
por parte de la interventoría y la Entidad la necesidad de adoptar las medidas correspondientes. 

19. Conocer, aplicar y cumplir los Lineamientos y Estándares Técnicos que regulan los servicios prestados 
por la SDIS, así como de las normas legales, reglamentarias y técnicas vigentes que los complementan, 
actualizan o desarrollan. El contratista de obra deberá adecuar sus procesos constructivos y operativos a 
dichos lineamientos, con el fin de asegurar que las intervenciones realizadas respondan a los estándares 
de calidad exigidos por la Entidad y se alineen con la finalidad social de los servicios prestados. El 
incumplimiento de estas disposiciones podrá generar medidas correctivas o sancionatorias. 

20. Justificar y soportar la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepción. En 
consecuencia, para efectos del reconocimiento y pago de los imprevistos incluidos dentro del componente 
de Administración, Imprevistos y Utilidad – AIU, cuando a ello haya lugar, el contratista de obra deberá 
acreditar debidamente dichos imprevistos mediante la presentación de los respectivos soportes. Dicha 
acreditación deberá realizarse de manera previa al trámite del pago mensual, en el formato establecido 
por la Entidad, y deberá acompañarse con las actas parciales de obra correspondientes y el informe 
mensual de ejecución mensual. En todo caso, esta documentación deberá estar debidamente revisada y 
aprobada por la interventoría antes de la liquidación final del contrato de obra. 

21. Llevar un seguimiento diario a la programación de actividades establecida para la ejecución de la obra, 
con el fin de identificar e informar a la interventoría con suficiente anticipación, los eventuales imprevistos 
o factores que pudieran generar desviaciones y evitar retrasos en el cumplimiento de cada una de las 
actividades contratadas, garantizando el avance oportuno conforme al cronograma aprobado. 

22. Llevar un control riguroso, sistemático y documentado de las cantidades de obra efectivamente 
ejecutadas, las cuales servirán de base para la elaboración de las actas de recibo parcial. Estas actas 
deberán reflejar fielmente el avance físico de la obra y ser consistentes con la programación aprobada y 
el informe mensual de ejecución. Dichas actas, junto con el informe mensual correspondiente, deberán 
ser remitidas a la interventoría dentro de los plazos establecidos, a fin de que se pueda realizar la 
verificación, seguimiento y control del avance contractual y, cuando corresponda, tramitar ante la Entidad 
el respectivo pago. Las cantidades reportadas deberán contar con el soporte técnico necesario y estar 
debidamente verificadas en campo de manera conjunta con el interventor. 

23. Implementar los mecanismos necesarios para cumplir con los detalles de acabados, garantías y labores 
de aseo final correspondientes a las actividades ejecutadas en el marco del objeto contractual. Así mismo, 
garantizar que cada área intervenida cumpla con condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y 
presentación, conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental y demás disposiciones 
contractuales y técnicas aplicables. 

24. Implementar un sistema de medición que permita determinar los consumos de servicios públicos 
atribuibles durante la ejecución del contrato. El contratista será responsable del pago de dicho consumo, 
conforme a los lineamientos y disposiciones establecidos por la Entidad. La comprobación del pago 
correspondiente constituirá un requisito previo e indispensable para la suscripción del acta de liquidación 
del contrato de obra. 



 

CONTRATO DE OBRA 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

          10676-2025 
 

 

 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

25. Entregar todos los productos documentales y soportes técnicos requeridos por la interventoría y SDIS que 
se definan en el marco del contrato. La Entidad establecerá el procedimiento para el proceso formal de 
entrega y recibo del contrato de obra. El cumplimiento de esta obligación constituirá un requisito previo e 
indispensable para la elaboración del acta de entrega y recibo final de obra, así como del acta de 
liquidación del contrato. 

26. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, la Ley 52 de 1993 —mediante la cual se 
aprueba el Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 de la OIT, así como con la normatividad vigente 
en materia de condiciones de higiene, seguridad y salud en la construcción, o las disposiciones que las 
modifiquen o sustituyan. 

27. Cumplir con lo dispuesto en el reglamento de seguridad para trabajo en alturas, conforme a lo establecido 
en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, modificada por la Resolución 3368 de 2014, o 
en las normas vigentes que regulen esta materia. 

28. Adoptar, en caso de que el contratista de obra deba ejecutar actividades de demolición, las medidas de 
seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo al personal vinculado a la obra, al personal del servicio 
o a los beneficiarios. Dichas medidas deberán estar contempladas en el Plan de Seguridad Industrial y 
Salud en el Trabajo. En caso de evidenciarse incumplimiento, será objeto de adelantar acciones jurídicas 
correspondientes. 

29. Adelantar los trámites para la obtención de autorizaciones, permisos, instalaciones y demás gestiones 
necesarias para la ejecución del contrato, cuando así aplique, garantizando que estos se realicen de 
manera oportuna y conforme a la normativa vigente y a las condiciones contractuales. 

30. Implementar los procedimientos necesarios y adoptar las medidas de protección pertinentes para prevenir 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar las condiciones del inmueble objeto de intervención, durante 
la ejecución del contrato. 

31. Presentar y dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de la Calidad, conforme a lo establecido en el 
Anexo Técnico, el cual deberá ser implementado durante toda la ejecución del proyecto. El contratista 
deberá garantizar que la totalidad de los materiales, elementos y productos suministrados e instalados 
cumplan con las especificaciones técnicas, normas de calidad vigentes y demás disposiciones aplicables 
para el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011, las normas 
técnicas colombianas y demás reglamentaciones pertinentes. Los materiales utilizados en obra deberán 
contar con aprobación previa de la interventoría, mediante oficio o anotación en bitácora, acompañados 
de los respectivos soportes de especificaciones y calidad. Así mismo, los materiales requeridos para la 
ejecución de actividades eléctricas deberán contar con la certificación de producto exigida por el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

32. Ejecutar las intervenciones conforme al alcance, las especificaciones técnicas, el presupuesto y la 
programación aprobados por la interventoría para la atención de cada uno de los frentes de obra, 
garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 

33. Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecución de las intervenciones solicitadas. 
Para tal efecto, el contratista deberá contar con los recursos necesarios para su revisión, y las soluciones 
técnicas deberán ser formuladas por los especialistas y profesionales que integran el equipo mínimo de 
trabajo, conforme a lo establecido en el contrato. 

34. Entregar oportunamente a la interventoría la información relacionada con las especificaciones técnicas 
complementarias que sea requerida para la elaboración de los informes mensuales y de recibo de 
productos técnicos, incluyendo, entre otros, memorias de cálculo, planos y demás documentos técnicos 
pertinentes. 
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35. Solicitar oportunamente a la interventoría los acompañamientos o conceptos técnicos que se requieran 
para el normal desarrollo de la obra. De igual manera, deberá solicitar a la Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS los acompañamientos o conceptos relacionados con los estándares de los 
servicios, cuando estos sean necesarios para la adecuada ejecución del contrato. En caso de requerirse, 
el contratista deberá presentar a la interventoría y a la SDIS un informe técnico detallado que contenga la 
relación de los componentes involucrados en la ejecución de la intervención identifique los problemas 
existentes y proponga una alternativa técnica y económica que garantice el buen desarrollo del proyecto. 

36. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas, con el fin de proteger las áreas de construcción, restringir el 
acceso de personas ajenas a las actividades y evitar perturbaciones al tránsito, así como incomodidades 
o riesgos para los beneficiarios, funcionarios de los servicios y terceros. El cerramiento deberá tener, como 
mínimo, una altura de dos (2) metros y contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria para 
la circulación segura del personal vinculado al proyecto. Así mismo, el contratista deberá instalar, cuando 
sea requerido, la protección necesaria para las construcciones aledañas durante la ejecución del proyecto, 
sin generar costos adicionales a la Entidad. Estas protecciones deberán ser coordinadas y avaladas por 
los profesionales especialistas en estructura, y contar con la aprobación de la interventoría. 

37. Verificar y garantizar que todos los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción 
requeridos para la ejecución de la obra se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento, cuenten 
con las certificaciones exigidas y cumplan con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), asegurando así condiciones seguras para el desarrollo de las actividades 
contractuales. 

38. Solicitar a la interventoría la aprobación de cualquier cambio en las especificaciones técnicas de los 
materiales, siempre que tales modificaciones no impliquen variaciones en el valor del Análisis de Precios 
Unitarios – APU y se requieran por razones de fuerza mayor debidamente justificadas. Dichas 
modificaciones deberán tramitarse conforme a la metodología y mediante los formatos establecidos por la 
Entidad, y solo podrán ejecutarse una vez cuenten con la aprobación formal de la interventoría. 

39. Asumir la responsabilidad integral sobre la ejecución total de la obra, garantizando que esta se realice en 
óptimas condiciones técnicas, conforme a lo establecido en el anexo técnico y demás documentos 
precontractuales que hacen parte del contrato. 

40. Informar de manera inmediata y oportuna a la interventoría y a las entidades competentes sobre el 
hallazgo de vestigios arqueológicos de interés cultural o valor patrimonial que se revelen durante la 
ejecución del proyecto, y adelantar todas las gestiones necesarias conforme a la normatividad vigente. El 
contratista deberá elaborar y presentar un informe técnico “in situ”, que incluya la estratigrafía, extracción, 
estudio y conservación de materiales, así como la documentación de las estructuras encontradas. En caso 
de que no sea posible su documentación completa debido a su relevancia, se deberá realizar un 
levantamiento y conservación de los restos, atendiendo siempre las disposiciones legales aplicables en 
materia de patrimonio cultural. 

41. Realizar, en caso de requerirse, todos los trámites necesarios para la obtención, legalización y conexión 
definitiva de los servicios públicos requeridos para la ejecución del contrato, previa aprobación de la 
interventoría. Para ello, el contratista deberá verificar, validar y complementar los proyectos de conexión 
existentes o, en su defecto, gestionar ante la empresa prestadora correspondiente la aprobación de los 
nuevos proyectos. Así mismo, deberá radicar, tramitar y legalizar el diseño, ejecutar las obras internas 
necesarias, y formalizar la entrega de las redes a la entidad prestadora del servicio, dentro de los plazos 
establecidos en la ejecución del contrato. Así mismo, solicitar a las empresas prestadoras de servicios 
públicos (como E.A.B., ENEL CODENSA, empresas de Aseo, Gas, entre otras) la interventoría 
correspondiente para la revisión y recibo final de las obras relacionadas con cada servicio. 
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Realizar y asistir a los comités técnicos de especialistas para cierre de observaciones técnicas, integrado 
por contratistas, interventoría, especialistas, supervisión de la SDIS, con el objetivo de realizar revisiones 
periódicas al cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas, contractuales y documentar su 
cierre. 

 
3.2.5. OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 
En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente 
aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del 
contrato teniendo en cuenta: 

 

CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1. Comunicar las buenas prácticas ambientales 
establecidas en los programas del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en 
el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se 
realicen cuando se encuentre en las instalaciones de 
la SDIS. 

Ayuda de memoria firmada de la divulgación de las 
buenas prácticas ambientales institucionales 
realizada al personal del contratista que participe en 
el desarrollo del presente contrato, de conformidad 
a la presentación en PowerPoint suministrada por el 
Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético. 
- Este soporte se presenta solo una vez en la 

ejecución del contrato. 
- La entrega de este documento será en el 

enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

2. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para 
el embalaje de los elementos y/o productos que 
requieren empaque y/o embalaje. (No se permite el 
uso de poliestireno expandido-icopor- y plástico de un 
solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 
2021, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas 
para reducir progresivamente la adquisición y 
consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades 
del Distrito Capital. 

Fotografía(s) con fecha que evidencie que no se 
entregaron ni se recibieron elementos empacados 
y/o embalados con plásticos de un solo uso y se 
observe que tipo de material reciclable utilizó para el 
empaque y embalaje de los elementos. 
- Este soporte se presentará cada vez que se 

realice una entrega de elementos y/o productos 
durante la ejecución del contrato. 

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

3. En caso de generar residuos de construcción y 
demolición – RCD, durante la ejecución del contrato, 
el contratista, ya sea como pequeño o gran generador, 
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Distrital 507 de 2023. 

Programa de Manejo Ambiental de RCD (aplica para 
gran generador).  
 
Registros de los formatos y reportes establecidos en 
el Decreto Distrital 507 de 2023 (aplica para gran y 
pequeño generador).  
 
-  Entregar a la SDIS la documentación 

necesaria para apertura de PIN (aplica para 
gran y pequeño generador).  
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CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

- Entregar a la SDIS la documentación necesaria 
para el cargue de los RCD generados durante 
las adecuaciones locativas (aplica para gran y 
pequeño generador).  
Cabe aclarar que el contratista siempre deberá 
acreditar la gestión integral de los RCD 
generados con ocasión del objeto del contrato. 

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental 

4. Presentar los soportes que demuestren la gestión 
integral de los residuos peligrosos generados en la 
ejecución del contrato, de acuerdo con la normatividad 
legal vigente y de acuerdo con las reparaciones 
técnicas a cargo del contratista. 

Manifiestos de entrega y/o certificados de 
almacenamiento junto con los certificados de 
disposición final de los residuos peligrosos, 
expedido(s) por gestor(es) autorizado(s).  
 
Los manifiestos deben remitirse cada vez que se 
entreguen los residuos peligrosos y los certificados 
de almacenamiento disposición final a más tardar a 
los 90 días de la entrega de los residuos peligrosos 
o antes de finalizar el contrato. 
- Este soporte se deberá entregar cada vez que 

se generen dichos residuos. 
- La entrega de estos soportes será en el enlace 

compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

5. Contar con plan de gestión integral de residuos 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Solo si el 
contratista realiza el manejo integral de los residuos 
generados en la prestación del servicio). 

Plan de gestión integral de residuos aprovechables, 
ordinarios y peligrosos. 
- Este soporte se presenta solo una vez en la 

ejecución del contrato. 
- La entrega de este documento será en el 

enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

6. Instalar ciclo parqueaderos temporales para el servicio 
de los obreros, incentivando el uso de la bicicleta. 

Fotografía(s) que evidencie la instalación de ciclo 
parqueaderos temporales. 
- Este soporte se presentará al finalizar la 

ejecución del contrato. 
- La entrega de este soporte será en el enlace 

compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

7. Solicitar a la Secretaría Distrital de Ambiente el 
concepto técnico para dar manejo adecuado a los 
individuos arbóreos ubicados en el predio a intervenir 
durante la obra, en caso de afectar especies arbóreas. 

Concepto técnico de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 
- Este soporte se presentará al inicio del contrato 

y/o cuando se afecte un individuo arbóreo en la 
ejecución del contrato. 
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CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

8. Utilizar materiales de construcción, herramienta y 
ferretería en general, que no contengan fibra de 
asbesto o sus derivados, promoviendo el uso de 
materias primas que no atenten contra la salud 
pública.  

Fichas técnicas de los materiales de construcción, 
herramienta y ferretería en general en donde se 
evidencie que no contengan fibra de asbesto o sus 
derivados. 
- Declaración firmada por el director de obra y/o 

representante legal sobre el no suministro de 
materiales con fibra de asbesto o sus derivados 
en toda la ejecución del contrato. 

- Este soporte se presenta solo una vez en la 
ejecución del contrato. 

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental.  

9. Remitir el documento Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) que cuente con las especificaciones de la 
normatividad ambiental vigente.  

Documento Plan de manejo ambiental que cuente 
con las especificaciones de la norma. 
- Este soporte se presenta de acuerdo con lo 

estipulado en el estudio previo. 
- La entrega de este documento será en el 

enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

10. Presentar el certificado de revisión técnico mecánica y 
de emisiones contaminantes vigentes de los vehículos 
que se utilicen en la ejecución de la operación. 

Copia del certificado de revisión técnico mecánica 
del o los vehículos. En caso de perder vigencia el 
certificado de revisión técnico mecánica del vehículo 
el contratista deberá dar alcance a lo solicitado y 
remitir la respectiva renovación. 
- Este soporte se presentará al inicio de la 

operación y/o cuando se requiera su 
renovación en la ejecución de la operación. 

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

11. Entregar el formato “lista de control de maquinaria 
pesada” suministrado por el Equipo de Gestión 
Ambiental, donde se tengan en cuenta la maquinaria 
pesada utilizada durante la ejecución del contrato. 

Formato “lista de control de maquinaria pesada” 
totalmente diligenciado, garantizando la calidad del 
dato, especialmente respecto a los consumos de 
combustible y especificaciones de la maquinaria. 
- Este soporte se presenta mensualmente.  
- La entrega de este documento será en el 

enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 
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CRITERIOS AMBIENTALES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

12. Instalar equipos, sistemas e implementos de alta 
eficacia lumínica y bajo consumo de agua y/o sustituir 
aquellos que no sean sistemas ahorradores de agua o 
de baja eficacia energética. 

Formato de instalación y/o sustitución de sistemas 
ahorradores de agua y de alta eficacia lumínica 
diligenciado completamente.  
- Este soporte se entregará una vez se realice la 

instalación y/o sustitución de los equipos, 
sistemas e implementos de agua y energía.  

- La entrega de estos soportes será en el enlace 
compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental.  

13. Entregar los muros internos y techos de colores claros 
preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor 
aprovechamiento de la luz natural.  

Informe y fotografía(s) que evidencie la entrega de 
los muros internos y techos de colores claros 
preferiblemente blancos. 
- Este soporte se entregará una vez se finalice la 

ejecución del contrato.  
- La entrega de este soporte será en el enlace 

compartido por el Equipo de Gestión Ambiental 

14. Garantizar que la infraestructura permita el máximo 
aprovechamiento de la luz natural, con el fin de reducir 
el consumo energético. 

Informe y fotografía(s) que evidencie que la 
infraestructura permite el máximo aprovechamiento 
de la luz natural.  
- Este soporte se entregará una vez se finalice la 

ejecución del contrato.  
- La entrega de este soporte será en el enlace 

compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental. 

15. Garantizar que todas las unidades operativas de la 
Secretaria Distrital de Integración Social al finalizar las 
actividades propias del contrato queden totalmente 
limpias de sustancias, elementos peligrosos y residuos 
especiales.  

Fotografía(s) panorámica y en primer plano del 
antes y después del desmonte y/o instalación del 
aviso institucional.  
- Este soporte se presenta una vez al finalizar el 

contrato.  
- La entrega de este soporte será en el enlace 

compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental.  

16. Entregar el(los) informe(s) y la documentación 
relacionada con la ejecución del contrato de manera 
digital de acuerdo con los lineamientos de gestión 
documental, la supervisión de la operación y en 
cumplimiento de la política “CERO PAPEL” de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre 
los informes o documentación suministrada se 
deberán entregar los documentos ajustados en un 
plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior 
a la notificación. 

Informe(s) generados en la ejecución de la 
operación.  
- Este soporte se presenta cada vez que se 

requiera por la supervisión en la ejecución de la 
operación.  

- La entrega de este documento será en el 
enlace compartido por el Equipo de Gestión 
Ambiental.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados 
por el contratista deben ser debidamente verificados y aprobados por la Interventoría, quien deberá hacer llegar 
al equipo de Gestión Ambiental en un tiempo no mayor a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción, 
los soportes de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad bajo obligaciones ambientales suministrados por 
el contratista mediante el cargue en el medio ofimático establecido por la entidad.  

 
3.2.6. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje 

de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la 
Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). 

2. Presentar el Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST1. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de 
cumplimiento superior al 85%). 

3. Cumplir con las Políticas de SST vigentes.  
4. Elaborar y presentar un Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo2 para la vigencia del 

contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST. 
5. Llevar un registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo3 (Frecuencia de 

accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia 
de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica). 

6. Elaborar una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y 
a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. 

7. Presentar la hoja de vida con soportes y licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, según el perfil determinado en la normatividad legal vigente. 

8. Presentar el certificado del curso de las 50 o de 20 horas según corresponda con la experiencia, del 
responsable Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9. Presentar la Planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha 
de verificación. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o 
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, 
incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo4. 

10. Elaborar una Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del 
objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de 
protección personal a los trabajadores. 

11. Presentar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de 
protección personal. 

12. Elaborar un programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones 
que controlen los peligros5 y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha 
de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución 
contractual. 

13. Establecer un procedimiento para etiquetado y bloqueo de energías peligrosas. 

 
1 Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015. 
2 Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015. 
3 Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos 
4 Ibid 
5 Artículo 2.2.4.6.2. Decreto 1072 de 2015 
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14. Establecer un procedimiento para trabajo seguro con energías peligrosas. 
15. Establecer un procedimiento para trabajo seguro en la manipulación de herramientas, maquinaria y 

equipos.  
16. Presentar los procedimientos y formatos de Permiso de trabajo, incluyendo roles y responsabilidades en 

cada momento del permiso. 
17. El contratista deberá cumplir con los Requisitos específicos para tareas de alto riesgo – Trabajo en alturas: 

- Planilla de pago de aportes a la seguridad social en clase de Riesgo V. 
- Programa de protección contra caídas. 
- Certificado vigente del personal que ejecuta trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 

autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de Entrenamiento. 
- Certificado vigente del coordinador para trabajo en alturas y que se encuentre certificado de 

autorización del Ministerio de Trabajo del Centro de entrenamiento. 
- Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas. 
- Fichas técnicas y formato de inspección del equipo de protección contra caídas certificado bajo las 

normas aplicables. 
- Permiso de trabajo en alturas, incluyendo roles y responsabilidades en cada momento del permiso. 
- Sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, etc.), y evidencia del programa y 

cronograma de mantenimiento e inspecciones. 
- Plan de rescate incluyendo equipos, personal entrenado para rescate y recursos para atención de 

primeros auxilios. 
- Análisis o procedimiento de trabajo seguro. 

18. Elaborar una programación para realizar las inspecciones pertinentes, como mecanismo de identificación 
temprana de condiciones inseguras en los lugares de ejecución contractual. 

19. Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el 
desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros. 

20. Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o 
comunicación de información relevante para prevenir accidentes. 

21. Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. 
No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización. 

22. Destinar espacios o recipientes para el almacenamiento ordenado y seguro de equipos menores y 
herramientas. Se deben inspeccionar las herramientas con una frecuencia definida y establecer criterios 
para desuso y disposición final. 

23. Garantizar la implementación de los procedimientos de trabajo seguro o estándares operativos de acuerdo 
con su estructura documental, que garanticen la información clara, oportuna y pertinente sobre qué, quién 
y cómo desarrollar sus actividades. 

24. Reportar los incidentes y accidentes de SST ocasionados, inmediatamente después de su ocurrencia, al 
Supervisor del contrato y a Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen daños a la 
propiedad. 

25. Divulgar, respetar y hacer cumplir entre sus empleados las normas, disposiciones y procedimientos de 
seguridad y salud en el trabajo establecidas en el presente manual. 

26. Asumir totalmente la responsabilidad y riesgos de la seguridad de su personal, equipos propios o de la 
empresa, al igual que el control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 
de sus empleados. 

27. Suspender cualquier actividad de alto riesgo que no cuente con las condiciones de seguridad necesarias 
para realizarla e informar al supervisor del contrato o apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual 
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notificará al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

28. Garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El 
contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección 
necesarios.  

29. Garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados 
en su actividad. 

30. El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial 
establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, 
será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones 
correspondientes. 

 
CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
1. Suministrar al contratista la información que previamente requiera y que sea pertinente para el adecuado 

cumplimiento del objeto del presente contrato, garantizando que dicha información sea entregada de 
manera oportuna, veraz y completa, en los términos establecidos por la SDIS. 

2. Exigir al contratista la ejecución idónea, oportuna y conforme a los términos contractuales de todas las 
obligaciones derivadas del presente contrato, velando por el cumplimiento integral de los estándares 
técnicos, legales y administrativos establecidos por la SDIS. 

3. Garantizar la supervisión y seguimiento del presente contrato, a través de un contrato de interventoría 
que verifique el cumplimiento de las obligaciones pactadas, conforme a los términos contractuales, la 
normatividad vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS. 

4. Realizar el pago del valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, 
el Estudio Previo o el Anexo Técnico, siempre y cuando el contratista haya cumplido con la entrega 
completa y en debida forma de los documentos requeridos para el trámite de pago, conforme a los 
procedimientos definidos por la SDIS. 

5. Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista, garantizando las condiciones 
necesarias para el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones contractuales, conforme a lo 
establecido por la SDIS. 

6. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “Riesgos 
Previsibles”, debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, los cuales puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato, en los términos definidos por la normativa aplicable y el marco 
contractual vigente. 

7. Dar cumplimiento al Manual de Supervisión establecido por la SDIS, con el fin de realizar el seguimiento 
adecuado al contratista y verificar que se cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a los 
lineamientos y procedimientos definidos por la Entidad. 

8. Verificar que cada una de las obligaciones asumidas por el contratista se cumplan en su totalidad, 
conforme a los términos, condiciones y plazos establecidos en el contrato y demás documentos que lo 
integran. 

9. Informar oportunamente al contratista sobre la persona natural o jurídica que haya sido adjudicada por 
proceso de selección para ejercer la interventoría del contrato. Dicha interventoría deberá realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato, velando 
por la correcta ejecución del objeto contratado y el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas. 

10. Aprobar las garantías en SECOP II exigidas para el cumplimiento del contrato, así como la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual presentada por el contratista, siempre que dichas garantías cuenten 
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con el concepto previo de revisión y aprobación de la interventoría, el cual deberá garantizar que estas 
se ajustan a las condiciones establecidas en el proceso de selección y cumplan con los requisitos 
técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la SDIS. 

11. Responder de manera oportuna las reclamaciones que formulen la comunidad, los entes de control, los 
contratistas de obra y/o de interventoría, en relación con la ejecución de las obras de construcción, 
garantizando una atención adecuada, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos 
establecidos por la SDIS. 

12. Cumplir con las demás obligaciones que correspondan para garantizar el adecuado cumplimiento del 
objeto contratado, de acuerdo con la naturaleza del contrato y en concordancia con la normatividad 
vigente y los lineamientos establecidos por la SDIS. 

 
CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de TRECE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($13.277.562.249), M/TCE, incluido AIU, costos, impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales y locales a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO: 
 

COSTOS DE TRANSACCIÓN RANGO TASA / TARIFA 

RETEFUENTE Servicios 2 % o de conformidad con la normatividad 
aplicable en la materia. 

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 
Industria y Comercio) 

Servicios 7,36 x mil o de conformidad con la normatividad 
aplicable en la materia.  

ESTAMPILLAS PROADULTO MAYOR (2%) 
PROCULTURA (0,5%) 
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS (1,1%) 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (0,5%) 

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA 5% del valor total del contrato, de conformidad con el 
artículo 120 de la Ley 418 de 1997, modificada por el 
artículo 6 de la ley 1106 de 2006 y prorrogado por 4 años, 
y de carácter permanente establecido en el artículo 8 y su 
parágrafo de la Ley 1738 de 2014. 

COSTOS Y OTROS GASTOS Los costos y gastos en que incurra el contratista para la 
elaboración y presentación de las propuestas, al igual que 
los costos y gastos generados durante la ejecución del 
contrato derivado del presente proceso serán de su propia 
cuenta y riesgo. La SDIS no reconocerá ni reembolsará 
valor alguno por este concepto. Todos los gastos no 
previstos en la propuesta serán a cargo del contratista. 
 
Para la presentación de la propuesta el oferente debe 
informarse de forma suficiente y amplia de la normatividad 
tributaria y los costos asociados en esta materia que 
incluyan los impuestos distritales y nacionales que deba 
asumir para el desarrollo del contrato, por lo anterior debe 
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contemplar los costos directos, indirectos, impuestos, 
tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria 
para la ejecución del contrato 

IMPUESTO DE TIMBRE En cumplimiento al artículo 533 del Estatuto Tributario, 
mediante el cual se establece que algunas entidades de 
derecho público están exentas del pago del impuesto de 
timbre nacional. Por lo anterior, cuando la SDIS 
intervenga en una actuación o en un documento gravado 
en el cual intervengan personas no exentas, estas 
deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, es decir 
tarifa aplicable es el 0,5% del valor total del contrato, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 0175 
de 2025  

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista deberá tener en cuenta dentro de su estructura de costos que, 
además de los tributos comunes como el impuesto de industria y comercio (RETEICA), la retención en la fuente 
(RETEFUENTE) y la contribución especial, en el Distrito Capital aplican contribuciones adicionales a cargo del 
contratista, correspondientes a la retención por concepto de estampillas. Estas contribuciones equivalen 
aproximadamente al cuatro puntos uno por ciento (4,1%) del valor total del contrato, y deberán ser asumidas 
por el contratista como parte de sus obligaciones fiscales, sin que ello implique un reconocimiento o ajuste 
posterior por parte de la entidad contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: 
  
La Secretaría Distrital de Integración Social pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor total 

adjudicado (incluido AIU) por cada grupo, de la siguiente forma: 
 

• El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato (incluido AIU) se pagará a 
precios unitarios fijos en pagos parciales mensuales, previa presentación del acta parcial e informe 
mensual por parte del contratista de obra, los cuales deberán presentarse a la interventoría para su 
respectiva revisión y aprobación, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico de obra, junto 
con los documentos requeridos por la Entidad para adelantar el respectivo tramite de pago.  
 
El contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida 
por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial 
de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los 
cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el 
respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago.  
 

• El saldo del CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato, será cancelado con la 
suscripción del acta de liquidación de este. 
 

• Teniendo en cuenta que el contrato de obra contará con recursos de dos fuentes de financiación (0112-
OTROS DISTRITOS y 0144-ESTAMPILLAS POR ADULTO MAYOR), el contratista deberá presentar 
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dos (2) facturas de manera que se evidencie la inversión de los recursos de cada una de las fuentes, 
de conformidad con la asignación realizada por grupo:  

 

No. Grupo 0112-Otros Distritos 0144-Estampillas por Adulto Mayor Valor total contrato por grupo 

4 $       12.587.562.249,00 $    690.000.000,00 $       13.277.562.249,00 

 
3.2.7. ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS PAGOS  

 
 En el siguiente listado, se relacionan los documentos que como mínimo se requieren para los trámites 
de pago y presentación de la factura por parte del contratista; sin embargo, dicha relación puede variar 
de acuerdo con las exigencias de la SDIS: 

 
I. Gestión Documental 

 

1.1 
Formato Informe de Supervisión elaborado por la Interventoría (El contratista deberá solicitar 
mensualmente copia del respectivo documento)  

1.2 
Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por 
el revisor fiscal y planillas de pago del periodo facturado 

1.3 Certificado de la Junta Central de Contadores 

1.4 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del revisor fiscal 

1.5 Acta de Inicio Original (Aplica solo para el trámite del primer pago)  

1.6 
Certificación dirigida a la Entidad, con previa aprobación de la interventoría, de la acreditación 
del pago de las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecución del contrato. 

1.7 
Relación de las unidades operativas atendidas en el periodo, identificando el alcance de la 
intervención, vigencia de los recursos, fuente de financiación, porcentaje de ejecución de la 
intervención y porcentaje total de avance del contrato.  

1.8 
Corte general de obra con memorias firmados por director y residente de obra y aprobadas por 
el director y residente de Interventoría, por cada una de las unidades operativas intervenidas.  

1.9 Balance financiero del contrato. 

1.10 
Copia digital de los informes mensuales Técnico, ambiental, social, SST, incluyendo soportes 
fotográficos 

1.11 
Pantallazo de soporte del cargue de los informes mensuales, factura y documentos de soporte 
de pago en SECOP II.   

 
II. Gestión Financiera 

 

2.1 Formato MC-14 el cual deberá ser presentado por la Interventoría. 

2.2 Factura original  

2.3 Resolución de facturación 

2.4 Copia del contrato (Aplica solo para el primer pago)  

2.5 Copia del acta de inicio (Aplica solo para el primer pago) 

2.6 
Documento de aprobación de pólizas (Aplica solo para el primer pago. Si durante el periodo se 
generaron modificaciones contractuales aplica en el mes siguiente a la modificación) 

2.7 Modificaciones si las hay 
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2.8 
Copia del RUT (En caso de ser consorcio o uniones temporales se deberá presentar por el 
contratista y cada uno de sus integrantes) 

2.9 Certificado bancario 

2.10 Entregar informe de gestión de los recursos por rubro. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 
Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o 
complementen. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá acreditar previo al pago, que se encuentra al día, 

respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecución del contrato, lo 
anterior a la fecha de presentación de la factura. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos que efectúe la SDIS en virtud del presente contrato estarán sujetos a la 

programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La cancelación del pago por parte de la SDIS al CONTRATISTA, se hará mediante 
el Sistema Automático de Pagos, que maneja la Tesorería Distrital de BOGOTÁ D.C., realizando 
consignaciones en las cuentas que posea EL CONTRATISTA en una Entidad financiera, de acuerdo con la 
información suministrada por él mismo, en el momento de la suscripción del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de 
noviembre de 2027 o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio por parte del CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORÍA del contrato designada por la 
SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. - LUGAR DE EJECUCIÓN:  El lugar de ejecución del contrato será en las unidades 
operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención, ubicadas dentro de las 
localidades del Distrito Capital, las cuales se encuentran descritas en Anexo Técnico. 
 

No. GRUPO LOCALIDAD 

4 

1. RAFAEL URIBE URIBE 
2. BOSA 
3. USME 
4. SUMAPAZ 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 

CLÁUSULA NOVENA. – SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor 
total del contrato proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2025. Asi 
mismo, para la atención del compromiso contractual, se cuenta con vigencias futuras que fueron autorizadas 
en sesión del CONFIS Distrital No. 15 del 27 de junio de 2025, y notificadas a la Secretaría Distrital de 
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Integración Social, mediante oficio No. De radicado 2-2025-35548, la cual señala la autorización del cupo para 
la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras para el año 2026 y 2027. A 

continuación, se relacionan los respaldos por cada una de las vigencias: 
 

No. CDP Fecha Vigencia Valor CDP Valor Afectado CDP Fondo 

10957 09-06-2025 2025 $ 8.000.000.000,00 $   2.126.995.987,00 
1-100-F001 VA-RECURSOS 

DISTRITO 

10957 09-06-2025 2025 $ 1.000.000.000,00 $      300.000.000,00 
1-100-I012 VA-ESTAMPILLA 
PROPERSONAS MAYORES 

15 24-07-2025 2026 $     22.200.000.000 $   5.902.413.863,00 
1-100-F001 VA-RECURSOS 

DISTRITO 

16 24-07-2024 2026 $          800.000.000 $      240.000.000,00 
1-100-I012 VA-ESTAMPILLA 
PROPERSONAS MAYORES 

4 24-07-2025 2027 $     17.144.000.000 $   4.558.152.399,00 
1-100-F001 VA-RECURSOS 

DISTRITO 

5 24-07-2025 2027 $          500.000.000 $      150.000.000,00 
1-100-I012 VA-ESTAMPILLA 
PROPERSONAS MAYORES 

Total, vigencias $     49.644.000.000 $ 13.277.562.249,00  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - GARANTÍAS:  
 
Acorde con lo indicado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015 y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Secretaría teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la 
forma de pago, solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz 
ejecución de este y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 
 
Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C -SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantía única de cumplimiento del contrato, 
cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, 
con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a continuación y que se podrá consistir 
en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los TRES (3) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES a la fecha de suscripción del contrato y debe ser aprobada por LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. La garantía debe cumplir los siguientes amparos: 
 

Amparos Riesgos Porcentaje Vigencia 

CUMPLIMIENTO 

Incumplimiento de las obligaciones 
legales o contractuales por parte del 
contratista, multas y cláusula penal. 

VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor total del 
CONTRATO. 

Plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación del Contrato.  

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE OBRA 

Ocurrencia de daños o deterioro en 
la obra entregada imputables al 
contratista, independientemente de 
la causa. 

VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor total del 
CONTRATO. 

CINCO (5) AÑOS contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Final de las obras 
por parte de la Entidad. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

Incumplimiento de las obligaciones 
laborales a que esté obligado el 

DIEZ POR CIENTO (10%) del 
valor total del CONTRATO 

Plazo de ejecución del 
contrato y TRES (3) AÑOS 
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SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES DE 
CARÁCTER LABORAL 

contratista, provenientes de la 
contratación del personal requerido 
para la ejecución del Contrato. 

MÁS, contados a partir de 
la fecha de terminación del 
plazo de ejecución.  

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

Perjuicios ocasionados por terceros 
derivados de este tipo de 
responsabilidad. 

QUINIENTOS (500) 
SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES 
VIGENTES SMMLV PARA 
LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4.  

Por el termino de Ejecución 
del contrato 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – INTERVENTORÍA: La interventoría del contrato de obra será ejercida por 
la persona natural o jurídica a quien le sea adjudicado el proceso de selección adelantado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social – SDIS, mediante la modalidad de Concurso de Méritos. La designación del 
interventor será informada oportunamente al CONTRATISTA. El interventor cumplirá las funciones previstas en 
el Manual de Contratación y Supervisión de la SDIS, incluyendo sus modificaciones y adiciones, así como las 
establecidas en las reglas de participación del proceso de selección y en el contrato de interventoría, conforme 
con la normatividad aplicable. En ningún caso el interventor podrá modificar el objeto, contenido o alcance del 
contrato de obra suscrito entre el CONTRATISTA y la SDIS, ni eximir a las partes del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y control de las actividades 
contratadas, el CONTRATISTA estará en la obligación de conocer y acatar las disposiciones establecidas en el 
Manual de Contratación y Supervisión de la SDIS.El interventor estará facultado para requerir al CONTRATISTA 
la presentación de informes, aclaraciones y explicaciones relacionadas con la ejecución del contrato, y será 
responsable de informar de manera oportuna a la SDIS sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda 
constituir una conducta punible relacionada con actos de corrupción, o que represente un riesgo para la 
adecuada ejecución contractual, o que configure un posible incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESION Y SUBCONTRATOS: De conformidad con lo establecido en el 
inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato 
con persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de LA 
SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. En 
todos los casos, el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y la Entidad no 
adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA se obliga a 
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este 
contrato no genera vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA SECRETARÍA, ni éste último con 
relación a las personas que emplee el CONTRATISTA para la ejecución del mismo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – MULTAS:  
 

a. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones 
contractuales, la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS) podrá imponerle 
multas diarias y sucesivas hasta por el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, 
por cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de una o varias de las obligaciones 
contractuales, hasta tanto se verifique el cumplimiento íntegro de las mismas o se expida el acto 
administrativo correspondiente. Lo que ocurra primero. 
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b. Cuando el CONTRATISTA incumpla los tiempos establecidos en el contrato para la atención de 
emergencias debidamente solicitadas por la Entidad, se impondrá una multa equivalente al cero 
punto cero uno por ciento (0,01%) del valor total del contrato por cada día calendario de 
incumplimiento, contado desde el vencimiento del término previsto para su atención hasta la fecha 
en que acredite su cumplimiento total o hasta la expedición del acto administrativo sancionatorio, lo 
que ocurra primero. 

 
c. El valor acumulado de las multas que se impongan en desarrollo del presente contrato no podrá 

superar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El incumplimiento de varias 
obligaciones por parte del CONTRATISTA podrá dar lugar a la imposición simultánea e 
independiente de múltiples multas, salvo que el incumplimiento persista o se refiera a obligaciones 
distintas que permitan la aplicación 

d. escalonada conforme a la ley.  
 

e. La imposición de multas no impide ni excluye la aplicación de otras medidas o sanciones contractuales 
o legales a que haya lugar, tales como la declaratoria de incumplimiento, la imposición de cláusula 
penal, la terminación anticipada del contrato o la iniciación de procesos sancionatorios administrativos.  

 
f. No procederá la imposición de multas cuando el CONTRATISTA demuestre, de manera suficiente, 

oportuna y documentada, que la inejecución o el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones 
obedece a causas no imputables a él, tales como fuerza mayor, caso fortuito, actos de terceros, 
disposiciones normativas de autoridad competente o cualquier otra circunstancia externa que 
imposibilite objetivamente la atención oportuna de las obligaciones. Dicha justificación será evaluada 
por la Interventoría y la Supervisión, quienes emitirán concepto técnico y jurídico motivado, sin perjuicio 
de lo previsto en la Ley. 

 
g. La imposición de multas deberá cumplir con el debido proceso administrativo, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 82 a 86 de la Ley 1474 de 2011, el 
artículo 218 del Decreto 19 de 2012, la Resolución No. 1203 de 2011 de la SDIS y las disposiciones 
del Manual de Contratación y Supervisión vigente en la Entidad. 

 
h. El CONTRATISTA autoriza expresamente a la SDIS para que efectúe los descuentos 

correspondientes a las multas impuestas con cargo a cualquier saldo a su favor, incluidas las 
cuentas por pagar derivadas del presente contrato, sin perjuicio de la ejecución de las garantías 
respectivas. Para efectos de esta cláusula, se entenderá que hay mora o retraso cuando el 
CONTRATISTA incumpla una o más obligaciones contractuales en los plazos, condiciones o términos 
establecidos. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  
 
a. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, La SDIS podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto 
equivalente al diez por ciento (20%) del valor total del Contrato, a título de pena, la cual se tendrá como 
estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados al SDIS.  
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b. El valor variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje 
señalado.  

c. En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá 
que La SDIS le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda 
del valor de la cláusula penal pecuniaria.  

d. El CONTRATISTA autoriza que La SDIS descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria.  

e. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto 
máximo acumulado de imposición de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato.  

f. Para efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla 
con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de La SDIS una vez terminado 
el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - POTESTADES EXCEPCIONALES: En desarrollo de lo señalado en el artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, al presente contrato le serán aplicables las potestades excepcionales de interpretación 
unilateral, modificación unilateral y terminación unilateral, así como la de caducidad administrativa. Tales 
potestades podrán ejercerse por la SDIS dentro del marco legal para ellas consagrado en los artículos 15 a 18 
de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a mantenerla 
indemne, libre de daños o perjuicios directos o indirectos, así como de cualquier reclamación proveniente de 
terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la 
Entidad, previa certificación expedida por el supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento 
del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. 4. Por no constituir, 
modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantía única de cumplimiento dentro del término que se le señale 
para el efecto.  
 
PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - LIQUIDACIÓN: Una vez expirado el término previsto para la ejecución del 
contrato o expedido el acto administrativo que ordene su terminación, las partes deberán adelantar la liquidación 
del mismo. Para suscribir la liquidación de mutuo acuerdo, las partes contaran con un término de seis (6) meses 
contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato, no obstante, si alguna de las partes no se 
presenta para efecto de la liquidación del Contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la SDIS tendrá la 
facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, 
si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada de 
mutuo acuerdo o unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento de los 
términos aquí previstos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Son requisitos para la ejecución del contrato la 
entrega y aprobación de las garantías correspondientes, la expedición de los respectivos registros 
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presupuestales y el acta de inicio. El plazo para el cumplimiento de los requisitos de que trata esta cláusula 
será de TRES (3) DÍAS HÁBILES que se contarán a partir de la suscripción del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la 
Garantía Única y demás gastos del contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo lo anterior, así como cualquier otro gasto adicional, será de cargo del 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Este documento 
requiere para su perfeccionamiento la suscripción de las partes contratantes, a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 
acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación, o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción amigable, composición 
o conciliación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o 
casos fortuitos debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de una modificación en la que conste 
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal del 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades que impidan la celebración de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable 
fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República, como tampoco incluido en la lista de la OFAC. 
Igualmente declara que, en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad, cederá el contrato previa 
autorización escrita de la SECRETARÍA, y si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA respecto de toda la información 
que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con 
ocasión de la ejecución del presente contrato dará a dicha información exclusivamente el uso indispensable 
para la debida ejecución estando prohibido su revelación y publicación, divulgación, transmisión o reproducción 
a terceros sin previa autorización escrita de la Entidad, dada su confidencialidad. Así mismo, EL 
CONTRATISTA se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas o mandatarios que por la razón que sea, 
se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria e íntegramente a 
la protección aquí establecida, en especial imponiéndoles restricciones orientadas a: i) No revelar información 
propia de la Entidad ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente 
contrato. ii) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. iii) No obrar a 
través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. iv) No publicar información alguna, por 
medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a 
sus funcionarios no autorizados acceder a la información. v) La trasgresión a la presente obligación de 
confidencialidad, dará lugar a la terminación anticipada y unilateral del presente contrato por la parte 
perjudicada, así como a las acciones judiciales y la indemnización por perjuicios a que haya lugar. vi) La 
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presente obligación no se hace extensiva a la información requerida por autoridad judicial, cuando por esta sea 
requerida. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del contrato los 
siguientes documentos 1. El estudio previo, anexo técnico. 2. El Análisis del Sector. 3. El Pliego de Condiciones 
Definitivo y las Adendas que modifican el mismo. 4. La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5. La 
Resolución de Adjudicación. 6. Las pólizas expedidas. 7. Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, con 
sus correspondientes Registros Presupuestales. 8. Las resoluciones, actas de acuerdo, comunicaciones que 
se produzcan durante la ejecución del contrato y demás documentos del Proceso de Selección por Licitación 
Pública No. SDIS-LP-006-2025. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: La SECRETARÍA recibirá 
Notificaciones en la Carrera 7 No. 32-12 en la Ciudad de Bogotá D.C, el contratista en la Carrera 6 No.6-30 
Barrio la Pola Ibagué 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como 
domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - FIRMA: El presente contrato se entenderá firmado por las partes en la 
fecha de aceptación en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP II. 


