INDERVALLE

ADENDA No.1 -

LICITACION PUBLICA DE OBRA No. IND-25-ID-07-3589.

“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE
ADJUDICACION: GRUPO 1: ADECUACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE Y CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA MULTIPLE LA
MARIA, MUNICIPIO DE EL AGUILA; GRUPO 2: CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA; GRUPO 3: ADECUACION CANCHA
FUTBOL, MUNICIPIO DE VERSALLES; GRUPO 4. CONSTRUCCION GRADERIA PISTA
DE PATINAJE EXISTENTE, MUNICIPIO DE YOTOCO: GRUPO 5: CONSTRUCCION
PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE YUMBO; GRUPO 6: CONSTRWCCION
POLIDEPORTIVO DEL NORTE, MUNICIPIO DE BUGA; GRUPO 7: CONSTRUCCION
DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE ZARZAL.”

De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.2.2.1
del Decreto 1082 de 2015, El Instituto del Deporte, La Educacién Fisica, y la
Recreacion del Valle del Cauca INDERVALLE El subgerente de infraestructura ,
en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas por la Resolucion
IND-SG-734 del 23 de agosto de 2024 por medio de la cual se deroga la
Resolucion IND-SG-1006 de septiembre 06 de 2021 y se modifica la Resolucién
IND-SG-82 de febrero 01 de 2024 que aclara la Resolucién IND-SG-71 de enero
31 de 2024, expide la Adenda No. 1. con el fin de modificar el Pliego de
Condiciones definitivo del proceso de Licitacién Publica No. IND-25-ID-07-3589., el
cual tiene por objeto: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE
ADJUDICACION: GRUPO 1: ADECUACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE
BUGALAGRANDE Y CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA MULTIPLE LA
MARIA, MUNICIPIO DE EL AGUILA; GRUPO 2: CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA; GRUPO 3: ADECUACION CANCHA
FUTBOL, MUNICIPIO DE VERSALLES; GRUPO 4. CONSTRUCCION GRADERIA PISTA
DE PATINAJE EXISTENTE, MUNICIPIO DE YOTOCO: GRUPO 5: CONSTRUCCION
PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE YUMBO; GRUPO 6: CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO DEL NORTE, MUNICIPIO DE BUGA; GRUPO 7: CONSTRUCCION
DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE ZARZAL. Lo anterior, teniendo
en cuenta la procedencia de observaciones recibidas al Pliego de Condiciones
Definitivo.
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De acuerdo a lo anterior se decide:

PRIMERO: Aclarar y modificar en el punto 3.5 EXPERIENCIA, la experiencia
minima habilitante requerida para el lote No. 2 y No. 7 respectivamente, las cuales
quedaran asi:

GRUPO 2
ACTIVIDAD A CONTRATAR:

2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION
DE POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS POLIDEPORTIVA

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION DE
POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS POLIDEPORTIVA

EXPERIENCIA GENERAL:

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes
actividades:

- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS
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- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder o contemplar la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO de
un polideportivo o una placa polideportiva o un escenario deportivo.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

GRUPO 7
ACTIVIDAD A CONTRATAR:

2.6. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION
Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION
DE POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS POLIDEPORTIVA

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCION DE
POLIDEPORTIVOS Y/O PLACAS POLIDEPORTIVA

EXPERIENCIA GENERAL:

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o algunas de las siguientes
actividades:
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DEPORTIVOS

- CONSTRUCCION  Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe
corresponder o contemplar Ia CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO de

un polideportivo o una placa polideportiva o un escenario deportivo.

- Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion.

SEGUNDO: Modificar el numeral 7.2.1 del Documento Base — Pliego de
Condiciones Definitivo, “GARANTIA DE CUMPLIMIENTO” la cual quedara asf:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de Ila

Cualquiera de las clases permitidas por el artic de
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
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Construccién
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Entidad

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documentio se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Informacién e Numero y afio del contrato

necesaria dentro Objeto del contrato

de la poliza e Firma del representante legal del contratista

Tomador
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En caso de no usar centavos, ores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista estéd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectlie la entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del. contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

TERCERO: Modificar el numeral 8.3 del Documento Base — Pliego de
Condiciones Definitivo, “ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO” la cual quedara asi:

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacién la entidad entregara al contratista a titulo de
anticipo un valor equivalente haste el 21% del valor basico del conirato. El Anticipo se
regira por las condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

CUARTO: Modifiquese el Clausula 6 del Anexo - Minuta del Contrato, la cual
quedara asi:

Para el presente contrato la Entidad entregara al Contratista anticipo equivalente hasta el
21% del valor del conirato.
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La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptaciéon de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento. de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaralos programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista
constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea el Departamento del Valle del Cauca, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la
comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara
la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabllldad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nlimero y afio del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.
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El Contratista presentarda una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendrdn en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

e El confrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor. '

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la
Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo,
la Entidad informard a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo
y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacioén: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
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El anticipo serd amortizado mediante deducciones de actas mensuales de obra], situacién
que debera ser confrolada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara
multiplicando el valor de la réspectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion fotal debera realizarse por o menos un (1)
mes antes del vencimiento del plazo confractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la
interventoria.

CUARTO: Modifiquese el Clausula 8 del Anexo - Minuta del Contrato, la cual
quedara asi:

CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, fodo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y" recibidas a
satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior, las .cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de

conformidad con los precios unitarios y el valor del AiU pactado
Paragrafo 1. La entidad realizaré al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién
de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 2. El interventor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuenira a paz y salvo con la totalidad de
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proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente,
debera estar validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asf como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda. 2

QUINTO : Se modifica el documento formulario 1 para todos los lotes de
adjudicacion

-Formularios actualizados y definitivos para la presentacion de la propuesta
econémica (Formulario 1 — Propuesta econémica) para los grupos 1,2,3,4,56 Y 7
ajustados conforme a los items, descripciones y cantidades de obra , del
presupuesto oficial definitivo.
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~

Los nuevos formatos se identificaran con la denominacion:
Formularios presupuesto oficial

- Grupo 1 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 2 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 3 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 4 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 5 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 6 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

- Grupo 7 Formulario 1 Presupuesto oficial AD

Formularios propuesta econémica

- Grupo 1 Formulario 1 Propuesta econémica AD
- Grupo 2 Formulario 1 Propuesta econémica AD

- Grupo 3 Formulario 1 Propuesta econémica AD
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- Grupo 4 Formulario 1 Propuesta econémica AD
- Grupo 5 Formulario 1 Propuesta econémica AD
- Grupo 6 Formulario 1 Propuesta econémica AD

- Grupo 7 Formulario 1 Propuesta econémica AD

Estos formatos deberédn ser utilizados de manera obligatoria por, todos los
proponentes al momento de la presentacion o actualizacion de sus ofertas.

Las modificaciones efectuadas son Unicamente de caracter formal y de coherencia
numeérica y descriptiva, sin que se alteren el alcance del objeto contractual ni las
condiciones generales del proceso de seleccion.

De igual se publican los andlisis de precios (APUS) correspondientes para cada
grupo de adjudicacion Los cuales se identificaran con la denominacion:

- Grupo 1-APUS AD i
- Grupo 2-APUS AD
- Grupo 3-APUS AD
- Grupo 4 - APUS AD
- Grupo 5-APUS AD
- Grupo 6 - APUS AD
- Grupo 7 - APUS AD
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Los plazos establecidos en el cronograma del proceso no se modifican, salvo que

mediante una adenda posterior se disponga lo contrario.

Dada en Santiago de Cali a los doce dias del mes de Noviembre de 2025

;)
NICOLAS 'RRIANA CASTILLOY
Subgerente de Infraestructura Deportiva




