Palmira, 6 de octubre de 2025

SEÑORES
MUNICIPIO DE PALMIRA
DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Atn. Doctor. Abelardo Angulo Cabezas

ASUNTO: DESARROLLAR EL ANÁLISIS TÉCNICO DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE AMAIME, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, ORIENTADO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RIESGO

1. Presentación de la Oferta.

De acuerdo al asunto en referencia, y en razón a su solicitud, adjuntamos nuestra cotización, esperando tener la oportunidad de contribuir a los procesos misionales del Municipio de Palmira (Valle del Cauca).

- **ALCANCE**

Las funciones que se desempeñarán en el estudio son las siguientes:

DESARROLLAR EL ANÁLISIS TÉCNICO DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN EN EL SECTOR BRISAS DE AMAIME, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, ORIENTADO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RIESGO						
No.	**ACTIVIDAD**	**Descripción de la actividad**	**Cant**	**Tiempo (ejecución total: un mes)**	**Valor Unitario (COP)**	**Valor Total (COP)**
1	Topografía y Batimetría	Realizar un Levantamiento topográfico y batimétrico en el sector Brisas de Amaime	1	1 mes	12.000.000	12.000.000
2	Análisis de información histórica	Análisis consolidado de la información técnica y cartográfica existente sobre amenazas en las zonas priorizadas.	1	1 mes	5.500.000	5.500.000

3	Georeferenciación	Inventario georreferenciado de elementos expuestos en los asentamientos priorizados (viviendas, infraestructura, equipamientos, etc.).	1	1 mes	4.500.000	4.500.000
4	Modelacion hidráulica	Mapa de intersección entre escenarios de amenaza y elementos expuestos	1	1 mes	12.000.000	12.000.000
5	Caracterización del riesgo	Caracterización de la condición de riesgo por asentamiento, en función de la relación amenaza–exposición.	1	1 mes	7.500.000	7.500.000
6	informe de diagnostico	Documento técnico principal que incluya metodología, insumos, diagnóstico y recomendaciones para la gestión territorial.	1	1 mes	10.000.000	10.000.000
7	Zonificación de amenaza	Mapa temático de zonas de amenaza y exposición por inundación	1	1 mes	12.000.000	12.000.000
8	Elaboración de ficha técnica	Ficha técnica de cada asentamiento priorizado con resumen de hallazgos y recomendaciones específicas y ajustes según observaciones.	1	1 mes	3.500.000	3.500.000
9	Entrega en formatos SIG	Productos editables compatibles con SIG, integrando cumplimiento contractual y cierre de entregables.	1	1 mes	3.500.000	3.500.000
10	Socialización de resultados	Presentación y socialización de resultados con DGRD, instituciones y comunidad, incluyendo coordinación técnica	1	1 mes	10.000.000	10.000.000
TOTAL						**80,500,000**

- **Equipo técnico.**

Contamos con un equipo altamente capacitación de profesionales en servicios de consultoría asesoría especializada en geología, geofísica geomorfología m geotecnia y sistemas de información geográfica, análisis de riesgos geológicos, y estudios de amenazas naturales y antrópicas.

- **COSTOS**

El valor de los servicios propuestos se discrimina de acuerdo al valor unitario del servicio y la cantidad de tiempo requerido para el desarrollo de la actividad.

- **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del proyecto deberá ser de mínimo 1 mes, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades.

- **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN**

La presente cotización tiene una validez de 60 días calendario.

Sin otro particular y agradeciendo la invitación a presentar la propuesta Técnica y Económica del Proyecto de la referencia, se suscribe.



Atentamente.

ANA MARINA GRANJA GARCÍA
Representante legal
Geoservicios Ambientales SAS
Cel. 3116307106
Email: geoserviciosambientales.sas@gmail.com