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SUBF.CONT-008.35 

NUMERO DE CONTRATO   CONTRATO No. 1275 DE 2025 

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 

CONTRATANTE: ESE SOR TERESA ADELE. NIT 900.211.460-5 

CONTRATISTA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S 

NIT/RUT/CC DEL CONTRATISTA:  NIT: 901372267-3 

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE 
RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO 
DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (3) MESES  

VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($25.733.953.00) 

FORMA DE PAGO: El cual se pagará de la siguiente manera: se realizarán pagos 
parciales de acuerdo al porcentaje de avance de obra, hasta 
completar el 90% del valor del contrato, previa presentación de la 
respectiva factura o documento equivalente, para el pago final del 
10% restante, se realizará previa liquidación del contrato y 
ejecución total de las actividades contratadas. 
Nota: el contratista debe presentar informes de avance de 
manera mensual 

NUMERO Y VALOR DEL CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD  

2242 del 01 de agosto de 2025 

RUBRO PRESUPUESTAL: 23201010010208 – EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD 

SUPERVISOR DESIGNADO DIEGO MARIN - Asesor de planeación y/o quien haga sus veces con 
apoyo a la supervisión. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

CONSIDERACIONES 

 
Entre los suscritos a saber, LUZ ADRIANA VALENCIA DUQUE, mayor y vecina del municipio de El Doncello, Caquetá, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.346.653 de Manizales, obrando como GERENTE ENCARGADA de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SOR TERESA ADELE, con NIT 900.211.460-5, mediante DECRETO NO.001112 
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025; con plenas facultades legales y estatutarias para contratar en calidad de representante 
legal de la ESE  Sor Teresa Adele con NIT: 900.211.460-5, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, por una 
parte y por la otra, H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S, NIT: 901372267-3, RL: JOHAN LOPEZ 
MENDEZ, C.C. No. 1.117.508.596, quien en adelante y para efectos de este documento se denominará el (la) 
CONTRATISTA; Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas las siguientes 
consideraciones: 1) La Empresa Social del Estado SOR TERESA ADELE, es de Primer Nivel de Atención, con categoría 
especial, definida como entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud del Departamento del Caquetá en 
materia de control, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993 normas reglamentarias, para lo cual, se 
prevé la utilización de las normas del derecho privado, sin perjuicio de los principios de la función administrativa, 
principio generales de la contratación, sostenibilidad fiscal y demás normatividad aplicable a este régimen contractual, 
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que  de manera discrecional las cláusulas excepcionales propias de la contratación pública y las disposiciones del 
Estatuto de contratación. 2) El objeto de la EMPRESA, es la prestación del servicio público de salud, para lo cual se 
hace indispensable, vincular el personal necesario para el desarrollo de las actividades que se demandan. 3) Que el 
ministerio de salud y protección social, mediante Resolución No. 00001541 del 2024, efectúo una asignación de 
recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, rubro 'Apoyo a 
Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" para la financiación de cien (100) proyectos de infraestructura 
en salud. 4) Que los miembros del Comité Asesor para la Asignación de Recursos - CAAR, en sesión del 13 de agosto 
de 2024, recomendaron al ministro de Salud y Protección Social asignar recursos a los siguientes proyectos, tal como 
consta en el Acta Comité No. 34 - 2024 (CAAR — OGTED), por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS ($7.423.196.014) M/CTE. 5) Que el día doce (12) de 
agosto de 2025 se publicó en el SECOP II y la página web de la entidad el aviso de convocatoria, los estudios previos 
y el anexo al proyecto de pliego de condiciones del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 de 2025, cuyo 
objeto a contratar es el “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA 
DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE 
CAQUETÁ”. 7) Que el plazo para presentar observaciones al anexo al proyecto de pliego de condiciones del proceso 
CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 de 2025 se estableció desde el día trece (13) hasta el quince (15) de agosto de 
2025, hasta las 17:00 horas, termino dentro del cual no se presentaron observación por parte de los oferentes 
interesados en participar en el proceso. 8) Que Mediante Resolución No. 589 del 20 de agosto de 2025, se ordenó la 
apertura del proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 de 2025, cuyo objeto a contratar es  “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ” y se publicó en el Portal del 
Sistema Electrónico para la contratación Pública www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii el anexo al pliego de 
condiciones definitivo. 9) Que hasta el veinticinco (25) de agosto de 2025, se estableció el plazo para que los oferentes 
interesados en participar en el proceso de convocatoria pública 010 de 2025, manifestaran interés, caso en el cual se 
registró un (1) interesado. 10) Que desde el día 25 hasta el 27 de agosto de 2025 hasta las 17:00 horas se estableció 
el plazo para presentar observaciones al anexo al pliego de condiciones definitivos, termino dentro del cual se 
presentaron observaciones por parte de los oferentes interesados en participar en el proceso. 11) Que el día cinco (05) 
de septiembre de 2025 se llevó a cabo el cierre del proceso a las 08:00 horas, presentándose una (01) oferta y 
enviándose a los comités evaluadores correspondientes para su verificación. 12) Que el Comité jurídico, técnico y 
económico procedieron a realizar la verificación de las ofertas en el término establecido por la Entidad, el cual se traduce 
desde el día desde el 05 hasta el 11 de septiembre de 2025. 13) En atención a la verificación realizada por el Comité 
Evaluador conforme a lo establecido en el Anexo al Pliego de Condiciones del Proceso de CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 
cuyo objeto es el “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR 
TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ” este comité se permite 
recomendar lo siguiente:En atención a la verificación realizada por el Comité Técnico Evaluador conforme a lo establecido en el 
Anexo al Pliego de Condiciones, del PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 – 2025 CUYO OBJETO A CONTRATAR 
ES “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN 
MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE 
EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”, este comité evaluador se permite 
recomendar lo siguiente: 

OFERENTE HABILITADO  OBSERVACIONES 

H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ZOMAC S.A.S, NIT: 901372267-3, RL: 
JOHAN LOPEZ MENDEZ, C.C. No. 
1.117.508.596 

SI  

http://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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OFERTA ECONOMICA MENOR VALOR 

 
 $ 25.733.953.00 

 
$ 25.733.953.00 

14) Que de acuerdo al factor de calificacion relacionado en la tabla expuesta anteriormente se concluye que oferente H2M 
ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S, NIT: 901372267-3, RL: JOHAN LOPEZ MENDEZ, C.C. No. 1.117.508.596, 
CUMPLE jurídica, técnica, financiera y económicamente con lo exigido en el Anexo al Pliego de Condiciones Electrónico que 
complementa lo dispuesto en la plataforma SECOP II, del Proceso de PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 010– 2025, 
por lo cual el comité de evaluación recomiende al Señor JHON JAIRO JARAMILLO PAZ Gerente de la ESE SOR TERESA ADELE, 
ADJUDICAR el PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA No. 010 – 2025 cuyo objeto es el: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL 
PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA 
DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”, hasta por un valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($25.733.953.00). soportado bajo el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2242 del 01 de agosto de 2025 expedido por el jefe de Presupuesto. 

CLAUSULAS CONTRACTUALES 

 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE 
RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
PARÁGRAFO ÚNICO. La propuesta presentada por el CONTRATISTA hará parte integral del presente contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y CONTRAITSTA.  
DEL CONTRATANTE GENERALES: En cumplimiento del contrato se obliga a: 
 

A. Velar por la adecuada ejecución de los recursos. 
B. Confirmar la transferencia de los recursos a la cuenta reportada. 
C. Garantizar la ejecución técnica y financiera de los proyectos aprobados por la Dirección de Prestación de 

Servicios y Atención Primaria. 
D. Remitir a este Ministerio, un informe mensual de la ejecución de los recursos y del proyecto de acuerdo con 

los contenidos y soportes que defina la Subdirección de Infraestructura en Salud de la Dirección de Prestación 
de Servicios y Atención Primaria. 

E. Remitir a la Subdirección de Infraestructura en Salud de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención 
Primaria de este Ministerio, en medio físico o magnético los soportes de incorporación y ejecución idónea de 
los recursos asignados 

F. Garantizar la conservación y custodia de los archivos documentales relacionados con los conceptos pagados, 
para lo cual deberá tener en cuenta la normativa sobre la materia expedida por el Archivo General de la 
Nación. 

G. Suministrar oportunamente información a los organismos de control, a este Ministerio y demás autoridades 
nacionales que la requieran. 

H. Realizar el cargue y reporte de información de la ejecución de los recursos aquí asignados, en el aplicativo 
dispuesto por este Ministerio, de conformidad con la Resolución 2361 de 2016 o aquella que la adicione, 
modifique o sustituya. 

I. Las Empresas Sociales del Estado a las que se les asignen recursos, en los contratos derivados que celebren 
indicarán que, en las garantías que deban constituirse por parte de los contratistas, se tendrá que incluir al 
Ministerio de Salud y Protección Social como beneficiario de las mismas. 
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J. Las entidades receptoras de los recursos señaladas en el artículo 1° del presente acto administrativo 
(RESOLUCION DE ASIGNACION 1541 DE 2024), deberán coordinar con la Subdirección de Infraestructura 
en Salud de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio, la recepción de 
las adecuaciones realizadas con ocasión de la presente asignación, una vez culminado el proyecto. 

K. Pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor de EL CONTRATISTA, de acuerdo a la 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO establecida en este documento. 

L. Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del interventor. 
M. Velar por el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones contraídas. 
N. Llevar de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de 

ejecución del contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte de EL CONTRATISTA.  
O. Las demás que establezca la Ley. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:   
A. garantizar que los bienes o servicios cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados en la 

cláusula primera y en la propuesta presentada para contratar con esta entidad.  
B. Informar oportunamente a la empresa sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el 

desarrollo del contrato.  
C. Presentar constancia de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor o interventor del contrato para 

la legalización de la cuenta.  
D. presentar planilla de pago en donde constate estar al día con el sistema de seguridad social integral y 

parafiscales 
E. Ostentar la capacidad técnica e idoneidad y experiencia necesarias para la ejecución y desarrollo de las 

actividades que conlleva la ejecución del objeto contractual.  
F. Adquirir, cancelar y presentar, las garantías solicitadas por la entidad.  
G. Mantener indemne a la EMPRESA de cualquier tipo de acción legal que se genere o llegase a generar por 

daños y/o lesiones que se causen a personas o bienes de la empresa y/o terceros, derivados de sus acciones 
u omisiones.  

H. Las demás inherentes a la relación contractual que por este acto se contrae.  
I. Suscribir el contrato, constituir las pólizas.  
J. En el caso que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso 

fortuito que afecte a cualquiera de las partes, EL CONTRATISTA deberá informar por escrito al supervisor o 
interventor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. 

K. EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito a EL CONTRATANTE cualquier cambio en la 
información suministrada para el desarrollo del contrato. De igual forma, se deberá informar cualquier cambio 
en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la 
certificación bancaria correspondiente. 

L. El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato que resulte 
del presente proceso. 

M. Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor o interventor, necesarios para cumplir 
con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado y requerimiento del ministerio de 
salud. 

N. Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 
O. Abrir o contar con una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 
P. Cumplir con las especificaciones técnicas contratadas.  
Q. Presentar la facturación correspondiente al ante la ESE SOR TERESA ADELE. 
R. EL CONTRATISTA se obliga a contar con el capital de trabajo necesario para financiar la cartera, los gastos 

de operación para dar cumplimiento al objeto del contrato y demás recurso humano requerido para una 
oportuna y eficiente entrega de los bienes y servicios contratados. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna las obligaciones que se generan de 
acuerdo con la naturaleza de servicio contratado, sin que esto signifique subordinación y específicamente:  
 

A. Presentar las garantías exigidas  
B. Cumplir con el objeto del contrato en los términos pactados  
C. Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas 
D. Informar oportunamente al interventor o supervisor del contrato de cualquier situación que pueda afectar la 
correcta ejecución del mismo. 
E. Permitir al interventor o supervisor asignado por la ESE y al profesional que apoye la supervisión, realizar la 
inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 
F. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (caja de 
compensación familiar, Sena e instituto colombiano de bienestar familiar), lo cual deberá acreditar debidamente 
para iniciar la ejecución del contrato y hacer efectivo el pago. 
G. El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por término igual a la suspensión o 
ampliación del contrato si a ello hay lugar. 
H. Entregar los bienes nuevos  y libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuenten con plena 
idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados. 
I. El costo de transporte, cargue, descargue y entrega e instalación de los bienes y/o servicios requeridos por la 
ESE, serán asumidos por el contratista directamente en el lugar indicado por la ESE (municipio, vereda, 
corregimiento, inspección, entre otros). 
J. Asumir las obligaciones de vendedor del producto, conforme a la regulación de protección al consumidor. 
K. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evasión como en casos de vicios 
ocultos. 
L. Suministrar elementos nuevos, de primera calidad, de acuerdo a las normas técnicas que rijan para estos 
casos. 
M. El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades que afecten el contrato y las 
actividades que de el se deriven, con excepción de los que estrictamente corresponden a la ESE SOR TERESA 
ADELE. 
N. Contar con el personal técnico experimentado y/o especializado, el cual deberá estar bajo su permanente 
subordinación o dependencia. 
O. Llevar registro fotográfico del antes y después de la ejecución de la obra para informe a ministerio de salud y 
protección social 
P. Entregar informes mensuales del avance de la obra para reporte al área de seguimiento 
Q.  del ministerio de salud. 
R. Las demás que se deriven de la ejecución contractual. 
 

OBLIGACIONES DE CONTENIDO TECNICO: 

EQUIPO DE TRABAJO:  

CARGO PERFIL POSGRADO ESTUIOS COMPLEMENTARIO EXPERIENCIA GRAL EXP ESP 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍ
A 

INGENIERO 
CIVIL Y/O 
ARQUITECT
O 

GERENCIA DE 
OBRAS 

POSGRADO Ó DIPLOMADO EN 
INTERVENTORÍA Y/O AUDITORIA 
DE PROYECTOS Y/O GERENCIA 
DE LA CALIDAD ISO9001:2015 

15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA DESDE LA 
EXPEDICIÓN DE LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL 

MINIMO 1 CONTRATOS 
COMO DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA. 
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RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍ
A 

INGENIERO 
CIVIL Y/O 
ARQUITECT
O 

NA NA 

2 AÑOS DE 
EXPERIENCIA DESDE LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL 

Mínimo 1 Contrato como 
residente de Interventoría de 
contratos similares. 

INGENIERO 
ELECTRICO 

INGENIERO 
ELECTRICO 
O 
INGENIERO 
ELECTRICIS
TA 

NA NA 

3 AÑOS DE 
EXPERIENCIA DESDE LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL 

Mínimo UN (01) Contratos como 
ingeniero eléctrico o electricista 
en edificaciones institucionales. 

GARANTIA DE CALIDAD: El contratista garantizará que los servicios entregados en la ejecución del contrato, serán 
de óptima calidad, de no ser así, con la presentación de la oferta, acepta la imposición de las multas y sanciones 
correspondientes, luego de surtido el debido proceso y el derecho a la defensa. 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es por la suma de VEINTICINCO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($25.733.953.00). 
IVA incluido. El cual se pagará de la siguiente manera: se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de 
avance de obra, hasta completar el 90% del valor del contrato, previa presentación de la respectiva factura o documento 
equivalente, para el pago final del 10% restante, se realizará previa liquidación del contrato y ejecución total de las 
actividades contratadas, de conformidad con la oferta presentada por el Proponente, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL 
CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
. 

ITE
M 

CÓDIG
O 

DANE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
NECESIDAD 

TOTAL 
VALOR 

1 6311 

 
 
 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL 
PUESTO DE SALUD SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA 
ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO 
DE CAQUETÁ 

SERVICIO 1 1 25.733.953.00 

 
La interventoría tendrá a su cargo el seguimiento y control a la acción del contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato de obra cuyo objeto es el INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD 
SAN JOSÉ DE RISARALDA DE LA E.S.E SOR TERESA ADELE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”, en los aspectos técnicos, jurídica, administrativa, financiera y contable de acuerdo a la 
normatividad vigente. El alcance de la obra objeto de la interventoría deberá vigilar la correcta ejecución de las siguientes 
actividades comprendidas por los ítems que se describen a continuación: 
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ÍTEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTID

AD 
VR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES     

1.01 
DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS 
SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, 
ORINALES). 

UND 4.00 
 
34,363.00 

 
137,452.00 

 
1.02 

DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA 
EXISTENTE. INCLUYE TEJA, 
ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, 
CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS). 

 
M2 

 
109.47 

 
74,042.00 

 
8,105,378.00 

1.03 
DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, 

CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O 

MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO 

M2 87.33 
 

32,691.00 
 
2,854,905.00 

 
1.04 

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN 
CONCRETO, ANDENES EN 

CONCRETO, RAMPAS EN 
CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBRO). 

 
M2 

 
40.52 

 
38,032.00 

 
1,541,057.00 

1.05 
DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS 
(INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES). 

M2 37.84 
 
30,070.00 

 
1,137,849.00 

1.06 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE 
MUROS (INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBRO). 

M2 15.68 
 
27,725.00 

 
434,728.00 

1.07 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN 

MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, 

INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO 

M2 9.90 
 

32,556.00 
 
322,304.00 

 
1.08 

DEMOLICIÓN DE MESONES EN 
CONCRETO, LAVADEROS EN 
CONCRETO, POCETAS EN 
CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBRO. 

 
und 

 
3.00 

 
54,565.00 

 
163,695.00 

1.09 
DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE 

INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 
EXISTENTE. 

m2 90.00 
 

22,954.00 
 
2,065,860.00 

 
1.1 

DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO 
EXISTENTE EN 

MACHIMBRE, DRYWALL, MODULAR O 
SIMILAR. INCLUYE RETIRO DE 
ESCOMBRO. 

 
M2 

 
98.54 

 
29,560.00 

 
2,912,842.00 

1.11 DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO EN 
CONCRETO 

und 1.00 
 
116,986.00 

 
116,986.00 

2 CONCRETOS     

2.01 
PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA 
ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm 

M2 34.55 
 

154,083.00 
 
5,323,568.00 

 
 

 
2.02 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN 

CONCRETO 3000 PSI REFORZADO PARA 

TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA. INCLUYE ZAPATA DE 

1,25X1,25X0,35 m CON PARRILLA INFERIOR 

DE 1/2"@0,14 m, COLUMNA DE 0,25X0,25m 

Altura de 4.50 

m. VIGA EN CRUZ ELEVADA DE 0,25X0,25 m 
PARA PLACA ELEVADA 

DE 0,10 m CON MALLA ELECTROSOLDADA 
DE 5 mm DE 1,20X1,20 
m. 

 
 

 
UND 

 
 

 
1.00 

 
 

 
6,327,569.00 

 
 

 
6,327,569.00 

 
2.03 

ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA 
ELECTROSOLDADA 4 mm, 

Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado 

 
M2 

 
46.08 

 
148,339.00 

 
6,835,461.00 

3 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS     

3.01 
MURO EN BLOQUE No 4 

M2 27.76 
 
71,799.00 

 
1,993,140.00 
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3.02 
PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 
1:4 

M2 60.01 
 
49,750.00 

 
2,985,498.00 

3.03 
ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30 

M2 37.90 
 

110,302.00 
 
4,180,446.00 

3.04 
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS 
TIPO I 

M2 65.71 
 

35,120.00 
 
2,307,735.00 

3.05 
ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO 
KORAZA 

M2 104.46 
 

40,789.00 
 
4,260,819.00 

3.06 
ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 
MANOS 

M2 129.61 
 
42,628.00 

 
5,525,015.00 

3.07 
ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE 
MUROS 

M2 39.28 
 
39,284.00 

 
1,543,076.00 

4 CUBIERTAS Y CIELO RASOS     

 
4.01 

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL 
REF: (PAG_C 120X60_ 

2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON 

ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. 

INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN 

MUROS CULATAS. 

 
ML 

 
273.00 

 

132,650.00 

 

36,213,450.00 

 
4.02 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 
CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 
M2 

 
150.81 

 

129,471.00 

 

19,525,522.00 

 
4.03 

CABALLETE EN LAMINA METALICA 

PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 
ML 

 
12.67 

 
72,695.00 

 
921,046.00 

 
4.04 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA 

EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 

20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE 

GANCHO DE FIJACION, INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN 
ESMALTE 

 
ML 

 
27.79 

 

 
183,376.00 

 

 
5,096,019.00 

4.05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" 

ML 26.00 
 
40,077.00 

 
1,042,002.00 

 
4.06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO 
RASO EN PVC, INCLUYE 

ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, 
UNIONES, RINCONERAS. 

 
M2 

 
98.54 

 
120,300.00 

 
11,854,362.00 

5 PISOS Y ENCHAPES     

5.01 
MORTERO DE NIVELACION PARA PISO 
E=0,05 M 

M2 91.87 
 
63,193.00 

 
5,805,541.00 

5.02 
BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO 
CUADRADO MINIMO 

.45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA 
CALIDAD. 

M2 91.87 
 

126,662.00 
 
11,636,438.00 

5.03 
GUARDAESCOBA EN CERAMICA 

ML 74.72 
 
40,574.00 

 
3,031,689.00 

6 CARPINTERIA METALICA     

 
6.01 

Puerta Metalica entablerado en lamina 

galvanizada Calibre 20, Con cerradura. 

Incluye Acabado en Anticorrosivo y 

Esmalte. Tragaluz, y 
marcos. 

 
M2 

 
3.78 

 
1,063,175.00 

 
4,018,802.00 

 
6.02 

Suministro e Instalación de Ventana Lamina 

Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, 

Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye 

Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado 

sandblasting y marco. 

 
M2 

 
26.60 

 

 
1,204,942.00 

 

 
32,051,457.00 

 
6.03 

Portón Metalico entablerado en lamina 

galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble 

Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y 

Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior 

en vidrio 4mm y marcos. 

 
UND 

 
1.00 

 
 

3,469,116.00 

 
 
3,469,116.00 
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6.04 
Puerta En Marco y contramarco de Aluminio 

Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo 

sandblasting, Con cerradura tipo bola. 

Tragaluz en Vidrio. 

M2 13.15 
 

1,165,806.00 
 
15,330,349.00 

      
- 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS     

 
7.01 

Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja 
de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado 

No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo 

IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4". 

 
ML 

 
8.52 

 

 
198,803.00 

 

 
1,693,802.00 

 
7.02 

Suministro e instalación de Caja Medidor 

Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, 

incluye instalación del sistema de Puesta a 

Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG 

No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 
2,40m. 

 
UND 

 
1.00 

 

 
1,108,917.00 

 

 
1,108,917.00 

 
7.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 
DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA 
DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 
AMP, 1X30 AMP) 

 
UND 

 
1.00 

 
831,266.00 

 
831,266.00 

 

 
7.04 

Suministro e Instalación de Punto Electrico de 

iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. 

Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o 

sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y 

Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 

metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m. 

 

 
UND 

 

 
41.00 

 
 

192,046.00 

 
 
7,873,886.00 

 
7.05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO 

ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES 

DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE 

AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG 

No 14 POR 1 LINEA, Y 
TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS). 

 
UND 

 
18.00 

 

 
160,934.00 

 

 
2,896,812.00 

 
7.06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO 

ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE 

DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, 

CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, 

ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y 
TUBERIA PVC). 

 
UND 

 
5.00 

 

 
165,720.00 

 

 
828,600.00 

 
7.07 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA 

ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, 

CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

 
UND 

 
1.00 

 

783,719.00 

 

783,719.00 

 
7.08 

ACOMETIDA PARA CONEXIÓN 
PLANTA ELECTRICA, DESDE 
TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA 
TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE 
CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS. 

 
ML 

 
5.00 

 
193,703.00 

 
968,515.00 

 
7.09 

ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL 

PARA TOMA CORRIENTES Y 
LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, 
ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y 
ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y 
ACCESORIOS. 

 
ML 

 
83.11 

 
 

70,322.00 

 
 
5,844,461.00 

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 
APARATOS SANITARIOS 

    

 

 
8.01 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN 

ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN 

MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN 

RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE 

GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN 

ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. 

 

 
ML 

 

 
3.40 

 

 
2,309,033.00 

 

 
7,850,712.00 
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ANCHO: 0,60 m. 

8.02 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE 
GRIFERIA 

UND 2.00 
 

693,289.00 
 
1,386,578.00 

 
8.03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE 
GRIFERIA Y ACCESORIOS DE 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
UND 

 
7.00 

 
368,799.00 

 
2,581,593.00 

8.04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA 

DE SEGURIDAD PARA PERSONA 

DISCAPACITADA EN ACERO 

INOXIDABLE. 

UND 1.00 
 

929,870.00 
 
929,870.00 

8.05 
Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC 

UND 14.00 
 
60,676.00 

 
849,464.00 

8.06 
Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC 

UND 12.00 
 
79,059.00 

 
948,708.00 

8.07 
Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC 

UND 2.00 
 

162,953.00 
 
325,906.00 

 
8.08 

Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 
1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y 
accesorios PVC para la correcta conexión a la 
red de distribución. 

 
UND 

 
1.00 

 
1,124,379.00 

 
1,124,379.00 

8.09 
Acometida hidraulica de distribución en tubo 
PVC-P 3/4" 

ML 40.22 
 

39,127.00 
 
1,573,688.00 

8.10 
Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4". 

ML 13.10 
 
96,814.00 

 
1,268,263.00 

8.11 
Suministro e instalación de lavatraperos 
prefabricado. 

UND 1.00 
 
602,434.00 

 
602,434.00 

8.12 
Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y 
teleducha independiente. 

UND 1.00 
 

928,596.00 
 
928,596.00 

8.13 
Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 
2" 

ML 20.72 
 

56,652.00 
 
1,173,829.00 

8.14 
Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 
en concreto. 

und 1.00 
 

814,026.00 
 
814,026.00 

8.15 
Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 
PVC pesada 6". 

ml 8.00 
 
135,000.00 

 
1,080,000.00 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $257,339,200.00 

COSTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION  
28.75% 

 
$ 73,985,020.00 

IMPREVISTOS 1.00% $ 2,573,392.00 

UTILIDAD 5.00% $ 12,866,960.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 34.75% $ 89,425,372.00 

VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)  $346,764,572.00 

 
6.2. FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORÍA  
 
1. Planeación  

2. Organización propia de la interventoría  

3. Dirección  

4. Control  

5. Evaluación  

6. Retroalimentación  
 
6.2.1 CONTROL DE LA INTERVENTORÍA EN EL CONTRATO  
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Jurídico  
1. En cuanto al alcance del proyecto: - obligaciones  

2. Fuerza mayor y caso fortuito  

3. Controlar los imprevistos presentados  

4. Otras circunstancias que afecten el alcance.  

5. En cuanto al plazo: - Fecha de inicio del contrato  

6. Fecha de terminación del contrato  

7. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato de obra; en los subcontratos; en los contratos 
adicionales; en caso de suspensiones y reinicio.  

8. Concepto jurídico respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones.  
Técnico  
1. En la contratación de personal del contratista  

2. En la nómina y liquidaciones que realice el contratista  

3. En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista  

4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista  

5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.  
 
Financiero  
1. Pago de IVA  

2. Pago de retefuente e ICA  

3. Pago del FIC  

4. Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.  
 
En programas especiales  
1. En salud ocupacional  

2. En seguridad industrial  

3. En impacto urbano (plan desvío-vallas-para mitigar el impacto urbano)  

4. En gestión ambiental  

5. En gestión social  

6. Plan aseguramiento de calidad  
 
La Interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:  
1. Lista de probables contingencias  

2. Probabilidad de ocurrencia  

3. Evaluación cuantitativa  

4. Propuesta de solución  

5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos  

6. Designación de responsables de las soluciones  

7. Controles: monitoreo – cambios  
 
6.2.2 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA  
 
1. Conocer los pliegos de condiciones, los planos, las especificaciones, lugar en donde se ejecutará el mantenimiento, como 
también las disposiciones sobre el impacto ambiental.  
2. Informarse, previamente a la iniciación de los trabajos, sobre los estudios, informes y circunstancias relativas al contrato motivo 
de la interventoría, o que dieron origen al mismo.  
3. Solicitar al contratista, la presentación de un informe de iniciación en donde se presente en forma detallada, el programa de 
trabajo para la realización del contrato.  
4. Comprobar que el contratista cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos, de acuerdo con los términos 
del contrato, antes de la iniciación del mismo y la correcta utilización de tales recursos, durante la fase de ejecución del contrato.  
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5. Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados del contrato, se adapten a las normas, estándares y especificaciones 
que forman parte del contrato, así como a los parámetros de calidad establecidos para la profesión o especialidad a la que 
pertenezca el proyecto.  
6. Evaluar el avance y resultados del contrato, en comparación con el cronograma y plan previstos, y exigir que se tomen las 
medidas correctivas necesarias en caso de que se prevean atrasos en el programa.  
7. Someter a consideración del Comité Técnico, a través del director o Jefe el área respectiva los siguientes temas, adjuntando los 
documentos soporte requeridos, así como su evaluación, concepto y recomendaciones por escrito: Modificaciones al alcance del 
contrato. Solicitudes de adición en plazo y/o valor al contrato. Reclamaciones presentadas por el contratista.  
8. Tomar las medidas necesarias en caso de que se presenten incumplimientos del contratista.  
9. Consignar en el acta de terminación del contrato, el estado del estudio o proyecto a la fecha de tal acta y requerir al contratista 
para que realice las correcciones necesarias en caso de precisarse.  
10. Evaluar los informes administrativos y técnicos presentados por el contratista como soporte de sus respectivas cuentas de 
cobro y aprobar o rechazar tales informes.  
11. Programar y realizar las reuniones de interventoría previstas con el contratista y redactar las actas de dichas reuniones.  
12. Atender los requerimientos de las entidades de fiscalización y control disciplinario y de la rama jurisdiccional.  
13. exigir y presentar informes mensuales para remitir al Ministerio De Salud Y Protección Social. 
6.2.3. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA – ADMINISTRATIVA  
 
1. Ejecutar un control administrativo sobre el contratista, con amplio espíritu de colaboración y apoyo, sin inferir en sus 
procedimientos privados y sin llegar a extremar su intervención a tal punto que sea contraproducente para el desarrollo normal de 
los trabajos.  
2. Presentar informes sobre aspectos específicos, ya sean técnicos, financieros o administrativos, cuando las condiciones del 
contrato lo ameriten, o su superior jerárquico lo exija.  
3. Atender las reclamaciones del contratista, dando respuesta directa si es del caso, o trasladando a las instancias correspondientes 
aquellas que no pueda resolver directamente.  
4. Informar al ordenador del gasto sobre el desarrollo del contrato, mediante la presentación de informes periódicos y de un informe 
final de interventoría.  
5. Suscribir con el contratista las siguientes actas: Acta de iniciación del contrato. Actas de reuniones de interventoría, Actas de 
suspensión del contrato, cuando se presenten las causales correspondientes 
previstas en el contrato respectivo, Actas de reanudación del contrato. Actas de adición o modificación del contrato, Acta de 
terminación del contrato y el Acta de liquidación del contrato.  
6. Estudiar y responder las consultas o reclamaciones presentadas por el contratista, con la diligencia requerida, evitando que se 
aplique el silencio administrativo positivo contemplado en las disposiciones legales.  
7. Exigir al contratista tomar las medidas para solucionar problemas específicos referentes al contrato, entre ellos los siguientes: 
Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato. Incumplimiento del objeto y/o alcance del contrato. Calidad insatisfactoria de 
los productos entregados.  
8. Solicitar la aplicación de las sanciones previstas en el contrato, cuando ellas sean requeridas y justificadas. La aplicación de 
sanciones requiere siempre de un análisis y documentación cuidadosos, y de la asesoría jurídica de la entidad.  
9. Establecer un archivo sistematizado con toda la información técnica utilizada y producida durante la ejecución del contrato. Este 
archivo será entregado a la ESE SOR TERESA ADELE.  
10. Estudiar las necesidades de adiciones o modificaciones al contrato y en caso de que sea pertinente, tramitar dichas adiciones 
o modificaciones dentro de la entidad.  
11. Controlar la vigencia de las pólizas que respalden el contrato y requerir al contratista para la ampliación de las mismas que 
estén próximas a vencerse.  
12. Tramitar la expedición de los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal del contrato y asegurarse de que en los 
presupuestos de los años siguientes, se prevean las partidas requeridas para la financiación del contrato.  
 
6.2.4. FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA – FINANCIERA Y CONTABLE  
 
1. Aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas.  
2. Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el 
presupuesto del contrato.  
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3. Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y en caso de que se altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para 
su restablecimiento.  
 
En general; el interventor deberá presentar:  
1. INFORME TÉCNICO DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN CAMPO.  
2. INFORMES SEMANALES.  
3. ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.  
4. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA.  
5. ACTA DE LIQUIDACIÓN.  
6. REALIZAR INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA  
7. REALIZAR INTERVENTORÍA JURÍDICA.  
8. REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA  
9. REALIZAR INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE  
10. INFORMES MENSUALES PARA MINISTERIO DE SALUD 

Nota: El contratista debe presentar informes de avance de manera mensual 
CLÁUSULA CUARTA. DURACIÓN. El contrato tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá excederse al 31 de diciembre de 2025. NOTA: Para la suscripción 
del acta de inicio se hace necesario que el contratista anexe el pago a la estampilla al tenor del Estatuto Tributario Departamental 

del Caquetá según ordenanza 021 de 5 de diciembre de 2017. LUGAR DE EJECUCION: PUESTO DE SALUD SAN JOSE 
DE RISARALDA – CARTAGENA DEL CHAIRA 
CLÁUSULA QUINTA. SUPERVISOR: La labor de supervisión del objeto contractual por parte de la EMPRESA, se 
realizará por parte del Asesor de planeación de la ESE y/o a quien haga sus veces con apoyo a la supervisión, 
atendiendo los preceptos adoptados el manual de contratación Acuerdo 004 del 2025 y normas de orden legal que 
regulan dicha función, en las áreas administrativa, técnica, contable y financiera.  
CLÁUSULA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad de 
juramento que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de las previstas en la ley para suscribir el presente 
contrato, y en caso de estarlo, se hará responsable por los daños causados y los perjuicios que se ocasionen ante la 
ESE SOR TERESA ADELE y frente a terceros.  
CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías a favor de la ESE SOR 
TERESA ADELE (NIT. 900211460) y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (NIT:900474727-4), por su 
cuenta, en una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, en la que el CONTRATANTE 
figure como beneficiario de las indemnizaciones que se lleguen a derivar de ella y que deberá cobijar los siguientes 
amparos, Dicha Garantía debe cubrir los siguientes riesgos estipulados en la siguiente tabla:  

TIPO DE RIESGO MECANISMO DE COBERTURA ASIGNACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Equivalente al Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia será 
igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y de las prórrogas si 

las hubiere, a partir del perfeccionamiento de éste. (Cuando el contrato sea modificado 
en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su 

valor según sea el caso.) 

Contratista (100%) 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, cuya vigencia será 
igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, en los contratos de obra o 

en los que se determine la necesidad de exigirla. 
Contratista (100%) 

La póliza que deberá ser aportada dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la firma de la misma so pena de 
suspenderse automáticamente el término de ejecución. 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato queda sujeto a los 
compromisos presupuestales que determine la EMPRESA. El registro presupuestal del presente contrato se hará con 
cargo al presupuesto de la presente vigencia CDP No. 2242 del 01 de agosto de 2025, código presupuestal No. 
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23201010010208 – EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD. El pago será sujeto al respectivo registro presupuestal 
expido por el Profesional del Área de Presupuesto o quien haga sus veces. 
CLÁUSULA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
el Gerente o su delegado, el supervisor y el contratista, suscribirán un acta de suspensión del contrato, en el cual 
expresarán con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el avance del contrato, el tiempo de suspensión 
y se adoptarán las medidas que sean pertinentes. En ningún caso el plazo de suspensión podrá ser superior a seis (6) 
meses. Superado este plazo las partes procederán a la inmediata liquidación del contrato. Superadas las causas que 
ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán acta de reanudación en la que se señalará la fecha y forma como se 
reanuda el contrato. En todo caso las garantías deberán ampliarse para conservar el término de vigencia exigido en el 
Contrato.  
CLÁUSULA DÉCIMA. TERMINACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO. Los contratos, se podrán 
terminar de común acuerdo entre las partes, en cualquier momento, sin que ello genere indemnización alguna, cuando 
a consideración de las partes existan causas que así lo justifique, siempre y cuando se garantice la no afectación 
patrimonial de la entidad.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN UNILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO. La ESE SOR 
TERESA ADELE podrá terminar el contrato en forma unilateral, sin que dé lugar a indemnización, en los siguientes 
casos: A. Las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga B. Por muerte o 
incapacidad física del contratista, en caso de que sea persona natural, cuando esta le impida cumplir cabalmente con 
el objeto del contrato. C. Por decisión judicial D. Por incumplimiento manifiesto de las obligaciones contractuales. E. 
Desequilibrio económico. PARÁGRAFO ÚNICO. La Terminación Unilateral se hará mediante acto administrativo 
motivado, contra el cual procede el recurso de reposición.  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Si vencido el término de duración del presente 
Contrato, sin que existe justa causa, existan saldos a favor de LA ENTIDAD, se procederá a la liquidación del Contrato, 
en los términos del Estatuto de Contratación de la ESE Sor Teresa Adele.  
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SANCIONES. LA ENTIDAD podrá imponer sanciones por incumplimiento del 
CONTRATISTA como son la cláusula penal pecuniaria por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato en caso de incumplimiento grave del contrato por parte del contratista y/o las multas diarias y sucesivas 
hasta por diez (10) días equivalentes al 0.2% (día) del valor total del contrato, en caso de incumplimiento parcial al 
objeto del contrato. PARÁGRAFO ÚNICO. Las sanciones deben ser aplicadas antes de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato.  
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. RÉGIMEN APLICABLE. El presente Contrato se regirá por lo establecido en el 
Estatuto de Contratación de la ESE Sor Teresa Adele y por el Derecho Privado en lo que no se encuentre regulado en 
el Estatuto, sin perjuicio de los principios de la función administrativa, sostenibilidad fiscal y demás normatividad 
aplicable. 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de 
Contratación de la ESE Sor Teresa Adele, se entienden incorporadas al presente contrato, las cláusulas excepcionales 
de la Contratación Pública.  
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
perfecciona con la firma de las partes, previa verificación de la existencia de la documentación requerida para Contratar, 
y su legalización con la respectiva aprobación de las pólizas constituidas al presente contrato.   
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. DOMICILIO.  Para todos los efectos legales el domicilio contractual del presente 
contrato será el Municipio de El Doncello, Caquetá.  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. PROHIBICIONES AL CONTRATISTA: En la ejecución del presente contrato, al 
CONTRATISTA le queda prohibido A) Recibir dádivas o dineros por parte del contratista con el objetivo de comprometer 
la imparcialidad de la interventoría. B) Divulgar información al contratista, cuando EL INTERVENTOR identifique malos 
manejos en los aspectos técnicos, financieros, y jurídicos dentro de la ejecución de la obra que comprometa el 
cumplimiento de la labor contratada. C) Subcontratar a un tercero para que ejecute la labor contratada sin la previa 
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autorización por parte del supervisor y del ordenador del gasto. D) ceder el contrato a un tercero, sin que medie 
autorización expresa por parte del gerente. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones. 

a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la 

Empresa respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
d) El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
e) El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral 

y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
f) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto 
establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la empresa en la ejecución del 
objeto del presente Contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resulta 
estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la 
Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el 
Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato 
no infringen ni vulneren los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a reserva legal, 
las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la 
otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS: En los eventos de incumplimiento 
parcial, total o definitivo del contratista, el supervisor informará al ordenador del gasto para que proceda a convocarlo 
a audiencia de garantía del debido proceso conforme a lo establecido en el manual de contratación. Si se determina la 
existencia del incumplimiento en sede administrativa y como quiera que las sanciones deberán ser aplicadas por 
autoridad judicial, el ordenador del gasto dará aviso de suspensión de la ejecución. Se pactan como sanciones por 
incumplimiento del contratista, para reclamo ante la autoridad judicial, las siguientes:  

a) Devolución de los honorarios pagados al contratista con los intereses de mora que se hayan causado desde el 
pago hasta que se haga efectiva la devolución.  

b) Indemnización de los perjuicios objetivamente tasados y que haya sufrido la entidad por el incumplimiento.   
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO: En caso de concepto definitivo de 
incumplimiento de acuerdo con el procedimiento establecido en el manual de contratación, el ordenador del gasto dará 
aviso de suspensión del contrato al contratista, mientras se resuelve de fondo ante la jurisdicción competente o mientras 
expire el registro presupuestal -lo primero que ocurra-.  Durante el periodo de suspensión, el contratista no podrá 
ejecutar actividades ni tendrá derecho a recibir honorarios.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CADUCIDAD: La empresa estará facultado a declarar la caducidad cuando exista 
un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la 
Ley. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada 
por la empresa cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato y cuando el 
contratista incurra con ocasión del presente contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la 
Ley. Se entiende como incumplimiento grave la paralización de las actividades de la prestación del servicio por un 
tiempo igual o superior a diez (10) días calendario por causas imputables al Contratista. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:  El Contratista es una entidad independiente 
de la ESE SOR TERESA ADELE, en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la ESE 
SOR TERESA ADELE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier 
tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista 
debe comunicar de estas contrataciones a la ESE y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El 
contratista debe mantener indemne de la ESE Sor Teresa Adele. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INDEMNIDAD: El contratista se obliga a indemnizar a la ESE SOR TERESA ADELE 
con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. 
El contratista se obliga a mantener indemne a la ESE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. 
El contratista mantendrá indemne a la ESE SOR TERESA ADELE por cualquier obligación de carácter laboral, o 
relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan 
entre el contratista y la ESE SOR TERESA ADELE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la 
revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y  la explique 
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se acudirá a la 
jurisdicción ordinaria.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CESIONES: El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Empresa. Si el Contratista es objeto de 
fusión, escisión o cambio de control, la Empresa está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En 
consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Empresa de la misma y solicitar su consentimiento. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que 
las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas solo cuando se realice por parte del contratante en los registros oficiales que reposan en la página WEB de 
la ESE y por parte del contratista que declaran bajo la gravedad de juramento que su lugar de notificación será en la 
dirección física y correo electrónico que reposan dentro del expediente contractual:  

Dirección física: 
DIRECCIÓN: Cra 14 No. 11-08 

 

Celular/Whatsapp: TELÉFONO: 3115488898 

 
Para constancia se firma en el Municipio de El Doncello, Caquetá, a los doce (12) día del mes de noviembre del dos 
mil veinticinco (2025).   
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
LUZ ADRIANA VALENCIA DUQUE 
C.C No. 24.346.653 de Manizales 

Gerente Encargada 
DECRETO NO.001112 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 

CONTRATANTE 

H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S 
NIT: 901372267-3, 

RL: JOHAN LOPEZ MENDEZ 
C.C. No. 1.117.508.596 

Contratista 
  

 

Elaboro SERGIO ESPAÑA Cargo o vinculación ESTRUCTURADOR V.º B.º  

Revisó SANDRO MONTERO Cargo o vinculación ASESOR EN CONTRATACION V.º B.º  
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