

RESOLUCIÓN NÚMERO 88 DE 2025

(13 noviembre de 2025)

“Por medio de la cual se realiza la adjudicación del contrato para la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE PAQUILO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RÍO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL** de la Convocatoria Publica 01 de 2025”

El Gerente de la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SAN JUAN DE RIO SECO**, en ejercicio de las facultades conferidas en el Acuerdo de Junta Directiva Número 021 del 25 de octubre de 2018, modificado mediante Acuerdo No. 023 del 14 de noviembre de 2024 y la Resolución No. 118 del 30 de noviembre de 2024, la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RÍO SECO** y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

1. Que la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL** de San Juan de Rioseco tiene como uno de sus principales fines el proveer los bienes y servicios en cumplimiento a la ejecución de la Resolución 941 del 20 de mayo de 2025 “Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993”, para la financiación de proyectos de infraestructura en salud”. De acuerdo con lo anterior, este proceso se llevará a cabo conforme al Estatuto de Contratación de la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL** de San Juan de Rioseco, adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva número 021 del 25 de octubre de 2018, modificado mediante Acuerdo No. 023 del 14 de noviembre de 2024 y la Resolución No. 118 del 30 de noviembre de 2024 “por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Vigilancia y Control, y régimen sancionatorio contractual de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE DIOS DE RÍO SECO**”, realizándose a través de la modalidad de Convocatoria Pública, toda vez que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nación, dando cumplimiento al parágrafo 1 del Artículo 1° “Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, el proceso de selección se deberá realizar por convocatoria pública sin importar la cuantía y el aporte del presupuesto de la Nación” y el Artículo 32° FASES DE SELECCIÓN.
2. Que para dar ejecución a la Resolución 941 de 2025, se requiere adelantar el proceso de contratación para la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE PAQUILO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RÍO SECO, DEPARTAMENTO DE**

CUNDINAMARCA, con el objetivo de lograr la normal y adecuada ejecución de los recursos asignados, garantizando la continuidad, calidad e integralidad del servicio de salud para la población de la región.

3. Que se realizaron los estudios y documentos previos para determinar la conveniencia de apertura del proceso para contratar la **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE PAQUILO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RÍO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.**
4. Que para la contratación del citado proceso se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 516 de fecha 01 de septiembre de 2025, por valor de **SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$615.421.897,81).**
5. Que, de conformidad al cronograma programado y establecido en los Pliegos de Condiciones, el día veintisiete (27) de octubre de 2025, se realizó la actividad “presentación de Propuesta, Acta de Cierre y Apertura de Sobres” a las 04:00 p.m., y se recibe única propuesta por parte de la firma **RAPIOBRAS ES INGENIERIA SAS.**
6. Que la propuesta fue evaluada bajo los parámetros establecidos en el Pliego de Condiciones en los aspectos Jurídico, Financiero, Técnico, De Experiencia, Documentos Generales y Factores de Ponderación.
7. Que en cumplimiento al Cronograma establecido para la Convocatoria 01 de 2025, la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL** dio traslado del informe de evaluaciones por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública **SECOP II.**
8. Que no se recibieron observaciones al Informe de Evaluación publicado por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública **SECOP II.** el día 04 de noviembre de 2025.
9. Que el comité de Compras y contratación de la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL**, después de realizar los análisis pertinentes respecto de los consolidados de evaluaciones Jurídica, Financiera, Técnica, Experiencia, Verificación de Documentos Generales y Económica, designo una vez verificado el cumplimiento de requisitos habilitantes y ponderables establecidos en el Pliego de Condiciones, se procede a realizar la Resolución de adjudicación de la Convocatoria Pública No. 01 de 2025 con la empresa: **RAPIOBRAS ES INGENIERIA SAS.** con NIT 901007203-9 y con Representación Legal por parte del señor **ROBINSON ANZOLA LINARES.**
10. Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se colige que el procedimiento adelantado en la Convocatoria Pública No. 01 de 2025 se encuentra ajustado a los principios de la contratación pública (Publicidad, Transparencia, Selección Objetiva), por lo cual

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. ADJUDICASE la Convocatoria Publica N°01 de 2025, que tiene por objeto: **ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE PAQUILO, ADSCRITO A LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RÍO SECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 941 DEL 20 DE MAYO DE 2025 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL de la Convocatoria Publica 01 de 2025”, de la siguiente manera:**

1. A la empresa **RAPIOBRAS ES INGENIERIA SAS.** con NIT 901.007.203-9 y con Representación Legal por parte del señor **ROBINSON ANZOLA LINARES.**, por valor de **SEISCIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$615.031.897,81)** detallado de la siguiente manera:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	\$ 2.871.835,00	\$ 2.871.835,00
1.2	REPLANTEO MANUAL - DE AREAS A INTERVENIR (INCLUYE VERIFICACION DE ESPACIOS Y AREAS MINIMAS)	M2	155,32	\$ 5.680,14	\$ 882.240,02
1.3	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M (LINEAL)	ML	27,85	\$ 28.640,71	\$ 797.643,84
1.4	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	58,31	\$ 11.760,00	\$ 685.743,70
1.5	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	18,90	\$ 65.687,00	\$ 1.241.484,30
1.6	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	66,56	\$ 21.070,00	\$ 1.402.372,85
1.7	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M	M2	2,10	\$ 28.384,00	\$ 59.606,40
1.8	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	4,73	\$ 10.301,00	\$ 48.764,93
1.9	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	147,01	\$ 14.543,00	\$ 2.138.018,78
1.10	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	123,73	\$ 14.325,00	\$ 1.772.397,87
1.11	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	66,75	\$ 11.101,00	\$ 740.958,45
1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO (LINEAL)	ML	21,06	\$ 9.748,41	\$ 205.301,51
1.13	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	16,00	\$ 20.121,00	\$ 321.936,00
1.14	DESMONTE VENTANAS	M2	17,06	\$ 17.545,00	\$ 299.229,98
1.15	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	35,63	\$ 11.873,00	\$ 422.975,63
1.16	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO (LINEAL)	ML	9,30	\$ 8.785,75	\$ 81.707,44
1.17	DEMOLICIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	151,80	\$ 10.408,26	\$ 1.579.973,77
1.18	CORTE Y RETIRO DE PAÑETE PARA CAJA DE GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA DE GRANITO	ML	128,78	\$ 12.300,55	\$ 1.584.065,41
1.19	CORTE CON PULIDORA PARA MUROS EXISTENTES	ML	91,72	\$ 30.073,00	\$ 2.758.295,72
1.20	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE CABLEADO)	UN	27,00	\$ 17.484,18	\$ 472.072,99
1.21	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	51,00	\$ 16.442,83	\$ 838.584,36
1.22	DESMONTE DE TUBERIAS RED ELECTRICA (HASTA DIAMETRO DE 1 1/2"	ML	90,00	\$ 14.141,28	\$ 1.272.715,50
1.23	DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA METALICA CON CABLEADO ELECTRICO, VOZ Y DATOS	ML	5,00	\$ 11.642,03	\$ 58.210,16

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.24	CORTE CON PULIDORA EN PLACA	ML	89,36	\$ 27.952,93	\$ 2.497.873,84
1.25	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UN	15,00	\$ 32.515,00	\$ 487.725,00
1.26	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	155,32	\$ 17.634,00	\$ 2.738.912,88
1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	28,14	\$ 35.922,00	\$ 1.010.823,53
1.28	DESMONTE DE PANEL SOLAR	UN	10,00	\$ 25.000,00	\$ 250.000,00
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				
2.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	3,00	\$ 652.389,00	\$ 1.957.167,00
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
3.1	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	54,18	\$ 125.147,00	\$ 6.780.464,46
3.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1261,74	\$ 8.127,00	\$ 10.254.172,16
3.3	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	2,53	\$ 1.187.584,00	\$ 2.998.946,50
3.4	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	3,59	\$ 860.951,00	\$ 3.090.125,33
3.5	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,65	\$ 403.632,00	\$ 263.612,06
3.6	VIGETAS Y COLUMNETAS DE 0.12*0.10 (NO INCLUYE REFUERZO)	ML	13,50	\$ 90.182,55	\$ 1.217.464,41
3.7	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,36	\$ 1.115.074,00	\$ 401.426,64
3.8	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	1,99	\$ 1.154.042,00	\$ 2.298.851,66
3.9	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,19	\$ 804.626,00	\$ 154.488,19
3.10	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	18,90	\$ 75.174,00	\$ 1.420.788,60
3.11	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM, INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI	M2	4,00	\$ 185.830,00	\$ 743.320,00
4	MAMPOSTERÍA				
4.1	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	13,40	\$ 71.280,00	\$ 955.152,00
4.2	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	78,39	\$ 59.623,00	\$ 4.673.977,55
4.3	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	38,17	\$ 36.990,00	\$ 1.411.908,30
4.4	ANCLAJE 3/8" L=30CM	UN	16,00	\$ 22.604,00	\$ 361.664,00
4.5	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	128,00	\$ 30.212,00	\$ 3.867.136,00
4.6	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	96,00	\$ 17.075,00	\$ 1.639.200,00
4.7	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	19,18	\$ 171.167,00	\$ 3.282.983,06
4.8	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	29,36	\$ 100.967,00	\$ 2.964.391,12
5	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				
5.1	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	432,96	\$ 10.833,00	\$ 4.690.255,68
5.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	119,52	\$ 32.008,00	\$ 3.825.596,16
5.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	106,00	\$ 19.803,00	\$ 2.099.118,00
5.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	47,19	\$ 26.545,00	\$ 1.252.658,55
5.5	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	147,48	\$ 16.593,00	\$ 2.447.135,64
6	CARPINTERÍA EN MADERA				

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADOS 4MM	M2	2,40	\$ 269.041,11	\$ 645.698,66
7	CUBIERTAS				
7.1	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18; DS=0,8	ML	26,80	\$ 145.000,00	\$ 3.886.000,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA TIPO SANDWICH CAL. 26, CON LAMINA INFERIOR, POLIURETANO DE AISTAMIENTO Y CAPA SUPERIOR DEBIDAMENTE GRAFADA.	M2	170,00	\$ 303.000,00	\$ 51.510.000,00
7.3	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	12,63	\$ 84.892,00	\$ 1.072.185,96
7.4	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	40,20	\$ 36.623,00	\$ 1.472.244,60
7.5	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2	14,07	\$ 44.457,00	\$ 625.509,99
7.6	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	6,00	\$ 51.367,00	\$ 308.202,00
7.7	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	1821,55	\$ 21.561,00	\$ 39.274.397,10
8	CARPINTERIA METALICA				
8.1	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PA-1 INCLUYE (PERFIL ALUMINIO 1 1/2" X 1 1/2", VIDRIO LAMINADO 3+3, PELICULA SAMBLASTING, PERILLA METALICA CON MANIJA COLOR PLATEADO, MARCO ALUMINIO CRUDO 3X3, BISAGRA CONVENCIONAL PUERTA BATIENTE) CON DIMENSIONES DE 1.00X2.10 M	UN	8,00	\$ 2.214.800,00	\$ 17.718.400,00
8.2	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PA-2 INCLUYE (PERFIL ALUMINIO 1 1/2" X 1 1/2", VIDRIO LAMINADO 3+3, PELICULA SAMBLASTING, PERILLA METALICA CON MANIJA COLOR PLATEADO, MARCO ALUMINIO CRUDO 3X3, BISAGRA CONVENCIONAL PUERTA BATIENTE) CON DIMENSIONES DE 0.90X2.10M	UN	3,00	\$ 2.056.600,00	\$ 6.169.800,00
8.3	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PA-3 INCLUYE (PERFIL ALUMINIO 1 1/2" X 1 1/2", VIDRIO LAMINADO 3+3, PELICULA SAMBLASTING, PERILLA METALICA CON MANIJA COLOR PLATEADO, MARCO ALUMINIO CRUDO 3X3, BISAGRA CONVENCIONAL PUERTA BATIENTE) CON DIMENSIONES DE 0.80X2.10M	UN	2,00	\$ 2.011.400,00	\$ 4.022.800,00
8.4	PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO PA-3 INCLUYE (PERFIL ALUMINIO 1 1/2" X 1 1/2", VIDRIO LAMINADO 3+3, PELICULA SAMBLASTING, PERILLA METALICA CON MANIJA COLOR PLATEADO, MARCO ALUMINIO CRUDO 3X3, BISAGRA CONVENCIONAL PUERTA PRINCIPAL	UN	1,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00
8.5	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO V1. INCLUYE (MARCO EN ALUMINIO 4X4, CELOSÍA EN ALUMINIO CON ANGELO NEGRO, VIDRIO LAMINADO, VIDRIO 3+3) CON DIMENSIONES	M2	25,99	\$ 599.722,20	\$ 15.584.381,09
8.6	DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO	M2	4,68	\$ 650.000,00	\$ 3.042.000,00
8.7	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	3,00	\$ 251.712,00	\$ 755.136,00
8.8	MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETAS DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO (INCLUYE SOPORTES EN TUBO DE 2 PULGADAS	ML	2,38	\$ 2.155.000,00	\$ 5.128.900,00
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.1	INSTALACIÓN APARATO SANITARIO	UN	8,00	\$ 73.365,00	\$ 586.920,00
9.2	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	16,00	\$ 98.115,00	\$ 1.569.840,00
9.3	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UN	5,00	\$ 109.566,00	\$ 547.830,00
9.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	59,46	\$ 12.844,00	\$ 763.704,24
9.5	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	6,00	\$ 15.944,00	\$ 95.664,00
9.6	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	3,00	\$ 21.179,00	\$ 63.537,00
9.7	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	8,00	\$ 104.440,00	\$ 835.520,00
9.8	SALIDA SANITARI PVC-S/PARAL 4"	UN	5,00	\$ 135.710,00	\$ 678.550,00
9.9	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	17,30	\$ 37.761,00	\$ 653.265,30
9.10	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	6,00	\$	\$

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
				51.854,00	311.124,00
9.11	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	18,00	\$ 70.236,00	\$ 1.264.248,00
9.12	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	19,15	\$ 127.523,00	\$ 2.442.065,45
9.13	REGISTRO 1/2"	UN	9,00	\$ 86.786,00	\$ 781.074,00
9.14	REGISTRO 3/4"	UN	1,00	\$ 109.371,00	\$ 109.371,00
9.15	REVENTILACIÓN 2"	ML	15,50	\$ 26.676,00	\$ 413.478,00
10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
10.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA; INCLUYE TUBERÍA SCH40 CON ACCESORIOS, CABLE HFLR, FASE 1X#12 AWG, NEUTRO 1X#12 AWG Y TIERRA 1X#12 AWG, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJA 5800, TOMACORRIENTE BLANCA, CONECTORES Y MARQUILLA	UN	28,00	\$ 136.649,39	\$ 3.826.182,96
10.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA REGULADA; INCLUYE TUBERÍA SCH40 CON ACCESORIOS, CABLE HFLR, FASE 1X#12 AWG, NEUTRO 1X#12 AWG Y TIERRA 1X#12 AWG, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJA 5800 TOMA CORRIENTE NARANJA, CONECTORES Y MARQUILLA	UN	10,00	\$ 150.699,64	\$ 1.506.996,37
10.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DE SERVICIO DOBLE GFCI 20A; INCLUYE TUBERÍA SCH40 CON ACCESORIOS, CABLE HFLR, FASE 1X812 AWG, NEUTRO 1X812 AWG TIERRA 1X8 12 AWG, ELEMENTOS DE IJACION, CAJA 5800, TOMA CORRIENTE BLANCA, CONECTORES Y MARQUILLA	UN	8,00	\$ 188.892,00	\$ 1.511.135,99
10.4	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	45,00	\$ 97.407,00	\$ 4.383.315,00
10.5	PANEL LED SQ 60X60 CM 40W LUZ DÍA SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE MARCO METALICO Y CORTE EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN)	UN	18,00	\$ 214.700,00	\$ 3.864.600,00
10.6	PANEL LED REDONDO 24W LUZ FRÍA SP 30CM SYLVANIA O SIMILAR (INCLUYE MARCO METALICO Y CORTE EN CIELO RASO PARA INCRUSTACIÓN)	UN	27,00	\$ 135.600,00	\$ 3.661.200,00
10.7	INTERRUPTOR ILUMINACION SENCILLO COLOR BLANCO; INCLUYE TUBERIA SCH40 CON ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES Y MARQUILLA.	UN	14,00	\$ 47.145,44	\$ 660.036,17
10.8	INTERRUPTOR ILUMINACION DOBLE COLOR BLANCO; INCLUYE TUBERIA SCH40 CON ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES.	UN	1,00	\$ 49.273,91	\$ 49.273,91
10.9	INTERRUPTOR ILUMINACION TRIPLE COLOR BLANCO; INCLUYE TUBERIA SCH40 CON ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES.	UN	1,00	\$ 52.663,91	\$ 52.663,91
10.10	RED PRINCIPAL ACOMETIDA TABLERO DE ILUMINACION Y RED NORMAL CABLE 3 FASES N° 6 + 1 N° 6 + 1 N° 6 TIERRA	ML	8,00	\$ 138.582,17	\$ 1.108.657,34
10.11	RED PRINCIPAL ACOMETIDA TABLERO RED TRGULADO 3 FASES N° 6 + 1 NEUTRO N° 6 + 1 TIERRA N° 8	ML	8,00	\$ 135.474,67	\$ 1.083.797,34
10.12	RED PRINCIPAL ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL 3 FASES N° 2 + 1 NEUTRO N° 2 + 1 TIERRA N°2	ML	8,00	\$ 228.950,73	\$ 1.831.605,88
10.13	PUNTOS LEJANOS PARA CIRCUITOS CABLE #12 LIBRE DE HALOGENOS	ML	100,00	\$ 28.224,23	\$ 2.822.423,04
10.14	TABLERO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. (INCLUYE TACOS 30A)	UN	1,00	\$ 1.776.076,94	\$ 1.776.076,94
10.15	TABLERO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00	\$ 1.520.600,00	\$ 1.520.600,00
10.16	CANAleta MÉTCALICA DE 4X10 CMS	ML	8,00	\$ 55.291,00	\$ 442.328,00
10.17	TRANSFERENCIA TRIFASICA DE 40 A 60 AMP PARA CONEXIÓN DE UPS	UN	1,00	\$ 587.600,00	\$ 587.600,00
10.18	RIEL CHANEL PERFORADO 2X4	ML	44,00	\$ 89.380,88	\$ 3.932.758,56
10.19	REGATAS PARA REDES Y TUBERIAS	ML	145,60	\$ 27.395,76	\$ 3.988.822,86
10.20	BREAKER DE 3X115A	UN	1,00	\$ 331.957,59	\$ 331.957,59
10.21	BREAKER DE 3X80A	UN	1,00	\$ 226.573,17	\$ 226.573,17
10.22	BREAKER DE 3X60A	UN	2,00	\$ 231.352,56	\$ 462.705,12
10.23	BREAKER DE 3X40A	UN	1,00	\$ 225.872,06	\$ 225.872,06

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.24	EXTRACTOR DE OLORES DE 6"	UN	5,00	\$ 201.294,56	\$ 1.006.472,81
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE EMERGENCIA R1 2X1.6W LUZ BLANCA	UN	7,00	\$ 210.960,69	\$ 1.476.724,84
10.26	BREAKER PACHA ENCHUFABLE BIFASICA 2X20 AMP	UN	1,00	\$ 96.050,00	\$ 96.050,00
10.27	BREAKER PACHA ENCHUFABLE BIFASICA 2X50 AMP	UN	6,00	\$ 110.740,00	\$ 664.440,00
10.28	SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA	UN	1,00	\$ 182.896,00	\$ 182.896,00
10.29	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UN	5,00	\$ 88.857,00	\$ 444.285,00
10.30	MANIOBRA ELECTRICA EN TABLERO PRINCIPAL DE RED ELECTRICA, PARA SEPARACION DE CONEXIONES ANTIGUAS Y CONEXIÓN A TABALERO DE ATENCION PRIORITARIAS	UN	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
10.31	RED PARA FUERZA AIRES ACONDICIONADOS 3N*10	ML	30,00	\$ 34.000,00	\$ 1.020.000,00
10.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" PARA RED PRINCIPAL	ML	8,00	\$ 65.000,00	\$ 520.000,00
10.33	TABLERO TGD DE ALIMENTACION	UN	1,00	\$ 6.800.000,00	\$ 6.800.000,00
11	INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A	ML	70,00	\$ 14.706,95	\$ 1.029.486,76
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4". (INCLUYE SOPORTES DE COLGADURA)	ML	150,93	\$ 56.525,96	\$ 8.531.462,55
11.3	SALIDA DE VOZ Y DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACION)	UN	5,00	\$ 147.958,00	\$ 739.790,00
11.4	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	1,00	\$ 872.843,00	\$ 872.843,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UN	1,00	\$ 1.804.081,13	\$ 1.804.081,13
11.6	RACK 7' X 24"	UN	1,00	\$ 578.746,00	\$ 578.746,00
11.7	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	UN	1,00	\$ 418.308,08	\$ 418.308,08
11.8	MULTITOMA DE SEIS SALIDAS, AISLADA	UN	1,00	\$ 147.108,08	\$ 147.108,08
11.9	SUMINISTRO DE CABLE AZUL PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UN	8,00	\$ 53.152,07	\$ 425.216,56
11.10	SUMINISTRO DE CABLE AZUL PATCH CORD 5M CATEGORÍA 6A PONCHADO EN SITIO	UN	2,00	\$ 59.746,56	\$ 119.493,12
12	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS				
12.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	147,97	\$ 56.603,00	\$ 8.375.376,10
12.2	BALDOSA PARED BLANCO. FORMATO MINIMO 25X50	M2	91,63	\$ 105.600,41	\$ 9.676.376,74
12.3	BALDOSA PARED BLANCO. FORMATO MINIMO 25X50 (LINEAL)	ML	9,80	\$ 70.810,78	\$ 693.945,68
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO CALIDAD PRIMERA COLOR BLANCO O BEIS, FORMATO 60X60	M2	147,97	\$ 144.500,00	\$ 21.381.231,50
12.5	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	M2	1,64	\$ 249.855,00	\$ 409.762,20
12.6	TAPA REGISTRO 20X20	UN	10,00	\$ 28.481,00	\$ 284.810,00
12.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	128,78	\$ 109.363,00	\$ 14.083.767,14
12.8	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	22,97	\$ 14.950,00	\$ 343.401,50
12.9	PIRLANES ALUMINIO	ML	38,40	\$ 12.548,00	\$ 481.843,20
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA CAMILLA EN PVC H = 15- 20 CM (INCLUYE TOPES DE REMATE)	ML	29,56	\$ 214.812,60	\$ 6.349.860,59
12.11	ESQUINEROS EN PVC NORMA HOSPITALARIA AZUL REY DE 1 1/2 PINGADA POR 1 1/2ARA FILOS 1.5 ML	UN	3,00	\$ 49.155,00	\$ 147.465,00

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.12	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	24,88	\$ 73.839,00	\$ 1.837.114,32
12.13	FRESADO DE FACHADAS EN SIKA MORTERO	M2	79,50	\$ 24.389,04	\$ 1.938.928,66
12.14	ESCARIFICACION DE MUROS	M2	56,30	\$ 10.396,00	\$ 585.336,38
13	CIELO RASO				
13.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	147,97	\$ 75.876,00	\$ 11.227.144,09
13.2	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA COEXTRUIDA Y/O YESO 9CM	ML	261,92	\$ 31.466,17	\$ 8.241.619,01
14	APARATOS SANITARIOS				
14.1	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,56	\$ 140.824,00	\$ 78.861,44
14.2	KIT GRIFERIA INDUSTRIAL PEDAL PESADA LLAVE PEDAL	UN	5,00	\$ 377.375,32	\$ 1.886.876,60
14.3	GRIFERIA LAVAMANOS INDIVIDUAL PIANA (GRICOL INCLUYE ACOPLÉ)	UN	3,00	\$ 115.544,15	\$ 346.632,45
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIGERIA)	UN	6,00	\$ 283.996,00	\$ 1.703.976,00
14.5	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 897.680,00	\$ 1.795.360,00
14.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	5,00	\$ 430.833,00	\$ 2.154.165,00
14.7	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UN	5,00	\$ 15.882,00	\$ 79.410,00
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	\$ 126.604,00	\$ 126.604,00
15	PINTURAS				
15.1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	890,00	\$ 21.708,00	\$ 19.320.120,00
15.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	278,50	\$ 24.265,00	\$ 6.757.802,50
15.3	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	176,06	\$ 15.259,00	\$ 2.686.438,50
15.4	PINTURA EPÓXICA	M2	181,74	\$ 20.064,00	\$ 3.646.411,30
15.5	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	7,00	\$ 12.544,00	\$ 87.808,00
15.6	PINTURA TIPO CORAZA EQUIVALTE 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS DE PINTURA CORAZA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE FILOS Y DILATACIONES)	M2	145,16	\$ 41.091,57	\$ 5.964.852,10
15.7	PINTURA TIPO CORAZA EQUIVALTE 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS DE PINTURA CORAZA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE FILOS Y DILATACIONES) (LINEAL)	ML	72,02	\$ 28.595,32	\$ 2.059.434,71
15.8	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	145,16	\$ 15.129,11	\$ 2.196.141,62
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
16.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16,64	\$ 68.434,00	\$ 1.138.399,59
17	ESPECIALES				
17.1	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	147,97	\$ 16.046,00	\$ 2.374.278,48
					\$
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	473.101.459,85
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION	22%			\$ 104.082.321,17
	IMPREVISTOS	4%			\$ 18.924.058,39
	UTILIDAD	4%			\$ 18.924.058,39
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				\$ 615.031.897,81

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, del contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la empresa adjudicada, convocarlo a que suscriba el contrato de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma y a que cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización, el cual deberá encontrarse amparado con cargo al Certificado de la Disponibilidad Presupuestal N°516 del 01 de septiembre de 2025.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR, el presente Acto Administrativo en el Portal de Contratación Pública **SECOP II**.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en San Juan de Rio Seco, a los 13 días del mes de noviembre de 2025.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORIGINAL FIRMADO
ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO
GERENTE



Elaboró: **KAREN ALEJANDRA RAMIREZ HÓLGUIN**
Asesora Jurídica.