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CONTRATO No.  081-2020 

CLASE DE CONTRATO OBRA PUBLICA 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN  
MINIMA CUANTIA S.M.C. NO. 005-2020 

ORDENADOR DEL 

GASTO/DIRECCIÓN 

EJECUTIVA SECCIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL 

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con  cedula de 
ciudadanía No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y 
representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 
en su artículo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163  1996 expedido por la 
Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
actuando en nombre y representación de la NACIÓN CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA con Nit: No. 800.165.799-6, en su calidad de 
DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÒN JUDICIAL DE 
BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA 

INGGEA CONSTRUTORES S.A.S identificado con NIT 830.047.899-8 Rep. 

Liliana Patricia Prieto Plazas identificada con la C.C. No.   52.252.416 de 

Bogotá. 

NOTIFICACIONES 

Dirección domicilio principal:   carrera 71 bis No. 98 - 35 

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C. 

EMAIL COMERCIAL : inggea2000@gmail.com 

SUPERVISOR 

El Profesional Universitario Grado 11 o quien haga sus veces de la Oficina 

De Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial Barranquilla. 

IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL 

CDP FECHA RUBRO REC SIT UNIDA

D 

VALOR total 

CDP 

VALOR A 

EJECUTAR 

       21120 2020-10-21 
A-02-02-02-
005-004 16 SSF 8 $ 10.000.000.oo  $ 10.000.000.oo 

       21120 2020-10-21 
A-02-02-02-
005-004 10 CSF 8 $ 28.191.321.oo   $ 16.752.523.oo 

TOTAL $ 38.191.321.oo        $ 26.752.523.oo 
 

CLAUSULAS CONTRACTUALES 

1.  
OBJETO 

Contratar en Nombre De La Nación – Consejo Superior De La 
Judicatura el mantenimiento, reparación e impermeabilización 
de la cubierta del Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa 
Atlántico 

2.  
VALOR 

El valor del contrato es de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS  M/L $ 
26.752.523.oo incluidos  impuestos y contribuciones de ley. 

3.  FORMA DE 

PAGO  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial realizará el pago 

de la presente contratación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° 

del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Éste será efectuado directamente 

al contratista, por parte de La Dirección General del Tesoro Nacional, 

mediante pagos parciales, dependiendo la disponibilidad del PAC, previa 

presentación de la factura o cuenta de cobro, respaldada por los siguientes 

documentos: Un primer pago, como anticipo, correspondiente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato, al inicio de los servicios, para lo cual 

deberá presentar un plan de inversión y garantía de buen manejo del 

anticipo. Un pago final del setenta por ciento (70%) al recibo satisfactorio de 

la actividad contratada. Certificación de pago de aportes al Sistema Integral 

de Salud, Riesgos Laborales y parafiscales, cuando haya lugar. Certificación 

expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda de 

conformidad con la Ley 43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 

que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al 

Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar. 

Contribución Contrato de obra del 5% Contribución 0.5% correspondiente a 

Estampilla (Pro-universidad nacional y demás universidades estatales de 

Colombia) En todo caso, los pagos estipulados en el presente numeral se 

sujetarán a los recursos que la Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, adjudique a la Nación - Consejo 



 

Superior de la Judicatura. 

4.  

IMPUTACION 

PRESUPUESTAL 

Y SUJECION 

DEL PAGO 

CDP FECHA RUBRO REC SIT UNIDA

D 

VALOR total 

CDP 

VALOR A 

EJECUTAR 

       21120 2020-10-21 
A-02-02-02-
005-004 16 SSF 8 $ 10.000.000.oo  $ 10.000.000.oo 

       21120 2020-10-21 
A-02-02-02-
005-004 10 CSF 8 $ 28.191.321.oo   $ 16.752.523.oo 

TOTAL $ 38.191.321.oo        $ 26.752.523.oo 
 

5.  PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del contrato será de  UN (01) mes, contado a partir de 

la suscripción del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, previo 

registro presupuestal, aprobación de la garantía y desembolso del anticipo. 

Para efecto de lo anterior el proponente adjudicatario deberá suscribir acta 

de inicio en la misma fecha señalada en el cronograma para la aprobación 

de la póliza, sin dilaciones en la constitución de esta última que impidan el 

inicio de la ejecución del contrato el día señalado en el cronograma fijado en 

el SECOP 

6 

DECLARACIONE

S DEL 

CONTRATISTA 

El contratista hace las siguientes declaraciones:  Conoce y acepta los 

documentos del proceso; Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial respuesta oportuna a cada una de las 

solicitudes; Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 

Contrato;  Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y del sistema de 

seguridad social integral; El valor del contrato incluye todos los gastos, 

costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados 

con el cumplimiento del objeto del presente contrato; El Contratista al 

momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en 

ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, y que si alguna durante la 

ejecución del presente sobreviniere alguna causal, tan pronto como tuviere 

conocimiento dará parte a la entidad mediante comunicación escrita sobre la 

misma. De conformidad con lo señalado en las leyes 610 del 2000 y 1238 de 

2008 manifiesta no registrar antecedentes fiscales ni disciplinarios. Lo 

anterior bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

firma del presente contrato. Así mismo el contratista se obliga de manera  

general a: . 1.- Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del 

contrato, el mismo día en que sea aprobada la garantía única, por parte de 

la Entidad. 2.- Presentar un Cronograma de Actividades en el cual se 

describan las labores que se llevarán a cabo durante el desarrollo de las 

labores contratadas, garantizando la ejecución del proyecto dentro de los 

términos establecidos en el contrato. Este cronograma debe ser presentado 

al Supervisor, a la firma del Acta de Inicio. 3.- Realizar la obra y entregar los 

bienes en los sitios señalados y ciñéndose estrictamente a los planos e 

indicaciones suministradas por la Nación - Consejo Superior de la 

Judicatura, descritas en la información general del proyecto detalladas en el 

anexo correspondiente, contenido en el proceso de licitación y de acuerdo 

con las cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada 

por el Contratista. 4.- Garantizar la utilización de al menos una cuadrilla de 

obra por cada frente de trabajo. 5.- El horario de trabajo se definirá en 

conjunto entre el proponente seleccionado y el Supervisor del contrato, de 

acuerdo a las restricciones específicas de cada proyecto. 6.- Ejecutar los 

cambios y modificaciones que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura 

considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u 

observaciones dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, 

tanto generales como particulares acordadas. 7.- Permitir al Supervisor y a 

los demás servidores autorizados, la revisión de los trabajos y acatar las 

órdenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que 

no cumpla con lo previsto en los planos entregados y especificaciones 

respectivas. 8.- Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier 

modificación o cambio que éste considere necesario hacer a los planos o 

especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello 

hubiere lugar. 9.- Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de 

primera calidad, muebles y equipos necesarios para la ejecución de la obra y 

asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el 

Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e 



 

implementos requeridos para la correcta ejecución del contrato. 10.- Solicitar 

concepto jurídico a la Unidad de Asistencia legal, cuando quiera que surjan 

dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse 

al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosí o adición o, 

por el contrario, pueden ser realizados de común acuerdo entre el 

Contratista y el Supervisor. 11.- Mantener la obra libre de toda acumulación 

de desperdicios y escombros, entregándola a su terminación completamente 

limpia y aseada, así mismo, se obliga a acatar la normatividad vigente 

relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte 

la autoridad competente. 12.- Suministrar a la Nación - Consejo Superior de 

la Judicatura a través del Supervisor designado cuando lo solicite, informe 

sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato. 13.- Presentar al 

Supervisor, los ítems necesarios y no previstos inicialmente en el contrato; la 

aprobación de dichos ítems adicionales y necesarios no autoriza al 

Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo cual deberá llevar el 

respectivo control.  14.- Reparar cualquier daño que ocurra en la obra, por 

causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro 

del plazo señalado por el Artículo 2060 del Código Civil. 15.- Responder ante 

terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de 

conformidad con la ley. 16.- Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las 

actas de inicio de la obra, cortes parciales de obra, recibo definitivo y llevar 

debidamente actualizada la Bitácora de la Obra. Las actas de suspensión y 

reinicio requieren de la firma del director de la Unidad de Asistencia Legal, 

del Contratista y el Supervisor. 17.- Responder en los tiempos que 

corresponda, todo recurso y/o información que soliciten los Entes de Control. 

Los documentos requeridos deberán ser remitidos a la Supervisión, dentro 

de los tiempos exigidos. 18 .- Brindar al Supervisor, la colaboración 

necesaria para la elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del 

Contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación y recibo 

a satisfacción de las obras objeto del contrato. Dicha Acta será firmada por 

el Contratista, el Supervisor y el director de la Unidad de Infraestructura. 

(Artículo 217° del Decreto 19 de 2012).  19.-  La Nación - Consejo Superior 

de la Judicatura no reconocerá costos adicionales por los gastos en que 

incurra el Contratista para la liquidación del contrato. Lo anterior aplica en el 

caso que queden saldos o remanentes pendientes por pagar al momento de 

entrega de los trabajos contratados. El incumplimiento de esta obligación y 

en general de las contenidas en el contrato, será causal de aplicación de la 

garantía de cumplimiento.  20.- Presentar al Supervisor, al menos con un 

mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga, adición, suspensión y 

reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pólizas o 

tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. 21 .- En caso de 

retraso, el Contratista presentará al Supervisor del contrato, el Plan de 

Contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el 

Representante Legal. 22.-  Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de 

los bienes y servicios contratados, y responder por ellos de conformidad con 

el Artículo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 23.- Constituir las garantías 

que se solicitan por parte de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. 

24.- Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecución 

del contrato, al personal solicitado en el pliego de condiciones. 25.- Todo el 

personal de mano de obra que participará en trabajos de altura deberá 

contar con el Certificado de trabajo en altura vigente emitido por ente 

certificado. 26.-  Mantener los precios ofrecidos de acuerdo a la oferta, 

durante el plazo de ejecución del contrato, sin tener en cuentas las 

fluctuaciones del mercado frente al precio de la divisa del dólar. 27.- Dar 

cumplimiento a las normas relativas a la vinculación del personal que utilice 

en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 

1993 y sus decretos reglamentarios. 28.- Pagar los salarios y prestaciones 

sociales, en caso de que a ello haya lugar, en forma oportuna a todo el 

personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto 

cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema 

Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de 

la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 29.- El incumplimiento 

del Contratista, de estas obligaciones, podrá generar imposición de multas 



 

sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de, 

cumplimiento y de salarios y prestaciones. 30.- Tomar las previsiones 

necesarias para garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal 

a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El 

personal que realice trabajos específicos (ejemplo, trabajo en alturas), debe 

contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como apto 

para desempeñar la labor requerida. 31.- El Contratista debe contar con un 

equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual estará 

disponible para el Supervisor o coordinador del proyecto, en el evento que 

éste realice una visita de inspección, durante el desarrollo de la obra. 32.- 

Presentar previo al inicio del contrato, al Supervisor, junto con las hojas de 

vida del personal solicitado en el presente estudio, los contratos que se 

suscriben con cada uno de ellos, con el cumplimiento de las normas y leyes 

de vinculación laboral, acorde a la propuesta económica presentada. 33.- 

Responder por la obra, de manera integral y a su costa, hasta el día de la 

entrega física de la misma al Supervisor y a la Entidad. 34.- 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El Contratista, deberá cumplir con todas 

las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, 

regional y local) que se encuentren vigentes durante el término de este 

contrato. El Contratista deberá en todo momento minimizar el impacto 

ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este 

contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y 

acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 

que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las actividades podrán 

disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que 

el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales o subsane los 

efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, motivo 

por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato 

cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. 35.- El contratista 

debe solicitar todas las licencias y permisos ambientales que garanticen el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: 

permisos para tala de árboles, manejo de residuos líquidos, sólidos, 

peligrosos etc., dentro de obra, disposición final de escombros y residuos 

estériles, etc. 36.- Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales 

evitando las dilaciones y tropiezos que pudieran presentarse, y obligándose 

no sólo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo 

que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la 

equidad natural. 37.- No acceder a peticiones o amenazas de quienes 

actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto 

o hecho. Cuando una situación así se presente el Contratista deberá 

informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás 

autoridades competentes. 38.- Llevar un registro fotográfico del desarrollo 

del contrato, que deberá ser entregado al Supervisor del contrato. 39.- 

Realizar reuniones semanales con el Supervisor para evaluar el avance del 

Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior 

de acuerdo al cronograma del contrato. 40.- Elaborar semanalmente un 

Informe Ejecutivo que debe incluir porcentajes de avance real de las labores 

contratadas, el cual debe ser entregado al Supervisor. 41.- Elaborar 

mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual 

debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro 

recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas el 

cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de 

Gestión Ambiental y Social). 42.- Utilizar productos originales, nuevos, no re-

manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de conformidad con 

las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad. 43.- Reemplazar, 

a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes 

que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación. 44.- Responder 

por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los 

bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 

2011. 45.- Mantener condiciones de calidad en la prestación del servicio de 

instalación, según las condiciones establecidas en normas de carácter 

obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del mercado de 



 

conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 DE 2011.  Nota 

1:  El personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no 

tendrá ninguna vinculación laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo 

Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas 

vinculaciones correrá a cargo exclusivo del Contratista.  Nota 2: En el 

evento en que el contratista utilice en la ejecución del contrato, personal con 

contrato de prestación de servicios, deberá acreditar mediante certificación 

para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al 

Sistema Integrado de Seguridad Social. Nota 3: COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el Contratista se obliga 

a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 

transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 

asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio 

de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 

de 2011: No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de 

halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. No 

celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 

colusión en el presente proceso contractual. El contratista deberá presentar 

al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato, el Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) y el Protocolo de 

Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de COVID-19, para que 

sean sometidos a aprobación por parte del supervisor del contrato. Para la 

suscripción del acta de inicio del contrato, el contratista deberá anexar un 

documento donde liste el equipo de trabajo relacionando nombres 

completos, numero de cedula, cargo, y adjuntar los soportes de afiliación y/o 

pago al Sistema General de Seguridad Social. Constituir las garantías 

(pólizas) de cumplimiento estatal para la ejecución del contrato y entregarlas 

a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla mediante 

la plataforma SECOP II. En el caso que para la ejecución del contrato se 

requiera de un personal especializado en la actividad y que no lo pueda 

realizar alguno del personal requerido por la Entidad, el Contratista deberá 

contratar o disponer de la persona idónea que cumpla el perfil para la labor 

especializada, con curso de alturas avanzado y demás requisitos a que haya 

lugar, y presentar al supervisor el comprobante del pago de los aportes al 

Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. El Contratista deberá 

presentar, al inicio de la ejecución del contrato un diagnóstico de cada una 

de las sedes, indicando las necesidades de Mantenimiento correctivo y 

preventivo de las instalaciones, al supervisor asignado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Barranquilla. 

7 

OBLIGACIONES 

DEL CONSEJO 

SUPERIOR 

LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SE OBLIGA A: 

Además de las obligaciones y derechos que se deriven de la naturaleza del 

contrato, se obliga a 1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y 

realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar de 

conformidad con la normatividad legal vigente.  2. Supervisar la correcta 

ejecución del contrato. 3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones 

necesarias para la correcta ejecución del contrato. 4. Suministrar 

oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, 

para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 5. Todas las demás 

que surjan de la naturaleza del contrato. 

8 

OBLIGACIONES 
DEL 
SUPERVISOR  

 

La Supervisión del contrato a celebrar será ejercida por la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla a través del 

Profesional Universitario Grado 11 que ejerce las funciones como jefe de la 

Oficina De Mantenimiento y Soporte Tecnológico o quien haga sus veces. 

Para ello actuará de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 

7049 del 31 de diciembre del 2019 que adoptó los lineamientos para la 

supervisión de los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial  y la Resolución No. 7025 del 31 de diciembre del 

2019 que adoptó el nuevo  “Manual de Contratación para La Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”  

9 INDEMNIDAD  

El contratista se obliga a mantener indemne a la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Barranquilla de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros que sean atribuibles al contratista. 

10 PENAL En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones 



 

PECUNIARIA del presente contrato, el contratista debe pagar a título de indemnización, 

una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor 

pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de 

perjuicios. No obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 

perjuicios adicionales que se causen en adición al citado valor. Este valor 

puede ser compensado con los montos que la entidad adeude al contratista 

con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

11 MULTA  

En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del 

presente Contrato, La Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Barranquilla puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e 

imponer multa (s), que serán equivalentes al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato 

12 

CLAUSULAS 

EXCEPCIONALE

S  

Se aplicará lo previsto en la Ley 80 de 1993, y demás normas aplicables 

para tales efectos.  

13

3 
CESIÓN  

El contratista no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Dirección Seccional de Administración 

Judicial, teniendo esta la facultad de negar la autorización de la cesión. 

14  

CASO 

FORTUITO Y 

FUERZA MAYOR  

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 

cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 

cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, 

cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 

un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 

constatadas de acuerdo con la normativa colombiana 

15 
SUSPENSIÓN 

DEL CONTRATO 

Cuando durante el desarrollo del contrato se presenten circunstancias  de 

fuerza mayor o caso fortuito o alguna circunstancia ajena a responsabilidad 

de las  partes, que impidan la normal  ejecución  del  mismo,  se suspenderá  

el término  de  ejecución  del  contrato, para  lo  cual  se  levantará  un  acta  

motivada suscrita  por  los  contratantes,  y, el supervisor del contrato, de 

conformidad con lo anterior el término de la suspensión debe determinado, 

determinable, o hasta tanto las circunstancias que dieron origen a la misma 

se restablezcan: en este orden de ideas, la suspensión de los contratos 

deberá constar en acta que incluirá como mínimo: Las razones y motivos que 

justifican la suspensión; Las fechas entre las cuales se suspenderá el 

contrato y la fecha en que se reanudará, si ello fuere posible determinar con 

exactitud. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN: No tiene efectos 

económicos, ni presupuestales, por lo que la entidad no estará obligada a 

pagar al contratista las facturas mientras persistan las circunstancias que 

dieron lugar ella; Lo anterior sin perjuicio de la vigencia y plazo de ejecución 

convenidos inicialmente. 

16 CADUCIDAD 

La Dirección Ejecutiva Seccional podrá declarar la caducidad del presente 

contrato mediante resolución motiva en los siguientes casos: a) Por 

cualquiera de las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 artículo 8 y a 

Ley 1150 de 2007, artículo 18. b) Cuando a juicio de la Dirección Ejecutiva 

Seccional el contratista no estuviere ejecutando correcta y eficientemente el 

objeto del contrato. 

17 

CONTROVERSIA

S 

CONTRACTUAL

ES 

Las partes en aras de solucionar de manera ágil, rápida y directa las 

diferencias surgidas durante la ejecución del contrato, acudirán a los 

mecanismos previstos en la ley , tales como la conciliación, amigable 

composición  y transacción.  

18 
GASTOS E 

IMPUESTOS 

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se 

deriven del contrato y por lo tanto la omisión en el pago será de su absoluta 

responsabilidad. Deberá pagar además todos los seguros, derechos e 

impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades públicas, bajo cuya 

jurisdicción se realicen la prestación del servicio y que estén vigentes al 

momento del cierre de la contratación y apertura de las propuestas.  

19 
RÉGIMEN 

LEGAL  

El presente contrato se regirá por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 

decreto 1082 de 2015, o demás normas aplicables en lo que no se opongan 

a ella.  

20 

PLAN DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolución No. 1188 del 

01 de septiembre de 2003), deberá presentar un plan de manejo de residuos 

tanto sólidos como líquidos en caso de requerirse y según las actividades a 

realizar; garantizando el debido manejo y disposición de los mismos desde la 

programación, hasta la ejecución de las actividades propias del objeto del 

contrato. 



 

21 

CONDICIONES 

DEL PROCESO 

DE SEGURIDAD 

Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Se hace extensiva la política en materia de salud ocupacional determinado 

por la Honorable Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestación expresa de velar por la 

seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad 

en general. De igual manera se hace extensiva la política de implementación 

del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad NTC GP 1000- 2009, en 

especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada. 

22 GARANTÍAS  

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y 
los postulados de la legislación vigente, la Dirección Ejecutiva Seccional 
Barranquilla, determina exigir expedición de póliza a favor de la Nación- 
Consejo Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una 
entidad bancaria o compañía Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada 
por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 

A - BUEN MANEJO DE ANTICIPO. Corresponderá al 100% del valor 
del anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis 
(6) meses más.  
B - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a 
la duración de éste, y cuatro (4) meses más.  
C- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA. 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total final de la obra, 
vigente por dos (2) años, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Entrega Final de la obra.  
D- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del 
contrato, y tres (3) años más.  
E- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual a la duración del contrato.. 
 

 


