Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8162519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/08/2025 4:00:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8162519
Objeto del contrato	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	135 Días
Fecha de inicio de contrato	27/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Empresas Públicas de Risaralda SA ESP

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900259215

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Empresas Públicas de Risaralda SA ESP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ana Maria Camacho* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2025 7:07:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA* ***Fecha de aprobación:*** *21/08/2025 9:42:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8162519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	40	704.000.000,00	-
☐ Pago 002	50	880.000.000,00	-
☐ Pago 003	10	176.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8162519

Proveedor Empresas Públicas de Risaralda SA ESP

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ 1.CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	1.CONVOCATORIA DE VEEDURIA.pdf	Descargar	Detalle
☐ 2.MATRIZ DE RIESGO.pdf	2.MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 3.SOLICITUD DE CDP.pdf	3.SOLICITUD DE CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ 4.CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	4.CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐ 5.ACTA APROBACIÓN DE COMITE DE CONTRATACION.pdf	5.ACTA APROBACIÓN DE COMITE DE CONTRATACION.pdf	Descargar	Detalle
☐ 6.ESTUDIO PREVIO.pdf	6.ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 7.RESOLUCION CONTRATACION DIRECTA.pdf	7.RESOLUCION CONTRATACION DIRECTA.pdf	Descargar	Detalle
☐ 8.INFORME TECNICO - DIAGNOSTICO.pdf	8.INFORME TECNICO - DIAGNOSTICO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 9.ANEXO PRESUPUESTO.pdf	9.ANEXO PRESUPUESTO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones GOBERNACIÓN DE RISARALDA

Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Pereira
Dirección GOBERNACIÓN DE RISARALDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.8162519

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.760.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101508	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA	1,00	UN	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19/08/2025 7:07:44 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ALEXIS SANABI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	080772644	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA	21/08/2025 9:42:42 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.760.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.760.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660026	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2686	CDP	No se ha iniciado		1.760.000.000 COP	03-02-23-20-20-20-09-20	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5038	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.760.000.000 COP	1.760.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.760.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.760.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -