PROCESO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Alcaldía de Aguazul	INFORME DE EVALUACION TECNICA (DEFINITIVO)		
	Código: A-ABS-F-39	Versión: 1	
Vigente: Resolución No.			

LICITACIÓN PÚBLICA No. MA-LP-SI-011-2025

LOTE 1: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. LOTE 2: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE FLOR AMARILLO EN LA VEREDA UNIÓN CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. LOTE 3: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL RIO CHIQUITO SECTOR ALTO EN LA VEREDA RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

LOTE 3: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL RIO CHIQUITO SECTOR ALTO EN LA VEREDA RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

CONSOLIDADO EVALUACIÓN - V2.0

	PROPONENTE	REP. LEGAL	JURIDICO	FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL	TECNICO	CONCEPTO CONSOLIDADO	OBSERVACIONES
LOTE 3	**AS BUILT S.A.S.**	WILLIAM EDUARDO ILES ORTIZ	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HABILITADO**	

OBSERVACIONES

LUEGO DE EFECTUAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CUMPLIMIENTO EN LOS ASPECTOS DE CAPACIDAD JURIDICA, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL **LOTE 3**, SE ENCUENTRA **HABILITADA** PARA OBTENER CALIFICACIÓN.

EVALUACION DEL PROPONENTE HABILITADO:

CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE	PROPONENTE1
OFERTA ECONÓMICA	**59.75 PUNTOS**	59.75 PUNTOS
FACTOR DE CALIDAD	**19 PUNTOS**	19 PUNTOS
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**1 PUNTOS**	20 PUNTOS
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	**20 PUNTOS**	1 PUNTOS
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	**0.25 PUNTOS**	0 PUNTOS
MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	**0 PUNTOS**	0 PUNTOS
CALIFICACIÓN TOTAL	**100 PUNTOS**	**100 PUNTOS**

Por lo anterior el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso **LICITACIÓN PÚBLICA No. MA-LP-SI-011-2025**, cuyo objeto es: LOTE 1: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. LOTE 2: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE FLOR AMARILLO EN LA VEREDA UNIÓN CHARTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. **LOTE 3: ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL RIO CHIQUITO SECTOR ALTO EN LA VEREDA RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.**, al oferente del **LOTE 3: AS BUILT S.A.S. NIT. 900.198.104 – 2** representado legalmente por WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.615.271 de Popayán, por un valor total de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOCE PESOS ($350.330.112,00) M/CTE.**

Elaboro:

LUIS ENRIQUE AGUÑA JIMENEZ
PROFESIONAL CONTRATADO O.A.J.
REQUISITOS TECNICOS

CAMILO ANDRES GONZALEZ CHAPARRO
PROFESIONAL CONTRATADO O.A.J.
REQUISITOS FINANCIEROS

PEDRO ALEXANDER CORREDOR CAMARGO
PROFESIONAL CONTRATADO O.A.J.
REQUISITOS JURIDICOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL

ALCALDIA DE AGUAZUL

LICITACIÓN PÚBLICA No.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA - LOTE 3

Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Rio Chiquito Sector Alto En La Vereda Rio Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare".

COD. INTERNO		ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	PRESUP. OFICIAL V/UNITARIO Incluye A.I.U.	PRESUP. OFICIAL V/PARCIAL Incluye A.I.U.	OFERTA ECONOMICA V/UNITARIO Incluye A.I.U.	OFERTA ECONOMICA V/PARCIAL Incluye A.I.U.
Base APUS Gobernación	Base APUS Municipio								
		1	**Actividades Preliminares**			**SUBTOTAL**	**$ 733,013.87**	**SUBTOTAL**	**$ 733,013.87**
	3131	1.01	Roceria manual para caminos de Herradura	m2	40.50	$ 746.00	$ 30,213.00	$ 746.00	$ 30,213.00
	3132	1.02	Desmonte y limpieza manual zona boscosa	m2	40.50	$ 1,801.00	$ 72,940.50	$ 1,801.00	$ 72,940.50
	4204	1.03	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m2	14.67	$ 10,111.00	$ 148,328.37	$ 10,111.00	$ 148,328.37
	4411	1.04	Poda de arbol 0.10 m > Ø < 0.25 m; incluye apeo, desramado, apilado y disposición final 2 km	und	4.00	$ 120,383.00	$ 481,532.00	$ 120,383.00	$ 481,532.00
		2	**Optimizacion pozo profundo**			**SUBTOTAL**	**$ 26,394,194.00**		**$ 26,394,194.00**
791	4420	2.01	Extraccion de tuberia de produccion, incluye el equipo de bombeo y cableado (Incluye reinstalación)	m	144.00	$ 32,547.00	$ 4,686,768.00	$ 32,547.00	$ 4,686,768.00
796	4421	2.02	Aplicación de químicos para lavado y desinfección de pozos profundos	m	180.00	$ 23,855.00	$ 4,293,900.00	$ 23,855.00	$ 4,293,900.00
	4412	2.03	Limpieza y desarrollo del pozo profundo con compresor	H	8.00	$ 102,682.00	$ 821,456.00	$ 102,682.00	$ 821,456.00
2280	4421	2.04	Filtro en Y de Ø=3". E.B. x E.B. Suministro e Instal	und	1.00	$ 1,077,001.00	$ 1,077,001.00	$ 1,077,001.00	$ 1,077,001.00
	3657	2.05	Macromedidor mecanico de turbina ø = 3" suministro e instal	und	1.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00
	3656	2.06	Valvula De Corte Hd Bridada Ø = 90 Mm = 3" Suministro E Instalacion	und	1.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00
4.2.3	4422	2.07	Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal.	m	6.00	$ 95,054.00	$ 570,324.00	$ 95,054.00	$ 570,324.00
	4414	2.08	Pintura epoxica para tuberia Ø=4" .	m	6.00	$ 18,732.00	$ 112,392.00	$ 18,732.00	$ 112,392.00
	4423	2.09	Electrobomba Sumergible Tipo Lapicero 7.5 Hp. 220 V. 60 Hz. 2" De Salida, Bomba Acero Inoxidable. Suministro E Instal.	und	1.00	$ 10,014,533.00	$ 10,014,533.00	$ 10,014,533.00	$ 10,014,533.00
		3	**Actividades tanque de almacenamiento**			**SUBTOTAL**	**$ 24,033,473.20**		**$ 24,033,473.20**
	3628	3.01	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	12.00	$ 7,464.00	$ 89,568.00	$ 7,464.00	$ 89,568.00
	3394	3.02	Impermeabilizacion epoxica de muros y placas	m2	84.60	$ 56,821.00	$ 4,807,056.60	$ 56,821.00	$ 4,807,056.60
	3398	3.03	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor de 2cm	m2	84.60	$ 61,918.00	$ 5,238,262.80	$ 61,918.00	$ 5,238,262.80
3254	4424	3.04	Lavado y desinfeccion de placa - muros para tanque elevado	m2	84.60	$ 13,493.00	$ 1,141,507.80	$ 13,493.00	$ 1,141,507.80
	3264	3.05	Picado superficie muro pañetado	m2	84.60	$ 13,605.00	$ 1,150,983.00	$ 13,605.00	$ 1,150,983.00
	4413	3.06	Pintura anticorrosiva epoxico y esmalte epoxico 3 mills (puentes)	m	1.00	$ 63,856.00	$ 63,856.00	$ 63,856.00	$ 63,856.00
	4410	3.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m2	2.00	$ 1,228,587.00	$ 2,457,174.00	$ 1,228,587.00	$ 2,457,174.00
	4417	3.08	Valvula De Corte Hd Bridada Ø = 90 Mm = 3" Suministro E Instalacion	und	4.00	$ 967,271.00	$ 3,869,084.00	$ 967,271.00	$ 3,869,084.00
	4418	3.09	Macromedidor mecanico de turbina ø = 3" suministro e instal	und	1.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00	$ 3,850,549.00
5598	4428	3.1	Tuberia presion PVC RDE 21 3". Suministro e instal	m	12.00	$ 95,054.00	$ 1,140,648.00	$ 95,054.00	$ 1,140,648.00
	4416	3.11	Pintura epoxica para tuberia Ø=4" .	m	12.00	$ 18,732.00	$ 224,784.00	$ 18,732.00	$ 224,784.00
		4	**Actividades PTAP**			**SUBTOTAL**	**$ 278,114,516.00**		**$ 278,114,516.00**
	3656	4.01	Valvula De Corte Hd Bridada Ø = 90 Mm = 3" Suministro E Instalacion	und	1.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00	$ 967,271.00
8082	4444	4.02	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto refor do a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	25.00	$ 1,216,197.00	$ 30,404,925.00	$ 1,216,197.00	$ 30,404,925.00
	4447	4.03	Construccion planta de tratamiento de agua potable, compacta, tipo convencional, construida en fibra de vidrio,con capacidad de 5.0 l/s incluye materiales, equipos, puesta en marcha.	und	1.00	$ 246,742,320.00	$ 246,742,320.00	$ 246,742,320.00	$ 246,742,320.00
		5	**Actividades Electricas PTAP**			**SUBTOTAL**	**$ 21,054,915.40**		**$ 21,054,915.40**
	3199	5.01	Excavacion A Mano En Material Comun	m³	45.20	$ 72,692.00	$ 3,285,678.40	$ 72,692.00	$ 3,285,678.40
	4056	5.02	Canalizacion Ducto Conduit Pvc 3/4", Zona Blanda. Incluye Cinta De Prevención Y Arena Lavada De Río.	m	100.00	$ 22,703.00	$ 2,270,300.00	$ 22,703.00	$ 2,270,300.00
	3291	5.03	Relleno De Excavacion Con Material Local Compactado	m³	37.60	$ 42,655.00	$ 1,603,828.00	$ 42,655.00	$ 1,603,828.00
	4074	5.04	Acometida Subterranea En Cable De Cobre Aislado 3x10 Awg Thhn/Thwn-2 600 V 90°C Suministro E Instalacion	m	100.00	$ 29,528.00	$ 2,952,800.00	$ 29,528.00	$ 2,952,800.00
	4426	5.05	Variador De Ca De Propósito General De 10 Hp, 30 A, 200-240 V, Entrada/Salida Trifásica, Filtro Emc, Transistor De Freno Interno, Ip20. Suministro E Instalación.	und	1.00	$ 8,653,537.00	$ 8,653,537.00	$ 8,653,537.00	$ 8,653,537.00
7592	4425	5.06	Tablero De Protecciones Bifásico De 8 Circuitos Con Puerta. Suministro E Instalacion	und	1.00	$ 468,718.00	$ 468,718.00	$ 468,718.00	$ 468,718.00
	4062	5.07	Punta Captora En Aluminio 5/8" X 0.6 M Con Base. Suministro E Instalacion	und	1.00	$ 224,590.00	$ 224,590.00	$ 224,590.00	$ 224,590.00
	4064	5.08	Varilla De Puesta A Tierra Copperweld 5/8"X2.4 M Para Bajantes Del Sistema De Apantallamiento. Incluye: Suelo Artificial, Soldadura Exotérmica, Cable De Cobre Desnudo Awg N° 2. Suministro E Instalacion	und	1.00	$ 1,014,600.00	$ 1,014,600.00	$ 1,014,600.00	$ 1,014,600.00
	4049	5.09	Alambron En Aluminio De 8 Mm Para Apantallamiento. Incluye: Aislador De Soporte Y Sujeción A Muro/Techo Tipo Dehnsnap O Similar. Suministro Y Tendida	m	16.00	$ 36,304.00	$ 580,864.00	$ 36,304.00	$ 580,864.00

	PRESUP. OFICIAL	OFERTA ECONOMICA
1. TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYE AIU	$ 350,330,112.47	$ 350,330,112.47
ADMINISTRACION	29.17%	29.17%
IMPREVISTOS	1%	1%
UTILIDAD	5%	5%
TOTAL A.I.U.	35.17%	35.17%
2. AJUSTE AL PESO	$ (0.47)	$ (0.47)
3. VALOR TOTAL	**$ 350,330,112.00**	**$ 350,330,112.00**

LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
PROFESIONAL CONTRATADO OAJ