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FECHA Y No.  
CONTRATISTA IMPORLED S.A.S    
NIT 900.856.859-8 
DIRECCIÓN Carrera 1N° 71-301 Villamaria 
TELÉFONO 310 494 0973 
E-MAIL felipebetancur84@gmail.com 

OBJETO 
Realizar las obras requeridas para la construcción del sistema de 
luminarias en la pista de patinaje del municipio de Riosucio Caldas, en 
marco del convenio suscrito 

VALOR $250.491.491 

PLAZO Cincuenta (50) días calendario, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, o hasta el treinta (30) de diciembre de 2020. 

SUPERVISIÓN 

La profesional YUDDY MARCELA ORTIZ GONZALEZ, Administradora de 
Empresas, adscrito a la Unidad de Deporte de la Secretaría de Deportes y 
Recreación del Departamento de Caldas, identificada con el documento 
1.058.842.5289 o quien haga sus veces, quien realizará la supervisión 
administrativa, contable y financiera y el Ingeniero Electricista ALVARO 
LONDOÑO JIMENEZ, identificado con el documento 10.252.524, adscrito 
a la Unidad de Sistemas de la Secretaria de Planeación, quien realizará el 
seguimiento técnico 

CDP No. 3500013145 del 08 de septiembre de 2020  y 3500013290 del 14 de 
octubre de 2020 de 2020. 

FICHA BPID 2016-17000-0006 
PEDIDO SAP  
 
Entre los suscritos a saber: De una parte, ANDRES FELIPE MARIN VILLADA, mayor de 
edad, vecino de Manizales, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18.519.789, actuando en nombre y representación del Departamento, en calidad de 
Secretario de Despacho de la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física, cargo 
para el cual fue nombrado mediante Decreto 0275 del 21 de septiembre de 2020 y 
posesionado según acta de posesión N° 204 del 23 de septiembre de 2020, debidamente 
facultado para la celebración del presente contrato de conformidad con la delegación 
conferida mediante el Decreto 0404 de 2018, quien adelante se denominará EL 
DEPARTAMENTO, de una parte, y de la otra, la persona jurídica IMPORLED S.A.S, 
sociedad identificada con el NIT 900.856.859-8-, representada Legalmente por LUIS 
FELIPE BETANCUR ARISTIZABAL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 75.103.017 expedida en Manizales, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, una vez adelantado el proceso de Selección Abreviada SAMC-SDR-036-
2020, adjudicado mediante Resolución N°. 3333-8 de 4 de noviembre de 2020, hemos 
convenido celebrar el presente contrato. 
 
Cláusula Primera - Objeto del Contrato: Realizar las obras requeridas para la 
construcción del sistema de luminarias en la pista de patinaje del municipio de Riosucio 
Caldas, en marco del convenio suscrito. 
 
ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las obras se realizarán bajo las 
especificaciones técnicas contenidas en los documentos, planos, y requerimientos técnicos 
previstos en el proyecto presentado por la Secretaria de Deportes.  
 
Consulta de Planos: Los documentos técnicos soportes, planimetría, cotas, estudios de 
Dialux, estarán disponibles para el proponente que lo solicite y adjudicatario final. 
 
Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecución del 
proyecto en el frente de trabajo es:  
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
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1 Suministro e instalación de red de acometida y alimentador 
a T2 en cable de cobre 3#1/0+1#1/0(N) AWG- THWN.  ML 54 

2 
Suministro e instalación de cable de cobre 
2xNo.8(F)+1xNo.8(N)+1xNo.8(T).AWG- THWN para salida 
reflectores en mástiles   ML 84 

3 
Suministro e instalación de mástil metálico galvanizado de 
16 m de altura, incluye escalerilla, canastilla para 
instalación de reflectores. Con castillo y sedimentación. UN 4 

4 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 60 grados, vida 
util 100000 horas, aluminio inyectado, chip high power, dps 
10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de 
color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduación de 
potencia mecánica. UN 12 

5 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 40 grados, vida 
util 100000 horas, aluminio inyectado, chip high power, dps 
10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de 
color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduación de 
potencia mecánica. UN 28 

6 
Suministro e instalación de tablero de distribución y de 
control con contactores y protecciones para encendido de 
reflectores en cancha. UN 1 

7 
Suministro e instalación de subtablero de 12 circuitos 
bifásico con puerta para iluminación en graderías, 
iluminación y tomacorrientes en cabina de radio.  UN 1 

8 
Suministro e instalación de cámaras de paso  
0,60x0,60x0,80 m con ángulo y contra ángulo de hierro de 
2 1/2x2 1/2x1/4 UN 7 

9 Suministro e instalación de tubo galvanizado  
IMC de 3"x3 m para bajante en poste de la acometida. UN 1 

10 Suministro e instalación de tubo PVC TDP de 3" para 
acometida a T1 y alimentación a T2. Incluye excavación.  ML 35 

11 Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 3/4" para 
conducción de iluminación en graderías.  ML 42 

12 Suministro e instalación de cables calibre #12 AWG- THWN 
para alimentación luminarias en graderías.  ML 42 

13 

Suministro e instalación de malla de puesta a tierra con  
electrodos de puesta a tierra en cobre- cobre y cable de 
cobre desnudo #2  AWG para puesta a tierra de reflectores- 
electrodos de 5/8"x2,40 m  UN 5 

16 Suministro e instalación de unidad de medida en tablero de 
protecciones y control. Medida semidirecta  UN 1 

17 Dictamen de inspección de transformación y uso final de 
conformidad  y matrícula ante el operador de red CHEC UN 1 

18 
Suministro e instalación de salidas para iluminación cercha 
en tubería EMT de 3/4” sobrepuesta. luminaria LED de 2 x 
18 hermética UN 8 

19 Suministro e instalación de  tubo PVC tipo pesado  2Φ 3", 
en canalización subterránea ML 150 

20 Suministro e instalación de tendido de cable de Cobre 
aislado THW (3xNº 6 AWG + 1x6T),  ML 160 

21 Suministro e instalación de punta captora para protección 
ante descargas atmosféricas  incluye:  accesorios de anclaje UN 4 

22 
Suministro e instalación de bajante para apantallamiento 
en cable de aluminio desnudo nº 2, incluye c, incluye 
hebillas y cinta bandit. ML 132 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS SUMINISTROS: Con las 
especificaciones técnicas el proponente debe aportar fichas técnicas y el correspondiente 
certificado Retilap cumpliendo con el reglamento interno establecido por Ministerio de Minas 
y Energías.  
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• Proyector led de 400w. 
• Angulo de apertura 40 Y 60 grados. 
• vida util 100000 horas.  
• aluminio inyectado. 
• Chip high power.  
• Dps 10kva.  
• sensor de temperatura. 
• VOLTAJE 90 - 305v. 
• temperatura de color 5000k. 
• EFICIENCIA 160lm/w. 
• Garantía 7 años. 
• Acceso a Telegestión 
• 0 – 10v. 
• Driver Dimerizable 
• Cambio de potencia mecánica 
 
PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION MINIMOS REQUERIDOS EN LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS:  Para la ejecución del contrato, el contratista a quien se le 
adjudique el contrato derivado del presente proceso está obligado, como mínimo, a contar 
con el siguiente personal en la ejecución de la obra, so pena de declararse el incumplimiento 
y hacer efectivas las garantías.  
 

DESCRIPCIÓN CANT 
% 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA 

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO   
Director Técnico de la obra (Ingeniero Electricista con 10 años 
de experiencia a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, con postgrado en gerencia de proyectos. 

1 50% 

Ingeniero Residente (Ingeniero electricista o electrónico con 8 
años de experiencia a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta de profesional.  

1 100% 

Maestro de Obra (Técnico o tecnólogo en obras eléctricas, con 
matricula profesional no inferior a siete (7) años a la apertura 
de las propuestas, con experiencia relacionada con el objeto de 
la obra.  

1 100% 

 
Cláusula Segunda – Obligaciones: Conforme el objeto, el Contratista desarrollará las 
siguientes actividades, sin perjuicio de las demás necesarias para la protección de los 
intereses del Departamento: 
 
1. Presentar actas parciales de ejecución de la obra a la Secretaria de Deporte Recreación y 

Actividad Física, e Infraestructura en calidad de apoyo técnico, con los avances en obra 
y haber presentado en la primera semana de ejecución los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) de los ítems contractuales para su aprobación. 

2. Realizar las obras que se encuentran viabilizadas en el proyecto presentado (ítems, 
cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas, diseño), cualquier variación deberá 
ser previamente aprobada por el Departamento.  

3. El contratista adjudicatario deberá instalar una valla en el lugar de la obra y durante la 
ejecución con la información y especificaciones que el Departamento le indique.  

4. Presentar previo al inicio de la obra un cronograma de actividades con flujo de caja; en 
caso de ser necesario la modificación del plazo se deberá presentar la reprogramación. 
El incumplimiento del cronograma sin justa causa o aprobación de la supervisión 
generara multas a cargo del contratista.  

5. El contratista deberá presentar informe ejecutivo de avance de forma semanal, que 
incluya el detalle en una planilla de las actividades realizadas con su valoración, de 
acuerdo con los precios indicados en la propuesta. 

6. El contratista deberá presentar informe mensual de avance físico, administrativo, 
financiero y soporte fotográfico en medio digital, los cuales deberá reportar a la 
Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física e Infraestructura, quienes 
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supervisarán dichos informes. Igualmente deberá entregar como anexo a este informe la 
proyección financiera de la obra teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte y las 
actividades pendientes.  

7. Invertir los recursos entregados por el Departamento únicamente en el cumplimiento del 
objeto.  

8. El contratista tiene como obligación utilizar todos los elementos de seguridad según los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo deben de contar con la 
certificación para trabajo en alturas.   

9. Realizar la afiliación oportuna a las entidades de seguridad social y parafiscales exigidas 
por la ley del personal vinculado al contrato. El contratista persona natural se hará 
responsable del pago a la seguridad social como lo indique la ley.  

10. Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente el 
Departamento.  

11. Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del presente 
contrato.  

12. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias 
precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el 
objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.  

13. Informar al Departamento cualquier cambio que sea necesario o conveniente realizar 
durante el proceso constructivo.  

14. Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución para 
que sean verificadas y viabilizadas por el Departamento, esto deberá contener la 
respectiva justificación técnica y los análisis de precios unitarios.  

15. Suscribir las pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, 
estabilidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual, establecidas en el 
contrato, y realizar la debida actualización de la vigencia de las mismas en las etapas de 
inicio, recibo a satisfacción de la obra y posibles modificaciones.  

16. Constituir y legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
adjudicación y entrega del contrato. 

17. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y con el Plan 
y Cronograma de intervención que elaboren con previa aprobación de la supervisión.  

18. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por la Secretaria de 
Deporte, Recreación y Actividad Física e Infraestructura en calidad de apoyo técnico, y 
por la propuesta presentada por este. Cuando a juicio del contratista sea conveniente 
variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios 
correspondientes al Supervisor del contrato explicando las causas que lo justifiquen, si 
estas no se aprueban, el contratista se sujetará a los planos y especificaciones 
acordados originalmente. En caso de aprobarlos se procederá al cambio, los ajustes del 
plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se convendrán con el 
contratista y se firmara la minuta de modificación por las partes.  

19. Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los 
trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el 
fin a que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los 
trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Supervisor del 
contrato o por El Supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados. Se 
le solicitará al contratista la ficha técnica y los certificados de calidad de los materiales 
con lo cual se puede verificar la calidad del material. El Supervisor del contrato debe 
inspeccionar la calidad de los mismos.  

20. El contratista deberá cumplir con las directrices impartidas por los supervisores, si el 
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los 
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar 
dicha orden por escrito durante los primeros diez días calendario y para el efecto se 
hará una reunión entre las partes.  

21. El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio 
que ocasione.  

22. El contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional, o 
técnico exigido, graduados y matriculados con facultades para obrar y resolver los 
problemas que se le presenten, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842 
de 2003, y a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean 
aplicables.  
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23. Las obligaciones establecidas, no eximirán al contratista de su obligación de mantener 
el número de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la 
experiencia que sea requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato.  

24. El Departamento de Caldas se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier 
miembro del equipo de trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera que el 
reemplazante es de calidades inferiores al remplazado.  

25. El Contratista como soporte de la obra al Departamento de Caldas, deberá entregar la 
siguiente documentación: a) planos record y registro fotográfico, b) memorandos de 
campo, c) correspondencia cruzada, d) bitácora de obra, e) notificaciones, f) 
proyecciones de presupuesto, g) aprobación de materiales, h) especificaciones de 
herramienta, i) maquinaria y equipo adecuado, según el objeto del contrato y los 
términos de referencia, j) actas de liquidación, k) actas de inicio, l) actas de pago, m) 
solicitud de ampliación de términos por parte del contratista, n) actas de acuerdo, o) 
informes de programación y seguimiento, p) especificaciones de construcción, q) 
planillas de mediciones conjuntas en campo (memorias de cantidades de obra 
ejecutada). 

26. El contratista deberá acatar única y exclusivamente las directrices impartidas por el 
Supervisor o por la supervisión que designe el Departamento de Caldas – Secretaria de 
Deporte, Recreación y Actividad Física y Secretaria de Infraestructura.  

27. Una vez firmada el acta de inicio el contratista debe presentar en la primera semana de 
ejecución del contrato, los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems contractuales 
al Supervisor o la supervisión que designe el Departamento de Caldas – Secretaria de 
Deporte, Recreación y Actividad Física y Secretaria de Infraestructura. 

28. El contratista no podrá disminuir la calidad del perfil del director de obra y residente de 
obra propuesto en la oferta con la cual fue elegido, así mismo, el residente de obra 
propuesto no podrá prestar su servicio en más de una obra.  

29. Asumir todos los costos de dotación y reposición de insumos y equipos requeridos para 
la prestación del servicio.  

30. El contratista, una vez suscrita el acta de inicio, debe garantizar en los diez (10) días 
siguientes, la disponibilidad de los suministros necesarios para el sistema de luminarias 
previsto en el presente documento.  

31. El Contratista deberá asumir el pago de todos los impuestos que se causen en virtud de 
la celebración y ejecución del contrato.  

32. El Contratista deberá publicar una valla con información institucional y referente a la 
obra, según imagen y dimensiones suministradas por el supervisor.  

33. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
Parágrafo: Una vez terminadas las fases de la obra o cuando sea posible durante la marcha 
de los trabajos se verifican y se ensayarán las obras hechas por el CONTRATISTA, como se 
indica a continuación: Los ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado de 
tipo profesional debidamente matriculado con tarjeta profesional de acuerdo con la ley de 
ingeniería (ley 842/2003 Código de Ética Profesional), suministrado por el CONTRATISTA, 
bajo la dirección del supervisor. Los ensayos se harán con las debidas precauciones para 
proteger el personal y el equipo.  El CONTRATISTA también suministrará todo el equipo o 
instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas. 
 
Obligaciones de carácter Ambiental: Será responsabilidad del contratista contribuir al 
desarrollo sostenible, por tanto, admite que el dimensionamiento del componente ambiental 
contribuye a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento de los objetivos y metas 
nacionales en la materia. 

 
En caso de probarse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten 
contra el ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, el adjudicatario será 
acreedor a las multas o sanciones que establezca la Ley en la materia. El contratista es el 
único responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se 
deriven. 

 
El Departamento se obliga a exigir el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, en 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras bajo criterios de 
respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Así las 
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cosas, el manejo ambiental de las obras incluye la articulación espacial y temporal de las 
medidas adecuadas para cada uno de los impactos generados por el desarrollo de la misma, 
incluyendo la participación de los grupos de interés y la comunidad involucrada a fin de 
precisar las medidas y/o acciones inherentes a la protección del medio ambiente. 
Las directrices del manejo ambiental de las obras, tendientes a prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos ambientales, deben considerar los siguientes aspectos en armonía 
con la gestión social: 

 
• Establecer medidas y/o estrategias dirigidas a instruir y lograr la participación de las 

autoridades, organizaciones comunitarias y beneficiarios en la conservación y 
mantenimiento de las obras. 

• Delimitación del área de influencia de las obras. 
• Construcción o adecuación de campamento. 
• Transporte de personal, insumos y materiales. 
• Operación y mantenimiento de equipos y maquinaria. 
• Control de emisiones atmosféricas y ruido. 
• Manejo adecuado de los residuos provenientes de la ejecución de las obras. 
• Manejo de excavaciones y control de la sedimentación. 
• Control de vertimientos. 
• Manejo de suelos y control de la erosión. 
• Cumplimiento de la norma de higiene, salud ocupacional y seguridad industrial. 
• Instalación de valla o avisos de obra. 
• Servicios públicos adecuados para el bienestar del personal de obra. 
 
Cláusula Tercera - Obligaciones Generales del Contratista: Atendiendo la naturaleza del 
Contrato y conforme las necesidades del Departamento, el Contratista contrae las 
siguientes obligaciones: 3.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre contratista y Departamento 
de Caldas. 3.2. Asumir el costo de las siguientes estampillas: PRODESARROLLO 
equivalente al 2% del valor del contrato, PROUNIVERSIDAD equivalente al 1% del valor del 
contrato, PRO–HOSPITAL SANTA SOFIA equivalente al 1% del valor del contrato, PRO-
ADULTO MAYOR equivalente al 3% del valor del contrato. 3.3. Entregar al supervisor del 
Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos 
cuando así se requiera. 3.4. Cumplir con la política de buen trato para con los demás 
colaboradores internos y externos de la Secretaria de Deporte, Recreación y Actividad Física 
del Departamento, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.3.5. Presentar 
mensualmente y con las normas vigentes la factura sobre el servicio prestado. 3.6. Reservar 
y proteger de terceros los datos e información estratégica y comercial que reciba en 
desarrollo del cumplimiento de este contrato y responder ante la Secretaria de Deporte, 
Recreación y Actividad Física del Departamento y ante terceros por cualquier violación a 
dicha reserva. 
 
Cláusula Cuarta - Informes: Atendiendo la cláusula segunda, el Contratista presentará 
informes para dar cuenta de las actuaciones realizadas en beneficio del Departamento, los 
cuales servirán a su vez como soporte para efectos de pago, sin perjuicio de los informes 
adicionales que requiera la Supervisión para verificar la correcta ejecución del Contrato. 
 
Cláusula Quinta - Valor del contrato y forma de pago: Para efectos legales y fiscales el 
valor del Contrato asciende a $250.491.491AIU incluido y demás impuestos, que serán 
cancelados a precios unitarios sin formula de reajustes así:  
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de red de 
acometida y alimentador a T2 en 
cable de cobre 3#1/0+1#1/0(N) 
AWG- THWN.  

ML 54 $151.622,00 $8.187.588,00 

2 
Suministro e instalación de cable 
de cobre 
2xNo.8(F)+1xNo.8(N)+1xNo.8(T).AW

ML 84 $  64.003,00 $ 5.376,252,00 
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G- THWN para salida reflectores en 
mástiles   

3 

Suministro e instalación de mástil 
metálico galvanizado de 16 m de 
altura, incluye escalerilla, canastilla 
para instalación de reflectores. Con 
castillo y sedimentación. 

UN 4 $7.126.02s7,00 $ 28.504.108,00 

4 

Proyector led de 400w, angulo de 
apertura 60 grados, vida util 
100000 horas, aluminio inyectado, 
chip high power, dps 10kva, sensor 
de temperatura, 90 - 305v, 
temperatura de color 5000k, 
150lm/w, tegelestionable 0-10v, 
graduación de potencia mecánica. 

UN 12 $2.575.987,00 $ 30.911.844.00 

5 

Proyector led de 400w, ángulo de 
apertura 40 grados, vida util 
100000 horas, aluminio inyectado, 
chip high power, dps 10kva, sensor 
de temperatura, 90 - 305v, 
temperatura de color 5000k, 
150lm/w, tegelestionable 0-10v,  
trescientos setenta y cinco Mil 
ciento cincuenta y cinco Pesos 
graduación de potencia mecánica. 

UN 28 $ 2.575.987.00 $72.127.636.00 

6 

Suministro e instalación de tablero 
de distribución y de control con 
contactores y protecciones para 
encendido de reflectores en cancha. 

UN 1 $ 5.585.230,00 $ 5.585.230,00 

7 

Suministro e instalación de 
subtablero de 12 circuitos bifásico 
con puerta para iluminación en 
graderías, iluminación y 
tomacorrientes en cabina de radio.  

UN 1 $2.143.038,00 $ 2.143.038,00 

8 

Suministro e instalación de 
cámaras de paso  0,60x0,60x0,80 
m con ángulo y contra ángulo de 
hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4 

UN 7 $524.145,00 $ 3.669.015,00 

9 

Suministro e instalación de tubo 
galvanizado  
IMC de 3"x3 m para bajante en 
poste de la acometida. 

UN 1 $   391.940.53 $391.889,00 

10 

Suministro e instalación de tubo 
PVC TDP de 3" para acometida a T1 
y alimentación a T2. Incluye 
excavación.  

ML 35 $ 70.161,00 $ 2.455.635,00 

11 

Suministro e instalación de tubo 
conduit EMT de 3/4" para 
conducción de iluminación en 
graderías.  

ML 42 $   39.310,00 $ 1.651.020,00 

12 

Suministro e instalación de cables 
calibre #12 AWG- THWN para 
alimentación luminarias en 
graderías.  

ML 42 $  21.743,00 $ 913.206,00 

13 

Suministro e instalación de malla 
de puesta a tierra con  electrodos 
de puesta a tierra en cobre- cobre y 
cable de cobre desnudo #2  AWG 
para puesta a tierra de reflectores- 
electrodos de 5/8"x2,40 m  

UN 5 $  1.285.255,00 $ 6.426.275,00 

14 

Suministro e instalación de unidad 
de medida en tablero de 
protecciones y control. Medida 
semidirecta  

UN 1 $  1.750.100,00 $  1.750.100,00 

15 Dictamen de inspección de 
transformación y uso final de 

UN 1 $  1.500.000,00 $ 1.500.000,00 
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conformidad  y matrícula ante el 
operador de red CHEC 

16 

Suministro e instalación de salidas 
para iluminación cercha en tubería 
EMT de 3/4” sobrepuesta. 
luminaria LED de 2 x 18 hermética 

UN 8 $282.572,00 $ 2.260.576,00 

17 
Suministro e instalación de  tubo 
PVC tipo pesado  2Φ 3", en 
canalización subterránea 

ML 150 $ 54.581,00 $8.187.150,00 

18 
Suministro e instalación de tendido 
de cable de Cobre aislado THW 
(3xNº 6 AWG + 1x6T),  

ML 160 $38.860,00 $ 6.217.600,00 

19 

Suministro e instalación de punta 
captora para protección ante 
descargas atmosféricas  incluye:  
accesorios de anclaje 

UN 4 $  314,567,00 $ 1.258,268,00 

20 

Suministro e instalación de bajante 
para apantallamiento en cable de 
aluminio desnudo nº 2, incluye c, 
incluye hebillas y cinta bandit. 

ML 132 $ 24.010,00 $ 3.169.320,00 

SUBTOTAL  $193.357.811 
ADMINISTRACIÓN 25% $48.171.451,00 

UTILIDAD 5% $  9.634.290 
TOTAL $250.491.491,00 

 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios unitarios: La Gobernación 
de Caldas a través de la Secretaria de Deporte, Recreación y Actividad Física pagará al CONTRATISTA 
el 100% mediante ACTAS PARCIALES durante el plazo de ejecución del contrato efectuando el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal y otros costos directos aprobado por la 
Entidad y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor 
multiplicador, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte 
del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a 
seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. La acreditación de estos aportes se 
requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas 
Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Supervisor y del Contratista. 
 
La realización de los pagos mensuales debe garantizar la existencia de un 10% del valor del contrato 
que se pagará una vez se presente el acta de liquidación del contrato debidamente legalizada y con 
los soportes de ley. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el 
Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. Para el trámite 
de pago, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el pliego de condiciones del proceso.  
 
Parágrafo: El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes 
estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad 
equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. De 
conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), 
el pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos parciales o 
abonos en cuenta”. 
 
Cláusula Sexta - Declaraciones del Contratista: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones para la suscripción del Contrato: 6.1. Que se encuentra debidamente 
facultado. 6.2. Que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e 
incompatibilidad. 6.3. Que está a paz y salvo frente al sistema de seguridad social integral. 
6.4. Que el valor pactado incluye los costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto 
 
Cláusula Séptima - Plazo: El plazo para la ejecución de las obras es de cinco (50) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir hasta el treinta (30) de 
diciembre de 2020. 
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Cláusula Octava - Derechos del Contratista: Recibir la remuneración del Contrato en los 
términos pactados en la cláusula cuarta, al igual que la colaboración que demande de la 
Supervisión para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cláusula Novena - Derechos del Departamento: Hacer uso de la cláusula de imposición de 
multas, cláusula penal y cualquier otro derecho consagrado en beneficio de la 
administración, incluido el uso de las cláusulas excepcionales fijadas en el ordenamiento 
jurídico vigente para la protección del interés público. 
 
Cláusula Décima - Obligaciones del Departamento: Atendiendo la naturaleza del presente 
Contrato, el Departamento contrae las siguientes obligaciones: 10.1. Suministrar al 
contratista la información disponible para el cumplimiento y desarrollo del objeto 
contratado. 10.2. Supervisar la ejecución del presente contrato y velar por el debido y cabal 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el o los contratistas. 10.3. Suscribir las 
actas de inicio y de liquidación del presente contrato. 10.4. Designar un supervisor para el 
seguimiento, control y ejecución técnica, financiera y jurídica del presente contrato. 10.5 
Dar aprobación a las facturas de cobro que formule debidamente el Contratista. 10.6 
Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 10.7. 
Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 10.8 Solicitará la actualización o la revisión de 
los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio 
económico o financiero del contrato. 10.9 Adelantará revisiones periódicas de los servicios 
prestados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverá las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. 10.10. Exigirá que la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos 
en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o 
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas 
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 10.11. 
Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 10.12. Adoptará las medidas necesarias 
para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes. 10.13. Realizar las demás actividades necesarias para 
el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
Cláusula Decimoprimera - Responsabilidad: El Contratista es responsable por el 
cumplimiento del objeto del Contrato, en consecuencia, responderá por los daños que 
ocasionen a la administración departamental y/o a terceros, precisando que ninguna de las 
partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con 
la Ley. 
 
Cláusula Decimosegunda - Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral: 
Cuando resulte necesario, y en defensa del interés público, el Departamento podrá 
terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato de acuerdo con los artículos 
15 a 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cláusula Decimotercera - Caducidad: El Departamento podrá, con apego a las 
disposiciones vigentes, declarar la caducidad del Contrato cuando advierta un 
incumplimiento grave que afecte la correcta ejecución del mismo. 
 
Cláusula Decimocuarta - Multas: Según el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 el 
Departamento podrá imponer al Contratista, previo informe de la Supervisión, multas por 
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del Contrato; en consecuencia, 
el Contratista pagará multas diarias y sucesivas hasta por el uno por ciento (1%) del valor 
total del Contrato, sin que la sumatoria de las estas supere el diez por ciento (10%) del 
mismo, so pena de la aplicación de la cláusula penal. Parágrafo: El monto de las multas 
ingresará al tesoro Departamental, por tanto, el Contratista autoriza con la suscripción del 
Contrato que dicho valor sea descontado del saldo que hubiere a su favor, anotando que de 
no existir saldo disponible, acudirá a la Jurisdicción para defensa de sus intereses. 
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Cláusula Decimoquinta - Cláusula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de sus obligaciones el Contratista debe pagar al Departamento, 
a título de indemnización, suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
El valor aquí pactado se entiende como estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de los perjuicios adicionales que se causen sobre el 
citado valor. Parágrafo: Dicha suma ingresará al tesoro Departamental, por tanto, el 
Contratista autoriza con la suscripción del Contrato que dicho valor sea descontado del 
saldo que hubiere a su favor, anotando que, de no existir saldo disponible, el Departamento 
acudirá a la Jurisdicción para la defensa de sus intereses. 
 
Cláusula Decimosexta - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo: Admitiendo la 
prevalencia del interés de la administración, el contratista deberá constituir en guarda del 
Departamento garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de entidades estatales, o 
garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y 
cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación: 
 

AMPARO PORCENTAJE  VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 20% del valor del 
Contrato 

Vigencia igual al plazo del contrato 
y seis (6) meses más. 

Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

20% del valor del 
Contrato 

Vigencia igual al plazo del contrato 
y tres (3) años más.  

Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor del 
Contrato 

Vigencia cinco años contados a 
partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

200 
 SMLV  

Vigencia igual al plazo del 
contrato. 

 
*** Si el contrato se prorrogare o adicionare, el futuro contratista deberá modificar la 
garantía única. 
**** El mismo plazo de la garantía de estabilidad de obra, en virtud a lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011, la cual deberá ser por el mismo término de la garantía de estabilidad del 
contrato principal. 
 
Anexar el comprobante de pago de las garantías. Sin controvertir lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015, se solicita este documento para control. 
 
Cláusula Decimoséptima - Independencia del Contratista: El Contratista es 
independiente del Departamento, en consecuencia, ésta no es su representante, agente o 
mandatario. Por lo tanto, éste no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 
o compromisos en nombre del Departamento, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. 
 
Cláusula Decimoctava - Indemnidad: El Contratista se obliga a indemnizar al 
Departamento con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Contrato. De igual modo, se obliga a mantenerlo indemne frente a cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por la cuantía pactada. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Contratista mantendrá libre al Departamento por cualquier 
reclamo originado en el incumplimiento de las obligaciones que asuma frente a terceros 
vinculados a la ejecución de sus obligaciones. 
 
Cláusula Decimonovena - Caso fortuito y Fuerza mayor: Las partes se exoneran de 
responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones o por la demora en la 
satisfacción de las prestaciones a su cargo cuando éste sea resultado o consecuencia de la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocado y constatado 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 
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Cláusula Vigésima - Cesiones: El Contratista no podrá ceder parcial ni totalmente las 
obligaciones o derechos derivados del Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita 
del Departamento. 
 
Cláusula Vigesimoprimera - Solución de controversias: Las controversias que surjan 
entre el Contratista y el Departamento con ocasión de la ejecución del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su existencia. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa se resolverán empleando los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos aplicables para el Departamento de 
Caldas. 
 
Cláusula Vigesimosegunda - Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y 
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 
personalmente o por correo electrónico a la persona jurídica y a las direcciones indicadas a 
continuación: 
 

Departamento Imporled S.A.S     
Carrera 21 entre Calles 22 y 23 (Manizales). Carrera 1N° 71-301 Villamaria 

Teléfono: 8982444. 310 494 0973 
E-mail: atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co felipebetancur84@gmail.com 

 
Cláusula Vigesimotercera - Supervisión y funciones: La supervisión y seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista estará a cargo de la 
profesional Universitaria YUDDY MARCELA ORTIZ GONZALEZ, Administradora de 
Empresas, adscrita a la Unidad de Deporte de la Secretaría de Deportes y Recreación del 
Departamento de Caldas, identificado con el documento 1.058.842.5289 o quien haga sus 
veces, quien realizará la supervisión administrativa, contable y financiera y el Ingeniero 
Electricista ALVARO LONDOÑO JIMENEZ, identificado con el documento 10.252.524, 
adscrito a la Unidad de Sistemas de la Secretaria de Planeación, quien realizará el 
seguimiento técnico, quienes deberá: i. Cumplir con las funciones descritas en la Ley 1474 
de 2012 y en el Manual de Contratación del Departamento, y en especial, la de remitir a la 
oficina de radicación de la Secretaría Jurídica, copia o fotocopia legible de la totalidad de las 
actas e informes generados durante la ejecución. En este marco, la supervisión tendrá el 
deber de velar la oportuna publicación de documentos ante el Secop, precisando a su vez 
que contará con un máximo de tres (3) días hábiles para revisar informes y tramitar las 
cuentas a que hubiere lugar ante la Secretaría de Hacienda. ii. Ejercer un control técnico, 
administrativo y contable sobre la ejecución del Contrato para lo cual podrá, en cualquier 
momento, requerir al Contratista la información que estime necesaria para desarrollo de sus 
funciones. 
 
Cláusula Vigesimocuarta - Anexos del Contrato: Hacen parte del Contrato los siguientes 
documentos: i. Estudios y documentos previos donde se establecen las actividades 
derivadas de la ejecución. ii. Todos los documentos previos que dieron origen al proceso de 
selección de SAMC-SDR-036-2020 iii. Propuesta técnica y económica del Contratista. iv. 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal del Departamento. v. Toda comunicación o 
documento emanado de las partes relacionado con la existencia y ejecución del mismo. 
 
Cláusula Vigesimoquinta - Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato se 
considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución requiere de la 
aprobación del registro presupuestal efectuado por la Unidad de Presupuesto de la 
Secretaria de Hacienda del Departamento de Caldas y la aprobación de las garantías 
correspondientes por parte del departamento. 
 
Cláusula Vigesimosexta - Registro y apropiaciones presupuestales: En aplicación de los 
numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Departamento a través de la 
Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el registro y reserva presupuestal con la 
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cual honrará la ejecución del Contrato durante la vigencia fiscal. Para tal efecto, la 
administración expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3500013145 del 
08 de septiembre de 2020 y 3500013290 del 14 de octubre de 2020. Una vez hecho el 
registro y la reserva, dichas partida sólo podrá destinarse al cumplimiento del presente 
Contrato, a menos que quede libre del compromiso aquí originado. 
 
Cláusula Vigesimoséptima - Confidencialidad: En caso de que exista información sujeta a 
reserva, las partes se obligan a mantener la confidencialidad de la misma; para tal efecto, la 
parte interesada debe comunicar a la otra que la información suministrada tiene el carácter 
de confidencial para su reserva; no obstante, el Contratista se obliga a guardar la 
confidencialidad y reserva en relación con los documentos e información que le sea confiada 
por el Departamento para la ejecución del Contrato. 
 
Cláusula Vigesimoctava - Inexistencia de relación laboral: En armonía con el inciso 2, 
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el Contratista no ostentaran vínculo laboral 
alguna con el Departamento, por tanto, no tendrá derecho a prestaciones de carácter 
laboral o de seguridad social distintas a las pactado expresamente en la cláusula cuarta del 
presente Contrato por concepto de honorarios. 
 
Cláusula Vigesimonovena - Publicación en el Secop: El presente Contrato será publicado 
en el Secop conforme los términos establecidos del Decreto 1082 de 2015 para tal efecto. 
 
 
 
 
Clausulado Complementario - Contrato Digital- Plataforma Secop II.  


