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Entre EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. (en adelante la “Entidad”) por 
medio de su representante legal, por una parte; y, por la otra; MARTHA LUZ ROJAS VASQUEZ 
identificada con C.C. 43.618.811 en calidad de representante legal de CONSORCIO MEDINA IP 
2025, con Nit N. 902.007.639-1, integrado por ICSSA S.A.S con Nit. N. 901.843.720-0 con un 
porcentaje de participación del 90% y PROMAQCO S.A.S. con Nit N. 900.634.477-5 con porcentaje 
de participación del 10% en (adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 390 del 14 de agosto de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número LP-PDA-003-2025 

II. Que mediante Resolución No. 571 del 30 de octubre de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, 
MUNICIPIO DE MEDINA – FASE I”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-PDA-
003-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
La duración de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
SETENCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($2.529.729.139,00) los cuales corresponden a la Obra Civil y suministros objeto del contrato a 
suscribir, incluido el valor del A.I.U. y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y 
Departamentales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al 
momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos 
que la ejecución del contrato conlleve.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
  

FUENTE CDR / CDP CONCEPTO DEL 
GASTO DESCRIPCION DEL PROYECTO VALOR 

VALOR A 
COMPROMETER 

PA FIA - 
REGALIAS 

CDR 18012 
(03/02/2025) 

COMPONENTE EN 
INFRAESTRUCTURA 

EN AGUA Y 
SANEAMIENTO 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO CASCO URBANO, 
MUNICIPIO DE MEDINA -FASE I 

$ 3.040.341.658 

 
 

$2.529.729.139,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del contrato derivado del presente 
proceso mediante actas parciales de avance, conforme el procedimiento “Trámite de cuentas de obra 
e Interventoría” (GP-PC034, versión 2 de fecha 19/10/2020) del sistema de calidad de la entidad, o sus 
respectivas modificaciones, de la siguiente manera: 
 

a. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de obra, mediante actas 
parciales de avance real de obra, previa aprobación por parte de la Interventoría. 
 

b. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato de obra, una vez suscrita el acta de 
liquidación respectiva.  

 
Para todos los efectos, por avance real de la obra debe entenderse la ejecución física de la actividad 
conforme las unidades de medida establecidas para cada una de ellas. Dentro del contexto anterior, 
aquellas actividades asociadas a instalación y suministro de materiales no serán contabilizadas si 
éstas no se han ejecutado en forma simultánea.  
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El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, precio que incluye 
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato.  
 
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos 
los costos en los que deba incurrir el contratista para la cumplida ejecución del contrato. 
 
El valor del presupuesto oficial estimado incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones 
Nacionales, Departamentales y Municipales a que hubiere lugar y además descuentos de carácter 
Departamental vigentes al momento de la apertura del proceso. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el  100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las 
normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
Contratista contrae, entre otras, las siguientes, además de las que fueran necesarias para el normal 
desarrollo del contrato: 
 

 
1. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002, la Ley 828 

de 2003, y la Ley 1150 de 2007 el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

2. Cumplir con el pago correspondiente al impuesto de timbre de acuerdo con la circular No 004-
2025 remitida por el Consorcio FIA y diligenciar el Formato 1. “CERTIFICACIÓN DE AGENTE 
DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRE”, el cual será requisito para la suscripción del 
contrato de obra. 

3. Suscribir el acta de inicio, una vez se aprueben las garantías exigidas en el presente contrato y 
previa presentación y aprobación del cronograma de obra por parte de la interventoría. 

4. Realizar, dentro de los diez hábiles siguientes a la suscripción del contrato, junto con la 
interventoría contratada para el efecto, una revisión de los planos, estudios y diseños del 
proyecto, con el propósito de dar inicio a las obras contratadas. 

5. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones 
posteriores a la aceptación de la oferta. 

6. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con 
los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos 
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en el estudio previo, Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por el contratista y 
aceptada por la Empresa. 

7. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a 
satisfacción de la obra a la Interventoría. 

8. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 
9. Suministrar todos los insumos necesarios para la ejecución de la obra, en las fechas indicadas 

en el cronograma de suministros. Conforme a lo anterior deberá tomar las medidas necesarias 
para evitar los retrasos en la entrega de los insumos y suministros. 

10. Cumplir con los plazos señalados en el cronograma de la obra aprobado por la interventoría. 
11. Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 

necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, cantidad y calidad establecidos por la 
Empresa. Conforme a lo anterior, deberá asumir los costos que se ocasionen por daños de la 
maquinaria y/o reemplazar estos equipos en caso de ser necesario. 

12. Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realizará el almacenamiento de los 
insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

13. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la 
ejecución de la obra. 

14. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas ofrecidos 
por el proponente para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se utilicen 
o se instalen en la obra, para lo cual deberá cuando la interventoría y la Entidad lo disponga en 
el plazo previsto por las mismas, entregar los correspondientes informes y documentos técnicos 
expedidos por el laboratorio ofrecido al momento de la presentación de la propuesta en los 
cuales se acredite y certifique las especificaciones y calidad de los materiales utilizados, así 
como también las especificaciones técnicas y calidad de los elementos instalados y construidos. 

15. Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 
del suministro de los servicios públicos requeridos para la ejecución del proyecto y responder 
por el pago de los mismos. 

16. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área a intervenir. 

17. Impedir el acceso al área de trabajo de personal no autorizado. 
18. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el equipo 

de trabajo ofrecido en su propuesta. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar el 
profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
retiró, previa visto bueno del interventor y aprobación de la Empresa. 

19. El CONTRATISTA responderá por el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Empresa. 

20. Presentar al Interventor ya la Empresa cuando lo solicite, informes mensuales conforme lo 
establece la minuta del contrato. 

21. Realizar las pruebas necesarias, previo el recibo de las obras por parte de la interventoría. 
22. Prever en el presupuesto la etapa de revisión y acciones correctivas de todas las obras 

ejecutadas durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por 
parte de la Interventoría. 

23. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o 
con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato. 

24. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, 
libre de escombros. 

25. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato. 

26. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la intervención. 
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27. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene 
en cada una de las actividades, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial 
debe acogerse a las normas vigentes y 4) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 

28. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

29. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco 
o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., que le indique La Empresa a través del interventor del Contrato. 

30. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los 
perjuicios que se causen. 

31. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-resistencia de 
construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) espacio público y medio 
ambiente dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 
1993, Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en 
materia de licencias ambientales, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que se 
requieran. 

32. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de 
los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período 
de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras. 

33. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 

34. Coordinar la correcta ejecución de los contratos de suministros e instalación de la dotación 
estructural y el sistema de seguridad.  

35. Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la adjudicación el listado de precios 
de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los 
análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de 
precios de los insumos y de los unitarios presentados en el formato de propuesta económica. 

36. Presentar al Interventor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del contrato, la organización del personal en un diagrama de 
ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de 
decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes 
profesionales, Gerena del proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los 
profesionales responsables de la dirección y, en general, de la ejecución de cada uno de los 
trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contratos a realizar con cada uno, 
dedicación y alcance y, en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del 
grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En este organigrama como en la 
descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de organización administrativa con la 
cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que interactuará con la Empresa y 
el Interventor en el proceso de ejecución del contrato. Deberá describir las políticas de manejo 
de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y 
todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto.  

37. Presentar a la Interventoría en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la aprobación 
de la garantía una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del 
contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 
metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque 
de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación 
contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, la Empresa y su propio equipo, 
procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir 
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la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo entre otros, las obras preliminares, selección y fabricación de equipos, vías 
de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas 
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos 
mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, 
pruebas y puesta en servicio del proyecto. En el documento es necesario presentar: a). 
Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las 
actividades indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto, incluida la ruta crítica. b). 
Logística consistente en la descripción de la organización, procesos y actividades a desarrollar, 
indicando las técnicas o métodos para llevarla a cabo. En suma, desarrollo del método 
constructivo, procedimientos constructivos, tasas de avance, y demás. c). Deberá presentar en 
particular la organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades 
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, 
frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación 
técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de 
oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato. 
d). Se deben analizar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, 
los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Igualmente se debe exponer 
sobre el manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, 
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento y distribución. f). En este enfoque 
metodológico y logístico el CONTRATISTA deberá incluir en un aparte cómo acometerá la 
protección y mantenimiento de las vías existentes. g). Debe presentar de manera resumida y 
en los aspectos principales sobre la cantidad, calidad y estado, de equipos y herramientas 
propuestos a la ejecución del proyecto frente al cronograma de actividades para las principales 
obras del proyecto. Con el propósito de implementar su enfoque metodológico y logístico para 
la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA deberá contar con una herramienta de software 
usada con ese propósito, moderna, ágil, procedimental, la cual deberá permitir el uso 
compartido con la Interventoría y la Empresa.  

38. Presentar y cumplir con el programa general de obra, que se organizará por capítulos, a partir 
de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software 
tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo máximo 
de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo conjunto entre el 
CONTRATISTA e Interventoría se entregará a la Empresa dentro de los diez (10) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de 
cada una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica, 
ruta crítica, programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, 
subcapítulos y los ítems en su totalidad), programa detallado de personal por actividades, flujo 
mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la 
obra a recibir por la Interventoría, durante el mismo período, programa de suministros 
detallados, programa de equipos. La modificación del programa deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación 
por parte de la Empresa, en caso que el CONTRATISTA no cumpla con el programa, el 
Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o 
el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, 
sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para la Empresa. 
La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. 

39. Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato: el plan 
de aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud 
ocupacional, el programa de manejo ambiental y el protocolo de bioseguridad.  
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40. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, según el análisis de calidad, resulte defectuosa 
o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los 
insumos o de la mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o la 
Empresa. 

41. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera la Empresa. 
42. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la 

ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo 
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la compresión general 
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de inversión aprobado. 
Este documento debe estar firmado por el director de obra y el director de la Interventoría y 
estar debidamente foliado. A esta bitácora, podrán acceder los funcionarios de la Empresa. 

43. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente de que tratan los Decreto 
Departamental No. 02720 de 1999 modificado por el Decreto 00119 del 18 de enero de 2002 y 
el Decreto 00234 de 2005. Dicha valla deberá instalarse dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, deberá contener el logo de 
Cundinamarca, y los logos de La Administración vigente y el de La Empresa. 

44. Realizar el plan de manejo de tránsito, en los casos que se requiera, de acuerdo con las normas 
vigentes al momento de la ejecución y debe tener en cuenta la respectiva señalización de obra, 
el contratista presentará el plan de manejo a la interventoría, quien una vez aprobado lo radicará 
ante la entidad para su aprobación. 

45. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de tal forma que 
se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, 
evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos 
(2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura 
circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el 
mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

46. Elaborar los planos récord de todos los diseños y planos arquitectónicos y demás, los cuales 
deberán ser entregados a la Empresa con el visto bueno de la Interventoría, en el proceso de 
liquidación de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos 
diseños entregados. 

47. Entregar a más tardar al recibo final de las obras el manual de operación y mantenimiento de 
todas las obras construidas y los equipos y accesorios instalados, en el cual deberá especificar 
los materiales e insumos de permanente uso y anexar el original de las garantías de todos los 
equipos. 

48. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 
permisos necesarios en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, 
excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 

49. Entregar para la suscripción del acta de recibo final de la obra, registro fotográfico que evidencie 
el estado de las obras objeto del contrato antes, durante y después de la ejecución de las obras. 

50. Entregar, previa instalación los certificados de conformidad con la norma técnica de la tubería 
a suministrar en desarrollo del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1166 
de 2006, las normas que la modifican y en general con la normatividad vigente sobre la materia. 

51. Acreditar el pago de las regalías por los materiales y minerales adquiridos o extraídos para la 
ejecución de la obra, así como la procedencia lícita de los mismos. 

52. Dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de Gestión Social anexo a la presente solicitud, 
así como diligenciar todos sus formatos. (Ver lista de formatos archivos anexos y publicados en 
la página www.epc.com.co). 

53. Dar cumplimiento por parte del contratista a los procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa. 

54. Para el inicio de las obras se requiere ejecutar las actas de vecindad. 

http://www.epc.com.co/
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55. Garantizar la imagen de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, durante la ejecución de 
la obra. 

56. Entregar reporte de usuarios nuevos conectados. 
57. Dar cumplimiento al “Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente 

el Reglamento Colombiano de Construcción de Sismo Resistentes NSR-10”. 
58. Dar cumplimiento a la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 “Por el cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, se derogan 
las resoluciones 1096 de 200, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 
2320 de 2009, así como la modificación de la Resolución 0799 del 9 de diciembre de 2021. 

59. Se debe presentar memorias de cálculo parciales y totales necesarias para la liquidación del 
contrato de obra. 

60. Para la liquidación del contrato de obra se hace necesario entregar el manual de operación de 
las obras ejecutadas. 

61. Para el pago de las actas de obra ejecutada se hace necesario la presentación de los ensayos 
requeridos, por un laboratorio debidamente certificado por la ONAC. 

62. Para la liquidación del contrato de obra se hace necesario la presentación de paz y salvos de 
proveedores, mano de obra,etc. 

63. Cumplir con el Manual de Supervisión e Interventoría y el Código de Ética y Transparencia 
Empresarial vigentes en la Empresa, publicados en la página www.epc.com.co.  

64. Los municipios tienen la obligación de realizar visitas semestrales de verificación en la etapa 
pos-contractual, con el fin de adelantar el seguimiento a la correcta estabilidad de la obra. 

65. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
PARAGRAFO: OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 

1. EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de 
antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los 
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien 

será el director de proyecto y representante del contratista para decidir junto con el 
interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 

 
3. El CONTRATISTA deberá realizar una descripción del AIU de acuerdo a sus gastos 

administrativos como son: los salarios del personal de la obra, salario personal de la oficina, 
gastos operacionales y demás necesarios para la correcta ejecución de las obras, 
contemplados en dicho contrato de acuerdo a los tiempos y al personal mínimo requerido 
para dicha ejecución del contrato. 

 
4. Cuando se trate de construcción de edificaciones se deberá cumplir con los requisitos de 

experiencia de los profesionales de conformidad con el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-10 y lo señalado en la Resolución 0015 de 2015 emitida 
por la Comisión Asesora Permanente – CAP para el Régimen de Construcciones Sismo 
Resistentes o las normas que los modifiquen o sustituyan. 

 
5. Igualmente, el contratista debe cumplir con lo establecido en el ARTÍCULO 11 de la 

Resolución 799 de 2021 y/o las demás normas que lo modifiquen, en cumplimiento del 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

http://www.epc.com.co/
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6. En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los 
soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de 
las sanciones contractuales correspondientes. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD de los reclamos, demandas, acciones 
legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de 
terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la 
ejecución de la prestación del servicio 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del contrato por cada día 
de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a cero punto cinco por ciento (0.5%), por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al diez por ciento 10% del valor del contrato. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual 
legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, identificada con NIT 
900.222.346-0  

Amparos, 
vigencia y 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  
valores 
asegurados 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato.  

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir del 
acta de entrega y 
recibo final de la obra  

Veinte porciento 
(20%) del valor del 
contrato  

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
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El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (05) 
AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, identificada con 
NIT 900.222.346-0 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
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Beneficiarios Terceros afectados y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA 
ESP, identificada con NIT 900.222.346-0. 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
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labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El proyecto se desarrollará en el Municipio de Medina, Provincia de Medina, en el Departamento de 
Cundinamarca. 
 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 



ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 
Código CCE-EICP-IDI-16 Página 18 de 18 
Versión 
No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR LA PLATAFORMA SECOP II 


