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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DE 2025 
(24 de septiembre de 2025) 

 

CONTRATANTE E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
GALÁN 

NIT 890.201.933-9 

REPRESENTANTE LEGAL JAVIER ARMANDO GONZALEZ 
GARAVITO 

IDENTIFICACIÓN 91.499.215 de Bucaramanga 

CONTRATISTA JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS 

IDENTIFICACIÓN 91.489.818 de Bucaramanga 

OBJETO “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO DE OBRA DE LA 
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL 
MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN 
RESOLUCIÓN No. 1317 DE 2024 EMITIDA 
POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL.” 

DURACIÓN DOS (2) MESES 

VALOR CATORCE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS MLCTE 
($14.950.892) 
 

Entre el Doctor JAVIER ARMANDO GONZALEZ GARAVITO, mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No.91.499.215 expedida en Bucaramanga, Santander, en  calidad de 
Gerente de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, del municipio de Galán, autorizado para 
contratar, de conformidad con la Resolución No. 219 del primero (1) de septiembre de 2025, Por 
medio de la cual se lleva a cabo Nombramiento, de carácter Provisional, para el cargo de Gerente 
de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN, donde se faculta para llevar a cabo todas 
las funciones propias del cargo, tales como celebrar contratos, convenios con entidades públicas 
y privadas de orden nacional, departamental y municipal, quien para efectos del presente contrato 
se denominará CONTRATANTE, por una parte; y por la otra JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.489.818 de Bucaramanga, en calidad de persona 
natural quien para efectos del presente contrato se denominará INTERVENTOR, quien declara 
bajo gravedad de juramento no estar suscrito en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar  juramento que atiende con la firma de este documento, hemos convenido celebrar 
el presente Contrato de INTERVENTORÍA, consignado en las cláusulas que se encuentran a 
continuación, 1.Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución N° 1317 de 
fecha 26 de Julio de 2024, efectuó una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALAN 
NIT. 890.201.933-9 

CODIGO: 
 
  
VERSION: 01 

FECHA: 

PAGINA: Página 2 de 18 

 

 

SU SALUD, NUESTRA RAZÓN DE SER 
 

Carrera 9 No.6 -53 – Teléfono: 321 3751037 
Hospitalgalan@hotmail.com 

 

 

Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, del rubro "Apoyo a Programas de 
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" de la vigencia 2024, para la financiación de veintiún (21) 
proyectos de infraestructura en salud a unas Empresas Sociales del Estado para el 
fortalecimiento del nivel primario, basado en la Atención Primaria en Salud, para el mejoramiento 
de la infraestructura concretando en dicho acto administrativo a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE GALÁN, SANTANDER y asignando recursos para tal fin 2. Que la entidad 
beneficiaria del proyecto de mejoramiento de infraestructura, E.S.E Hospital San Juan de Dios de 
Galán, Santander, debe adelantar el respectivo proceso de selección para contratar la persona 
idónea que desarrolle la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE 
FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN 
RESOLUCIÓN No. 1317 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, del referido proyecto aprobado y avalado. 3. Que existen los estudios y documentos 
previos elaborados por la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Galán, Santander, según los 
cuales es necesario contratar el objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE 
GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCIÓN SOCIAL" 4. Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Galán, Santander, en 
cumplimiento del Manual de Contratación vigente Acuerdo No 007 del 11 de octubre de 2024, 
adoptado mediante Resolución No. 063A del 14 de noviembre de 2024, realizó la publicación del 
proyecto de pliego de términos de referencia y/o prepliego de condiciones, documento estudios 
previos, y demás desde el día 12 de agosto de 2025. 5. Que no se presentaron observaciones al 
proyecto de términos de referencia y/o prepliego de condiciones, en el plazo establecido en el 
cronograma. 6. Que no hay limitación a MiPymes, por cuanto no hubo manifestación. 7. Que 
atendiendo con lo estipulado en la legislación colombiana y regida por los principios de 
Transparencia, Economía, Responsabilidad, Selección objetiva del contratista y Buena Fe; en su 
ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando una amplia participación de oferentes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Interno de Contratación Acuerdo No. 007 del 11 de 
octubre de 2024 y Manual de Contratación Resolución No. 063A de noviembre 14 de 2024, se 
aplicará la modalidad de selección denominada “convocatoria pública”     8. Que por medio de 
Resolución No. 069 del 20 de agosto de 2025 la entidad abrió el procedimiento de convocatoria 
pública CP-03-2025 mediante el cual se requería llevar a cabo contratación de la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 
DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1317 
DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.”. 9. Que a través 
de la Resolución No. 090 del 18 septiembre del 2025, posterior al recibimiento de las diferentes 
propuestas y debida evaluación de estas, la Entidad adjudicó el contrato de INTERVENTORÍA al 
oferente JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS identificado con cédula de ciudadanía No. 91.489.818 
de Bucaramanga. 10. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor 
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
CLÁUSULA PRIMERA-DEFINICIONES Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de 
común acuerdo, dejan constancia del inicio de ejecución del plazo contractual. Pliego de 
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Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el futuro contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación. Capacidad 
Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en razón de su 
liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la 
ejecución del contrato. Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Son aquellos 
contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, 
modifique, remplace, complemente o sustituya. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
Documento que acredita la disponibilidad de recursos en el presupuesto para adelantar el 
Proceso de Contratación. Contrato de Interventoría: Acuerdo de voluntades celebrado por las 
Entidades con personas naturales o jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo 
técnico especializado de la ejecución de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta 
ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en 
el respectivo contrato. La interventoría puede incluir, según el caso, el seguimiento administrativo, 
contable, financiero y/o jurídico. Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las 
Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la 
modalidad de ejecución y pago. Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos 
habilitantes, factores técnicos, económicos y otros que representen buenas prácticas 
contractuales de carácter obligatorio para las Entidades sometidas por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. Estados Financieros: Informes utilizados en las 
instituciones/empresas que reflejan la situación económica y financiera y los cambios que se dan 
en cierta fecha o período determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) 
un estado de situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado integral del 
período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo 
del período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer período 
comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 
reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas en 
sus estados financieros. Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera 
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. Formato: 
Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta. Formulario: 
Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica relacionada con la oferta 
económica y que debe ser diligenciada por el Proponente. Garantía: Respaldo que tiene como 
fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del incumplimiento 
del contrato. Las clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantía 
o (iii) garantías bancarias. Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, 
que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011. Interventoría Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del 
Interventor desde el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la 
administración del mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente 
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consagradas en el contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y 
conservación de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho 
de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad 
social, pago de parafiscales, entre otros). Interventoría Ambiental: Seguimiento y cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente y específica para el proyecto, así como de los controles y 
medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos 
autorizados y concesiones. Interventoría Financiera: Verificación y control del uso de los 
recursos financieros de un contrato; siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título 
de anticipo y sobre los demás gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecución, 
dependiendo de la clase o el tipo de contrato. Así mismo, contempla el control, seguimiento y 
evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser 
aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversión de los 
recursos asignados al contrato. Interventoría Legal: Seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar 
pactadas le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato. Además, debe vigilar que se 
cumplan los plazos estipulados y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantía única. 
Abarca el control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de 
todos los procesos y procedimientos legales y jurídicos correspondientes a la realización del 
contrato de obra y del proyecto de infraestructura de transporte. Interventoría de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de la normativa legal vigente en lo 
relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (EPS, 
AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano contractualmente estipulado. Además de 
verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
implementado por el Contratista. Interventoría Social: Comprobación de la realización, 
cumplimiento oportuno y efectividad de todas las labores de gestión social establecidas en el 
contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de Gestión Social o se ejecute el mismo, de 
acuerdo con lo contemplado en el contrato. Interventoría Técnica: Verificación de que el objeto 
y los recursos y procesos técnicos que conducen a su obtención se realicen de acuerdo con los 
términos establecidos en el contrato. Comprende la revisión de los recursos y su aplicación, de 
la metodología y de la calidad, cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos 
que conforman el objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, 
procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecución de obra, 
incluido además los sistemas constructivos que deben ser implementados según el tipo de obra 
de infraestructura de transporte a realizar. CLÁUSULA SEGUNDA-OBJETO El objeto del 
contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO 
DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA 
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN 
No. 1317 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.” 
CLÁUSULA TERCERA-ALCANCE DEL OBJETO El Interventor debe ejecutar el contrato de 
conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Convocatoria Publica No. CP 003-2025, los cuales hacen parte integral de este. El 
Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, 
el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. El 
Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. CLÁUSULA CUARTA-PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la 
ejecución del contrato será de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por 
causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo 
admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas 
que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. CLÁUSULA QUINTA-VALOR DEL 
CONTRATO El valor del contrato es hasta por la suma de CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MLCTE 
($14.950.892) suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA 

 
INTERVENTORIA PARA LAS ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS 

DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL 

CARGO PROFESIONAL CANT VR. 
MENSUAL 

% 
DEDICACION 

MESES VALOR 
PARCIAL 

Ing 
Residen
te 

Ing Civil o Arquitecto 1 1.400.000 100% 3 4.200.000 

Dírector 
de 
Interven
toria 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

1 1.423.500 25% 3 1.067.625 

 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 

5.267.625 

 
FACTOR MULTIPLICADOR 

2,2 

 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (CP) 

11.588.775 
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el contrato. CLÁUSULA SEXTA-ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el 
presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
CLÁUSULA SEPTIMA-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en 
este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25-08009 expedido el 
cinco (05) de agosto de 2025. CLÁUSULA OCTAVA-FORMA DE PAGO El valor del contrato 
será cancelado por LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN, conforme a los costos, 
los cuales corresponden a los presentados por EL CONTRATISTA en el formulario de la 
propuesta económica.  La E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN pagará el valor del 
contrato de la siguiente forma: Dos pagos parciales mensuales. Para la cancelación de los 
pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos previos: - Aprobación y firma de la 
correspondiente Acta Parcial de obra por parte del Supervisor de la E.S.E - Informe mensual del 
contrato debidamente aprobado por la Supervisión de la E.S.E - Factura o cuenta de cobro 
debidamente diligenciada con visto bueno del Supervisor de la E.S.E, junto con los requisitos 
adicionales requeridos por la E.S.E, para efectos del pago. -Certificación de la afiliación y el pago 
de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo el personal empleado en la obra, 
debidamente verificada y aprobada por la interventoría.  Pago final: El saldo del contrato se 
cancelará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO 1. Cada pago 
se aprobará cuando se demuestre la ejecución de la obra correspondiente a cada acta parcial, 
con la firma del acta de recibido parcial a satisfacción, previa presentación de los documentos 
que acrediten la ejecución de las actividades, así como certificaciones de cumplimiento y 
acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad 
social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, 
etc.), cuando corresponda. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por quien sea 
designado por la E.S.E, en virtud de lo anterior será deber de la supervisión, medir y cuantificar 
el valor del acta de avance en forma conjunta con el contratista, una vez medido, cuantificado y 
aprobado por el supervisor el valor del acta acompañada del informe técnico se deberá presentar 
a la tesorería de la E.S.E SAN JUAN DE DIOS DE GALAN,  para que este determine si tiene que 

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES 

RECURSOS Y OTROS UNIDAD CANTIDAD VR. UNIT SUBTOTAL 

Oficina, Dotación y servicios públicos MES 3 100.000,00 300.000 

Presentación, papelería, metodología, 
Informes planos 

UND 3 100.000,00 300.000 

Transportes MES 3 125.000,00 375.000 

SUBTOTAL C.D REEMBOLSABLES 975.000 

TOTAL C.D REEMBOLSABLE 975.000 

SUB TOTAL COSTOS ANTES DE IMPUESTO Y ADMON (CP + CD) 12.563.775 

I.VA 19% 2.387.117 

VALOR TOTAL INTERVENTORIA 14.950.892 
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realizar pago de estampillas y de esta manera hacer efectivo dicho pago, por parte de la E.S.E, 
una vez se hayan agotado los trámites administrativos necesarios. El valor contempla todos los 
costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y 
Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores 
expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. La 
no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera a la E.S.E del 
pago de intereses moratorios. PARAGRAFO 2: En caso de que el contratista tenga calidad de 
MIPYME, el pago se realizará conforme con el artículo 12 de la ley 2021 del 2020. PARÁGRAFO 
3. Para realizar el pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el 
representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la 
ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en 
las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados 
y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá 
solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a 
los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO 4. SUJECIÓN DEL PAGO A 
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado LA E.S.E se 
realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de 
cobro recibida por parte del Contratista, además de la entrega de bien, servicio u obra, los demás 
requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando 
a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel 
requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se 
haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están sujetos a la disponibilidad 
de los recursos de LA E.S.E y en caso de ser recursos girados por convenios o actos 
administrativos, estará condicionado al giro de esos recursos, para lo cual el contratista renuncia 
al cobro de intereses que se generen por estos recursos. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES- EL 
CONTRATISTA autoriza a la E.S.E, para que, por conducto de la Tesorería, se efectúe los 
desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes Municipales y legales 
a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para 
tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. La Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que 
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
CLÁUSULA NOVENA-OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Además de las 
derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y demás documentos del proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 1- Actuar por cuenta de la 
entidad en los aspectos relacionados con la ejecución del contrato, lo que no lo habilita para 
introducir modificaciones a las cláusulas de este ni para contraer compromisos u obligaciones no 
pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores o actividades deberá tomar las 
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medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por el fin público buscado con la 
contratación de que se trate, actuando de conformidad con la normatividad aplicable sobre la 
materia, con sujeción a lo pactado en el contrato entre la entidad y el contratista ejecutor vigilado 
y observando los principios de transparencia, legalidad, economía, y responsabilidad, entre 
otros.2- Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentación e información necesaria para 
desarrollar adecuadamente la interventoría.3- Realizar los recibidos a satisfacción con la calidad 
requerida respecto de las obligaciones contratadas, sin eximir al contratista de sus 
responsabilidades derivadas de la ejecución contractual. 4- Garantizar la eficiente y oportuna 
ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato. 5- Garantizar una comunicación 
efectiva y rápida entre el contratista ejecutor vigilado y la entidad, como representante de esta en 
el control de la ejecución del contrato. 6- Tener conocimiento del contenido y alcance de los 
estudios previos que originaron las obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista 
vigilado, pliego de condiciones, sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte 
integral de los mismos, así como del contrato y de la normatividad interna de la entidad 
contratante. 7- Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina 
Gestora) que dieron origen al contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos 
sobre el contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, 
solicitando a esta las aclaraciones del caso. 8- Propender porque no se generen conflictos entre 
las partes (entidad y contratista vigilado) y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias 9- Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el 
contratista. En especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y 
cada una de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado.  Este programa y el plan 
de calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada obligación a cumplir por parte del 
contratista vigilado), es el parámetro o referente para dar por recibido a satisfacción las 
obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente al 
mismo. 10- Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velará porque el contratista 
realice un plan de intervención que garantice la integridad física.  El Interventor tiene la 
responsabilidad para que la intervención se realice según el plan preestablecido. 11- Informar 
oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del contratista con el fin 
que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas sancionatorias del caso 
y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el alcance definido en la Ley 1474 
de 2011. 12- Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por 
acción u omisión en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar. 13- 
Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la función 
o actividad de vigilante a su cargo. 14- Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato 
lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato (artículo 
26 de la CP), así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser 
necesario puede exigir el cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo 
establecido por la entidad gestora.15- Agendar, programar y coordinar con el contratista vigilado 
y con la entidad (supervisor del contrato) (Oficina Gestora) las reuniones de seguimiento a la 
ejecución del contrato o convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del 
contrato, así como también se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo 
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del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.16- Mantener 
actualizada la documentación del contrato y el archivo de este. 17- Realizar cualquier otra 
actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de obligaciones que deba observar 
el contratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diario o bitácora de obra, al igual que la 
correspondencia requerida para la correcta administración del contrato en los términos de la Ley 
1474 de 2011). CLÁUSULA DECIMA-OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: 
OBLIGACIONES TECNICAS 1- Vigilar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a 
los plazos, términos, condiciones técnicas y demás condiciones pactadas. 2- Estudiar y emitir los 
conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el 
contratista o cuando LA ENTIDAD lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata 
al supervisor que la entidad nombre, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado, 
en especial cuando se requiere hacer modificaciones al contrato vigente entre el contratista 
vigilado y la entidad. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervisión 
o de la oficina gestora. En todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a título de culpa 
cualquier previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido. 3- Verificar el contenido de la  
elaboración de actas que presente el contratista vigilado, certificar la información que contenga y  
suscribirlas con la respectiva aceptación de cumplimiento de obligaciones o motivando la no 
aceptación de cumplimiento de obligaciones( decreto-ley 2150 de 1995 articulo 19 y numeral 34 
del artículo 48 de la ley 734 de 2000), documento en el cual conste la obligación, de recibo o 
cumplimiento a satisfacción suscrita como  requisitos suficientes para el pago de la obligación 
contraída con el contratista vigilado. 4- Elaborar las actas de reunión y diligenciar la suscripción 
de las mismas por quienes actuaron de manera oportuna al terminar cada reunión. 5- Cumplir 
con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por la entidad en los cuales 
se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato. 6- Suscribir las actas de 
inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato, preparar y presentar para 
conocimiento del supervisor de la entidad las posibles modificaciones de cantidades y precios no 
previstos propuestos por el contratista; elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar 
las obligaciones no cumplidas por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecución o 
inejecución; presentar los documentos suscritos por el interventor durante la ejecución del 
contrato que sirvan de base para la  liquidación del contrato que deba preparar el supervisor de 
la entidad con el fin de ser suscritas por las partes capaces y competentes(Representante legal 
de la entidad y representante legal del contratista o representantes legales de los integrantes de 
las modalidades de asociación). 7- Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del 
borrador de liquidación del contrato y remitir LA ENTIDAD para su consideración, incluyendo los 
soportes documentales. 8- Recibir las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, 
modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas, hecha por el 
contratista ejecutor vigilado y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de 
ejecutarse o realizarse. Una vez actuado deberá remitir oportunamente e inmediatamente para 
su estudio y aprobación a la oficina gestora para su aprobación final o rechazo; las cuales deben 
estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y /o el tiempo por prorrogar el 
contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la oficina gestora. 9- 
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la oficina gestora. 10- 
Verificar que la localización de los trabajos y de las  condiciones técnicas para iniciar y desarrollar 
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el objeto del contrato, igualmente constatar - según el caso - que la misma corresponde con 
planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución 
del objeto pactado; al igual que revisar los planos y aprobarlos (previa consulta con el autor 
intelectual del proyecto).11- Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el 
recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por 
las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del 
contrato.12- Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de la 
información suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos que 
repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al contrato. 
13- Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas por 
ella ENTIDAD para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las 
especificaciones, deberá informar al LA ENTIDAD para su evaluación y aprobación. 14- Controlar 
e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por el ejecutor vigilado, 
equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigirá al 
Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad 
de los mismos, así como realizará los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar 
y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el contrato (Sin perjuicio del plan de calidad presentado por el ejecutor, como 
requisito para elaborar el acta de inicio). 15- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de 
inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así 
mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor 
deberá informar oportunamente al LA ENTIDAD y sugerir si es el caso la aplicación de los 
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. 16- Estudiar y decidir los 
requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir 
modificaciones, éstas deberán someterse al estudio del LA ENTIDAD, previo concepto de la 
Interventoría. 17- Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos 
presentados por el contratista. El interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de 
precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por 
parte del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el 
concepto de revisión de método de elaboración de ítems y precios no previstos, cuadro 
comparativo de los mismos y los respectivos análisis unitarios, para que éste efectúe las 
gestiones necesarias de acuerdo con lo establecido con los manuales y procedimientos internos 
del LA ENTIDAD. En caso de que el LA ENTIDAD presente observaciones a los análisis de 
precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor deberá informar al ejecutor que debe 
efectuar las correcciones del caso. 18- En los casos de obligaciones adicionales o mayores 
cantidades de estas, que impliquen mayores costos, el interventor deberá solicitar la autorización 
del LA ENTIDAD, y ordenar su ejecución cuando verifique la existencia del contrato adicional en 
el cual se legalice el valor adicional al valor inicial del contrato. 19- Controlar permanentemente 
el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y / o permisos, 
normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 20- Abrir, diligenciar y tener la 
custodia el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato, registro que se deberá llevar a diario. OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 1- Solicitar al LA ENTIDAD, la documentación e 
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información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. 2- Establecer 
mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 3- Revisar y 
estudiar los documentos e información suministrados por el LA ENTIDAD, que dieron origen al 
contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que le 
permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al LA ENTIDAD las 
aclaraciones del caso. 4- Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos 
necesarios para la ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las 
entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación 
antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes. 5- 
Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de 
participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 
y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y 
cuando esté de acuerdo con lo establecido por el LA ENTIDAD. 6- Programar y coordinar con el 
contratista y con el LA ENTIDAD (oficina gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecución del 
contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y 
analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 
partes soluciones prácticas y oportunas. 7- Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás 
documentos necesarios para la ejecución del contrato. 8- Mantener actualizada la documentación 
de los contratos y el archivo de estos. 9- Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el 
personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, 
pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales. 10-Cumplir con la entrega de los informes en 
los tiempos propuestos y requeridos por el LA ENTIDAD en los cuales se presente el estado de 
ejecución, avance y terminación del contrato. 11- Realizar cualquier otra actividad administrativa 
requerida para la correcta administración del contrato. 12- Verificar y exigir que se otorguen las 
garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato. 13- Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones 
cumplidas, seguimiento a los contratos, modificación de cantidades y precios no previstos, recibo 
final y proyecto de liquidación que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 14- 
Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito. 15- Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el 
contratista y emitir un concepto técnico y financiero al LA ENTIDAD para la resolución final de las 
mismas, adjuntando los respectivos soportes. 16- Si es necesario solicitar a la oficina gestora 
suspender el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado 
para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión. 
17- Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., 
del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al 
respecto al LA ENTIDAD Además elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación 
dichas solicitudes al LA ENTIDAD (oficina gestora) para su aprobación final; las cuales deben 
estar suficientemente justificadas, indicando el monto por adicionar y /o el tiempo por prorrogar 
el contrato. 18- Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas 
se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. 19- Velar por el oportuno trámite 
de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 
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desarrollo del contrato. 20- Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y 
realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en 
valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el 
Interventor deberá informar LA ENTIDAD (Oficina Gestora) de este evento, con el fin de que se 
tomen las medidas a que haya lugar. 21- En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, 
el Interventor deberá enviar LA ENTIDAD (Oficina Gestora) copia de los requerimientos 
realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia, para remitir a la 
Compañía Aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho 
incumplimiento. 22- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir LA ENTIDAD (Oficina 
Gestora) para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 23- Verificar 
que el contratista obtenga toda la paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 
contrato. 24- Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar LA 
ENTIDAD (oficina jurídica) o quien esté a cargo del expediente para que las archive, folie y ordene 
cronológicamente, con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes 
de control. 25- Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 
naturaleza correspondan a la función de Interventoría.OBLIGACIONES FINANCIERAS Y 
CONTABLES DEL INTERVENTOR: 1- Verificar que el contratista cumpla con los requisitos 
exigidos por LA ENTIDAD para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la 
correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigir según corresponda la programación 
de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 2- En los casos 
establecidos en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción), el Interventor 
verificará la apertura y manejo del anticipo en una fiducia y/o patrimonio autónomo que garantice 
el óptimo manejo de los recursos entregados a manera de anticipo. El Interventor debe verificar 
y aprobar mensualmente los informes de buen manejo de los recursos y remitirlos LA ENTIDAD 
(oficina gestora). Igualmente, tratándose de contratos de cuantía inferior a la menor cuantía para 
la entidad contratante, el interventor verificará que el contratista abra la cuenta separada de sus 
otras cuentas no conjunta para el manejo de los recursos de anticipo entregado para la ejecución 
de la obra a nombre del contratista, el objeto y número del contrato, 3- En el caso que se requiera 
el interventor debe calcular los ajustes económicos de acuerdo con lo indicado en las cláusulas 
contractuales. 4- Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 5- Efectuar el 
balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación de este. 6- Revisar 
las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y emitir un concepto 
técnico al respecto. 7- Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén 
ajustados a la normatividad fiscal. 8- Efectuar las actividades del caso conducentes al buen 
desarrollo financiero del contrato o convenio. OBLIGACIONES SOCIO–AMBIENTALES DEL 
INTERVENTOR: 1- Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante 
la observancia de la aplicación en campo de los compendios de normas, especificaciones, 
permisos, resoluciones y normatividad ambiental vigente que se exigen. 2- Propender que el 
contratista gestione oportunamente los permisos por uso y aprovechamiento de recursos 
naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de que el proyecto se ejecute en el plazo 
establecido. 3- verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por 
la autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad 
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados 
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en las licencias o permisos expedidos. 4- Verificar y certificar que el contratista se ajusta la 
normatividad ambiental vigente, ley 2820 de 2010. para luego remitir a la oficina gestora 
responsable de la contratación, para su aval, el plan de manejo ambiental presentado por el 
contratista ejecutor vigilado (cuando aplique). 5- Velar por el estricto cumplimiento por parte del 
contratista ejecutor vigilado de la normatividad ambiental y del plan de manejo ambiental. para el 
efecto deberá contar en lugar de ejecución con un compendio impreso de las normas vigentes 
aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute, y con el PMA avalado por la entidad. 6- Hacer 
cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir la 
ejecución de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos expedidos 
por la autoridad ambiental competente, o en la resolución de licencia ambiental otorgada por la 
entidad competente cuando aplique. 7- Verificar que el contratista elabore los monitoreos 
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos 
administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la respectiva licencia 
ambiental o frente al trámite y solicitud y requerimiento. 8- Diligenciar y preparar los informes 
mensuales y final de índole ambiental, y demás que sean requeridos por la entidad y que deba 
cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el cumplimiento de las directrices ambientales 
para la ejecución del objeto contractual. 9- Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor 
vigilado, las actividades de socialización que sean requeridas para la divulgación y conocimiento 
del proyecto en las comunidades beneficiarias. 10- Vigilar que el contratista evite, prevenga 
conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente 
o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el código de recursos naturales 
renovables decreto-ley 2811 de 1974, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones que las sustituyan o modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de las 
acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la ley 1333 de 2009. 11- Ante el 
incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y por escrito 
al supervisor de la entidad. CLÁUSULA DECIMO PRIMERA-DERECHOS DEL INTERVENTOR 
El Interventor tiene derecho a: Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de 
Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. CLÁUSULA 
DECIMO SEGUNDA-OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD la entidad está obligada a: 1- Efectuar 
los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para cumplir cabalmente el 
pago de los bienes 2- Suministrar la información que sea requerida por la interventoría para la 
correcta ejecución del contrato. 3- Realizar la supervisión del contrato mediante los supervisores 
designados por la gerencia. 4- Pagar oportunamente el valor de los bienes y/o servicios, dentro 
de los plazos fijados en el contrato, de acuerdo con el CAPITULO 8 del presente contrato. 
CLÁUSULA DECIMO TERCERA-RESPONSABILIDAD: El Interventor es responsable de 
cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados 
a LA ENTIDAD la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados y sus 
subcontratistas. CLÁUSULA DECIMO CUARTA-INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a 
indemnizar a LA ENTIDAD con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD 
contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista 
mantendrá indemne a LA ENTIDAD contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
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asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMO QUINTA-MULTAS: Se 
causarán multas equivalentes a un (01) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán 
las siguientes multas: CAUSALES 1- Por atraso o incumplimiento del Cronograma de 
Interventoría se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 2- Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente (en caso de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las 
Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el 
contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 3- Si el Interventor no entrega la información 
completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato o con el 
cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, 
se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 4- Por atraso imputable al Interventor en 
la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa 
diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en 
la fecha acordada. 5- Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del 
equipo de trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el 
plazo definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor de contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 6- Por incumplir, sin justa 
causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,1% del valor 
del contrato, por cada orden incumplida. 7- Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la 
oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato. 8- En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo 
de trabajo evaluable el nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de 
formación académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación 
para el proponente, so pena de una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9- Por atraso 
en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o en su 
defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 01 salarios 
mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos 
en el artículo 1600 del Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de 
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las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se 
tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la 
Garantía de cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida. 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las 
multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el momento de la 
expedición del acto administrativo que lo declara. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las 
sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior 
al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga 
diferentes multas por causales distintas, el monto de las sanciones no podrá ser superior al cinco 
por ciento (5%). CLÁUSULA DECIMO SEXTA- CLÁUSULA PENAL: Las Partes acuerdan que 
la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  En caso de incumplimiento 
por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de 
la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el 
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la 
entidad una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. Parágrafo 1. El pago 
de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 
derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones 
a cargo del Interventor. CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA-GARANTÍAS: El contratista, en los 
TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES a la suscripción del contrato, deberá constituir una 
garantía por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas 
del contrato, con una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de LA 
ESE, la cual amparará: 1- Garantía de seriedad de la Oferta El Proponente debe presentar junto 
con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor de la ESE, equivalente al 10% del 
presupuesto oficial estimado para el proceso de Contratación y con vigencia de noventa días 
desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 2- Garantía de Cumplimiento. El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de 
Contratación debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato a favor de LA E.S.E. equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
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El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande 

la ejecución del contrato, so pena de que el E.S.E. contratante haga efectiva la cláusula penal 

compensatoria de este contrato. PARRAFO 1: El Interventor está obligado a restablecer el valor 

de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la 

Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, 

según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. PARRAFO 2: Cuando con ocasión de las reclamaciones 

efectuadas por la Entidad, el valor de la garantía se reduce, la Entidad debe solicitar al contratista 

restablecer el valor inicial de la garantía. Cuando el contrato es modificado para incrementar su 

valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la 

garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL 

SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO En relación con el amparo de calidad 

del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que el Interventor será 

responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se produzcan con 

posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 

hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 
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contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos 

son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. CLÁUSULA DECIMO 

OCTAVA-INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR El Interventor es independiente de la Entidad 

y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la 

facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 

de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 

DECIMO NOVENA-INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR: El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena 

autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 

será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 

Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste 

contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 

Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 

indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 

Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 

Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF 

y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. El Interventor solo podrá 

subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha subcontratación 

implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la ejecución 

del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 

responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 

emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 

podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 

inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 

este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 

subcontratada(s). CLÁUSULA VIGÉSIMA-CESIÓN: El Interventor no podrá ceder los derechos 

y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, 

pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de 

conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 

de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA-LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de común 

acuerdo entre las partes, representadas por EL INTERVENTOR y el supervisor del contrato, al 

cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a 

partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 

administrativo que ordene su terminación. Si las partes no llegan a ningún acuerdo, o si el 

contratista, no comparece a la liquidación de común acuerdo; en el expediente se dejarán las 

constancias de ello, y la ENTIDAD, procederá a su liquidación unilateral, mediante acto 

administrativo motivado contra el cual procede el recurso de reposición; esta liquidación unilateral 

deberá efectuarse dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado 
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para la liquidación de común acuerdo. En la etapa de liquidación las partes acordarán los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la 

extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones 

que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA-

SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende 

perfeccionado con la firma de las partes, para la ejecución requiere la presentación de la póliza 

por el contratista, y la aprobación por el ESE de GALAN, la expedición del registro presupuestal 

y la suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA-LUGAR DE EJECUCIÓN 

Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en 

la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, ubicada en el Municipio de Galán, Santander. 

CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA-DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se 

relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales determinan, regulan, complementan y 

adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 1- Estudios y documentos previos. 2- Pliego de Condiciones, Adendas, 

Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3- Propuesta presentada por el interventor. 4- Las 

Garantías debidamente aprobadas. 5- Acto administrativo de adjudicación 6-Toda la 

correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en Galán - Santander, el día veinticuatro (24) de 
Septiembre 2025. 
 
 

 
Por la entidad,            Por el Interventor, 
 

 

 

 

 

 

JAVIER ARMANDO GONZALEZ GARAVITO             JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS 

Gerente, E.S.E Hospital San Juan De Dios Galán        C.C No. 91.489.818 de Bucaramanga 

Contratante                                                                    Contratista 

              

 
Elaboración y revisión de aspectos jurídicos: 
Abg. MERG-Asesora Jurídica Externa 

 


