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ANÁLISIS DEL SECTOR (Modalidad de Selección de Mínima Cuantía) 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 

conformidad con las pautas generales de Colombia Compra Eficiente, la Alcaldía 

Municipal de Marsella – SECRETARÍA DE GOBIERNO-, realiza el siguiente análisis del sector 

para el proceso de Mínima Cuantía: 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LOS SECTORES LUMADE KURUBITAL Y LA SIRIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL RESGUARDO INDIGENA SURATENA DEL MUNICIPIO DE 

MARSELLA. 

Código UNSPSC:  

Código UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

30000000 11000000 30111600 Cemento. 

30000000 11000000 30111800 Agregados 

11000000 10000000 11101704 acero 

40000000 40140000 40417000 Material de ferretería y accesorios 

31000000 31160000 31162800 Ferretería en general 

30000000 30100000 30102400 Varillas 

2. ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se realiza un análisis proporcional y acotado, centrado en los aspectos directamente 

relevantes para la adquisición específica bajo la modalidad de Mínima Cuantía. 

2.1. Aspecto Económico: El sector de ferretería y materiales de construcción en el ámbito 

local (Marsella) y regional (Risaralda) se caracteriza por ser un mercado maduro y 

competitivo, compuesto por múltiples distribuidores, depósitos y ferreterías. La oferta es 
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amplia y los productos son bienes estándar (commodities), lo que facilita la comparación 

de precios. No se identifican barreras de entrada significativas para este tipo de suministro. 

2.2. Aspecto Técnico: Los bienes a contratar (cemento, arena, pinturas, herramientas 

menores, tornillería, etc.) son bienes de características técnicas estándar y uniformes, 

ampliamente disponibles en el mercado. No requieren especificaciones técnicas 

complejas y su calidad es fácilmente verificable al momento de la entrega. 

2.3. Aspecto Regulatorio: El proceso se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 1082 de 2015 (específicamente el régimen de Mínima Cuantía) y las normas 

técnicas colombianas (NTC) aplicables a los materiales de construcción que lo requieran. 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA – PROVEEDORES 

Se solicitó información (cotizaciones) a proveedores idóneos del sector, domiciliados en el 

municipio (Ferretería Posada NIT 901433136 y Ferretería Materiales El Maestro), verificando 

su existencia, capacidad y la pertinencia de su actividad económica para proveer los 

bienes requeridos. 

3.1. Cotizaciones Recibidas: El promedio de las cotizaciones de precios unitarios recibidas 

es la base para determinar el presupuesto oficial: 

ITEM DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 PROMEDIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
CEMENTO BULTO 168 

$                   

43.000 

$                          

44.000 

$                                  

43.500 

$                                

7.308.000 

2 
ARENA 1/2 M3 42 

$                 

160.000 

$                        

170.000 

$                                

165.000 

$                                

6.930.000 

3 
TRITURADO 3/4 M3 42 

$                 

170.000 

$                        

180.000 

$                                

175.000 

$                                

7.350.000 

4 

MALLA 

ELECTROSOLDADA 

DE 15 X 15 mm 

UNIDAD 21 $                 

135.000 

$                        

140.000 

$                                

137.500 

$                                

2.887.500 

5 

VARILLONES DE 

ESQUELETO X 3M 
UNIDAD 147 $                     

7.000 

$                            

9.000 

$                                     

8.000 

$                                

1.176.000 

6 
LISTONES X 3 M UNIDAD 42 

$                   

18.000 

$                          

24.000 

$                                  

21.000 

$                                    

882.000 

7 

TABLAS 

FORMALETA 
UNIDAD 84 

$                   

28.000 

$                          

29.000 

$                                  

28.500 

$                                

2.394.000 
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8 
PUNTILLA 2” LIBRA 42 

$                     

9.500 

$                          

10.000 

$                                     

9.750 

$                                    

409.500 

9 
PUNTILLA 2 ½”  LIBRA 42 

$                     

9.500 

$                          

10.000 

$                                     

9.750 

$                                    

409.500 

10 

ALAMBRE NEGRO 

CALIBRE 17 
KILO 21  $                   

10.500  

 $                          

11.000  

 $                                  

10.750  

 $                                    

225.750  

11 
AFIRMADO M3 10,5 

 $                 

170.000  

 $                        

180.000  

 $                                

175.000  

 $                                

1.837.500  

12 
ESTOPAS UNIDAD 2.100 

 $                     

1.800  

 $                            

2.000  

 $                                     

1.900  

 $                                

3.990.000  

13 

PLASTIC X 4 M 

ANCHO X 12 M DE 

LARGO 

MTS 84  $                   

11.700  

 $                          

12.000  

 $                                  

11.850  

 $                                    

995.400  

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA – PROCESOS SIMILARES 

4.1. Contratación Histórica de la Entidad: Se verificaron los procesos de contratación de la 

entidad (referencia: SECOP UNIFICADO V 5.1 S1.xlsm) para objetos similares en vigencias 

anteriores: 

Objeto del Contrato 
Contrato 

No. 

Entidad 

Contratante 
Modalidad Plazo Valor 

Suministro de materiales de 

ferretería para 

mantenimientos varios 

MC-045-

2024 

Municipio de 

Marsella 

Mínima 

Cuantía 

45 

días 
$35.000.000 

Suministro materiales de 

construcción (obras) 

SA-012-

2024 

Municipio de 

Marsella 

Sel. 

Abreviada 

90 

días 
$89.000.000 

4.2. Consulta de Procesos Similares (SECOP): Se consultó el SECOP I y II para identificar 

procesos similares adelantados por otras entidades territoriales: 

NÚMERO DE 

PROCESO 

OBJETO TIPO DE 

PROCESO 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

VALOR 

S.A. No. 035-

2018 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 

ELÉCTRICOS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

Subasta CUNDINAMARCA 

- ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SIBATÉ 

 

$384.550.353 
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VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA EN LOTE PROPIO. 

SASI-008 DE 

2019 

EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LOS 

PROGRAMAS DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL MANOS A LA 

OBRA POR UNA VIVIENDA 

DIGNA, PARA VIVIENDA NUEVA Y 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 

EL MUNICIPIO DE SOTARÁ-

CAUCA. 

Subasta CAUCA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SOTARA 

 

$1.963.133.120 

5. PRESUPUESTO OFICIAL 

5.1. Justificación del Presupuesto Oficial: Basado en el análisis de precios (promedio de 

cotizaciones de precios unitarios) y los referentes del SECOP, se establece que el 

presupuesto es consistente con las condiciones del mercado y garantiza la satisfacción de 

la necesidad de la entidad. 

• Presupuesto Oficial: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE  ($36.795.150). 

5.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): La entidad cuenta con los recursos 

necesarios para amparar la presente contratación, según consta en el siguiente CDP: 

• Número: 499 

• Fecha: 14/08/2025 

• Valor: $39.800.000,00 (Treinta Y Nueve Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.) 

• Rubro Presupuestal: 3.2.3.2.02.02.009  

  

CDP 
CÓDIGO DE 

RUBRO 

NOMBRE DE 

RUBRO 
FONDO PROYECTO VALOR 

578 3.2.3.2.02.02.009 

RESGUARDO 

INDIGENA 

SURATENA 

197 

RESGUARDOS 

INDIGENAS 

N/A $39.800.00 
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6. FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales contra entrega y recibo a satisfacción de 

los bienes suministrados (previa presentación de factura por parte del contratista y 

certificación de cumplimiento del supervisor) y/o un pago final, hasta agotar el monto del 

contrato. 

7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

• Tipo de Contrato: Suministro. 

• Modalidad de Selección: Mínima Cuantía (Art. 94 Ley 1474 de 2011 y Subsección 5, 

Art. 2.2.1.2.1.5.1 y ss. D.1082 de 2015). 

8. ASPECTOS TRIBUTARIOS, FINANCIEROS Y NORMATIVOS DEL CONTRATO Los impuestos, 

contribuciones o gastos vigentes aplicables al contrato serán asumidos por el Contratista 

según la normativa vigente. A título informativo, se relacionan los posibles tributos aplicables 

en el Municipio (la aplicabilidad específica dependerá de la naturaleza jurídica y régimen 

tributario del contratista): 

IMPUESTO/CONTRIBUCIÓN/GASTO CARÁCTER VALOR O PORCENTAJE ESTIMADO* 

Estampilla pro cultura Municipal Acuerdo municipal 

Estampilla pro adulto mayor Municipal Acuerdo municipal 

Estampilla pro deporte Municipal Acuerdo municipal 

Industria y comercio (ICA) Municipal Según actividad y normativa 

Retención en la fuente Nacional Según actividad económica 

Estampilla UTP Municipal Acuerdo municipal 

Rete ICA Municipal Según actividad económica 

IVA Nacional Exento (Según cotizaciones) 

*Nota: Los porcentajes y aplicabilidad final dependen de la normativa tributaria municipal 

y nacional vigente al momento de la causación y del régimen del contratista. 

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y MECANISMOS DE COBERTURA Se realizó la estimación, tipificación 

y asignación de riesgos conforme al manual y guía de Colombia Compra Eficiente, cuyo 

detalle obra en la matriz anexa a los estudios previos. 

9.1. Matriz de Riesgos Identificados: Se identifican los siguientes riesgos previsibles como los 

más relevantes, clasificados según la guía de Colombia Compra Eficiente: 
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Riesgos Económicos: son los 

derivados del 

comportamiento del 

mercado, tales como la 

fluctuación de los precios de 

los insumos, 

desabastecimiento y 

especulación de los mismos, 

entre otros. 

1  50% 50% No   x 
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Riesgos Sociales o Políticos: 

son los derivados de los 

cambios de las políticas 

gubernamentales y de 

cambios en las condiciones 

sociales que tengan impacto 

en la ejecución del contrato 

2 50% 50% si x x 
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Riesgos Operacionales: son 

los asociados a la 

operatividad del contrato, 

tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo 

o los derivados de procesos, 

procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y 

tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos 

inadecuados o insuficientes 

3   100% si   x 
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Riesgos Financieros: es (i) el 

riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de 

liquidez para obtener 

recursos para cumplir con el 

objeto del contrato, y (ii) el 

riesgo de las condiciones 

financieras establecidas 

para la obtención de los 

recursos, tales como plazos, 

tasas, garantías, 

contragarantías, y 

refinanciaciones entre otros. 

3   100% si   x 
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 Riesgos Regulatorios: 

derivados de cambios 

regulatorios o reglamentarios 

que afecten la ecuación 

económica del contrato. 

1 100%   no x   
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Riesgos de la Naturaleza: son 

los eventos naturales 

previsibles en los cuales no 

hay intervención humana 

que puedan tener impacto 

en la ejecución del contrato, 

por ejemplo, los temblores, 

inundaciones, lluvias, sequias, 

entre otros. 

3 100%   si x   
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7 
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Riesgos Ambientales: son los 

derivados de las 

obligaciones legales o 

reglamentarias de carácter 

ambiental, así como de las 

licencias, planes de manejo 

o de permisos y 

autorizaciones ambientales, 

incluyendo tasas retributivas 

y compensatorias, 

obligaciones de mitigación, 

tareas de monitoreo y 

control, entre otras. 

2   100% no   x 

8 
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Riesgos Tecnológicos: son los 

derivados de fallas en las los 

sistemas de comunicación 

de voz y de datos, suspensión 

de servicios públicos, nuevos 

desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser 

tenidos en cuenta para la 

ejecución del contrato, 

obsolescencia tecnológica. 

1   100% no   x 

9 

E
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No firma del contrato por 

parte del proponente y/o 

contratista 1   100% no x   

10 

E
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Incumplimiento del contrato 

por parte del Contratista 2   100% si   x 

11 
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No pago oportuno, por parte 

del contratista de sus 

empleados o personal 

utilizado para la ejecución 

del contrato en relación con: 

salarios, prestaciones sociales 

y demás obligaciones 

laborales 2   100% si   x 
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Cese de actividades de sus 

empleados o personal 

utilizado para la ejecución 

del contrato en relación con 

las obligaciones derivados 

de la relación laboral del 

Contratista 3   100% si   x 

13 
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Daños a terceros por 

responsabilidad civil 

contractual y 

extracontractual por parte 

del contratistas o de sus 

empleados o del personal 

utilizado para la ejecución 

del contrato 3   100% si   x 

14 
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Errores involuntarios que 

hayan quedado en los 

pliegos de condiciones, 

estudios previos, haciendo 

referencia a cualquier error 

que se pueda presentar en 

los archivos publicados 2 100%  no x x 

15 
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 Errores cometidos por el 

Contratista en la elaboración 

de las propuestas y/o en los 

documentos requeridos en el 

proceso de contratación 3   100% no   x 

16 
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Muerte del contratista y/o 

representante legal 1   100% no   x 

(*) 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 2 Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 

3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 Casi cierto (ocurre en la mayoría 

de circunstancias) 5 Probable (probablemente va a ocurrir). 

9.2. MECANISMOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO. 
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Se requiere la constitución de una Garantía Única. Los amparos exigidos son: 

GARANTÍA 
PORCENTAJE 

(%) 
PLAZO 

Cumplimiento del contrato 

20% 

del valor del 

contrato 

Por una vigencia igual al 

contrato y cuatro (04) 

meses más. 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes 

20% 

del valor del 

contrato 

Por una vigencia igual al 

contrato y cuatro (04) 

meses más. 

Estas garantías podrán constituirse mediante póliza de seguro, garantía bancaria o 

patrimonio autónomo, según lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

10. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR: Con base en el análisis proporcional y acotado 

realizado, se concluye: 

• Existen condiciones técnicas claras y una pluralidad de proveedores idóneos en el 

mercado local/regional para suministrar los materiales de ferretería requeridos y 

satisfacer la necesidad de la entidad. 

• La información de precios obtenida (cotizaciones directas de proveedores locales) 

es suficiente y sustenta el Presupuesto Oficial estimado de $39.800.000. 

• Existen las condiciones de mercado para adelantar el proceso de contratación 

mediante la modalidad de Mínima Cuantía, garantizando una decisión de negocio 

adecuada. 

• Se considera necesaria la exigencia de garantías de cumplimiento y calidad del 

bien para mitigar los riesgos asociados a la ejecución contractual. 

 

 
MIRYAN KAREM SANCHEZ TAMAYO 

Secretaría de Gobierno (E) 

 

 

Vo.Bo. de legalidad. Diddier Millán López 

Componente jurídico externo -contratista- 

 


