ADENDA 1
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EFR-SASI-001-2025

La EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS- EFR, informa que con ocasión al número de observaciones recibidas, y de la revisión integral de las mismas, se considera necesario expedir una Adenda al proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA EFR-SASI-001-2025**, cuyo objeto es: "*ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL UTM QUE INCLUYA LOS EQUIPOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO DE ESTE.*", en el siguiente sentido:

1. **Modificar,** el cronograma del proceso desde la fecha establecida para la publicación de las respuestas a las observaciones recibidas a los pliegos definitivos, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
Respuestas a las observaciones a los documentos definitivos		~~**HASTA EL 19/11/2025**~~ HASTA EL 21/11/2025
Plazo máximo para expedir adendas por parte de la entidad.		~~**20/11/2025**~~ 24/11/2025
Presentación de Ofertas (CIERRE)		~~**HASTA EL 24/11/2025 09:00 AM**~~ HASTA EL 26/11/2025 09:00 AM
Apertura de Ofertas		~~**24/11/2025 09:15 AM**~~ 26/11/2025 09:15 AM
Informe de presentación de Ofertas		~~**24/11/2025 09:30 AM**~~ 26/11/2025 09:30 AM
Publicación del informe de verificación y evaluación		~~**26/11/2025**~~ 01/12/2025
Presentación de observaciones al informe de evaluación.	~~**27/11/2025**~~ 02/12/2025	~~**01/12/2025**~~ 04/12/2025
APERTURA sobre económico		~~**02/12/2025**~~ 09/12/2025
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto		~~**04/12/2025**~~ 11/12/2025
Suscripción del contrato		~~**05/12/2025**~~ 12/12/2025

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
Entrega de las garantías de los contratos adjudicados		~~**11/12/2025**~~ 15/12/2025
Aprobación garantías de los contratos adjudicados		~~**11/12/2025**~~ 15/12/2025

Las demás estipulaciones del Documento Adicional y demás documentos publicados NO MODIFICADOS, se mantienen como se expidieron originalmente.

Dado en Bogotá D.C., el 19 de noviembre de 2025.

YANNY LUGDY CARRION PEDRAZA
Directora Administrativa y Financiera
Ordenadora del Gasto

Proyectó: Juan José Hernández Acosta- Abogado - Contratista
Revisó: Sol Ángel Cala Acosta – Directora de Contratación.
Revisó: Darío Sotelo – DAF