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Entre EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP (en adelante la “Entidad”) por 
medio de su representante legal, por una parte; y por la otra JORGE ELVECIO BAQUERO 
DIAZ (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante legal del CONSORCIO 
INT, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta 
hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución No. 176 de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento de 
Contratación N° CM-PDA-007-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución N° 260 del 25 de julio de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO INT 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros 
términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán 
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es la INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE 
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER Y/O 
PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA 
INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN 
GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS 
AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-PDA-
007-2025, los cuales hacen parte integral de este. 
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El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 13 MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, 
correspondientes al término de ejecución del contrato. Sin embargo, el plazo real de 
ejecución del Contrato corresponderá al que corra entre la Fecha de Iniciación y la Fecha 
Efectiva de Terminación del Contrato. Por lo tanto, el plazo real podrá ser superior al 
estimado, en el caso en que las obligaciones previstas, se cumplan después del plazo 
previsto para cada etapa establecida en la minuta del contrato, sin perjuicio de las sanciones 
y responsabilidades de las partes derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
El plazo real también podrá ser superior al estimado en caso de suspensiones o prórrogas 
de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. El INTERVENTOR con la suscripción del presente contrato, se obliga a 
prorrogar el plazo de su contrato por el mismo plazo que se prorrogue el contrato objeto de 
vigilancia, en atención a las obligaciones en él contenidas. 
 
Nota: Es de suma importancia aclarar que el contrato de interventoría contempla un mes 
adicional de ejecución en comparación con el contrato de obra, es decir, un plazo total de 
TRECE (13) meses, debido a la necesidad de contar con un mes adicional para efectos de 
liquidación. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS 
M/CTE ($353.501.606,06), equivalentes a 248.33 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato (2025) suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, la cual contempla 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
Código CCE-EICP-IDI-44 Página 4 de 16 
Versión 
No. 1 

 

 
 

interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración de éstos, y los tributos 
relacionados en el FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONÓMICA INTERVENTORÍA 
EMERGENCIAS del anexo Documento Base del pliego de condiciones 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
En el Proceso de Contratación la Entidad no entregará al interventor Anticipo y/o Pago 
Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal correspondientes: 
 

ORIGEN 
RECURSOS FUENTE CDR CONCEPTO 

DEL GASTO DESCRIPCION DEL PROYECTO VALOR 

PDA  
DEPARTAMENTO 

PA FIA – OTROS 
RECURSOS 

CDR 18500 
06/05/2025 

Gestión del 
Riesgo 

Sectorial 

INTERVENTORÍA A LAS INVERSIONES 
QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA 

PARA ATENDER EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
Y ASEO  

$ 265.127.691 

PDA  
DEPARTAMENTO 

PA FIA – OTROS 
RECURSOS 

CDR 18128 
25/03/2025 

Gestión del 
Riesgo 

Sectorial 

INTERVENTORÍA A LA UTILIZACIÓN 
DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, 

CARROTANQUES, Y EN GENERAL 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS 
AFECTACIONES EN LA 

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EN 
LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL 

PAP-PDA DE CUNDINAMARCA 

$ 88.374.815 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato que se suscriba en virtud de la presente contratación se pagará de la 
siguiente manera: 
 

a. Componente de obra 
 

i. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la interventoría, mediante actas 
parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de la obra, previa 
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presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado 
por la Empresa. 

 
b. Componente de equipos 

 
i. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor de la interventoría, mediante actas 

parciales, de acuerdo con el porcentaje de avance físico de los equipos, previa 
presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado 
por la Empresa.  
 

ii. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato de interventoría, se 
cancelará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato de obra, previa 
presentación del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado 
por la Empresa.  

 
NOTA 1: Para el pago del contrato, debe existir real ejecución ya bien sea de los ítems de 
obra o de suministro de equipo, el futuro contratista deberá tener en cuenta que Empresas 
Públicas de Cundinamarca no reconocerá ningún pago si no existe necesidades de obra o 
de equipos, así mismo una vez culminado el plazo del contrato si existen saldos en el 
componente de obra o en el componente de equipos estos pertenecen a Empresas Públicas 
de Cundinamarca, razón por la cual se ordenara la liberación de dichos saldos en la 
liquidación del contrato.  
 
NOTA 2: El sistema de pago incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de 
equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del 
contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que 
haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
cumplida ejecución del contrato.  
 
NOTA 3: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP no reconocerá, por consiguiente, 
ningún reajuste realizado por la INTERVENTORÍA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido reconocidos 
o avalados en la contratación que se suscriba. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en el proceso de contratación CM-PDA-007-2025 junto con sus anexos, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su 
capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este 
contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
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12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación 
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 
trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida 
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el 
cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave 
Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos de personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la  Resolución 312 
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incluir como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
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Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecución 
del contrato, cuyo objeto es la “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, 
CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS 
PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas 
y aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, presupuestos y 
obligaciones pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto 
contractual. Para ello debe tener claro y ejecutar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y 
bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP.  
2. Desarrollar el objeto del contrato de manera directa o a través del personal idóneo 
para tal fin.  
3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y 
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
las constancias de pago. 
4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 
5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el 
supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que 
soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de 
inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 
7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. Los 
gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes 
al domicilio contractual, serán cubiertos por el Interventor. 
8. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. El INTERVENTOR 
sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita del 
interventor y el supervisor designado por la Entidad y del representante legal de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que el nuevo miembro propuesto 
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas 
debidamente justificadas. 
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9. Contar con un vehículo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demás 
que se requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoría y supervisión 
del contrato de rehabilitación y atención de emergencias. 
10.  Atender oportunamente los requerimientos y consultas que le realice 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.  
11. Revisar conceptos técnicos que se requieran al CONTRATISTA en el desarrollo 
de las obras para dar atención a las emergencias que se presenten en los municipios. 
12. Presentar informes mensuales y final de interventoría, los cuales deberán 
contener la siguiente información: 

a. Área Técnica: 
i. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas.  
ii. Gráficos de cantidades de obra 
iii. Control de programación 
iv. Control de equipos, con sus respectivos gráficos, históricos y demás análisis que 

considere el supervisor. 
v. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones 
vi. Resultados de ensayos y pruebas 
vii. Comentarios y recomendaciones 

 
b. Área Administrativa: 

i. Actas de comités de obra 
ii. Resumen del estado de contratos y subcontratos 
iii. Información sobre personal, equipos e insumos 
iv. Registro fotográfico 

 
c. Área Contable y Financiera: 

i. 1. Control de presupuesto e inversión 
ii. 2. Reporte de multas y sanciones 
iii. 3. Comentarios y recomendaciones 

 
d. Información del contrato de rehabilitación y atención de emergencias y de 

Interventoría: 
i. Número del contrato 
ii. Objeto 
iii. Valor 
iv. Plazo 
v. Vigencia de las garantías 
vi. Estado de las actas de pago parcial 
vii. Valor de las actas pagadas 
viii. Valor de las actas en trámite Realizar la supervisión del Contrato 

interadministrativo. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
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El Interventor tiene derecho a:  
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 
pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 

 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por 
sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor mantendrá indemne a LA EMPRESA de los reclamos, demandas, acciones 
legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades 
de terceros ocasionados por el Contratista, sus subcontratistas o proveedores durante la 
ejecución de la prestación del servicio. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 0.7 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido 
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez 10% 
por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 90% de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya 
lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus 
obligaciones EL CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA por cada día de retraso el 
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total 
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del contrato, sin exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el 
interventor verificarán el cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de 
condiciones y cláusulas del contrato, quien deberá ́ informar sobre su cumplimiento o 
incumplimiento.  
 
Parágrafo 1: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la 
ejecución de las obligaciones no se requiere que Empresas Públicas de Cundinamarca SA 
ESP lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al CONTRATISTA 
dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula.  
 
Parágrafo 2: El CONTRATISTA autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense 
de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a 
favor del CONTRATISTA o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor 
de las multas, LA EMPRESA podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante 
reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento otorgado con la garantía única.  
 
Parágrafo 3: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá 
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal 
desarrollando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011  
 
Parágrafo 4. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 5. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones 
que emanen del mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 7. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 8. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que 
lo declara. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato pagará el CONTRATISTA 
a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios 
que se causen, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad 
del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal 
pecuniaria.  
 
El CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA descuente de las sumas que le adeude, los 
valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no existir tales deudas o de no 
resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas Públicas de Cundinamarca 
SA ESP podrá ́obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía 
de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. La 
aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida 
de la declaratoria de incumplimiento mediante el procedimiento establecido en el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto 
administrativo motivado.  
 
El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios que excedieren la 
cláusula penal. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación mediante la plataforma SECOP 
II. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P identificada con el NIT 
900.222.346-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Por un valor 
equivalente al 
treinta por ciento 
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Característica Condición  
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

(30%) del valor total 
del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato. 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Por un valor 
equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
valor del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Por un monto 
equivalente al 
treinta por ciento 
(30%) del valor total 
del contrato  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual relacionarán  claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la 
Entidad que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se 
compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la 
Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Asimismo, el 
Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación 
familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría 
y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a 
cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio 
de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  
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El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia 
con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) 
meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término 
de los cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso 
de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución 
se requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación 
de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en los Municipios ubicados en 
el Departamento de Cundinamarca y el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en electrónicamente por la plataforma SECOP 

II 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8129360  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 17 días de tiempo transcurrido (25/07/2025 6:23:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

EPC-PDA-I-461-2025  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
AFECTADA PARA ATENDER Y/O PREVENIR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO,
INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN
GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES
EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

13 Meses  
 *  

14/09/2026 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  

15/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
14/03/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INT

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO INT

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ANDRES BENITO
USECHE BUSTOS

Fecha de
aprobación:

12/08/2025 9:42:53 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Jorge Enrique
Machuca Lopéz

Fecha de
aprobación:

12/08/2025 9:53:04 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de
obra)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con
los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 En los Municipios de Cundinamarca conforme al contrato adjunto. COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Cumplimiento del contrato  
 % del valor del

contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/08/2029 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (18/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/02/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

13 días de tiempo transcurrido (29/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.17552747 Seriedad de la oferta - 35.350.250,60 COP - 2/10/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8129360
CONSORCIO INT

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8129360

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
353.502.506,00 353.501.606,06

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 81101516 Valor Total de la Oferta 1,00 UN 353.502.506,00 353.501.606,06 353.502.506,00 353.501.606,06

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

141195616102.pdf 141195616102.pdf (detalle)

Contrato EPC-PDA-I-461-2025.pdf Contrato EPC-PDA-I-461-2025.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80.654.580  

Supervisor MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1018412941  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Agregar usuario
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Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

18500 CDP No se ha iniciado 265.127.691 COP 00-00-00 -

18128 CDP No se ha iniciado 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ 12/08/2025 9:53:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jorge Enrique Machuca Lopéz

Supervisor MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ 12/08/2025 9:53:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Jorge Enrique Machuca Lopéz

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 353.501.606,06

353.501.606,06

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  

Agregar usuario
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