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ESTUDIOS PREVIOS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO  

   No. CD-07-2025 

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RÍO ABURRÁ S.A.S. E.S.P 

PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN. 

La Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P del Municipio de Caldas, Antioquia, está 

constituida como una Empresa de Servicios Públicos Oficial creada mediante la Escritura Pública No. 

535 del 01 de abril de 2014 de la Notaría Única de Caldas, de conformidad con las facultades 

otorgadas por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 09 del 30 de septiembre de 2013. 

De conformidad con los Estatutos de Constitución de la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. 

E.S.P, esta tiene como objeto social principal la planeación, organización, dirección, administración, 

operación, seguimiento y control de actividades relacionadas con la gestión e intermediación 

comercial referidos al servicio del alumbrado público en el Municipio de Caldas – Antioquia. 

El Acuerdo de Junta 001 de julio 2021, adopta el estatuto contractual de la Empresa de Servicios 

Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P y en el Artículo 10.13 del, dispone que la empresa podrá celebrar toda 

clase de contratos y en el Artículo 22.10, define que se podrá llevar a cabo una contratación directa 

y como lo expresa en su parágrafo tercero, se debe solicitar dos cotizaciones para escoger la más 

favorable en términos de calidad y economía. 

Que la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P. fue constituida con un objeto social 

diverso y dentro de sus actividades se encuentra la prestación del servicio de alumbrado público y a 

su vez el componente del alumbrado navideño como parte de adornos del municipio, por lo que 

tiene la necesidad de contratar el servicio de diseño, instalación, desmonte, operación, vigilancia, 

transporte y alquiler del alumbrado navideño del municipio de Caldas Antioquia, para el año 2025. 

Por otro lado, la Empresa de Servicios Públicos a la fecha no cuenta con la infraestructura propia 

acorde a la necesidad para el alumbrado navideño, por lo que es necesario contratar el servicio de 

diseño, instalación, desmonte, operación, vigilancia, transporte y alquiler del alumbrado navideño del 

municipio de Caldas Antioquia, para el año 2025. 

Adicionalmente, la temporada decembrina constituye una oportunidad estratégica para fortalecer 

la identidad cultural, dinamizar la economía local, promover el turismo y generar espacios adecuados 

para la convivencia ciudadana. 

El alumbrado navideño constituye un elemento simbólico y funcional que cumple varias finalidades:  

(i) embellecimiento del espacio público, (ii) fortalecimiento del comercio local, (iii) estímulo de la 

actividad turística y (iv) creación de ambientes seguros y atractivos para la ciudadanía. Estas 

finalidades responden a un interés colectivo y a la necesidad de garantizar escenarios iluminados 

adecuados para el disfrute de las fiestas tradicionales. 

La necesidad identificada no puede ser satisfecha directamente por la empresa a través de sus 

recursos propios, dado que la administración municipal no cuenta con personal especializado, 

equipos técnicos, infraestructura en los procesos de diseño, instalación, operación, vigilancia y 

desmonte de sistemas complejos de iluminación decorativa, de igual manera, carece de elementos 

lumínicos, estructuras metálicas, cableado especializado, anclajes certificados y dispositivos de 

protección que cumplan con las normas técnicas vigentes en materia de seguridad eléctrica y uso 

del espacio público. En consecuencia, se hace indispensable acudir a un proveedor externo idóneo 

y con capacidad demostrada para ejecutar estas actividades bajo estándares técnicos y de 

seguridad. 
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1.1 OBJETO CONTRACTUAL 

El objeto contractual se define como: 

“DISEÑO, INSTALACIÓN, DESMONTE, OPERACIÓN, VIGILANCIA, TRANSPORTE Y ALQUILER DEL 

ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CALDAS – ANTIOQUIA, PARA EL AÑO 2025”, incluye 

actividades técnicas altamente especializadas necesarias para garantizar la correcta 

ejecución del proyecto. 

1.2 CÓDIGOS UNSPSC. 

Según los datos extraídos de: http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios. 

Código 

segmento 

93000000 

Código 

familia 

Código 

clase 

Código de 

Producto 

Nombre o Producto 

93140000 93142000 93142005 Servicios de alumbrado urbano 

1.3 ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

N° 

CDP 

Rubro 

Presupuestal 

Descripción 

del rubro 
Objeto del CDP Valor 

122 1.2.4.5.02.08.02 

Mejoramient

o de los 

servicios de 

alumbrado 

público, 

energía 

eléctrica en el 

municipio de 

caldas. 

Diseño, instalación, 

desmonte, 

operación, vigilancia, 

transporte y alquiler 

del alumbrado 

navideño del 

municipio de caldas – 

Antioquia, para el 

año 2025. 

$900.000.000 

   TOTAL $900.000.000 

2 ALCANCE DEL OBJETO. 

2.1 CONDICIONES GENERALES 

1. Verificar que los servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones pactadas. 

2. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base 

en certificaciones de prestación efectiva del servicio. 

3. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de su objeto. 

4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 

5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 

actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias 

para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la 

debida ejecución. 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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7. Realizar la supervisión del contrato 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONTRATISTA. 

1) Realizar el montaje de todas las figuras navideñas indicadas en la propuesta presentada a la 

empresa. 

2) Realizar el mantenimiento que se requiera de las figuras navideñas que se instalen en el 

municipio. 

3) Realizar labores de vigilancia y seguridad las 24 horas a las figuras de iluminaciones 

suministradas en el presente contrato. 

4) Designar equipo de trabajo por parte del contratista. 

5) Suministrar los bienes en alquiler por parte del contratista que se describen en la propuesta 

del presente contrato del cual hace parte integral del presente contrato. 

6) Garantizar el uso y goce de los elementos establecidos en la ficha técnica a partir dentro 

del plazo conferido en las especificaciones técnicas o FICHA TÉCNICA, de acuerdo con las 

condiciones y cantidades referenciadas. 

7) Asumir el transporte que se requiera para la entrega de los elementos establecidos en la 

ficha técnica antes y después del evento. 

8) Una vez realizada la entrega de los elementos deberá facturar enunciando el artículo, la 

cantidad y el valor unitario. 

9) Garantizar la calidad de los productos, según la propuesta del contratista y brindar la 

garantía de ley ofrecida por el fabricante. 

10) Efectuar los cambios a los productos defectuosos o de mala calidad dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de la comunicación realizada por el Municipio. 

11) Disponer la dirección, coordinación y supervisión del montaje y producción del evento. 

12) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 

828 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar.  

13) Presentar un cronograma de trabajo a la empresa que permita establecer el orden y la 

duración de cada una de las etapas de ejecución de las actividades contratadas. 

14) Disponer de un lugar adecuado para realizar las labores administrativas y el 

almacenamiento de materiales y herramientas. 

15) La maquinaria equipos y herramientas que sean requeridos para la ejecución adecuada 

del objeto contractual deberán ser suministrados por el contratista cumpliéndose las 

disposiciones legales para la emisión y ruidos si a ello hubiere lugar. 

16) La mano de obra correrá por cuenta y riesgo del contratista Las demás señaladas en la 

propuesta presentada por el Contratista para el año 2025, la cual hace parte integral del 

presente contrato. 

17) Realizar las acciones descritas, previo VBo. del supervisor del contrato, sin que se generen 
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acciones dadas por terceros no autorizados. 

18) Realizar el desmonte en las fechas que se acuerden entre las partes. 

2.5 DISEÑO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 

El diseño constituye el eje conceptual y técnico del proyecto, este proceso requiere 

conocimiento en luminotecnia, arte decorativo, ingeniería eléctrica y seguridad en espacios 

públicos.  

Un diseño adecuado garantiza que el proyecto cumpla con criterios de estética, eficiencia 

energética, innovación y armonía con la identidad cultural del municipio, por ello este 

componente es esencial. 

2.3 INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y VIGILANCIA 

La instalación del alumbrado exige personal certificado en trabajo seguro en alturas, manejo 

de redes eléctricas y montaje de estructuras. Además, la operación del sistema lumínico 

durante el periodo decembrino requiere supervisión permanente, monitoreo y mantenimiento 

correctivo para garantizar su adecuado funcionamiento y prevenir accidentes o interrupciones. 

La vigilancia es indispensable para mitigar riesgos asociados al hurto o vandalismo, daños en el 

cableado, sobrecarga eléctrica y afectación a terceros.  

2.4  DESMONTE Y TRANSPORTE 

Una vez finalizada la temporada navideña, el contratista debe realizar las actividades de 

desmonte con protocolos de seguridad y recuperación de materiales, evitando daños al 

espacio público. El transporte de las piezas lumínicas debe efectuarse con vehículos adecuados 

y medidas de protección que garanticen la integridad de los elementos contractuales. 

2.5 ALQUILER DE ELEMENTOS LUMÍNICOS 

El contrato debe incluirá el alquiler de figuras, estructuras metálicas, mangueras LED, motivos 

tridimensionales, arcos, túneles, guirnaldas, proyecciones y demás elementos necesarios para 

el Alumbrado Navideño del municipio de Caldas, Antioquia 2025. 

       2.5 Justificación de la delimitación geográfica del alumbrado navideño 2025 en la zona urbana del 

municipio de Caldas, Antioquia 

La centralización del alumbrado navideño 2025, en la zona urbana del municipio de Caldas, 

Antioquia, responde a un ejercicio de análisis técnico que consideró la disponibilidad de la 

infraestructura eléctrica existente, la seguridad operacional, la capacidad de montaje, el potencial 

turístico y la necesidad de impactar a la mayor cantidad de población dentro de un presupuesto 

responsable.  

En virtud de lo anterior, la concentración del alumbrado navideño en la zona urbana no solo optimiza 

los recursos públicos, sino que también garantiza que el proyecto cumpla con su finalidad social, 

económica, cultural y comunitaria, en estricta coherencia con los principios de la función 

administrativa y la contratación estatal. 

En atención a tales parámetros, se identificaron los sectores urbanos que históricamente concentran 

el mayor flujo de residentes, visitantes y comerciantes, así como aquellos que generan un efecto 

simbólico y cultural significativo durante la temporada decembrina. De esta manera, el proyecto de 

alumbrado navideño se focalizará en los siguientes espacios estratégicos: 
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  UND CANT 

PARQUE PRINCIPAL 

1 

DECORACIÓN DE ÁRBOLES NATURALES CON ARROCITOS Y/O 

MANGUERA LED EN 

UND 20 
SU TRONCO Y RAMAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

2 

IMÁGENES PLANAS DE 0,50 A 0,75 METROS APROXIMADO DE 

ALTO, DECORACIÓN CON DIFERENTES MOTIVOS Y COLORES DE 

ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA. INCLUYE: 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DONDE SEA NECESARIO, TELA 

DECORATIVA NAVIDEÑA, MANGUERA LED Y/O ARROCITOS, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

UND 160 

3 

BOMBILLO LED STROBER. INCLUYE: SOCKET, CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS, UND 160 

CONECTORES. 

4 

ESCENAS PLANAS DE 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO. 

CON PERSONAJES TÍPICOS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA; 

DEBIDAMENTE VESTIDOS CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA 

ILUMINADOS CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE 
UND 5 

FIJACIÓN, ETC. 

5 

LETRERO VOLUMÉTRICO: FELIZ NAVIDAD 2025 O FRASE SIMILAR - 

DEBIDAMENTE VESTIDO CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA DE 

ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA, ILUMINADOS 

CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. CADA 

LETRA TIENE UNA ALTURA APROXIMADA DE LOS 0,75 METROS 

UND 1 

6 

REFLECTORES LED MULTICOLOR, INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS, UND 60 

CONECTORES. 
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  UND CANT 

7 

JUEGO DE 4 LUCES - INTALACION Y ALQUILER DE 4 CABEZAS 

MOVIL - SOPORTES PARA LUCES, TRUS EN ALUMINIO , FORROS Y 

CAJONES EN ACRÍLICO PARA LA INTEMPERIE, PERSONAL 

TÉCNICO DURANTE CADA JORNADA PARA GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO, PROCESADOR PARA REALIZAR LAS 

ESCENAS, CABLES DE 

DIA - 

CORRIENTE, SEÑALES XLR 

IGLESIA PRINCIPAL 

8 

LÍNEAS DE STRING CON STROBER. INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS Y UND 150 

CONECTORES. 

9 

IMÁGENES PLANAS DE 0,50 A 0,75 METROS APROXIMADO DE 

ALTO, DECORACIÓN CON DIFERENTES MOTIVOS Y COLORES DE 

ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA. INCLUYE: 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DONDE SEA NECESARIO, TELA 

DECORATIVA NAVIDEÑA, MANGUERA LED Y/O ARROCITOS, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

UND 20 

10 

BOMBILLO LED STROBER. INCLUYE: SOCKET, CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS, UND 50 

CONECTORES. 

11 

REFLECTORES LED MULTICOLOR, INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS, UND 4 

CONECTORES. 

PLAZOLETA CAM 
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  UND CANT 

12 

PESEBRE PLANO 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO. INCLUYE: 

(VIRGEN MARÍA, SAN JOSÉ, EL NIÑO JESÚS, TECHO, BURRO Y 

BUEY); DEBIDAMENTE VESTIDOS CON TELA DECORATIVA 

NAVIDEÑA DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA, 

ILUMINADOS CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 

UND 1 

ETC. 

13 

ÁRBOL DE NAVIDAD CON ESTRUCTURA DE APROXIMADAMENTE 

20 METROS DE ALTURA. DECORADA EN SU BASE CON FIGURAS 

REPRESENTATIVAS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA, VESTIDOS 

CON COLORES A ELECCIÓN, HERMOSOS ELEMENTOS QUE 

EMBELLECEN TODA SU ESTRUCTURA, AVES, MARIPOSAS, 

ILUMINADO CON ARROCITOS Y/O MANGUERA LED (COLORES 

A ELECCIÓN) QUE LO ENVUELVEN A SU ALREDEDOR. UND 1 

EN SU PARTE SUPERIOR CORONADO CON UNA ESTRELLA O 

FIGURA VOLUMÉTRICA ILUMINADA EN UN COLOR QUE RESALTE 

SU BELLEZA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD MECÁNICA 

14 

ESCENAS PLANAS DE 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO. 

CON PERSONAJES TÍPICOS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA; 

DEBIDAMENTE VESTIDOS CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA 

ILUMINADOS CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE 
UND 1 

FIJACIÓN, ETC. 
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  UND CANT 

15 

ESCENAS VOLUMETRICA DE 3,00 METROS DE ALTO 

APROXIMADO. X PROPORCION DE FONDO. TUNEL NAVIDEÑO 

TÍPICOS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA; DEBIDAMENTE 

VESTIDOS CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA ILUMINADOS 

CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. 

UND - 

16 

BOMBILLO LED STROBER. INCLUYE: SOCKET, CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS, UND 100 

CONECTORES. 

17 

LÍNEAS DE STRING CON STROBER. INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS Y UND 350 

CONECTORES. 

18 

LÍNEAS MANGUERA LED PARA DELIMITAR EL CONTORNO DE LA 

ESTRUCTURA. 

UND 10 

INCLUYE: CORREÍLLAS DE AMARRE, CINTAS Y CONECTORES. 

19 

IMÁGENES PLANAS DE 0,50 A 0,75 METROS APROXIMADO DE 

ALTO, DECORACIÓN CON DIFERENTES MOTIVOS Y COLORES DE 

ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA. INCLUYE: 

ESTRUCTURAS METÁLICAS DONDE SEA NECESARIO, TELA 

DECORATIVA NAVIDEÑA, MANGUERA LED Y/O ARROCITOS, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

UND 30 

20 

JUEGO DE 12 LUCES - INTALACION Y ALQUILER DE 12 CABEZAS 

MOVIL - SOPORTES PARA LUCES , TRUS EN ALUMINIO , FORROS Y 

CAJONES EN ACRÍLICO PARA LA INTEMPERIE, PERSONAL 

TÉCNICO DURANTE CADA JORNADA PARA GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO, PROCESADOR PARA REALIZAR LAS 

ESCENAS, 

DIA   

CABLES DE CORRIENTE, SEÑALES XLR 

CARRERA 49 DESDE EL PARQUE HASTA EL CEMENTERIO 
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  UND CANT 

21 

PASACALLE PLANO CON FIGURAS DEBIDAMENTE VESTIDO CON 

TELA DECORATIVA NAVIDEÑA DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA 

SELECCIONADA, UND 25 

ILUMINADOS CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 

ETC. 

22 

LÍNEAS DE STRING CON STROBER. INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS Y UND 500 

CONECTORES. 

23 CABLE SUPER GX DE 1/4 ML 1.200 

24 POSTES DE FIBRA DE 6MTS, 510F KG DE FUERZA UND 1 

CALLE DEL COMERCIO PEATONAL - RUTA DE LA CERAMICA 

25 

PENDON PLANO DE 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO + 

IMÁGENES PLANAS DE 1,30 A 1,60 METROS., INCLUYE: TELA 

DECORATIVA NAVIDEÑA, MANGUERA LED UND 15 

Y/O ARROCITOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

PENDONES ENTRADAS AL MUNICIPIO 

26 

PENDÓN PLANO CON LETRERO: CON FRASES SELECCIONADAS 

- DEBIDAMENTE VESTIDO CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA DE 

ACUERDO CON LA TEMÁTICA SELECCIONADA, ILUMINADOS 

CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
UND 2 

ETC. 

CASA DE LA CULTURA 

30 

CORTINAS LED CON STROBER. INCLUYE: CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS Y UND 10 

CONECTORES. 

31 
LÍNEAS MANGUERA LED PARA DELIMITAR EL CONTORNO DE LA 

ESTRUCTURA. 
UND 4 
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  UND CANT 

INCLUYE: CORREÍLLAS DE AMARRE, CINTAS Y CONECTORES. 

32 

ESCENAS PLANAS DE 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO. 

CON PERSONAJES TÍPICOS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA; 

DEBIDAMENTE VESTIDOS CON TELA DECORATIVA NAVIDEÑA 

ILUMINADOS CON MANGUERA LED, ELEMENTOS DE 
UND - 

FIJACIÓN, ETC. 

33 

 IMÁGENES PLANAS DE 0,50 A 0,75 METROS APROXIMADO DE 

ALTO, DECORACIÓN  

CON DIFERENTES MOTIVOS Y COLORES DE ACUERDO CON LA 

TEMÁTICA  

SELECCIONADA. INCLUYE: ESTRUCTURAS METÁLICAS DONDE 

SEA NECESARIO, TELA  

DECORATIVA NAVIDEÑA, MANGUERA LED Y/O ARROCITOS, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

UND 30 

  

34 

 ESCENAS PLANAS DE 2,50 METROS DE ALTO APROXIMADO. 

CON PERSONAJES  

TÍPICOS DE LA TEMÁTICA SELECCIONADA; DEBIDAMENTE 

VESTIDOS CON TELA  

DECORATIVA NAVIDEÑA ILUMINADOS CON MANGUERA LED, 

ELEMENTOS DE  

FIJACIÓN, ETC 

UND 1 

  

35 

BOMBILLO LED STROBER. INCLUYE: SOCKET, CORREÍLLAS DE 

AMARRE, CINTAS,  

CONECTORES 
UND 50 

  

GENERAL 
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  UND CANT 

36 

 GUAYA ACERADA 1/8", 1/16"DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES DEL  

PROYECTO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU  

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

ML 5.040 

  

37 

 CABLE DE COBRE DÚPLEX 2X14 DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES DEL  

PROYECTO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU  

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

UND 7.050 

  

38 

CABLE ALUMINIO TRÍPLEX #4, TRÍPLEX #2, DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES  

DEL PROYECTO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA  

SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

UND 700 

  

39 

 CAJA DE PROTECCIONES CON SUS RESPECTIVOS BREAKERS Y 

PROGRAMADOR  

HORARIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO 

UND 30 

  

40 

 DISEÑO ELÉCTRICO POTENCIA ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA 

PUNTOS DE  

CONEXION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

CÁLCULOS DE REGULACIÓN, CALCULOS DE PROTECCIONES, 

CONEXIONES,   

POTENCIA. 

UND 1 
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  UND CANT 

41 

TRAMITES DE ENERGÍA PROVISIONAL ANTE OPERADOR DE RED 

EPM UND 1 

  

3. PERFIL REQUERIDO Y EXPERIENCIA 

El Contratista deberá en todo momento garantizar el personal profesional idóneo para el diseño, 

montaje, instalación y desinstalación del alumbrado navideño acorde a la propuesta presentada 

y que garanticen la correcta prestación y soporte técnico del servicio. 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. Ejecutar los trabajos de manera eficaz y oportuna de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y diseño de la idea base, entregados por EL CONTRATANTE y de acuerdo a la 

propuesta presentada en el plazo establecido. 

2. Supervisión de obra: Supervisar la adecuada ejecución de las obras. 

3. Tener disponible para el desarrollo de la obra, un profesional idóneo y con experiencia 

específica en el objeto del presente contrato, como representante suyo quien se encargará 

de tomar en forma autónoma y oportuna las decisiones que se requieran para el cabal 

cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Contar con el personal y el equipo idóneo y necesario para el cumplimiento de las labores 

con la calidad y en el plazo establecidos. 

5. Cumplir con normas de construcción vigentes, además cumplir las normas legales y de la obra 

en materia de seguridad industrial, salud ocupacional y protección del medio ambiente, 

Guía de Manejo Socio Ambiental de la obra en caso de que aplique, al igual que garantizar 

que sus trabajadores cumplan con todas las normas de Salud Ocupacional que tenga 

establecidas EL CONTRATANTE en los sitios de trabajo y tomar las precauciones necesarias 

para garantizarla. 

6. Responder por los daños que se causen a terceros, a sus inmuebles y enseres como 

consecuencia de la operación o construcción de las obras objeto de este contrato. 

7. Cumplir con todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad industrial y 

ocupacional. 

8. Suministrar mensualmente informes de accidentes de trabajo, de Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud (SGSST) en el Trabajo necesarias. 

9. Mantener en todo momento su sitio de trabajo, las vías circundantes y aquel lugar que por el 

objeto del contrato sea de su responsabilidad, EL CONTRATISTA deberá retirar a la finalización 

del Contrato, todos los residuos, herramientas, sobrantes, campamentos y demás elementos 

que hubiere utilizado o generado, del lote donde se construyeron las Obras, dejando las 

Obras completamente aseadas y listas para su utilización. EL CONTRATISTA asumirá bajo su 
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exclusiva responsabilidad y cargo, las labores de limpieza al ejecutar el trabajo encomendado, 

cumpliendo en todo caso con la normatividad vigente sobre la materia. También deberá 

garantizar el correcto manejo de desperdicios o deshechos según el plan de manejo de 

materiales y residuos dando cumplimiento a la legislación colombiana, la cual EL 

CONTRATISTA declara conocer. 

10. Velar en todo momento por la seguridad de las personas, los elementos y equipos de trabajo 

y los materiales que allí se almacenan para la construcción de la obra. En caso de tener 

situaciones de hurto o siniestros dentro de las Obras, estos mismos serán responsabilidad 

exclusiva de EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE no tendrá ninguna responsabilidad en estos 

eventos, ni ello podrá justificar demoras en la realización de los trabajos, ante lo cual EL 

CONTRATISTA deberá contar con los planes de contingencia a que haya lugar. 

11. Atender los requerimientos que le sean efectuados por EL CONTRATANTE en un término no 

mayores a cinco (5) días hábiles. 

12. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elaboren 

en ejecución del contrato. 

13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 

o con ocasión del contrato en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley 1581 

de 2012. 

14. Pagar los salarios y prestaciones sociales a sus empleados de manera oportuna y eficaz, por 

lo tanto, EL CONTRATANTE podrá exigir en cualquier momento a EL CONTRATISTA la 

presentación de las planillas y los soportes probatorios del pago de los emolumentos 

anteriormente citados, de no llegarse a soportar el pago de los mismos por EL CONTRATISTA, 

unilateralmente EL CONTRATANTE finalizará el contrato, y podrá descontar toda suma dineraria 

que consideré a título de resarcimiento de perjuicios. 

15. El contratista se obliga a título de contratista independiente; la empresa no adquiere con él 

ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de 

carácter laboral ni administrativo, por lo tanto, la empresa sólo contrae la obligación de pagar 

el precio convenido; ya que son de cargo del contratista todos los gastos que ocasione el 

incumplimiento de las obligaciones que por éste adquiere 

16. Cumplir con el objeto y el alcance del contrato, en los términos y condiciones establecidos 

de conformidad con lo estipulado en el contrato, en los estudios previos, así como con su 

propuesta presentada. 

17. Cumplir a cabalidad todas y cada una de las actividades y especificaciones técnicas o 

esenciales del contrato. 

18. Atender todos los requerimientos que realice el supervisor del Contrato en cumplimiento de sus 

obligaciones, tanto al inicio como durante la ejecución del mismo. La periodicidad de las 

reuniones será acordada, con el fin de verificar el desarrollo del Contrato y elaborar las 

actas que documenten el estado del mismo (cuando se requiera). 

19. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del Contrato, solicitados por el 

supervisor del Contrato, garantizando que la redacción sea clara, precisa y de ser necesario 

con los respectivos anexos. 

20. Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato. 
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4.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 

1. Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades objeto del presente 

contrato. 

2. Programar las reuniones o actividades de seguimiento y direccionamiento, para el logro de los 

objetivos y productos del servicio que se contrata. 

3. Convocar oportunamente al contratista cuando se requiera. 

4. Realizar los pagos oportunamente como retribución del servicio prestado por el contratista, 

previa presentación de la documentación requerida. 

5. Ejercer la función de supervisión, vigilancia y control en el cumplimiento cabal de las 

funciones objeto del contrato. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/ honorarios y demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias del personal vinculado al contrato. 

5. TERMINACIÓN. 

El presente Contrato podrá darse por terminado cuando: 

1. Por ejecución del objeto. 

2. Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes. 

3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecución. 

4. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

5. Por vencimiento del término fijo pactado en la presente orden de servicios para su 

ejecución. 

6. Por las demás causales estipuladas en el contrato y en la ley. 

7.  ANÁLISIS TÉCNICO, CONDICIONES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA. 

     ver anexo denominado análisis técnico, condiciones de idoneidad y experiencia. 

8. ANÁLISIS JURÍDICO. 

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

La modalidad de selección será por Contratación Directa. 

El presente proceso de contratación se regirá para todos los efectos bajo la modalidad de 

contratación directa, de conformidad con el Estatuto Contractual y demás normas que lo regulen 

y siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de contratación adoptado por la entidad, 

principalmente los siguientes: 

Artículo 21 del Acuerdo de Junta N° 001 de 2021: 

“Contratación Directa Es la modalidad de selección en la cual se celebra directamente el 

contrato y se realizara considerando criterios especiales referidos a la naturaleza del contrato, 
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condiciones especiales del contratista o circunstancias específicas que ameriten la contratación 

de bienes o servicios. Sin que se requiera convocatoria pública.” 

Artículo 22 numeral 10, del Manual de Contratación, donde señala las causales de Contratación 

Directa y en el establece que: 

“2210. Cuando se trate de contratos cuyo presupuesto oficial sea inferior a (4500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

PARAGRAFO TERCERO en todo caso cuando la causal invocada para la contratación directa sea la 

establecida en el numeral 2210 del presente artículo y la cuantía estimada del contrato fuera superior 

a (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes e inferior a (4500) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. La entidad deberá solicitar previo a la suscripción del contrato como mínimo dos 

ofertas o cotizaciones a personas idóneas para llevar a cabo el objeto contractual. 

Una vez realizada la in invitaciones a cotizar, procederá a seleccionar la que mayor favorabilidad 

ofrezca a la entidad para el desarrollo del contrato en términos de calidad y economía. “ 

 

De acuerdo con lo anterior la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P. realizo las 

cotizaciones pertinentes. 

9. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de 

contratación definido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente para todas las 

modalidades de selección, se debe mitigar los referidos y minimizar su posible ocurrencia. 

 

La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su 

impacto en el Proceso de Contratación, por lo que, una vez realizada la evaluación y calificación de 

cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe establecer 

un orden de PRIORIDADES para decidir:  

a. “Evitar el Riesgo: para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o 

buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación. 

b. Transferir el Riesgo: haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la 

materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas 

el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien 

es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda 

enfrentarlo en mejor forma bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la 

ecuación contractual, entre otras. 

c. Aceptar el Riesgo: cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o 

transferirlo es muy alto. En este caso el Riesgo se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o 

mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d. Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento: cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para 

el efecto se sugieren medidas como: (I) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y 

productos del contrato; (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad 

en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes; (V) hacer pruebas e inspecciones del 

viene suministrado; (VI) incluir declaraciones y garantías del contratista. 

e. Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo: a través de planes de contingencia, en los 
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términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del 

contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato”. Para el presente 

proceso la evaluación del riesgo se hace en los siguientes: 
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2.6 ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 

¿A quién se le 

asigna? 
Tratamiento  

Control a ser 

implementado 

Impacto después del 

tratamiento 

¿Afecta la 

ejecución 

del 

contrato? 

Responsable 

por 

implementar 

el tratamiento 

Fecha 

estimada 

en que se 

inicia el 

tratamiento 

Fecha 

estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
  

C
a

te
g

o
rí

a
 

¿Cómo se realiza  

el monitoreo? 
Periodicidad 

EMPRESA 
Evitar el 

Riesgo 

Revisión del proceso 

de contratación  

Seguimiento de la 

ejecución de la 

prestación de 

servicios, a través de 

la supervisión. 

1 1 2 BAJO No 
Representante 

Legal 
08-julio-2025 08-julio-25 

Verificación del 

Documento de 

Estudios previos  

Única  

CONTRATISTA 
Evitar el 

Riesgo 

Verificación de los 

documentos que 

aporta el contratista 

con el fin de que sea 

el autorizado para la 

presentación de la 

propuesta y que no 

se encuentra inmerso 

en inhabilidades, 

incompatibilidades y 

conflictos de interés.  

1 1 2 BAJO No 

Equipo de 

apoyo a la 

contratación 

08-julio-2025 08-julio-2025 

Verificación, de los 

documentos 

solicitados al 

Contratista de 

conformidad con 

el Estatuto de 

Contratación. 

Inicio del 

proceso 

CONTRATISTA 
Aceptar el 

Riesgo 

Supervisión a la 

ejecución de las 

obligaciones durante 

la vigencia del 

contrato. 

2 3 5 MEDIO No Supervisor  08-julio-2025 31-dic-25 

Verificación y 

Seguimiento, del 

cumplimiento del 

alcance y 

obligaciones 

establecidas en el 

contrato de 

prestación de 

Servicios. 

Mensual 
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¿A quién se le 

asigna? 
Tratamiento  

Control a ser 

implementado 

Impacto después del 

tratamiento 

¿Afecta la 

ejecución 

del 

contrato? 

Responsable 

por 

implementar 

el tratamiento 

Fecha 

estimada 

en que se 

inicia el 

tratamiento 

Fecha 

estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
  

C
a

te
g

o
rí

a
 

¿Cómo se realiza  

el monitoreo? 
Periodicidad 

 
 

 
 

 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
 

 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
 

 
 

 
Realización de la oferta 
de alquiler del servicio 

 
 

 
 

 

 

1 

 
 

 
 

 

 

1 

 
 

 
 

 

 
2 

 
 

 
 

 

 
BAJO 

 
 

 
 

 

 

Sí 

 
 

 
 

 
Representante 

Legal del 

Contratista 

 
 

 
 

 

 

28-oct-24 

 
 

 
 

 

 

31-ene-25 

Revisión por 

parte del 

supervisor de 

los valores 

establecidos en 

la oferta,  

previa operación

 
 de 

pagos, con el fin 

de rechazar los 

cobros que no se 

ajusten a 

 la 

propuesta 

presentada por 

el 
Contratista. 

 
 

 
 

 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
Evitar el 
Riesgo 

 
Control del 

cumplimiento con las 
especificaciones 

técnicas y 
funcionamiento de los 
módulos propuestos 

 
 

 

2 

 
 

 

2 

 
 

 
4 

 
 

 
BAJO 

 
 

 

No 

 
 

 

Supervisor 

 
 

 

28-oct-24 

 
 

 

31-ene-25 

Revisión de 
cumplimiento 

del adecuado 

uso de los 

módulos y la 

asistencia 

técnica para

 l

a 
aprobación del 

pago. 

 
 

 
CONTRATISTA 

 

 
 
 

 
CONTRATISTA 

 
Reducir la 

probabilidad 
de la 

ocurrencia del 
evento, 

cuando el 
Riesgo debe 
ser aceptado. 

asegurar por parte del 
contratista que cuenta 

con el personal 
idóneo que dé 

respuesta oportuna 
cuando se presente 
fallas en el sistema, 
asesoría o perdida 
de la información. 

Póliza de cumplimiento 
y calidad del servicio 

 

 
 
 

 

2 

 

 
 
 

 

3 

 

 
 
 

 
5 

 

 
 
 

 
MEDIO 

 

 
 
 

 

No 

 

 
 
 

 

Contratista 

 

 
 
 

 

28-oct-24 

 

 
 
 

 

31-ene-25 

 

 

 

Reportes de 

novedades y de 

soluciones 

efectuadas 

 

 
 
 

 
CONTRATISTA 
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3 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 

OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DELCONTRATO A 

CELEBRAR. 

El Manual de Contratación establece: “ARTICULO 41. EXIGENCIA DE GARANTÍAS. Se exigirá 

obligatoriamente alguna de las garantías señaladas en este artículo, según fuera el caso, en los 

contratos cuya cuantía exceda de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; para los contratos de inferior valor al mencionado, será facultativo por parte del 

Gerente la solicitud de la garantía lo que se establecerá en el correspondiente estudio previo.” 

 

Para el caso en concreto la empresa considera exigir las siguientes garantías: 

 

Riesgo 

Incumplimiento imputable al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato 

garantizado su normal desarrollo. 

Garantía Valor (%) Duración 

 

Cumplimiento 

 

20% del valor 

total del contrato 

Por el plazo 

del 

contrato y 6 

meses más 

Perjuicios imputables al contratista 

garantizado que surjan durante y 

con posterioridad a la terminación 

del contrato y que se deriven de la 

mala calidad del servicio prestado, 

teniendo en cuenta las 

condiciones pactadas en el 

contrato. 

 

 

 

 

Calidad del servicio. 

 

 

 

20% del valor 

total del contrato 

 

 

Por el plazo 

del 

contrato y 6 

meses más 

Falta de cumplimiento de las 

obligaciones laborales contraídas 

con el personal que haya de utilizar 

para la debida ejecución del 

contrato 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones del 

personal que haya de 

utilizar 

 

10% del valor del 

contrato 

 

Por el plazo 

del contrato 

y 3 años más 

 

Incumplimiento imputable al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato 

garantizado su normal desarrollo 

 

 

Buen manejo del 

anticipo 

En cuantía 

equivalente al 

CIENTO por 

Ciento (100%) del 

valor del 

anticipo, 

 

Por plazo de 

ejecución 

del contrato 

Perjuicios imputables al contratista 

garantizado que surjan durante y 

con posterioridad a la terminación 

del contrato y que se deriven de la 

mala calidad del servicio prestado, 

teniendo en cuenta las condiciones 

Responsabilidad civil 

extracontractual 

equivalente a 

300 SMMLV 

vigencia 

igual al plazo 
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pactadas en el contrato. 

 

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL). 

El valor total del presente proceso asciende a la suma de Ochocientos Noventa y Nueve 

Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos con Treinta y Dos 

Centavos M/L ($899.988.532,32), Iva Incluido. 

4.1 FORMA DE PAGO. 

La Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P, pagará el valor total del contrato, en 

dos (02) pagos, de acuerdo con los servicios prestados, previo recibo a satisfacción del 

supervisor de la Empresa Servicios Públicos Rio Aburra S.A.S. E.S.P, inicialmente el 30% del valor 

del contrato y el 70 % restante, una vez finalice el desmote del alumbrado navideño 2025.  

Una vez sea presentada la respectiva factura o cuenta de cobro por parte del CONTRATISTA, 

dentro de los días (8) días siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro; el 70% 

restante se hará con corte mensual en las actas, dependiendo de la cantidad ejecutada por 

éste. La empresa podrá realizar el pago mediante transferencia electrónica a la cuenta 

bancaria que aporte EL CONTRATISTA. 

La factura deberá ser electrónica, y debe cumplir como mínimo, los requisitos de las normas 

fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 

corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 

del servicio que se está cobrando y el nombre del Supervisor designado o funcionario 

responsable. 

El pago estará supeditado al recibo a satisfacción por parte del supervisor de los servicios 

contratados y del cumplimiento de las actividades contractuales. El valor de las facturas será 

pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene desde el área financiera de la 

entidad. 

El Contratista deberá informar a la Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S E.S.P la cuenta 

bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o 

transferidos electrónicamente. 

El contratista deberá presentar la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por 

concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa 

presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción 

por parte del supervisor. 

5 DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Desde la firma del contrato hasta el 31 de enero de 2026. 
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6 SUPERVISIÓN. 

El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará por parte 

del Representante Legal de la Empresa, con el aval que pueda tener del apoyo a la supervisión 

derivado de otros contratos. 

7 LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El lugar de ejecución del presente contrato se fija en el Municipio de Caldas, departamento de 

Antioquia. 

8 MULTAS 

En el evento en que EL CONTRATISTA incurra en mora o deficiencia o faltare al cumplimiento de 

alguna (s) de las obligaciones contraídas por la presente Orden de servicios, se acuerdan multas, las 

cuales serán proporcionales al valor total de dicha orden y a los perjuicios que sufra la EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS RIO ABURRÁ S.A.S E.S.P, para lo cual y de mutuo acuerdo se pactan las siguientes 

multas: 

 

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 

contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato. 

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 

trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 

causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 

3. Por mora o incumplimiento en el pago completo y oportuno de los aportes a la seguridad social 

el uno por mil (1 x 1000) del valor total del contrato por cada día de retraso sin superar el tres por 

ciento (3%) del valor total del mismo. 

4. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil 

(1%) del valor total del contrato. 

5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos 

exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 

disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este 

caso, el Contratante elaborará la liquidación unilateralmente. 

 

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en la 

forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011. 

9 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

Las partes acuerdan que, en caso de DECLARATORIA DE CADUCIDAD O DE INCUMPLIMIENTO, se 

impondrá como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la Orden de 
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Servicios. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude 

al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida y si esto no fuere posible 

se procederá al cobro coactivo en los términos previstos en al artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 

10 ESTAMPILLAS. 

Para el presente contrato se tendrá el cobro de las siguientes estampillas, según el estatuto tributario 

del Municipio de Caldas: 

10.1 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR. 

 El Contratista deberá pagar el tres por ciento (3%) del valor del contrato por concepto de estampilla 

para el beneficio del adulto mayor de conformidad con el Acuerdo Municipal 026 de 2024.Se 

exceptúan del cobro de la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor los convenios, los contratos que 

suscriban con entidades públicas, los contratos suscritos con el cuerpo de bomberos, la defensa civil 

colombiana y demás organismo de rescate y/o socorro sin ánimo de lucro, los contratos que se 

celebren con Instituciones Educativas Públicas, los contratos celebrados con las juntas de acción 

comunal o ligas deportivas, los contratos de empréstitos, operaciones de crédito público, las 

operaciones de manejo y las conexas con las anteriores, contratos de compra y venta de bienes 

inmuebles, los contratos suscritos con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, los 

contratos que se ejecuten con dineros provenientes de donaciones realizadas al Municipio, los 

contratos de prestación de servicios suscritos con personales naturales cuyos honorarios mensuales 

sean inferiores a diez (10) S.M.M.L.V. 

10.2 ESTAMPILLA PROCULTURA. 

 El Contratista deberá pagar un uno por ciento (1%) del valor del contrato por concepto de estampilla 

ProCultura, de conformidad con el Acuerdo Municipal 026 de 2024. Se exceptúan del cobro de la 

estampilla ProCultura los convenios, los contratos que suscriban con entidades públicas, los contratos 

que se celebren con Instituciones Educativas Públicas, los contratos suscritos con el cuerpo de 

bomberos, la defensa civil colombiana y demás organismo de rescate y/o socorro sin ánimo de lucro, 

los contratos celebrados con las juntas de acción comunal o ligas deportivas, los contratos de 

empréstitos, operaciones de crédito público, las operaciones de manejo y las conexas con las 

anteriores, contratos de compra y venta de bienes inmuebles, los contratos suscritos con empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, los contratos que se ejecuten con dineros provenientes 

de donaciones realizadas al Municipio, los contratos de prestación de servicios suscritos con 

personales naturales cuyos honorarios mensuales sean inferiores a diez (10) S.M.M.L.V. 

10.3 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR:  

La tarifa es del dos por ciento (2%) del valor del pago anticipado si los hubiere, y de cada cuenta que 

se le pague al contratista en cualquiera de las modalidades de contratación. Quedarán excluidos. 

los convenios, los contratos que suscriban con entidades públicas, los contratos suscritos con el cuerpo 

de bomberos, la defensa civil colombiana y demás organismo de rescate y/o socorro sin ánimo de 

lucro los contratos que se celebren con Instituciones Educativas Públicas, los contratos celebrados 

con las juntas de acción comunal o ligas deportivas, los contratos de empréstitos, operaciones de 

crédito público, las operaciones de manejo y las conexas con las anteriores, contratos de compra y 

venta de bienes inmuebles, los contratos suscritos con empresas prestadoras de servicios públicos 
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domiciliarios, los contratos que se ejecuten con dineros provenientes de donaciones realizadas al 

Municipio, los contratos de prestación de servicios suscritos con personales naturales cuyos honorarios 

mensuales sean inferiores a diez (10) S.M.M.L.V.  

10.4 ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION: 

El Contratista deberá pagar un uno por ciento (1%) del valor del orden de compra por concepto de 

Tasa Pro Deporte y Recreación, de conformidad con el Acuerdo Municipal 026 de 2024, están 

excluidas de la Tasa Pro Deporte y Recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de 

los servicios públicos domiciliarios, contratos de prestación de servicios suscritos con personas 

naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda 

pública. 

De conformidad con el Acuerdo M 

 

 

De conformidad con el Acuerdo Municipal 006 de 2024 y el 026 de 2024.LÍNEA DEL PLAN DE 

DESARROLLO. 

Dimensión: sociocultural y espiritual. 

Componente: Servicios públicos 

Programa:  Gestión de la información en el sector minero energético 

BPIN 11946 

Proyecto: Consolidación de la empresa de servicios públicos Rio Aburrá S.A.S E.S.P, en 

el municipio de Caldas, Antioquia.  

11 FECHA DE ELABORACIÓN. 

El presente Estudio Previo se elabora el día 27 de octubre de 2025. 

 

 

 

ADRIANA MARÍA RENDÓN SILVA 

Gerente 

Empresa de Servicios Públicos Río Aburrá S.A.S. E.S.P 
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