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No. DE CONTRATO SIOM-LP-1279-2025 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO INB 

NIT 902.000.036-7 

REPRESENTANTE LEGAL JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES 

C.C. 79.894.001 

 
OBJETO 

DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, 
SOCIAL - CULTURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL 
MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA – TEATRO RENACE - 
LOTE 2”. 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de HASTA ONCE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS ($11.695.407.711,70) M/CTE 

PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de FASE I: hasta 
cinco (05) meses en la vigencia 2025 y FASE II: hasta Dieciseis (16) 
meses en las vigencias 2026 y 2027, contados a partir del acta de inicio 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 

Entre AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 

35.478.630 de Chia Cundinamarca, en su condición de Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, quien ejerce la 

función para adelantar la Gestión Contractual del Municipio, así como la competencia para Ordenar el Gasto y el Pago en 

todo lo relacionado con la actividad desplegada dentro del Decreto Municipal No.056 del 22 de mayo de 2025 (en adelante 

la “Entidad”), por una parte; y, por la otra (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, JEFFERSON ODILIO 

BOHORQUEZ LESMES, en calidad de representante legal de CONSORCIO INB  (en adelante el “Contratista”), 

identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 

Contrato, previas las siguientes consideraciones:  

 

1. Que mediante la Resolución No. No. 1305 del 8 de agosto de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 

Licitación Publica LP-009-2025. 

2. Que por medio de la Resolución No. 1557 del 11 de septiembre del 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista relacionado al LOTE 2. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las 

“Partes”), convienen las clausulas que se identificaran a continuación. 
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CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
 
El objeto del Contrato es DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SOCIAL - CULTURAL Y SUS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA – TEATRO RENACE - 
LOTE 2”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-009-2025, 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de FASE I: hasta cinco (05) meses en la 
vigencia 2025 y FASE II: hasta Dieciseis (16) meses en las vigencias 2026 y 2027, contados a partir 
del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de HASTA ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS ($11.695.407.711,70) M/CTE, equivalentes a 8.218,838 SMLMV para el año de 
suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

ESTAMPILLA PORCENTAJE MOMENTO DE PAGO 

Estampilla Pro Cultura 1% Se descuenta el valor total en el primer pago   

Estampilla bienestar adulto mayor 3% 
Se descuenta proporcional al valor de las actas 

parciales   

Tasa Pro-Deporte 2,5% 
Se descuenta proporcional al valor de las actas 

parciales   



 

CONTRATO SIOM-LP-1279-2025 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 4 de 24 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

ESTAMPILLA PORCENTAJE MOMENTO DE PAGO 

Estampilla Para La Justicia Familiar 2% 
Se descuenta proporcional al valor de las actas 

parciales  

Reteica 
Depende de la actividad 

económica  
Se descuenta proporcional al valor de las actas 

parciales  

Rete IVA 
15% del valor del IVA  
 

Se descuenta proporcional al valor de las actas 
parciales  

Contribución Ciudadana 
 

5% Sobre el valor de los 
contratos de Obra Pública  

Se descuenta proporcional al valor de las actas 
parciales  

Retención en la fuente 
 

Depende de la actividad 
económica  

Se descuenta proporcional al valor de las actas 
parciales  

Impuesto al Timbre (transitorio) 
 

0,5% del valor total del 
contrato antes de IVA, para 
los contratos superiores a 
6.000 UVTS  
 

Se descuenta proporcional al valor de las actas 
parciales  
 

 

NOTA 1. El proceso se estructuro y estableció bajo la denominación de MONTO AGOTABLE, razón 
por la cual, el presupuesto oficial constituye el valor del contrato y los precios unitarios ofertados 
serán el valor máximo a pagar por cada uno. 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Considerando que el contrato se encuentra supeditado a valores techo 
correspondientes a cada FASE, se tendra encuenta lo estimado en la oferta economica para todos 
los fines pertinentes. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un 
valor equivalente al 20% del valor de la Fase II del lote adjudicado.  
 
Para la gestión del correcto manejo del anticipo el contratista deberá́ constituir a cuenta propia una 
vez culminada la Fase I y previo inicio a la Fase II una fiducia para el manejo de estos recursos, los 
cuales estarán sujetos para sus desembolsos a viabilidad por parte de la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal: 
 

CODIGO BPIN CDP RUBRO FUENTE NOMBRE VALOR 

 
2024252140116 

 
META 168 2025001221 GI.02.2.3.2.02.02.005.3301088.168 1.3.3.1.00 

Construir un (1) 
teatro y/o auditorio 
para el municipio de 
Cota. FUENTE. 
Recursos del 
balance de libre 
destinación 

$525.610.723 

 
 
 

2024252140116 

2025001262 GI.05.2.3.2.02.02.005.3301094.168 1.3.2.3.11.32 

Construir un (1) 
teatro y/o auditorio 
para el municipio de 
Cota. FUENTE. R.F. 

$639.539.452,90 
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META168 CONTRIBUCION 
PARAFISCAL 

 
 
 
 

2024252140116 
META 168 

2025001404 GI.05.2.3.2.02.02.005.3301094.168 1.3.3.2.00.06 

Construir un (1) 
teatro y/o auditorio 
para el municipio de 
Cota. FUENTE. R.B. 
OTRAS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 
ARTES 
ESCENICAS 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

$10.530.257.535,95 

    TOTAL $11.695.407.712 

 
*NOTA. LAS VIGENCIAS FUTURAS FUERON APROBADAS Y AUTORIZADAS POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL MEDIANTE ACUERDO 08 DE 2025. SE ADJUNTA ACUERDO 
 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

Ver Anexo 1 – Anexo técnico.  
 

FASE I- VALOR ADJUDICADO $204.826.501 
 
La Fase 1 se pagará de la siguiente manera: 
 

PLAN DE PAGOS 

PAGOS % 

ESQUEMA BÁSICO 30% 

ANTEPROYECTO 40% 

PROYECTO FINAL 25% 

LICENCIAMIENTO 5% 

TOTAL 100% 

 
El valor de esta fase corresponde a SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($749.664.703) MCTE. 
Los cuales se pagarán en 4 pagos correspondientes a los 4 entregables, estos pagos estarán sujetos 
a previa aprobación de cada uno de los entregables y productos por parte de interventoría y 
supervisión del contrato. Los entregables relacionados se mencionan en el Anexo 1 - Anexo 
Técnico.  Sin embargo, se relacionan a continuación:  
  
Entregable 1 Esquema básico:  
 

✔ Documento RAI 
 

✔ Estudio de levantamiento topográfico (altimétrico planimétrico) 
 

✔ Estudio geotécnico y diseño de cimentación 
 

✔ Diseño arquitectónico y proyecto urbanístico (esquema básico) 
 
 
Entregable 2 Anteproyecto:  
 

✔ Diseño de seguridad humana y accesibilidad  
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✔ Diseño estructural - Dimensionamiento 
 

✔ Diseño arquitectónico y proyecto urbanístico – Anteproyecto Arquitectónico 
 

✔ Diseño hidrosanitario – Dimensionamiento y trazado de redes 
 

✔ Diseño eléctrico – Dimensionamiento y trazado de redes  
 

✔ Diseños de redes de voz y datos – Dimensionamiento y trazado de redes  
 

✔ Diseño de señalización – Prediseño 
 

✔ Diseño acústico – Prediseño 
 
Entregable 3 Proyecto final:  
 

✔ Diseño de seguridad humana y accesibilidad  
 

✔ Diseño estructural  
 

✔ Diseño arquitectónico y proyecto urbanístico 
 

✔ Diseño hidrosanitario  
 

✔ Diseño eléctrico  
 

✔ Diseños de redes de voz y datos  
 

✔ Diseño acústico  
 

 
Entregable 4 Licenciamiento: 

 

✔ Proyecto licenciado en curaduría urbana 
 

FASE II 
 

El valor de esta fase corresponde a DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE PESOS ($10.945.743.009) M/CTE y la forma de 

pago se realizará de la siguiente manera: 

 

• El 20% de anticipo del valor total del presupuesto destinado para la Fase II.  

 

PLAN DE PAGOS 

PAGOS % 

PARCIALES 95% 

LIQUIDACIÓN 5% 

TOTAL 100% 
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• El 95% del valor total de las actividades contratadas contra actas parciales mensuales de 

acuerdo con el porcentaje de avance de obra y entrega de informes parciales, previa 

certificación de aprobación por parte del interventor y presentación de la factura por parte 

del contratista. 

 

• El 5% del valor del contrato se pagará mediante acta de liquidación y recibo a satisfacción 

de por parte de la interventoría y posteriormente de la supervisión del contrato.  

 
Nota 1: En cada acta parcial se descontará el 20% del valor del acta, hasta amortizar el 100% del 
valor del anticipo.  
 
Nota 2: De conformidad con lo establecido en la Ley 1697 de 2013, el contratista deberá tener en 
cuenta que se aplicará la contribución de la “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y 
demás Universidades estatales de Colombia”, en contratos de obra Pública y sus conexos, liquidada 
de conformidad con las tarifas establecidas “cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el 0.5%. 
Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos mayores a 6.001 smmlv 
pagarán el 2%”, entendiéndose como todo aquello que abarca incluso los servicios de 
mantenimiento, adecuación, instalación, construcción incluso respecto de aquellos bienes que 
cumplen con las condiciones de inmuebles por uso o destinación, y que coadyuvan en la prestación 
del servicio y funcionalidad del inmueble principal. 
 
Para la cancelación de cada pago EL CONTRATISTA debe cumplir a satisfacción con la prestación 
del servicio facturado y acorde con el objeto, previo visto bueno por parte del interventor y supervisor 
del contrato, así como también aportar la certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes 
de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales, 
pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) y la factura 
correspondiente. 
 
Para efectos del pago al proveedor se deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el 
Decreto 358 de 2020, Resoluciones 042 y 094 de 2020 expedidas por La DIAN, Directiva 
Presidencial 09 de 2020 y Circular Externa 016 del SIIF, en lo referente a las directrices para 
gestionar la facturación electrónica. 
 
Los pagos se efectuarán mediante abono por Terminal vía ACH, para lo cual el contratista deberá 
presentar certificado expedido por el banco en el que conste; el número de la cuenta bancaria, tipo 
de cuenta, sucursal del banco y nombre de la cuenta e identificación de la misma ya sea natural, 
personal o jurídica, a la tesorería del INS, una vez firmado el contrato. Pago que estará sujeto a la 
situación de recursos por parte de la DTN de acuerdo con el PAC, aprobado para esta vigencia 
según programación mensual de giros. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El precio unitario incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato.  
 
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo del contratista; 
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda clase de 
equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrató; 
implementación de protocolos de bioseguridad,  computadores, licencias de utilización de software; 
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protocolos de bioseguridad, la totalidad de tributos originados por la celebración ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en 
general, todos los costos y/o costos directos e indirectos en los que deba incurrir el CONTRATISTA 
para la cumplida ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: La Alcaldía Municipal de Cota no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la 
propuesta, con excepción de la aplicación de la fórmula de reajuste prevista dentro del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá realizar los pagos que corresponden al impuesto de Industria y 
Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad económica que ejerzan y las tarifas 
establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en donde se desarrollen las obras y/o 
labores, o ejerzan las actividades gravadas con dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito 
para el trámite de la liquidación y posterior pago del contrato (5% final). Así las cosas, El Contratista 
deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación del Impuesto de Industria y 
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de acuerdo con 
el valor total del contrato.  
 
NOTA 3: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros de la Alcaldía Municipal 
de Cota, luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a 
coadyuvar el trámite de los giros. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
NOTA 6: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
NOTA 7: El anticipo será amortizado mediante deducciones de actas mensuales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización será de mínimo el 20% del 
valor facturado. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría.  No obstante, el Contratista podrá solicitar la modificación 
del porcentaje señalado previa justificación, la cual será aprobada solo por la Alcaldía Municipal de 
Cota. 
 
NOTA 8: el contratista se obliga a presentar para la firma del contrato y junto con cada facturación 
de avance de obra certificado en cual debe informar que ni el representante legal ni sus accionistas, 
socios u administradores se encuentran acusados, imputados o sancionados por los delitos u 
acciones que se mencionan a continuación:  
 
(A) Acusación o Imputación o Sanción por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado 
de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo, actos de 
corrupción o delitos contra la administración pública; o 
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(B) Acusación o Imputación o Sanción como resultado de la violación de cualquier Disposición 
Anticorrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; o 
 
(C) Incurre o participa en Prácticas Prohibidas y es condenado por ello; o 
 
(D) si es incluido en Listas Sancionatorias.  
 
NOTA 9. Se tomara como referente de pago los precios unitarios ofertados por el contratista. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud 
pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
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11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme 
con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [3] dias hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. Incorporar como mínimo por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

21. Incorporar más  del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [TRES(3) DIAS] contados 
a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los [TRES(3) DIAS] hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Presentar al Interventor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, las siguientes actividades: 

 
● La organización y perfiles del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama General 

del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, 
sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, su ubicación. Las 
funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y, en general, de la 
ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de 
contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles 
necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. 
En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de 
organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal 
que interactuará con la Alcaldía Municipal de Cota y el Interventor en el proceso de ejecución 
del contrato. Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros 
de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena 
ejecución del proyecto. 

2. Una vez suscrito el contrato dentro de los quince (15) días siguientes el contratista deberá 
presentar los siguientes documentos previo al acta de inicio:  

● Entregar la garantía conforme lo establece la cláusula 18 y obligación específica 33 del 
presente contrato de obra. 

● Cumplir con la obligación específica 46 del presente contrato de obra. 

● Cumplir con la obligación específica 47 del presente contrato de obra. 

● Las demás que sean necesarias para la suscripción del acta de inicio. 

 

3. El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 
los documentos: Hojas de vida del personal profesional, Relación del equipo mínimo obligatorio, 
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, Programa de obra, 
instalaciones provisionales, los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. El 
Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 
mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte 
del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles; 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
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favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. Como quiera 
que el proyecto contempla dos fases, esta obligación se cumplirá primero para la fase I. 
Subsiguientemente, en caso de que el contratista pueda iniciar actividades preliminares de obra, 
deberá presentar las hojas de vida, según aplique, para el inicio de estas actividades. En todo 
caso, se deberá observar la necesidad y pertinencia de las actividades de la fase II, para la 
aprobación de las hojas de vida. Los términos aquí indicado aplican en estricto para la fase II. 

4. Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causa exclusiva o parcialmente 
imputables al contratista, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para 
la entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, 
los costos que se generen por esta prórroga incluido el pago de la interventoría correrán a cargo 
del contratista en la proporción equivalente a su imputabilidad. 

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 
de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 

14. Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones 
posteriores a la aceptación de la oferta. 

15. Cumplir a cabalidad con la integralidad del objeto contractual de acuedo a los anexos técnicos  
y sus documentos complementarios que hacen parte integral del contrato.  

16. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido.  

17. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se 
soliciten para verificar la calidad de los materiales (para el material de afirmado cumplir con los 
ensayos contenidos en la especificación INVIAS 311 de 2013) y demás elementos que se 
instalen en la obra, ensayos que deberán ser realizados por laboratorios debidamente 
certificados. Nota: Cabe resaltar que según el Decreto No. 1471 del 5 de agosto de 2014, el 
único organismo de acreditación legal en Colombia es el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia –ONAC. 
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18. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución del proyecto.  

19. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o 
aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al 
sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de 
Condiciones.  

20. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá hacerlo con otro, de un perfil igual o superior al requerido dentro del pliego 
de condiciones. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Alcaldía 
Municipal de Cota previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el 
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Alcaldía Municipal de Cota.  

21. Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que la Alcaldía Municipal 
de Cota le solicite.  

22. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y 
liquidación.  

23. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra la Alcaldía Municipal de Cota que tengan relación con la ejecución del 
presente proyecto.  

24. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las 
instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría.  

25. El contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. 

26. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato.  

27. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del 
objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio.  

28. Dar cumplimiento a la ejcucion de las obras de acuerdo con el programa general aprobado por 
la Interventoría.  

29. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 
ejecución del contrato y que le sean imputables al CONTRATISTA.  

30. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de 
intervención, en donde se realice la intervención.  

31. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene 
en cada una de las actividades; b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos 
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; c) Todo el contenido de seguridad industrial 
debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente 
identificado ya sea por escarapela o por uniformes.  

32. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato.  
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33. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco 
o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., debidamente marcados con la imagen institucional da la Alcaldía 
Municipal de Cota .  

34. El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas 
ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

35. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el 
acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.  

36. Presentar a la Interventoría y supervisor en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la 
aprobación de la garantía una descripción detallada de la metodología a seguir, para la 
ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 

37. Presentar dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la firma del contrato: el plan de 
aseguramiento de calidad, el programa de seguridad industrial, el programa de salud 
ocupacional, el programa de manejo ambiental, según aplique. 

38. Una vez definido cada proyecto, el programa de trabajo acordado será obligatorio para el 
CONTRATISTA quien no podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de 
trabajo deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita 
previa del Interventor y la verificación por parte de la Alcaldía Municipal de Cota. En caso de 
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo por causas que le sean 
imputables, el Interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada 
de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para la Alcaldía Municipal de Cota. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las 
medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el 
contrato. Tales requerimientos del Interventor no incrementarán el valor del contrato y estas 
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.  

39. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o 
con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato.  

40. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla 
las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la 
mano de obra, deberán ser demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en 
el término acordado en entre las partes, (INTERVENTOR, CONTRATISTA y Alcaldía Municipal 
de Cota) no obstante, en caso de no existir un acuerdo, será el término indicado por el 
Interventor o la Alcaldía Municipal de Cota , en caso de incumplimiento de las reparaciones se 
aplicará el incumplimiento contractual establecida dentro del presente contrato. Durante la 
ejecución del proyecto, se podrán realizar las reparaciones en cualquier etapa, esto sin perjuicio 
de los descuentos o ajustes que se realicen para el reconocimiento de las obras, asi como de 
los procesos de incumplimiento a lugar. En caso de finalizado el plazo de ejecución del contrato, 
el contratista podrá reparar las obras, según aplique, dentro de un término no mayor a treinta 
(30) días calendario, esto sin perjuicio que, por razones técnicas, sociales, ambientales, entre 
otras, se requiera de un término adicional, el cual será fijado y aprobado por la Alcaldía Municipal 
de Cota. El término para la reparación una vez finalizado el contrato, se tomará como una única 
oportunidad para realizar los ajustes a lugar. 

41. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver 
con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 
Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoría y adicionalmente debe 
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estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Alcaldía 
Municipal de Cota.  

42. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información de conformidad con 
las instrucciones que suministre la Alcaldía Municipal de Cota . Dicha valla deberá instalarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la orden de inicio proferida por la Alcaldía Municipal 
de Cota cumpliendo con las especificaciones señaladas en la normativa vigente. Deberá contar 
con una valla en cada frente de trabajo, según aplique. 

43. El CONTRATISTA deberá elaborar los planos récord de todos los diseños y demás, los cuales 
deberán ser entregados a la Alcaldía Municipal de Cota con el visto bueno de la Interventoría, 
en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y magnético.  

44. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del 
espacio público.  

45. El CONTRATISTA debe socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato con la 
comunidad en la cual se realiza cuando lo requiera la Alcaldía Municipal de Cota. 

46. El contratista deberá presentar las garantías del presente contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato. En caso de presentarse modificación 
contractual que implique la ampliación y/o modificación de las garantías del contrato, el 
contratista deberá prestar la actualización de estas garantías dentro de los 5 días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma de la modificación contractual.  

47. El contratista se obliga a cumplir las instrucciones dadas por la Alcaldía Municipal de Cota y/o 
INTERVENTORÍA en las que deba presentar informes, ajustes, reparaciones y/o acatar 
instrucciones que tengan relación directa con la ejecución del contrato y que complementen las 
obligaciones del presente contrato. 

48. El contratista se obliga a suscribir el acta de recibo final a más tardar dentro del mes siguiente 
al vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo con las cantidades de obra y balances 
plasmados en la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de este 
documento, en caso de presentar observaciones a la misma, se procederá a la corrección y se 
presentará nuevamente el documento para lo cual, el contratista tendrá un plazo de 2 hábiles 
para la suscripción de esta acta corregida. En caso de que el contratista sea renuente a la firma 
de este documento, la interventoría junto con la Alcaldía Municipal de Cota podrá firmar este 
documento, el cual será válido para actualización de la póliza de estabilidad de obra. 

49. El contratista se obliga a presentar información que se requiera por parte de la Alcaldía 
Municipal de Cota frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, 
judiciales, entre otros, que tengan relación con el presente proyecto, dentro de término que 
indique la Alcaldía Municipal de Cota . Así mismo y en caso de requerirlo la Alcaldía Municipal 
de Cota, se podrá indicar la forma y el tipo de información que se debe certificar. 

50. El contratista se obliga, tan pronto como sea posible y en todo caso antes de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de su ocurrencia, entregar a la Alcaldía Municipal de Cota una 
notificación en relación con: (A) daños y perjuicios ambientales o sociales o cualquier impacto 
negativo al ambiente o a la comunidad o a empleados como consecuencia de la materialización 
o potencial materialización de los impactos generados por la actividad del contratista al entorno, 
o por los impactos negativos del entorno (inundaciones, deslizamientos, escasez de materia 
prima entre otros) en la actividad del contratista en desarrollo del presente Contrato, (B) 
cualquier reclamación ambiental, amenaza o existencia de una reclamación, proceso, demanda, 
litigio, pasivo, contingencia, sanción, multa o similares, por el incumplimiento de cualquier Ley 
Ambiental, Social, de Salud y Seguridad en el Trabajo; y (C) un análisis del contratista sobre el 
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evento notificado; Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la ocurrencia 
de cualquiera de las situaciones descritas en el párrafo anterior, presentar un plan de acción 
correctivo a la Alcaldía Municipal de Cota y notificar a la Alcaldía Municipal de Cota una vez se 
haya dado cumplimiento a dicho plan.Cualquier plan de acción correctivo que sea entregado 
por el contratista en cumplimiento de este Contrato deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:  

A. Una breve descripción del daño o de la consecuencia adversa, incluyendo la 
extensión, la magnitud, el impacto y la causa de cualquiera de ellos; 

B. Las acciones propuestas para corregir y solucionar todos los daños y consecuencias 
adversas causadas por el incumplimiento; 

C. La responsabilidad de quien debe implementar dichas acciones correctivas; 
D. Un cronograma de tiempo para la implementación de las acciones correctivas, 

incluyendo la fecha de iniciación, la fecha de terminación y los hitos principales; 
E. Un costo estimado de dichas acciones correctivas; y 
F. Las acciones propuestas para prevenir que ocurra en el futuro dicho incumplimiento 

u otro similar. 

51. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 

ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
Contrato. 

5. Adelantar las acciones administrativas y financieras que considere pertinentes y necesarias 
para el cumplimiento de las normas legales, la disponibilidad de recursos y los pagos definidos, 
con el fin de garantizar la correcta inversión en las obras a contratar.  

6. Contratar la interventoría de obra.  
7. Ejercer control sobre los recursos de manera directa o indirecta a través del encargo fiduciario 

contratado para tal fin.  
8. Pagar el valor del contrato en las Fases I y II de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.  
9. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
10. Acoger y ejecutar respecto del CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 

seguimiento y monitoreo del Contrato que definan los comités técnicos del proyecto. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Alcaldía Municipal de Cota 
de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada día transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos del cuarenta por ciento 
(40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1% del valor total por cada día de 
incumplimiento. 
  
Incumplir la obligación de vincular más del noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1% del valor total por 
cada día de incumplimiento. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1% del valor total del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del valor del contrato. 
 
Adicional a lo anterior, se causada multa si se presenta: 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusulagarantias], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
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4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [100] salarios mínimos 
mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
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Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato] a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía Municipal de Cota identificada con el NIT 899.999.705 – 3. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato  
(Plazo de ejecución 
y seis meses más) 
 

 Una cuantía 
equivalente al veinte 
por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
amortización del 
anticipo. 

Por el 100% del valor 
otorgado en calidad de 
anticipo. 
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Una cuantía 
equivalente al veinte 
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Característica Condición  
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
entidad. 
 

Un monto equivalente al 
treinta por ciento (30%) 
del valor total de las 
obras del contrato. 
 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 
 

Vigencia de cinco (5) 
años, contados a 
partir de la fecha del 
acta de recibo final del 
contrato. 
 

Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor 
total del contrato. 
 

 
 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 

Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando ésta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
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montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del 
recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de Cota identificada con el NIT 899.999.705 – 3. 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos 
(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil 
quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez 
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y 
cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
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Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE COTA identificada con el NIT 899.999.705 - 3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del Contrato  

● Objeto del Contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el fijado en el articulo 11, de la ley 1150 de 
2007. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término, previa 
notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a 
ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el municipio de cota y el domicilio 
contractual es Cota Cundinamarca. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Cota Cundinamarca, a través de la 
plataforma SECOP II. 
 
La fecha de suscripción del contrato será la que conste en la plataforma SECOP II en la pestaña 1 
“información general” para lo cual se tomará la fecha de firma del representante legal de la entidad. 
 

 
 


